
Техническое задание на оказание услуг по содержанию М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань на участках км 26+516 – км 91+599, км 91+599 – км 103+534 (Московская область)

[bookmark: _Toc38304052]I. ЗАКАЗЧИК.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту именуется – Заказчик, Государственная Компания, ГК «Автодор»).

[bookmark: _Toc38304053]II. ПОДРЯДЧИК.
Определяется на основании конкурса в электронной форме.

[bookmark: _Toc38304054]III. СТАТУС УСЛУГИ.
Оказание услуг по Содержанию Объекта.

[bookmark: _Toc38304055]IV. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Средства, полученные на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.

1. ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ) УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (В Т.Ч. ПЛОЩАДОК ОТДЫХА).

1.1. [bookmark: _Toc38304057][bookmark: _Hlk38634291]Состав услуг, объем услуг и перечень элементов содержания.
1.1.1. [bookmark: _Toc38304058]Состав постоянно оказываемых услуг по содержанию участка Автомобильной дороги (далее также – ПВР), подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, определен в Приложении № 1.1.1 к Техническому Заданию. Указанный состав оказываемого ПВР в рамках нормативных услуг не является окончательным и может быть скорректирован Заказчиком в рамках действующего Законодательства.
1.1.2. Протяженность участка Автомобильной дороги в отношение которого оказывается ПВР и перечень основных конструктивных элементов содержания, определен в Приложении № 1.0 к Техническому Заданию.
В объем услуг по ПВР входят все конструктивные элементы (составляющие конструктивных элементов), переданные по Акту Приема-Передачи Объекта, созданные и (или) создаваемые на Объекте в период срока оказания услуг по Договору при реализации договоров по Строительству, Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту, Ремонту, мероприятий по безопасности дорожного движения, Содержании, в том числе в рамках текущего Договора с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию или получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (что применимо) и подписания Акта о начале Содержания (Приложение № 3.1 к Договору).
1.1.3. [bookmark: _Toc38304059][bookmark: _Toc38304060]В случае проведения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав ПВР, оказываемый Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно Приложению № 1.1.1 к Техническому Заданию с учетом Классификации Работ, при этом исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те виды ПВР по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые затрагиваются работами по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, в связи с чем, объем и стоимость оказания ПВР в период Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства на участке выполнения таких работ изменяется для каждого километра участка Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства, путем определения сметной стоимости исключаемых объемов ПВР, формируемых Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
1.1.4. Состав оказываемых дополнительных услуг по содержанию в рамках ПВР, указан в Приложении № 1.1.3 к Техническому Заданию.
1.1.5. Объем использования Подрядчиком чистых хлоридов для борьбы с зимней скользкостью, должен составлять 80% от общей периодичности при обработке покрытия ПГМ при оказании указанных услуг, в соответствии с п. 6.2.1 Договора.
1.2. Периодичность проведения ПВР.
1.2.1. Периодичность оказания Подрядчиком ПВР определяется Техническим Заданием, Нормативными Техническими Документами, Типовыми требованиями приемки оказанных услуг и оценки уровня содержания автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), в объеме, достаточном и обеспечивающим:
- ВЫСОКИЙ Уровень Содержания Объекта, указанный в п. 1.3.1 Технического Задания;
- круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, непрерывность, безопасность и удобство движения пользователей; 
- разрешенный скоростной режим движения;
- недопущение Недостатков ТЭС, причиной которых явилось неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе в местах совершения ДТП, зафиксированных сотрудниками ГИБДД.
1.2.2. При формировании периодичности ПВР учитываются положения Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020
№ 1737, а также Гарантийные Обязательства Подрядчика, Подрядных и Сторонних Организаций по конструктивным элементам и составляющим конструктивных элементов участка Автомобильной дороги. 
1.3. Требования к показателям качества, результатам и директивным срокам ПВР.
1.3.1. [bookmark: _Toc38304061]Подрядчик оказывает ПВР с целью обеспечения на период действия Договора ВЫСОКОГО Уровня содержания участка Автомобильной дороги и основных требований, установленных в п. 1.2.1. Технического Задания, с обеспечением следующих показателей:
1.3.1.1. [bookmark: _Toc38304062]Средняя оценка Уровня содержания участка Автомобильной дороги «ОУЧ» ≥ 4,85 (четыре целых и восемьдесят пять сотых);
1.3.1.2. [bookmark: _Toc38304063]Количество километров «КНДУ» в процентах от общей протяженности участка Автомобильной дороги, указанного в Приложении № 1.0 к Техническому Заданию, на которых зафиксирован «недопустимый» уровень содержания с оценкой «2», не должно превышать 3,00% (три процента).
1.3.2. [bookmark: _Toc38304064][bookmark: _Hlk38014331]В качестве основных критериев при достижении целей соблюдения ВЫСОКОГО Уровня содержания участка Автомобильной дороги, определенных пунктом 1.3.1 Технического Задания, принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, отсутствие на дороге Дефектов и несоответствий элементов Автомобильной дороги требованиям Технического Задания, Приложения № 2.1 к Договору и Нормативных Технических Документов (Приложение № 4 к Договору).
1.3.3. [bookmark: _Toc38304065]Уровень Содержания участка Автомобильной дороги оценивается в соответствии с процедурой, установленной в Приложении № 2.1 к Договору.
1.3.4. Оценка качества ПВР в зимний период эксплуатации выполняется в соответствии Приложением № 2.1 к Договору.
1.3.5. Требования к показателям качества и директивным срокам устранения нарушений, дефектов содержания при оказании нормативного ПВР для весенне-летне-осеннего и зимнего периодов эксплуатации, в части:
· земляного полотна (обочины, откосы, разделительная полоса, прочие элементы), установлены в разделе 1. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· системы водоотвода (поверхностный водоотвод, ливневая канализация, дренаж) установлены в разделе 2. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· полосы отвода установлены в разделе 3. (для весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· дорожных одежд установлены в разделе 4. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· элементов обустройства установлены в разделе 5. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· обеспечения безопасности дорожного движения установлены в разделе 6. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
· экологической безопасности установлены в разделе 7. Приложения № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору;
1.3.6. Перечень Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения, приведены в Приложении № 2.1.6 к Приложению № 2.1 к Договору.
1.3.7. При установке информационных щитов дополнительно контролируются следующие показатели качества:
· все конструктивные элементы щита должны быть в исправном состоянии;
· щит не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов;
· все элементы изображения на маске щита должны быть выполнены из пленок одного поставщика (производителя);
· изображение на поверхности щита должно быть хорошо читаемым в любое время суток;
· восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения;
· величина коэффициента световозвращения (удельного коэффициента сил света) элементов изображения щита в течение гарантийного срока эксплуатации не должна быть менее значений, указанных в ГОСТ Р 52290 (ГОСТ 32945) (здесь и далее по тексту – полное наименование нормативно-технических документов указано в Приложении № 4 к Договору).
· колориметрические характеристики элементов изображений щита должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 (ГОСТ 32945).
1.4. Требования к технической документации
1.4.1. Подрядчик при оказании ПВР обязан иметь следующую техническую документацию:
1.4.1.1. Проект производства работ по содержанию участка Автомобильной дороги (далее по тексту именуется – ППРС-АД), разрабатывается Подрядчиком (стоимость разработки ППРСАД входит в стоимость (цену) Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует) и согласовывается с Уполномоченным Представителем Заказчика в сроки, установленные Договором ППРС-АД, в состав которого в обязательном порядке включаются следующие разделы:
· Раздел 1 «Общая техническая и транспортно-эксплуатационная характеристика Объекта». Раздел формируется в соответствии с Техническим Заданием, актуальным проектом содержания автомобильных дорог (при наличии).
· Раздел 2 «Требования к эксплуатационному состоянию и уровню содержания Объекта». Раздел формируется в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему с учетом эксплуатационных периодов: весенне-летне-осенний и зимний, актуального проекта содержания автомобильных дорог (при наличии);
· Раздел 3 «Состав и периодичность оказания услуг по Содержанию Объекта». Раздел формируется в соответствии с условиями Договора, Приложениями к Договору, требованиями нормативной и технической документации, указанной в Приложении № 4 к Договору, с учетом эксплуатационных периодов: весенне-летне-осенний и зимний, актуального проекта содержания автомобильных дорог (при наличии), приводится состав и объемы услуг в физических величинах (км, пог. м, кв. м, шт.) по всем конструктивным элементам Автомобильной дороги;
· Раздел 4 «Требования к технологии оказания услуг по Содержанию Объекта». Раздел формируется в соответствии с актуальным проектом содержания автомобильных дорог (при наличии). При отсутствии проекта содержания автомобильных дорог в составе Раздела формируются:
- требования по обеспечению безопасности дорожного движения на Объекте;
- требования по охране окружающей среды при оказания услуг по Содержанию Объекта;
- наличие (или отсутствие) элементов ИТС, таких, как: АСУДД, СМИС, СМИК, СДМО, АДМС; 
- мероприятия по борьбе со снежными заносами и зимней скользкостью, с учетом данных метеорологического обеспечения, оценки гололедоопасных и снегозаносимых участков, первоочередных участков обработки;
- ведомость участков Автомобильной дороги, наиболее опасных при эксплуатации в зимний период;
- ведомость участков Автомобильной дороги, на которых устанавливаются временные дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога»;
- ведомость снегозащитных лесных насаждений и снегозащитных щитов.
· Раздел 5 «Требуемые материально-технические и трудовые ресурсы для организации и оказания услуг по Содержанию Объекта». Раздел формируется в соответствии с актуальным проектом содержания автомобильных дорог (при наличии). При отсутствии проекта содержания автомобильных дорог в составе Раздела формируются расчетные показатели:
- расчет потребности противогололедных материалов для ликвидации зимней скользкости на участке Автомобильной дороги.
- расчет потребности парка дорожно-эксплуатационной техники в соответствии с
ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог»;
- нормы расхода противогололедных материалов (хлориды) в зависимости от температуры воздуха;
- ведомость потребности противогололедных материалов в зимний период с расчетом рекомендуемого количества, распределяемого противогололедного материала в зависимости от температуры воздуха согласно Руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утвержденному распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р);
- технологические схемы оказания услуг.
· Раздел 6 «Характеристика существующей службы содержания на Объекте и/или в зоне тяготения Объекта». Раздел формируется в соответствии с актуальным проектом содержания автомобильных дорог (при наличии). При отсутствии проекта содержания автомобильных дорог в составе Раздела формируются:
- организационно-управленческая структура существующей службы содержания;
- производственно-технологическое обеспечение службы содержания;
- характеристика подрядной организации, раскрывается иерархическая структура подчиненности службы содержания (линейная, территориальная, линейно-территориальная) в зависимости от местных условий, отражаются пути взаимодействия, зоны обслуживания и места расположения структурных подразделений - основных и низовых звеньев, состав и место положения (по отношению к Объекту) производственных объектов службы содержания, зоны обслуживания, пункты размещения и утилизации снега (снегоприемные пункты, при наличии);
- схема связи по подразделениям Подрядчика на зимний период;
- состав звеньев, отрядов патрульной очистки на зимний период;
- ведомость наличия теплых стоянок на зимний период;
- ведомость наличия пунктов обогрева механизаторов и рабочих;
- ведомость наличия водогрейных емкостей;
- ведомость заправок ГСМ;
- сводная ведомость наличия и состояния дорожно-эксплуатационной техники;
- ведомость снегозаносимых участков автодороги;
- ситуационная схема Объекта, с указанием границ участка, транспортных развязок, мостов, путепроводов, бункерных пескобаз и открытых площадок для складирования пескосоляной смеси, мастерских участков, центра управления производством Подрядчика, стационарных постов ДПС, АДМС и ВК, расположения районных и областных служб ЧС.
· Раздел 7 «Основные принципы и требования к организации службы содержания на Объекте». В составе Раздела формируется:
- цели организации услуг;
- модернизация имеющейся в организации техники и дооснащение предприятия новыми высокопроизводительными многофункциональными машинами и оборудованием для оказания услуг при необходимости;
- обеспечение получения стабильной информации в зимний период с АДМС для оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации зимней скользкости и метеорологического обеспечения оказания других услуг (работ) по зимнему содержанию Объекта;
- обеспечение бесперебойного функционирования ЦУП-П;
- выполнение таких услуг предусматривается при оказании услуг по Содержанию Объекта;
- порядок оказания услуг по Содержанию Объекта;
- календарный план оказания услуг по Содержанию Объекта.
· Раздел 8 «Регламенты, разрабатываемые и/или используемые организацией при оказании услуг по Содержанию Объекта», включающий в том числе:
- Технологические регламенты на приготовление асфальтобетонных смесей с указанием технических характеристик (модификации, производительности) асфальтобетонных заводов (АБЗ) и его местонахождения, включающих технологические операции, зону ответственности, вид и количество проводимых замеров и лабораторных испытаний для подтверждения качества работ, схемы и карты операционного и лабораторного контроля, входящих в состав ППРС-АД;
- Регламент по мониторингу дорожно-транспортных происшествий;
- Порядок действий организации при возникновении ДТП и ликвидации их последствий;
- Порядок действий при угрозе возникновения и ликвидации последствия ЧС;
- Регламент по организации дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта.
1.4.1.2. Утвержденную Заказчиком схему ограждения мест производства дорожных работ;
1.4.1.3. Проект организации дорожного движения;
1.4.1.4. Технический паспорт участка Автомобильной дороги.
1.5. Требования к исполнительной документации.
1.5.1. Подрядчик при оказании ПВР обязан вести и представлять, в том числе по требованию Заказчика следующую исполнительную документацию:
· Проекты производства работ (в том числе технологические карты и схемы);
· Журнал учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3) (Приложение № 1.1.6 к Техническому заданию (Приложение №1 к Договору);
· Журнал работ по зиме (Приложение № 1.1.6 к Техническому заданию (Приложение №1 к Договору);
· Акт освидетельствования скрытых работ (применимо в зависимости от вида выполняемых работ);
· Акт освидетельствования ответственных конструкций (применимо в зависимости от вида выполняемых работ);
· Журнал оказания услуг (Приложение № 3.11 к Договору);
· Форма Журнала Ежедневных Осмотров Объекта (Приложение № 3.24 к Договору);
· Сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, на все поставляемые материалы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль в установленном порядке с оформлением исполнительной документации, включая журнал входного контроля материалов. Все материалы должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Копии этих сертификатов, деклараций, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Поставщики (производители) материалов и оборудования, должны иметь государственные лицензии на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
· на применяемые геосинтетические материалы, должны иметь следующие сопроводительные документы: паспорта качества на продукцию с обязательной ссылкой на стандарт организации (далее - СТО) на соответствующий геосинтетический материал; копия письма Росавтодора о согласовании указанного СТО в соответствии с ОДМ 218.1.002-2010; протоколы испытаний по всем коэффициентам запаса. Все указанные сопроводительные документы должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг, с использованием геосинтетических материалов. 
· документы, подтверждающие качество используемых материалов, в процессе инспекционных проверок представляемые Подрядчиком Заказчику и (или) Инженерной организации, в том числе - паспорта заводов-изготовителей, сертификаты – соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы лабораторных испытаний, лабораторные журналы, журнал входного контроля на объекте, составы асфальтобетонных смесей, бетонных смесей, черного щебня, щебеночно-песчано-цементных смесей и другие документы, подтверждающие качество используемых материалов.
· на каждую партию асфальтобетонных смесей должен быть предоставлен документ о качестве, в котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты испытаний, в том числе: информация, указанная в п.7.9 ГОСТ 9128-2009[footnoteRef:2] (п. 6.9 ГОСТ Р 9128-2013, п. 8.1.5 ГОСТ Р 58406.2-2020). Согласование составов происходит до начала работ по устройству слоя из заявленной смеси, при наличии на заводе материалов, прошедших входной контроль. При использовании материалов разных карьеров Подрядчик обязан поставить в известность Заказчика и согласовать с ним составы для каждого вида материала отдельно. Операционный и приемочный контроль проводится в установленном порядке с оформлением исполнительной документации (актов контроля и протоколов). [2:  - действует до 31.05.2023 в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст] 

1.5.2. Исполнительная документация (журналы оказания услуг, журналы ежедневных осмотров, журналы по зиме, журналы учета замены и установки ТСОДД) ведется Подрядчиком с момента начала оказания услуг по Содержанию Объекта. В обязательном порядке все журналы должны быть прошиты, пронумерованы и постоянно находиться на Объекте.
1.6. Требования к технологии и оказанию услуг
1.6.1. [bookmark: _Toc38304086]Требования к оказанию услуг в весенне-летне-осенний период эксплуатации.
1.6.1.1. [bookmark: _Toc38304087]Земляное полотно (обочины, откосы, разделительная полоса, полоса отвода и система водоотвода).
1) Мусор и посторонние предметы на обочине, разделительной полосе, влияющие и не влияющие на безопасность дорожного движения, должны быть убраны в сроки, установленные в Приложении № 2.1 к Договору. Место расположения посторонних предметов, в случае невозможности их незамедлительного удаления, должно быть обозначено соответствующими дорожными знаками и ограждено (в т.ч. временными техническими средствами организации дорожного движения по ГОСТ 32758).
2) Услуги по уборке наносного грунта с обочин и разделительной полосы, в том числе и из-под барьерного ограждения выполняются, как ручным, так и механизированным способом с последующей погрузкой и вывозкой грунта (смета) на всем протяжении участков, обустроенных барьерным ограждением и/или акустическими экранами. После окончания оказания услуг не допускается возвышение наносного грунта под барьерным ограждением, должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части.
3) Услуги по приведению в нормативное состояние неукрепленной (грунтовой) части земляного полотна (планировка обочин и разделительной полосы, восстановление поперечного уклона, ликвидация повреждений и просадок) производить в светлое время суток и при температуре воздуха не ниже 0⁰С. Зону производства работ необходимо оградить с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии с утвержденной схемой. После окончания оказания услуг по приведению в нормативное состояние неукрепленной (грунтовой) части земляного полотна поперечные уклоны должны соответствовать нормативным требованиям, обочины не должны иметь повреждений и просадок, а также не иметь возвышений и занижений относительно кромки проезжей части, а также должен быть обеспечен водоотвод.
4) Услуги по ликвидации отдельных просадок, выбоин или проломов на укрепленной части обочины и разделительной полосе выполняются в соответствии «ОДМ 218.6.1.003-2021. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по технологиям устранения деформаций и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ», в том числе повреждений длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью 0,06 м2 и более. Зону производства работ необходимо оградить в соответствии с утвержденной схемой ограждения мест производства дорожных работ. После окончания оказания услуг обочины не должны иметь просадок, выбоин или проломов, должен быть обеспечен поперечный уклон и поверхностный водоотвод. 
5) Необходимо, чтобы обочины, откосы насыпей и выемок обладали устойчивостью к воздействию климатических факторов, обеспечивали быстрый отвод поверхностных вод, были укреплены согласно положениям соответствующих документов. Откосы, особенно глубоких выемок и высоких насыпей, имели обеспеченную общую устойчивость.
6) Не допускается наличие травы и древесно-кустарниковой растительности на обочинах, разделительной полосе, включая удаление в полосе отвода Объекта, проходящего в границах Московской области, борщевика Сосновского способами, предусмотренными законодательством Московской области. Требования к допустимым показателям высоты травы на автомобильных дорогах установлен в Приложении № 2.1 и Приложении № 2.2 к Договору. 
7) Расчистку от тонкомерной растительности (подлесок, кустарник) обочин, разделительной полосы, откосов и полосы отвода производить специальным навесным кусторезным оборудованием. После окончания оказания услуг, в том числе по валке деревьев в полосе отвода не должно оставаться мусора, порубочного материала и посторонних предметов. Нормативная видимость, в том числе и ТСОДД должна быть обеспечена. После окончания оказания услуг по корчевке пней ямы от пней должны быть засыпаны, уплотнены и спланированы.
8) Ликвидацию неорганизованных («диких») съездов производить механизированным способом с использованием специальной техники. Разработанный, в результате ликвидации, лишний грунт погружать в автосамосвалы и транспортировать в отвал. По окончании оказания услуг геометрические размеры земляного полотна должны быть полностью восстановлены.
9) Очистка от мусора и наносов, а также ликвидация дефектов и повреждений конструктивных элементов открытой и закрытой системы водоотвода производится ручным и механизированным способом. Перед началом оказания услуг зону производства работ необходимо оградить в соответствии с утвержденной схемой ограждения мест производства дорожных работ. Применяемые технологии и материалы должны соответствовать нормативным требованиям и согласованы с Заказчиком. По окончании оказания услуг прикромочные и телескопические лотки, приемные оголовки, гасители, элементы водосточной сети, дождеприемные колодцы и другие элементы не должны иметь дефектов и повреждений и должны обеспечивать водоотвод. Не допускается отклонение положения решеток и крышек люков смотровых колодцев и дождеприемников, а также их отсутствие.
10) При содержании элементов, обозначающих границы полосы отвода необходимо обеспечить их наличие, а также оказывать услуги по окраске и поддержанию данных элементов в чистоте. 
1.6.1.2. Дорожная одежда (покрытие проезжей части, краевая полоса).
1) Очистку дорожного покрытия от грязи и пыли производить комбинированными дорожными машинами (КДМ), подметально-уборочными машинами вакуумного типа. Подметание осуществлять от оси дороги с перемещением к кромке проезжей части. По окончанию очистки, собранный на неукрепленной части обочины смет (грязевая масса) убирать с последующим вывозом на свалку для утилизации.
2) Мусор и посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения, должны быть убраны в сроки, установленные Приложением № 2.1 к Договору. Место расположения посторонних предметов, оказавшихся на поверхности проезжей части, в случае невозможности их незамедлительного удаления, должны быть ограждены в установленном порядке и обозначены дорожными знаками. 
3) При появлении на отдельных участках асфальтобетонного покрытия избытка битума, вызванного его выпотеванием, их следует присыпать высевками или крупнозернистым песком. Также возможна обработка таких участков малыми дозами (0,1 - 0,2 л/м2) органических растворителей (керосином, соляровым маслом и др.) с последующей присыпкой песком и после некоторой выдержки (до 0,5 ч) очисткой поверхности механической щеткой.
4) При производстве работ по ликвидации деформаций и разрушений покрытия проезжей части, в том числе на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, а также краевых полос, зону производства работ необходимо оградить в соответствии с утвержденной схемой ограждения мест производства дорожных работ.
5) На этапе подготовительных работ осуществлять – вырубку, разломку или фрезерование поврежденных участков покрытия (на толщину 5 см) и уборку снятого материала, очистку мест повреждений от остатков материала и грязи, просушку дна и стенок, обработку с подгрунтовкой дна и стенок битумной эмульсией. Заполнение ремонтным материалом производить только после выполнения всех подготовительных работ. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не ниже 110-120 ⁰С. Технологию укладки и последовательность операций принимать в зависимости от способа и объемов работ, а также вида применяемого материала.
6) Наплывы, волны и сдвиги на покрытии, а также выступающие над поверхностью покрытия стыки и пломбы заделки выбоин устраняют фрезерующими или шлифовальными машинами.
7) Ликвидацию колей глубиной 30 - 45 мм осуществляют удалением выпоров методом холодного фрезерования и укладкой в углубление выравнивающего асфальтобетонного слоя обычным способом или ЭМС инъекционным способом.
8) Подрядчику запрещается оставлять отфрезерованные карты без заполнения асфальтобетонной смесью после окончания рабочего дня.
9) Услуги по заливке трещин выполнять только в светлое время суток. Отдельные трещины расчищать и продувать сжатым воздухом.
10) В процессе содержания цементобетонных покрытий на них устраняют отдельные мелкие повреждения и деформации, раковины, выбоины, трещины, устраняют местные просадки и поднятия отдельных плит. При содержании исправляют мелкие повреждения бетона на гранях плит и на их поверхности непосредственно у кромки шва, очищают их и заполняют мастикой. Отдельные, вновь образовавшиеся, трещины предварительно разделывают пальцевыми фрезами, очищают, а затем заливают. Заливку швов и трещин производят преимущественно битумными мастиками (в том числе и резинобитумными), составы которых подбирают в зависимости от вида и ширины шва или трещины, с учетом категории дороги и дорожно-климатической зоны согласно действующим нормативно-техническим документам. 
11) При завершении оказания услуг по заделке трещин, раковин и сколов железобетонных автопавильонов и по замене отдельных листов стен и кровли металлических автопавильонов, стены железобетонных автопавильонов должны быть ровными под покраску, ржавые, поврежденные листы стен и кровли демонтированы и заменены на новые, на крыше не должно быть протечек.
1.6.1.3. Элементы обустройства (дорожные знаки, дорожные ограждения и направляющие устройства, места отдыха, остановочные пункты, стоянки ТС, тротуары, акустические экраны и ветрозащитные устройства).
1) Услуги по очистке и мойке светоотражающих элементов (катафотов и флажков) барьерного ограждения от грязи и пыли выполнять, в том числе ручным способом, щеткой, кистью с подачей воды под давлением из шланга. Для удаления грязи с элементов, неподдающихся влажной очистке, а также в труднодоступных местах использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие (светоотражающую пленку). Услуга выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения. Запрещается очистка барьерного ограждения без использования воды.
2) При завершении оказания услуг не допускается наличие пыли и грязи, катафоты и флажки не должны быть деформированными, а светоотражающие элементы не должны отделяться от корпуса и терять световозвращающие свойства.
3) Световозвращающая пленка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 52290.
4) Услуги по очистке и мойке дорожных ограждений барьерного типа от грязи и пыли выполняются механизированным способом при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин (боковой щеткой, предназначенной для очистки и мытья ограждения). Для удаления грязи с элементов, неподдающихся влажной очистке, а также в труднодоступных местах рекомендуется использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие (оцинкованное) барьерных ограждений. При завершении оказания услуг не допускается наличие грязи на элементах конструкций.
5) По завершению оказания услуг по выправке отдельных секций металлического барьерного ограждения не допускается наличие деформаций балок, стоек, консолей, болтов и других дефектов крепления. Общая линия ограждения в плане и профиле должна быть прямой на прямых участках и плавной на кривых в плане (без извилин, выступов).
6) Замена, установка, ремонт дорожных знаков и их отдельных элементов (стоек, щитков, маски, элементов крепления) производятся в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОДД. Услуги по содержанию знаков выполняют в течение всего года. Подрядчик ведет постоянный контроль за состоянием дорожных знаков, а также их наличием на дороге в соответствии с ПОДД. Знаки очищают от пыли и грязи, в зимний период от налипшего на них снега. Повреждения, имеющиеся на знаке, затрудняющие его восприятие водителями или искажающие смысл знака, не допускаются. 
7) Временно установленные, на период производства дорожных работ по содержанию, ТСОДД должны быть демонтированы в сроки, установленные Приложением № 2.1.2 к Приложению № 2.1 к Договору).
8) Услуги по очистке и мойке дорожных знаков от грязи и пыли выполнять, в том числе ручным способом, щеткой, кистью с подачей воды под давлением из шланга. Для удаления грязи с элементов, неподдающихся влажной очистке, а также в труднодоступных местах использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие (светоотражающую пленку).
9) Координаты цветности световозвращающей пленки должны находиться в пределах, установленных нормативными документами.
10) Маска знаков должна изготавливаться посредством цифровой печати, щитки – из оцинкованного металла;
11) Монтаж щитков типовых знаков к стойке должен осуществляться специальными противоповоротными креплениями.
12) Видимость горизонтальной дорожной разметки и ее различимость должна быть обеспечена круглогодично. Загрязнения разметки, затрудняющие ее восприятие, не допускаются. Услуги по очистке линий горизонтальной дорожной разметки, осуществляются в ходе оказания услуг по очистке проезжей части от грязи и пыли комбинированными дорожными машинами (КДМ), подметально-уборочными машинами вакуумного типа, с применением щеточного оборудования, не повреждающего горизонтальную дорожную разметку.
13) Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой не допускается (применяется при наличии обязательств по Договору). Нанесение вертикальной разметки должно осуществляться материалами, обеспечивающих ее долговечность (применяется при наличии обязательств по Договору). 
14) Услуги по очистке и мойке светоотражающих элементов сигнальных столбиков от грязи и пыли выполняются, в том числе ручным способом, щеткой, кистью с подачей воды под давлением из шланга. Не допускается повреждение светоотражающей пленки. При завершении услуг не допускается наличие пыли и грязи на светоотражающих элементах сигнальных столбиков. 
15) Услуги по очистке и мойке сигнальных столбиков от грязи и пыли могут выполняться, в том числе, ручным способом, щеткой, жесткой кистью с использованием воды. Запрещается очистка и мойка сигнальных столбиков без использования воды, так как при сухой очистке возможно повреждение световозвращающего покрытия. При завершении услуг не допускается наличие грязи на конструкциях.
16) Услуги по замене поврежденных сигнальных столбиков, соответствующих ГОСТ Р 50970, должны оказываться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597.
17) Услуг по очистке и мойке автобусных остановок от грязи, пыли и мусора выполняются, в том числе вручную щеткой с использованием воды. При завершении услуг не должно быть пыли, грязи, мусора на автобусных остановках, стены автопавильонов, скамейки должны быть чистыми.
18) Размещенные на автобусных остановках и площадках отдыха контейнеры и урны для мусора регулярно очищаются от мусора, не допускается их переполнение и антисанитарное состояние.
19) Необходимо регулярно производить уборку и дезинфекцию размещенных на автобусных остановках и площадках отдыха туалетов, обеспечивать работоспособность системы подачи воды в туалетах (при наличии), обеспечивать наличие в туалетных кабинках туалетных принадлежностей, ликвидировать отдельные повреждения конструкций туалетных кабинок.
20) Услуг по ликвидации отдельных повреждений (выбоин) на покрытии тротуаров и пешеходных дорожек должны выполнятся аналогично работам по ликвидации отдельных повреждений (выбоин) покрытий проезжей части.
21) Шумовые полосы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575 (ГОСТ 33025).
22) Дорожные зеркала должны соответствовать требованиям ГОСТ 33144.
23) Бордюры не должны иметь видимых повреждений (сколов, шелушений). После оказания услуг бордюры должны соответствовать требованиям ГОСТ 32961.
24) Акустические экраны и ветрозащитные устройства не должны иметь дефектов, повреждений, коррозии, загрязнений, а также не иметь отклонений от проектного положения. 
25) Услуги по уборке мусора, посторонних предметов и наносного грунта от акустических экранов выполняются, как ручным, так и механизированным способом с последующей погрузкой и вывозкой грунта (смета) на всем протяжении участков, обустроенных акустическими экранами.
26) Деформации и повреждения сетчатого ограждения, установленного в местах концентрации животных не допускается. Целостность сетчатого ограждения должна быть обеспечена круглогодично на всем протяжении участка его установки.
27) При размещении информационных щитов Подрядчик руководствуется следующими требованиями:
- эскиз информационного щита, включающий логотип Государственной Компании, приведен в Приложении № 1.1.7 к Техническому Заданию;
- размещению на информационных щитах подлежит текст следующего содержания:
· учетный номер Автомобильной дороги с кратким наименованием;
· телефон оперативного дежурного Ситуационного центра (СЦ);
· телефон Диспетчера ЦУП-П;
· телефон СПО.
28) При размещении дополнительных информационных щитов в рамках исполнения Договора применяются следующие требования:
· Металлической основой информационного щита является сварная рамная конструкция (временная опора), изготовленная (ГОСТ 32945) согласно рабочим чертежам, техническому регламенту и согласованная с Заказчиком;
· Конструкция щита должна иметь необходимое количество ребер жесткости, исходя из размера и расчетной ветровой нагрузки. Все ребра жесткости должны быть оцинкованы, включая сварные соединения. Толщина оцинкованного покрытия щита должна быть не менее установленной в ГОСТ 32945;
· Хомуты для крепления щита к временной опоре должны быть изготовлены из стального оцинкованного листа. Бандажные ленты для крепления щита к временной опоре должны быть выполнены только из нержавеющей стали;
· Все элементы крепления и стандартные крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) должны быть оцинкованными и обеспечивать технологичность крепления и выдерживать нормативные ветровые нагрузки;
· Лицевая поверхность щита должна изготавливаться из пленки по ГОСТ 32945 – представляющей собой пленку со средней интенсивностью световозвращения;
· Пленка должна соответствовать нормативным требованиям после испытания по ГОСТ 32946, не допускать существенных дефектов после испытаний по ГОСТ 9.403;
· Пленка должна соответствовать нормативным требованиям при испытании по ГОСТ 32945;
· Допускается применение других световозвращающих материалов при условии, что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже характеристик, приведенных в ГОСТ 32945;
· На лицевой поверхности световозвращающей пленки должна быть нанесена видимая под разными углами маркировка завода-изготовителя и/или его товарный знак;
· Конструкция временной опоры для установки информационного щита должна быть окрашена и не иметь следов коррозии;
· Временная опора информационного щита устанавливается на вновь устраиваемую берму, выполненную с учетом нормативных требований;
· Высота установки информационного щита должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289;
· Эскизы и геометрические параметры информационных щитов согласуются с Заказчиком.
1.6.2. [bookmark: _Toc38304115] Требования к оказанию услуг в зимний период эксплуатации.
1.6.2.1. Общие положения.
1) [bookmark: _Toc38304116][bookmark: _Toc38304141]Подрядчик должен проводить комплекс профилактических мероприятий по недопущению образования зимней скользкости на дорожном покрытии, снежно-ледяных отложений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), а также комплекс мероприятий по повышению сцепных качеств дорожных покрытий с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в зимних условиях, устойчивой, надежной и эффективной работы участка Автомобильной дороги и её надлежащее нормативное содержание в зимний период.
2) [bookmark: _Toc38304117]Организацию, технологию и механизацию дорожных работ Подрядчик должен осуществлять в соответствии с разделом «Содержание Автомобильной дороги в зимний период эксплуатации» ППРС-АД, разработанным согласно пункту 1.4.1.1 Технического Задания, а также «Методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега».
3) [bookmark: _Toc38304118]Подрядчик обеспечивает оказание услуг, связанных с защитой Автомобильной дороги от снежных заносов, уборкой снега с проезжей части, обочин, переходно-скоростных полос, площадок отдыха и остановок общественного транспорта, а также работами по предупреждению и ликвидации зимней скользкости.
4) [bookmark: _Toc38304119]Борьбу с зимней скользкостью Подрядчик обязан проводить в первую очередь на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение.
5) [bookmark: _Toc38304120]До начала оказания услуг Подрядчик информирует Заказчика о наличии и готовности к эксплуатации теплых стоянок техники, занятой на услугах по зимнему содержанию, закрытых солехранилищ, бункерных пескобаз и открытых площадок для складирования пескосоляной смеси с указанием мест нахождения таковых, а также имеющееся в наличие количество противогололедных материалов, для которых имеется заключение о соответствии аттестованной дорожной лаборатории. В случае использования арендованных мощностей обязательно предоставление копии договоров аренды и др. Подрядчик обязан иметь заключенные договоры со подразделениями Росгидромета для оперативного получения информации об опасных погодных явлениях (штормовые предупреждения), предоставления официальной архивной погодной информации (по запросу).
1.6.2.2. Земляное полотно, полоса отвода:
1) По окончании снегоочистки проезжей части Подрядчик приступает к оказанию услуг по очистке обочин от снежно-ледяных отложений. Оказание услуг производить в светлое время суток механизированным способом (автогрейдер, трактора со снегоочистным оборудованием, КДМ со скоростными и боковыми отвалами). Ширина очистки обочин IA, IБ, IB - 100%, для остальных - 50%. Сдвигание снега осуществляется путем перемещения снежной массы на откос насыпи. Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью не допускается. Сроки очистки обочин от рыхлого (талого) снега после окончания снегопада и устранения завышения определены в Приложении № 2.1 к Договору.
2) После окончания оказания услуг по снегоочистке обочин не допускается застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок устранения определены в Приложении № 2.1 к Договору.
3) После окончания снегоочистки проезжей части не допускается возвышение разделительной полосы с уплотненным слоем снега (при отсутствии бордюра, ограждения) над проезжей частью. Срок устранения определены в Приложении № 2.1 к Договору.
4) После окончания снегоочистки проезжей части не допускается застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок устранения определены в Приложении № 2.1 к Договору.
5) По окончании снегоочистки проезжей части Подрядчик приступает к оказанию услуг по формированию и уборке снежных валов. Снежный вал перед его уборкой формируют на расстоянии 0,5 м от барьерных ограждений, для возможности пропуска образовавшихся растворов и/или талых вод. Услуги по удалению снежного вала должны оказываться механизированным способом при помощи специализированного оборудования шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автосамосвалы и его вывозом в специально отведенные места. Срок ликвидации снежных валов определен в Приложении № 2.1 к Договору.
6) Формирование снежных валов:
· рекомендуется устраивать на обочинах дорог категорий II - IV высотой не более 1,0 м;
- не допускается:
- на обочинах дорог категорий IА, IБ и IВ;
- перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости с размерами сторон по вне обочины высотой более 0,5 м;
- перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости с размерами сторон по вне обочины высотой более 0,5 м;
- перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 8.5 (ГОСТ Р 50597) - высотой более 0,5 м;
- на разделительной полосе шириной менее 5 м;
- на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений - высотой более 1 м;
- на тротуарах.
1.6.2.3. Дорожная одежда (в т.ч. на используемых съездах):
1) [bookmark: _Toc38304121]Подрядчик обязан в зимний период для борьбы с зимней скользкостью применять твердые хлориды. Для этого обязательно наличие складов для хранения твердых хлоридов, соответствующих требованиям хранения, оборудованных солерастворителями емкостью, и необходимого количества дорожных комбинированных машин, укомплектованных солераспределительным оборудованием с нормой расхода твердых противогололедных материалов из расчета от 5 гр./м2 (абз. 13 подп. в) раздел 8. «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега»). Норму распределения принимать с учетом фактической температуры окружающей среды и покрытия, прогнозируемой динамике изменения температуры. Обработке подлежит вся площадь дорожного покрытия с учетом полос безопасности и укрепленной по типу проезжей части обочины на всей протяженности автомобильной дороги. О наличии и комплектации вышеуказанных технологических комплексов предоставляется справка, заверенная печатью и подписью руководителя Подрядчика, с приложением копий паспортов на все оборудование, заверенных надлежащим образом.
2) Подрядчик должен обеспечить проведение мероприятий по ликвидации зимней скользкости с момента ее обнаружения на проезжей части автодорог. Срок устранения зимней скользкости определен в Приложении № 2.1 к Договору.
3) Подрядчик должен обеспечить проведение мероприятий по своевременной очистке дорог от снежно-ледяных отложений (ГОСТ Р 59434).
4) [bookmark: _Toc38304122]Подрядчик должен выполнять патрульную снегоочистку в течение всей метели или снегопада, которая производится периодическими проходами плужных и/или плужно-щеточных снегоочистителей. Патрульная снегоочистка проводится одиночными машинами или отрядом плужно-щеточных снегоочистителей, движущихся уступом с перемещением снега от оси дороги к обочине с перекрытием следа. Срок снегоочистки определен в Приложении № 2.1 к Договору.
5) [bookmark: _Toc38304123]Подрядчик обязан начинать патрульную очистку участков автомобильной дороги от снега (при снегопадах и метелях) при его накоплении на покрытии не более 2 см (в рыхлом состоянии). Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения. Допустимая толщина рыхлого (талого) снега во время снегопада определена в Приложении № 2.1 к Договору.
6)  Уплотненный снег (снежный накат) не допускается. Директивный срок устранения определен в Приложении № 2.1 к Договору. 
7) [bookmark: _Toc38304124]Очистку проезжей части от снега и шуги Подрядчик должен осуществлять на высокой скорости и на всю ширину покрытия. После окончания снегопада Подрядчику необходимо произвести удаление оставшихся снежно-ледяных отложений или завершающее подметание.
8) Услуги по устранению деформаций и разрушений покрытия (ямочный ремонт) проезжей части в зимнее время должны выполняться механизированным и (или) ручным способом при помощи специализированного оборудования и материалов (термос-бункеры для литого асфальта, холодная асфальтобетонная смесь). Услуги по устранению деформаций выполнять только в светлое время суток. Сроки ликвидации дефектов покрытия проезжей части в Приложении № 2.1 к Договору. 
9) Мусор и посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения, должны быть убраны в сроки, установленные в Приложении № 2.1 к Договору. Место расположения посторонних предметов, оказавшихся на поверхности проезжей части, в случае невозможности их незамедлительного удаления, должны быть ограждены в установленном порядке и обозначены дорожными знаками.
1.6.2.4. Элементы обустройства автомобильных дорог:
1) Очистка от снега дорожных знаков, стоек и опор: услуги по очистке от снега дорожных знаков, стоек и опор должны выполняться ручным способом, щеткой, ветошью. Запрещается удалять снежно-ледяные отложения с поверхности дорожных знаков, стоек и опор при помощи топора и жесткой щетки. Для очистки сильно загрязненных и обледеневших знаков при температуре воздуха от 0⁰С до -7⁰С очистку производят при помощи растворов из хлористых солей. Легко отстающий снег можно удалить мягкой щеткой. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений дорожных знаков определен в Приложении № 2.1 к Договору.
2) Очистка от снега барьерного ограждения и световозвращателей КД-5: услуги по очистке от снега барьерного ограждения и световозвращателей (катафотов) КД-5 должны выполняться механизированным способом при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин (боковой щекой, предназначенной для очистки ограждения). При температуре воздуха от 0⁰С до -7⁰С очистку световозвращателей (катафотов) КД-5 производят при помощи растворов из хлористых солей, при температуре воздуха от -7⁰С и ниже очистку производят ручным способом. По завершении оказания услуг не допускается наличие снега на поверхности барьерного ограждения. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений дорожных ограждений и направляющих устройств определен в Приложении № 2.1 к Договору.
3) Удаление снежного вала у барьерного ограждения: услуги по удалению снежного вала у бокового барьерного ограждения должны выполняться механизированным способом при помощи специализированного оборудования шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля. По завершении услуг не допускается возвышение снежно-ледяных отложений, снежных валов возле ограждения. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки определен в Приложении № 2.1 к Договору.
4) Очистка от снега световозвращателей (флажков) КД-6: услуги ы по очистке от снега флажков должны выполняться ручным способом (одновременно с очисткой барьерного ограждения), щеткой, ветошью. Запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности. При температуре воздуха от 0⁰С до -7⁰С очистку световозвращателей (флажков) КД-6 производят при помощи растворов из хлористых солей. По завершении услуг не допускается наличие снега на поверхности световозвращающих элементов, флажки не должны быть деформированными, а светоотражающие элементы отделяться от корпуса и терять световозвращающие свойства. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений направляющих устройств определен в Приложении № 2.1 к Договору.
5) Очистка от снега сигнальных столбиков: услуги по очистке от снега сигнальных столбиков должны выполняться ручным способом, щеткой, ветошью, либо механизированным способом при помощи специализированного оборудования. Запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности сигнальных столбиков. По завершении услуг не допускается возвышение снежно-ледяных отложений возле сигнальных столбиков, возвышение сигнальных столбиков над поверхностью обочины должно быть 0,75 – 0,80 м. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений технических средств организации дорожного движения определен в Приложении № 2.1 к Договору.
6) Очистка от снега дорожных столбиков и делиниаторов: услуги по очистке от снега дорожных столбиков и делиниаторов должны выполняться ручным способом, щеткой, ветошью. Запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности дорожных столбиков и делиниаторов. По завершении услуг не допускается наличие снега на поверхности и световозвращающих элементах дорожных столбиков и делиниаторов. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений технических средств организации дорожного движения определен в Приложении № 2.1 к Договору.
7) Очистка от снега акустических и ветрозащитных экранов: услуги по очистке от снега акустических и ветрозащитных экранов должны выполняться ручным способом, щеткой, ветошью. Запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности акустических экранов. При завершении услуг не допускается наличие снега на поверхности акустических экранов. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений и загрязнений на лицевой и внешних сторонах акустических и ветрозащитных экранов определен в Приложении № 2.1 к Договору.
8) Очистка от снежных отложений между барьерным ограждением и бровкой земляного полотна: услуги по очистке от снежных отложений между барьерным ограждением и бровкой земляного полотна должны выполняться механизированным способом при помощи специализированного навесного оборудования. По завершении услуг не допускается наличие снежных отложений, имеющих высоту более высоты барьерного ограждения. Срок ликвидации снежно-ледяных отложений между барьерным ограждением и бровкой земляного полотна определен в Приложении № 2.1 к Договору.
9) Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду услуг, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов.
10) [bookmark: _Toc38304142]Для уменьшения отрицательного воздействия технической соли на окружающую природную среду в процессе содержания в зимний период эксплуатации Объекта Подрядчику необходимо выполнять следующие основные требования:
· при распределении противогололедных материалов строго соблюдать нормы расхода с учетом вида зимней скользкости, температуры воздуха и толщины снежно-ледяных образований на проезжей части дороги;
· не использовать хлористые соли (№aCl, СаCl2, MgCl2) в чистом виде в водоохранных зонах рек и водоемов, а также у источников хозяйственного и питьевого водоснабжения без обеспечения отвода образующихся талых вод и устройства ливнеприемников-испарителей, исключающих нерегулируемое растекание талых вод;
· перемешивание технической соли (№aCl) с фрикционными материалами необходимо осуществлять на площадках с асфальтобетонным покрытием, обеспеченных водоотводом с устройством приемных колодцев и (или) испарительных бассейнов, исключающих просачивание растворов в почву;
· сбрасывать снег во время снегоочистки только в пределах полосы отвода участков автомобильной дороги.
Технология оказания основных видов Услуг по Содержанию Дороги приведена в Приложении № 1.1.9 к Техническому Заданию.
1.6.2.5. Требования к применяемым материалам.
1.6.2.5.1. [bookmark: _Toc38304175]Общие требования
1) Все поставляемые для оказания услуг на Объекте материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.
2) Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику до начала оказания услуг (с применением таких материалов). 
3) Применение для оказания услуг на Объекте зарубежных материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
1.6.2.5.2. [bookmark: _Toc38304176]Требования при оказании нормативных ПВР для весенне-летне-осеннего и зимнего периодов эксплуатации, в части:
· Приведения в нормативное состояние обочин, откосов и разделительной полосы: 
· для выполнения планировки, уплотнения и устранения занижения обочин, разделительных полос необходимо использовать грунт дренирующий согласно ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация» и (или) щебень согласно ГОСТ 32703 «Щебень и гравий из горных пород», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;
· для устранения повреждений неукрепленных обочин необходимо использовать грунт дренирующий согласно ГОСТ 25100 и (или) щебень согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;
· для устранения деформаций и повреждений на укрепленных обочинах необходимо использовать асфальтобетонные смеси по ГОСТ 9128-2009[footnoteRef:3] (ГОСТ Р 9128-2013, ГОСТ Р 58406.2-2020), ГОСТ 31015, щебень согласно ГОСТ 32703, ГОСТ 8267, природный песок и песок дробленый должен соответствовать требованиям ГОСТ 32824, ГОСТ 32730 соответственно. Конструкция укрепления и используемые материалы должны обеспечивать заезд на обочину транспортных средств с расчетной нагрузкой, скоростью и повторностью наезда без возникновения деформаций. Для улучшения услуги укрепления, особенно в тяжелых грунтово-гидрологических условиях и напряженного режима движения транспортных средств, в конструкции целесообразно использовать прослойки из различных геосинтетических материалов по ГОСТ Р 55028 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосентетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; [3:  - действует до 31.05.2023 в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст] 

· для восстановления устойчивого дернового покрова и засева трав на неукрепленной части обочин, разделительных полос и откосах земляного полотна необходимо использовать посев семян многолетних сортов трав по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Общие технические условия», гидропосев, одерновку с использованием рулонных газонов по ОДМ 218.2.064;
· для устранения отдельных повреждений и разрушений откосов земляного полотна (сползание откосов насыпи и выемки, размывы откосов насыпи и выемки) необходимо использовать грунты согласно ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация»;
· при повреждении системы водоотвода необходимо использовать растворы строительные штукатурные, цементный раствор марки М-150, М200 по «ГОСТ Р 58766-2019[footnoteRef:4]. Национальный стандарт Российской Федерации. Растворы строительные. Общие технические условия», лоток телескопический Б6 серии 3.503.1-66 для отвода воды с насыпей земляного полотна, камень бетонный бортовой БР 100.20.8, БР 100.30.18 должен соответствовать требованиям ГОСТ 6665 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», блок упора Б9 серии 3.503.1 для установки телескопических лотков, ГОСТ 32955 «Лотки дорожные водоотводные». Для телескопических лотков, выполненных из композитных материалов, должны быть предоставлены рекомендации и паспорта заводов-изготовителей. Материалы из композитов полимерных должны соответствовать ГОСТ 32794, ГОСТ 32656 «Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытание на растяжение». Дождеприемники магистральные должны соответствовать всем требованиям ГОСТ 3634 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические требования». Дождеприемник должен состоять из корпуса и решетки. [4:  - Документ вводится в действие с 01.07.2022] 

1.6.2.5.3. Требования к материалам при содержании дорожных одежд:
· Оказание услуг по устранению деформаций и разрушений проезжей части асфальтобетонных покрытий и оснований:
· используемые асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2009[footnoteRef:5] (ГОСТ Р 9128-2013, ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ 31015); [5:  - действует до 31.05.2023 в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст] 

· щебеночные материалы должны соответствовать ГОСТ 32703;
· минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требования ГОСТ 32761;
· вязкие дорожные нефтяные битумы должны соответствовать требованиям ГОСТ 33133; 
· вяжущие полимерно-битумные дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52056;
· Оказание услуг по устранению деформаций и разрушений проезжей части цементобетонных покрытий и оснований:
· используемые бетоны должны классифицироваться по ГОСТ 25192;
· следует применять бетоны тяжелые и мелкозернистые, отвечающие требованиям ГОСТ 26633;
· готовая бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 7473;
· состав бетона должен быть подобран и утвержден с учетом требований ГОСТ 27006; 
· цемент должен соответствовать ГОСТ Р 55224, ГОСТ 31108, ГОСТ 10178, ГОСТ 22266, ГОСТ 30515, ГОСТ 33174;
· минимальный расход цемента в бетоне принимается согласно ГОСТ 26633.
· Оказание услуг по устранению раскрытых необработанных и не заполненных мастикой трещин:
·  допускается использование материалов по ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования, ГОСТ 32870 «Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования», ГОСТ 30740 «Материалы, герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия». При оказании услуг струйно-инъекционным методом использовать чистый щебень по ГОСТ 8267 фракции от 4 до 8 мм, с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 10 %, маркой по дробимости не ниже М 1200 и эмульсию ЭБК-2 ГОСТ Р 58952.1. Сцепление вяжущего с минеральным материалом должно быть не менее 5 баллов.
1.6.2.5.4. [bookmark: _Ref132802485]Требования к материалам при содержании элементов обустройства автомобильных дорог:
· Применяемые материалы при оказании услуг по устранению дефектов дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290, ГОСТ 33151, ГОСТ 32865, ГОСТ 32945, световозвращающая пленка должна быть с высокой интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в ячейках, основы щитов для изображений знаков индивидуального проектирования должны быть из стали марки Ст3кп оцинкованной с классом покрытия по ГОСТ 14918 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия». Все используемые крепежные болты должны иметь оцинкованное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ Р 9.307;
· опоры дорожных знаков - требованиям ГОСТ 32948 и ГОСТ 32950, а также имеющимся типовым решениям. Стойки металлические под знаки дорожные должны соответствовать требованиям Серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1». Опоры дорожных знаков должны быть покрыты методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307. Металлическая основа дорожного знака - оцинкованная сталь с I классом покрытия по ГОСТ 14918 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия». Конструкция металлической основы знака из оцинкованной стали имеет двойную отбортовку;
· Применяемые материалы при оказании услуг по устранению дефектов металлического барьерного ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33127 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация», ГОСТ 26804 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия», ГОСТ Р 52607 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52607, ГОСТ 33151, ГОСТ 33128, светоотражатели на устанавливаемых дорожных ограждениях должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 50971, ГОСТ 32866, механическая прочность световозвращателей должна соответствовать ГОСТ Р 50971, световозвращающая пленка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290;
· Применяемые материалы при оказании услуг по устранению дефектов сигнальных столбиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32843 «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования», ГОСТ Р 50970 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 50971 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения», материал корпуса столбика должен быть из модифицированных полимеров, обладающих повышенной ударной вязкостью. Цвет корпуса – белый;
· Применяемые материалы при оказании услуг по устранению дефектов световозвращателей КД-6 должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50971.
1.6.2.5.5. Требования к материалам в зимний период.
1) Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также оказания услуг на Объекте обеспечить все предусмотренные Законодательством и Техническим Заданием испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки оказанных услуг;
2) Химические противогололедные материалы (твердые): должны соответствовать требованиям ГОСТ 33387 «Противогололедные материалы. Технические условия», письму Федерального дорожного агентства от 08.09.2006 г. № 01-28/6301 «О «Временных требованиях к противогололедным материалам» и нормативным документам.
3) Жидкие химические противогололедные материалы (ПГМ): должны соответствовать требованиям ГОСТ 33387 «Противогололедные материалы. Технические условия», письму Федерального дорожного агентства от 08.09.2006 г. № 01-28/6301 «О «Временных требованиях к противогололедным материалам» и нормативным документам.
4) Комбинированные противогололедные материалы: должны соответствовать требованиям ГОСТ 33387 «Противогололедные материалы. Технические условия», письму Федерального дорожного агентства от 08.09.2006 г. № 01-28/6301 «О Временных требованиях к противогололедным материалам».
5) Фрикционные противогололедные материалы: должны соответствовать требованиям ГОСТ 33387 «Противогололедные материалы. Технические условия» (таблица №4), письму Федерального дорожного агентства от 08.09.2006 г. № 01-28/6301 «О Временных требованиях к противогололедным материалам». Песок природный для строительных работ, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».
6) Применяемые материалы для содержания дорожных одежд: 
- Холодная асфальтобетонная смесь типа БI ГОСТ 9128-2009[footnoteRef:6] (ГОСТ Р 9128-2013).  [6:  - действует до 31.05.2023 в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст] 

7) Требования к материалам при содержании элементов обустройства автомобильных дорог в зимний период принимаются в соответствии с п.1.6.2.5.4.
8) Хранение ПГМ Подрядчик осуществляет на механизированных базах и складах. Их расположение, количество и вместимость определяется ППРС-АД.
9) Химические твердые ПГМ Подрядчик должен хранить в крытых складских помещениях.
10)  Приготовления и хранения комбинированных ПГМ (ПСС) Подрядчик выполняет на открытых обвалованных по периметру площадках с асфальтобетонным покрытием и дренажной системой. Обваловка устраивается из песчаного асфальтобетона трапециевидного сечения.
11) На въезде-выезде обваловка устраивается высотой 15 - 20 см пологого серповидного профиля.
12) Для предотвращения засоления окружающей природной среды в обязательном порядке Подрядчик должен обустроить площадки дренажной системой с приемными колодцами и (или) испарительным бассейном, а также обеспечить вертикальную планировку площадок для стока дождевых и талых вод к испарительным бассейнам или приемным колодцам.
13) Временные снегозадерживающие устройства должны соответствовать требованиям СТО Автодор 2.23. Применяемые материалы при снегозадержании: 1) Планочные щиты согласно СТО Автодор 2.23 (п.7.2., рис.2.); 2) Сетчатые конструкции из синтетических материалов должны отвечать требованиям ГОСТ 11262 (сетка в вертикальном направлении должна удерживать снеговую нагрузку в соответствии с ГОСТ 15150 и ГОСТ 30631, не подвергаться гниению, содержать сажу для устойчивости к ультрафиолетовым лучам, иметь размер отверстий не менее 25мм.
2. [bookmark: _Toc38304200]ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ) УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
2.1. Состав услуг, объем услуг и перечень элементов содержания
2.1.1. Состав постоянно оказываемых (периодических) услуг по содержанию Искусственных Дорожных Сооружений на Объекте (далее – ПВР ИДС), подлежащих оказанию Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, определен с учетом главы IV Классификации Работ и включает в себя:
2.1.1.1. Нормативные[footnoteRef:7] и профилактические[footnoteRef:8] услуги по содержанию мостовых сооружений, в том числе пешеходных переходов в разных уровнях и тоннелей; [7:  Нормативные работы по содержанию ИДС - надзор и уход.]  [8:  Профилактические работы - предупредительные меры для поддержания мостового сооружения в исправном и работоспособном состоянии, обеспечивающие устранение небольших дефектов на стадии, когда они не являются опасными для сооружения (грузоподъемности, безопасности движения и долговечности).
] 

2.1.1.2. Нормативные услуги по содержанию водопропускных труб;
2.1.1.3. Нормативные услуги по содержанию подпорных стен;
2.1.1.4. Нормативные услуги по содержанию локальных очистных сооружений;
2.1.1.5. Нормативные услуги по содержанию канализационных насосных станций.
Указанный состав оказываемых ПВР ИДС в рамках нормативных услуги не является окончательным и может быть скорректирован Заказчиком в рамках действующего Законодательства
2.1.2. Перечень основных видов постоянно оказываемых услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений приведен в Приложении № 1.2.1 к Техническому Заданию.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить взаимодействие с подразделениями ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «УВО Минтранса России»), МВД, ФСБ, Ространснадзора путем передачи информации об обнаружении взрывных устройств, взрывчатых материалов, взрыве или угрозе взрыва, обнаружении и задержании лиц, совершающих (совершивших) противоправные действия в отношении ИДС.
2.1.4. Схемы зон ответственности при содержании искусственных дорожных сооружений приведены в Приложении № 1.2.2 к Техническому Заданию.
2.1.5. Объем ПВР ИДС определен в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию (перечень основных технических показателей искусственных дорожных сооружений) в отношении конструктивных элементов и составляющих конструктивных элементов ИДС. Указанный объем ПВР ИДС не является окончательным и может быть скорректирован по итогам оказания Дорожных работ, технические характеристики по которым будут дополнительно направлены Подрядчику.
2.1.6. Перечень искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта, приведен в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию.
2.1.7. В случае проведения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству искусственных дорожных сооружений состав ПВР ИДС, выполняемый Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно п. 1 Приложения № 1.2.1 к Техническому Заданию с учетом Классификации Работ, при этом исключаются из объемов оказания Подрядчиком те виды ПВР ИДС, а также составляющим конструктивных элементов, которые затрагиваются работами по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству искусственных дорожных сооружений, в связи с чем, объем и стоимость оказания ПВР ИДС в период Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства изменяется (уменьшается), путем определения сметной стоимости исключаемых объемов ПВР ИДС, формируемых Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
2.2. [bookmark: _Toc38304179]Периодичность оказания ПВР ИДС
2.2.1. Периодичность проведения постоянно оказываемых услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений установлена в объеме не менее, указанного в разделе 8 ГОСТ Р 58862 «Автомобильные дороги общего пользования. Содержание. Периодичность проведения» (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2020 г. № 229-ст), Типовых требований приемки оказанных услуг и оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору) при этом Подрядчиком должны быть обеспечены:
- ВЫСОКИЙ Уровень Содержания Объекта, указанный в п. 2.3.2 Технического Задания;
- круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспортных средств непрерывность, безопасность и удобство движения пользователей; 
- разрешенный скоростной режим движения;
- отсутствие Недостатков ТЭС, причиной которых явилось неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе в местах совершения ДТП, зафиксированных сотрудниками ГИБДД.
2.2.2. Услуги по нормативному содержанию выполняются Подрядчиком на искусственных дорожных сооружениях постоянно.
2.2.3. Профилактические работы проводятся по мере возникновения необходимости в них с периодичностью от 1 раза год.
2.2.4. Директивный срок устранения несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания указан в Приложении № 2.2.5 к Приложению № 2.2 к Договору.
2.2.5. При формировании периодичности ПВР ИДС учитываются Гарантийные Обязательства Подрядчика, Подрядных и Сторонних Организаций по конструктивным элементам ИДС.
2.3. Требования к показателям качества, результатам и директивным срокам ПВР ИДС
2.3.1. Требуемое значение к технико-эксплуатационным показателям и показателям (дефектам содержания), характеризующих уровень содержания искусственных дорожных сооружений, отнесенных к Объекту, должно быть обеспечено, в том числе, в соответствии с ОДМ № 218.11.004-2020 от 28.12.2020 и должно обеспечиваться при соблюдении обязательных требований технических регламентов по безопасности сооружений, утвержденных в установленном законом порядке и действующим на момент исполнения Договора.
Если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим Техническим заданием, то на момент исполнения Договора применяются требования, установленные действующими нормативными документами. 
В случае вступления в силу новых нормативных документов в период действия Договора в перечень требований к технико-эксплуатационным показателям и показателям, характеризующим уровень содержания искусственных дорожных сооружений, должны быть внесены соответствующие изменения.
При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СНиП и др.), упомянутых в настоящем Техническом задании и Нормативных Технических Документах (Приложение № 4 к Договору), Подрядчик должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения Договора.
2.3.2. Уровень содержания искусственных дорожных сооружений – ВЫСОКИЙ. Средняя оценка уровня содержания искусственных дорожных сооружений «Оидс» ≥ 4,85.
2.3.3. [bookmark: _Toc38304180]Протяженность сооружений «LИДС» (кроме КНС и ЛОС) в процентах от общей протяженности сооружений на Объекте, указанных в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» - не должен превышать 3,00% (три процента).
2.3.4. [bookmark: _Toc38304181]Количество КНС и ЛОС в процентах от общего количества КНС и ЛОС на Объекте, указанных в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» - не должен превышать 3,00% (три процента).
2.3.5. В качестве основных критериев при достижении целей, определенных пунктом 2.3.2 Технического Задания, независимо от установленного Уровня Содержания ИДС, принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, отсутствие дефектов и несоответствий элементов ИДС требованиям Технического Задания, Типовых требований приемки оказанных услуг и оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору) и Нормативных Технических Документов (Приложение № 4 к Договору).
2.3.6. Оценка Уровня Содержания ИДС определяется в соответствии с разделом 2 Приложения № 2.2 к Договору.
2.3.7. Директивные сроки устранения несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания ИДС приведены в Приложении № 2.2.5 к Приложению № 2.2. к Договору.
2.3.8. Требования к Показателям, характеризующим Уровень Содержания ИДС приведены в Приложении № 2.2.5 к Приложению № 2.2. к Договору.
2.3.9. Приемка ПВР ИДС описана в разделе 3 Приложения № 2.2 к Договору.
2.3.10. Основные требования к качеству ПВР ИДС изложены в разделах 4 и 5 Приложения № 2.2 к Договору.
2.3.11. Недостатки, выявленные при приёмке оказанных услуг, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.
2.3.12. Подрядчик обязан обеспечить соответствие искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта требованиям безопасности регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 от 18 октября 2011г. № 827 (п.13).
2.3.13. Результаты оказанных услуг должны удовлетворять установленным Договором требованиям, в том числе по качеству и объему, а также требованиям настоящего Технического задания.

2.4. Требования к технической документации
2.4.1. [bookmark: _Toc38304192]Книга Искусственных Сооружений (далее– Книга ИС) должна быть заполнена согласно инструкции по ведению книги искусственного сооружения, приведенной в Приложении № 1.2.3 к Техническому Заданию, а также оформлены (при отсутствии) карточки искусственных дорожных сооружений. Книги ИС и карточки искусственных дорожных сооружений должны содержать актуальную информацию на момент предоставления их в рамках услуг по приемке ПВР ИДС.
2.4.2. Журнал оказания услуг по нормативному содержанию оформлен по форме согласно Приложению № 3.11 к Договору.
2.4.3. Сводный отчет о проведенных осмотрах в рамках проведения надзора (регулярного и текущего) оформлен по форме предварительно согласованной с Заказчиком.
2.4.4. Журнал регулярных осмотров (при отсутствии сооружения в АИС ИССО-Н) оформлен в установленном порядке.
2.4.5. Документы для оказания услуг по Оценки Уровня Содержания ИДС составлены в установленном порядке и предоставлены Заказчику согласно п.2.2.6 Приложения № 2.2 к Договору.
2.4.6. Журнал учета замены и установки технических средств организации дорожного движения во время ПВР ИДС оформлен в соответствии с Приложением № 1.1.6 к Договору.
2.4.7. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, оформлены всеми подписями на титульном листе и скреплены печатью Подрядчика.
2.4.8. Подрядчик обязан в срок, установленный Договором, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ по содержанию искусственных дорожных сооружений ППРС-ИДС, в состав которого в обязательном порядке включается раздел «Содержание искусственных дорожных сооружений в зимний период эксплуатации». Стоимость разработки ППРС-ИДС входит в стоимость (цену) Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. Основные требования к составу проекта производства работ по ПВР ИДС соответствуют требованиям, изложенным в п.1.4.1 настоящего Технического задания.
2.4.9. Раздел «Содержание искусственных дорожных сооружений в зимний период эксплуатации» ППРС-ИДС актуализируется ежегодно и предоставляется на утверждение Уполномоченному Представителю Заказчика в соответствии со сроками, указанными в Договоре и в Приложении № 1.1.4 к Техническому Заданию. В состав ППРС-ИДС в обязательном порядке должны включаться следующие разделы, ведомости, расчеты, схемы, графики и т.д., в соответствии с п.1.4.1. Технического Задания, применительно к ИДС:
2.4.10. Подрядчик обязан до начала оказания ПВР предоставить документальное подтверждение о:
·  комплектности парка и наличия дорожно-эксплуатационной техники, механизмов и оборудования для оказания ПВР ИДС, обеспечивающих реализацию современных технологических процессов, согласно разработанному ППРС- ИДС, в том числе в составе раздела «ПВР ИДС в зимний период эксплуатации» (иметь в собственности или на основании имеющихся договоров аренды);
· готовности дорожно-эксплуатационной техники, механизмов и оборудования к работе (техническая исправность и укомплектованность квалифицированными кадрами для управления техникой), что подтверждается справкой Подрядчика, заверенной печатью и подписью руководителя.
2.4.11. В составе информации, передаваемой Заказчику в соответствии с п. 1.4.1, пп. 3), Подрядчик сообщает об имеющемся в наличии количестве противогололедных материалов для использования на мостовом полотне, для которых имеется заключение о соответствии аттестованной дорожной лаборатории.
2.4.12. Схема ограждения мест производства дорожных работ должна быть согласована в установленном Договором порядке.
2.4.13. На все поставляемые материалы должны быть соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль в установленном порядке с оформлением исполнительной документации, включая журнал входного контроля материалов. Копии этих сертификатов, деклараций, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Поставщики (производители) материалов и оборудования, должны иметь государственные лицензии на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
В случае если при оказании услуг применяются геосинтетические материалы, они должны иметь следующие сопроводительные документы: паспорта качества на продукцию с обязательной ссылкой на стандарт организации (далее - СТО) на соответствующий геосинтетический материал; копия письма Росавтодора о согласовании указанного СТО в соответствии с ОДМ 218.1.002-2010; протоколы испытаний по всем коэффициентам запаса в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.2.046-2014. Все указанные сопроводительные документы должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг с использованием геосинтетических материалов. 
2.4.14. До начала оказания услуг Подрядчик обязан предоставить Заказчику для согласования технологические регламенты на приготовление асфальтобетонных смесей с указанием технических характеристик (модификации, производительности) асфальтобетонных заводов (АБЗ) и его местонахождения. На каждую партию асфальтобетонных смесей должен быть предоставлен документ о качестве, в котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты испытаний, в том числе: информация, указанная в п.7.9 ГОСТ 9128-2009[footnoteRef:9] (п. 6.9 ГОСТ Р 9128-2013, п. 8.1.5 ГОСТ Р 58406.2-2020).  [9:  - действует до 31.05.2023 в соответствии с Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст] 

2.4.15. В процессе инспекционных проверок Подрядчик представляет Проверяющему все документы, подтверждающие качество используемых материалов.
2.4.16. Технологические операции, зона ответственности, вид и количество проводимых замеров и лабораторных испытаний для подтверждения качества услуг регламентируются в представленных Подрядчиком (и согласованных Заказчиком) технологических регламентах, схемах и картах операционного и лабораторного контроля, входящих в состав ППРС-ИДС. Основные технологические карты, регламентирующие ПВР ИДС, представлены в приложении 1.2.6 к настоящему Техническому заданию.
2.5. Требования к исполнительной документации
2.5.1. В рамках услуг по приемке ПВР ИДС Подрядчик предоставляет оформленные в установленном порядке документы согласно п. 2.2.19 Приложения № 2.2 к Договору.
2.5.2. журналы оказания услуг, акты на скрытые работы, сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы должны быть оформлены в установленном порядке. 
2.5.3. Требования к ППРС-ИДС указаны в пунктах 2.4.8, 2.4.9 настоящего Технического задания.
2.5.3.1. Подрядчик до начала оказания услуг по проверке качества ПВР ИДС в зимний период эксплуатации, помимо документов, указанных в 1.5 настоящего Технического Задания, предоставляет представителю Заказчика следующие документы:
· ППРС-ИДС, включающий раздел «ПВР ИДС в зимний период эксплуатации»;
· Схемы очередности оказания услуг по снегоочистке и обработке элементов ИДС ПГМ.
2.5.4. В состав исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком Заказчику при приемке услуг, также входят фотоматериалы, фиксирующие как дефекты, так и факты их устранения, паспорта (сертификаты), подтверждающие качество используемых материалов.
2.5.5. Документы в составе исполнительной документации составляются в двух экземплярах, один экземпляр передается Заказчику, второй – остается у Подрядчика. 
2.6. Требования к технологии и оказанию услуг
2.6.1. Общие положения
2.6.1.1. Постоянно оказываемые услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений Подрядчик производит специализированными мостовыми бригадами.
2.6.1.2. Услуги ведутся в соответствии с действующими Нормативными Техническими Документами, а также в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2.2 к Договору. 
2.6.1.3. Подрядчик обязан участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией (строительством) искусственных дорожных сооружений.
2.6.1.4. При проведении скрытых работ необходимо присутствие уполномоченного представителя Заказчика для составления актов скрытых работ. Подрядчик обязан за 12 часов до производства последующих работ оповестить в письменном виде Заказчика о сдаче скрытых работ и обеспечить представителя Заказчика транспортом. Приемка скрытых работ в нерабочее для Заказчика время согласовывается за 24 часа до производства последующих работ.
2.6.1.5. Рекомендации по осмотру водопропускных труб приведены в Приложении № 1.2.4 к Техническому Заданию.
2.6.1.6.  При оказании услуг по содержанию очистных сооружений и канализационных насосных станций[footnoteRef:10]требуется учитывать технические особенности, тип и конструкции сооружений и рекомендации предприятий изготовителей, указанных в паспорте. [10:  Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.0.1 «Перечень искусственных дорожных сооружений».] 

2.6.1.7. Подрядчик должен руководствоваться технологическими регламентами, схемами и картами операционного и лабораторного контроля (согласованными с Заказчиком), а также технологическими картами, представленными в Приложении № 1.2.6 к Договору, в части касающейся ПВР ИДС.
2.6.2. Эксплуатационная безопасность
2.6.2.1. Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения в местах оказания услуг следует:
· руководствоваться соответствующими требованиями технических регламентов, национальных стандартов, Правилами и другими отраслевыми дорожными методиками по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;
· соблюдать требования по охране труда, установленные нормативными правовыми актами.
2.6.2.2. Услуги следует планировать таким образом, чтобы:
· их продолжительность и протяженность как можно меньше затрудняли движение транспортных средств, велосипедистов и пешеходов;
· обеспечивалась пропускная способность, достаточная для пропуска транспортных потоков в рабочей зоне;
· организация движения обеспечивала безопасные условия для движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов;
· обеспечивались безопасные условия труда для людей, осуществляющих услуги.
2.6.2.3. Перед началом оказания услуг необходимо определить порядок пропуска транспортных средств, режимы движения транспортных средств в местах оказания услуг, обеспечивающие безопасность, как участников дорожного движения, так и людей, занятых в производстве.
2.6.2.4. Организация движения на участках оказания услуг выбирается в зависимости от их длительности, категории автомобильной дороги, сложности дорожных условий, местоположения и длины рабочей зоны, фактической интенсивности движения транспортного потока, ширины проезжей части, закрываемой для движения.
2.6.2.5. Места оказания услуг обустраиваются техническими средствами организации дорожного движения, иными направляющими и ограждающими устройствами, средствами сигнализации и прочими средствами в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания.
2.6.2.6. Технические средства организации дорожного движения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50971, ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52282, ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 52607 и применяться по ГОСТ Р 52289.
2.6.2.7. Тип технических средств и ограждения мест оказания услуг выбирается в соответствии с категорией автомобильной дороги, продолжительностью и видом услуг, опасностью места оказания услуг (наличие неблагоприятных дорожных условий, разрытий, траншей, котлованов) в зависимости от способа пропуска транспортных средств (по проезжей части, обочинам или по специально устраиваемым объездам) в рабочей зоне. В дополнение к требованиям ГОСТ Р 58350 вся задействованная в оказании услуг техника, включая автомобили прикрытия, должна быть оборудована стробоскопами (импульсными источниками света).
2.6.2.8. Допускается по согласованию Заказчика с подразделением ГИБДД на федеральном уровне в экспериментальных целях в местах производства дорожных работ применять технические средства организации движения, не предусмотренные действующими стандартами (в т.ч. ГОСТ Р 52289) при наличии согласованных и утвержденных в установленном порядке стандартов организаций (технических условий) фирм - изготовителей соответствующей продукции.
2.6.2.9. Для обустройства мест оказания услуг необходимо использовать:
· временные дорожные знаки;
· ограждающие и направляющие устройства;
· средства световой сигнализации;
· дорожные устройства.
2.6.2.10. Подрядчик приступает к оказанию услуг при наличии утвержденной схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее - схема) и исполнением приведенных ниже Требований к информированию об оказании услуг.
2.6.2.11. Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется Подрядчиком после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой.
2.6.2.12. При оказании услуг строительные материалы, дорожные машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в рабочей зоне. 
2.6.2.13. Отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств недопустимо.
2.6.2.14. На участке временного изменения движения постоянные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1-3.25, выполненные на белом фоне, а также знаки, действие которых распространяется на участок оказания услуг, но противоречит временной схеме организации дорожного движения, на период дорожных работ закрывают чехлами или демонтируют.
2.6.2.15. Установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, прочих технических средств, применяемых для обустройства мест оказания услуг, осуществляет Подрядчик.
2.6.2.16. Первыми устанавливают дорожные знаки, наиболее удаленные от места оказания услуг и для направления движения, противоположного тому, на котором предусмотрено оказание услуг.
2.6.2.17.  Демонтаж временных технических средств организации дорожного движения, прочих технических средств осуществляют незамедлительно после завершения оказания услуг в обратной последовательности. Допускается полностью закрывать лицевые поверхности временных дорожных знаков чехлами, которые должны скрывать их изображения и быть надежно закреплены.
2.6.2.18. Уполномоченные лица Подрядчика ежедневно перед началом и во время оказания услуг, а также после окончания рабочей смены должны проверять наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест оказания услуг. При необходимости заменяют пришедшие в негодность, несоответствующие требованиям ГОСТ Р 52289, ГОСТ 32758, а также устанавливают отсутствующие технические средства организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, предусмотренные схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.
2.6.3. Общие требования к ПВР ИДС в весенне-летне-осенний период эксплуатации
2.6.3.1. Заполнение ремонтным материалом производить только после выполнения всех подготовительных работ. Технологию и последовательность операций принимать в зависимости от способа и объемов услуг, а также вида применяемого материала.
2.6.3.2. Запрещается оставлять после окончания рабочего дня незавершенными услугами конструктивные элементы ИДС, от которых зависит безопасность движения как автотранспортных средств, так и пешеходов.
2.6.3.3. Услуги по заливке трещин покрытия мостового полотна, а также железобетонных конструкций выполнять только в светлое время суток. Отдельные трещины расчищать и продувать сжатым воздухом.
2.6.3.4. Для удаления грязи с элементов, неподдающихся влажной очистке, а также в труднодоступных местах использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие. Запрещается очистка элементов без использования воды.
2.6.4. Общие требования к ПВР ИДС в зимний период эксплуатации
2.6.4.1. Организацию, технологию и механизацию услуг Подрядчик должен осуществлять в соответствии с разделом «ПВР ИДС в зимний период эксплуатации» ППРС-ИДС, разработанным согласно пункту 2.4.8 Технического Задания.
2.6.4.2. Борьбу с зимней скользкостью Подрядчик обязан проводить в первую очередь для мостовых сооружений в пределах населенных пунктов и для всех пешеходных переходов в разных уровнях.
2.6.4.3. Подрядчик обязан начинать очистку тротуаров и прохожей части пешеходных переходов в разных уровнях, включая лестничные сходы и пандусы от снега (при снегопадах и метелях) при его накоплении на покрытии более 5 см (в рыхлом теле).
2.6.4.4. После окончания снегопада Подрядчику необходимо произвести удаление оставшихся снежно-ледяных отложений мостового полотна (за исключением проезжей части или завершающее подметание прохожей части пешеходных переходов в разных уровнях, включая лестничные сходы и пандусы.
2.6.4.5. Применение противогололедных реагентов (хлористых солей и им подобных) для борьбы с зимней скользкостью на мостовых сооружениях не допускается.
2.6.5. Требования к технике безопасности
2.6.5.1. Вопросы техники безопасности при оказании услуг должны оказываться в соответствии с условиями Договора и положениями Технического Задания.
2.6.5.2. При оказании услуг на проезжей части мостовых сооружений зону производства работ необходимо оградить в соответствии с утвержденной схемой ограждения мест производства дорожных работ.
2.6.5.3. К оказанию услуг допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.
2.6.5.4. Перевозку дорожных рабочих и линейных работников Подрядчик осуществляет в соответствии с Правилами дорожного движения.
2.6.5.5. При постоянной работе на открытом воздухе рабочим и служащим в зимний период эксплуатации должны быть обеспечены условия для обогрева, отдыха и приема пищи в соответствии со СНиП 2.09.04-87 (2001) «Административные и бытовые здания».
2.6.5.6. При оказании услуг с применением противогололедных материалов необходимо соблюдать правила техники безопасности и санитарной гигиены в соответствии с требованиями СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
2.6.5.7. Место расположения посторонних предметов, оказавшихся в зоне ответственности ИДС, в случае невозможности их незамедлительного удаления, должны быть ограждены в установленном порядке и обозначены дорожными знаками (если применимо).
2.6.6. Требования охраны труда
2.6.6.1. Работники Подрядчика обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила ПВР ИДС, и находиться в пределах границ участка оказания услуг (зоны ответственности).
2.6.6.2. Работники Подрядчика должны иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру оказываемых услуг.
2.6.6.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к оказанию услуги только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к оказываемой услуге, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Минздравсоцразвития России.
2.6.6.4. Целевой инструктаж проводится ответственным руководителем работ и фиксируется в наряде-допуске.
2.6.6.5. Перед началом оказания услуг рабочие и машинисты дорожных машин должны быть ознакомлены со схемой организации движения и ограждения места оказания услуг, с порядком движения дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.
2.6.7. Противопожарные требования
2.6.7.1. Подрядчик должен обеспечивать пожарную безопасность в местах оказания услуг и используемых в целях исполнения Договора объектах по ГОСТ 12.1.004 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
2.6.7.2. Работники, осуществляющие дорожные работы, должны соблюдать требования противопожарной безопасности и допускаются к оказанию услуги только после прохождения противопожарного инструктажа.
2.6.8. Требования по охране окружающей среды
2.6.8.1. Сохранению природной обстановки в районе оказания услуг будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам оказания услуг, а также обязательное соблюдение действующих нормативных документов.
2.6.8.2. В процессе оказания услуг недопустимо захламление зоны ответственности ИДС бытовыми отходами, строительным мусором. Бытовые отходы, строительный мусор и пр. должны быть вывезены в специально оборудованные полигоны.
2.6.8.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
2.6.8.4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.
2.6.8.5. Подрядчик должен обеспечивать:
· сохранение или улучшение существующего ландшафта;
· защиту почв и растительности;
· защиту акватории рек, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения продуктами производства работ, дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;
· выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.
2.6.8.6. Окрасочные услуги должны производиться в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.005.
2.6.8.7. Все услуги, связанные с хранением, приготовлением и применением лакокрасочных материалов, должны производиться в помещениях, оборудованных принудительной (местной вытяжной и обшей приточно-вытяжной) вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, в которой вредные вещества не должны превышать установленные допустимые концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
2.6.8.8. Применение и хранение лакокрасочных материалов должно соответствовать «Общим правилам безопасности во взрывоопасных производствах», утвержденным Госгортехнадзором 06.09.88 г.
2.6.8.9. При подготовке поверхности к окрашиванию необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 9.402.
2.6.8.10. Работающие с лакокрасочными материалами должны быть обеспечены комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера оказываемых услуг, по ГОСТ 12.4.011.
2.6.8.11. Для защиты органов дыхания от пыли следует применять респираторы «лепесток» по ГОСТ 12.4.028 или универсального типа РУ-60 по ГОСТ 17269. При окрасочных услугахх следует применять фильтрующие респираторы РПГ-67 по ГОСТ 12.4.004. Для защиты кожи рук необходимо применять резиновые перчатки или защитные мази и пасты по ГОСТ 12.4.068.
2.6.8.12. Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрования, промывки оборудования и коммуникаций в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров, отходы, образующиеся при нанесении лакокрасочных покрытий, должны быть собраны в специальные цистерны или емкости и переданы специализированным организациям на утилизацию по заключенным договорам или утилизированы силами Подрядчиком при наличии лицензии и оборудования на данный вид услуг, что подтверждается соответствующими документами. 
2.6.8.13. Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду услуг, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на ИДС: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов.
2.6.8.14. Для уменьшения отрицательного воздействия технической соли на окружающую природную среду в процессе содержания в зимний период эксплуатации ИДС Подрядчику необходимо выполнять следующие основные требования:
· при распределении противогололедных материалов строго соблюдать нормы расхода с учетом вида зимней скользкости, температуры воздуха и толщины снежно-ледяных образований;
· не использовать хлористые соли (№aCl, СаCl2, MgCl2) в чистом виде в водоохранных зонах рек и водоемов, а также у источников хозяйственного и питьевого водоснабжения без обеспечения отвода образующихся талых вод и устройства ливнеприемников-испарителей, исключающих нерегулируемое растекание талых вод.
2.7. Требования к применяемым материалам
2.7.1. Все поставляемые для ПВР ИДС материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику до начала оказания услуг (с применением таких материалов). Применение для ПВР ИДС зарубежных материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
2.7.2. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также ПВР ИДС обеспечить все предусмотренные Законодательством и Техническим Заданием испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки оказанных услуг.
2.7.3. Основные показатели материалов, используемых при оказании ПВР ИДС приведены в Приложении № 1.2.5 к настоящему Техническому заданию.
2.7.4. Требования к хранению и заготовке противогололедных материалов (ПГМ) приведены в п.1.7.5 настоящего Технического Задания.

3. [bookmark: _Toc38304347]УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.
3.1. [bookmark: _Toc38304201]Наименование услуг.
3.1.1. [bookmark: _Toc38304203]Постоянно выполняемые Услуги по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения Объекта (далее – НО) включая линии наружного освещения, опоры, светильники, шкафы, архитектурно-художественные подсветки объектов, освещение надземных и подземных пешеходных переходов, трансформаторные подстанции, оборудование до 1 кВ и выше 1 кВ, воздушные и кабельные линии напряжением до 1кВ и выше 1 кВ, автоматизированные системы управления наружным освещением, системы управления трансформаторными подстанциями, оборудование и линии электроснабжения потребителей напряжением до 1кВ и выше 1 кВ, находящихся на балансе Государственной компании до вводного-распределительного устройства электроприемников (систем АСУДД, светофорных объектов, локальных очистных сооружений, объектов транспортной безопасности, иных элементов ИТС, систем и пунктов взимания платы, пунктов учета интенсивности дорожного движения, пунктов дорожного мониторинга, метеостанций, камер видеонаблюдения и фото-видеофиксации, элементов веса-габаритного контроля), системы контроля учета энергоресурсов, в том числе узлы учета и иные элементы и оборудование электросетевого хозяйства.
3.2. Цель услуг.
3.2.1. [bookmark: _Toc38304204]Содержание в исправном, работоспособном состоянии линий наружного освещения и энергоснабжения, своевременное устранение аварий и неисправностей на них. Обеспечение сохранности всех элементов наружного освещения и энергоснабжения на автомобильной дороге и своевременного реагирования диспетчерскими службами подрядных организаций на устранение неисправностей.
3.3. [bookmark: _Toc38304205]Объем услуг.
3.3.1. [bookmark: _Toc38304206]Состав и количество оборудования и элементов НО корректируется, без увеличения стоимости Договора с учетом модификации и развития сетей наружного освещения, а также, при вводе в эксплуатацию новых объектов наружного освещения.
3.4. [bookmark: _Toc38304207]Общие положения:
3.4.1. [bookmark: _Toc38304208]Подрядчик гарантирует, что все проводимые Услуги по содержанию линии электроосвещения и их результаты будут соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н, ПУЭ, СП 52.13330.2016, СП 76.13330.2016, СП 34.13330.2012, ОДМ 218.4.005-2010.
3.4.2. [bookmark: _Toc38304209]Минимально необходимый набор услуг с установленной периодичностью выполнения услуг по содержанию элементов НО приведена в Приложении к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО» и в настоящем Техническом задании.
3.4.3. [bookmark: _Toc38304210]Подрядчик обеспечивает обслуживание, ремонт и организацию безопасной эксплуатации освещения согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, в части:
· [bookmark: _Toc38304211]организации разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 
· [bookmark: _Toc38304212]организации обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала; 
· [bookmark: _Toc38304213]организации безопасного оказания всех видов услуг в электроустановках;
· [bookmark: _Toc38304214]обеспечения своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
· [bookmark: _Toc38304215]участия в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
· [bookmark: _Toc38304216]контроля наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
· [bookmark: _Toc38304218]организации оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций;
· [bookmark: _Toc38304219]обеспечения проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным показателям с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотра инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроля замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышения квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
· содержания в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи (далее - ЛЭП) и оборудования, входящего в состав электроустановок; 
· иных требований, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811.
3.4.4. [bookmark: _Toc38304220]Оказание услуг по содержанию наружного освещения должно осуществляться в соответствии с линейным календарным графиком в порядке и в сроки, установленные Приложением к Техническому заданию № 1.3.2 «Порядок и сроки подготовки линейных календарных графиков по содержанию наружного освещения».
3.4.5. [bookmark: _Toc38304221][bookmark: _Toc38304230]Подрядчик обязан создать у себя необходимое, для содержания освещения количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) для круглосуточного контроля состояния и управления ЛНО с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Подрядчик обязан еженедельно представлять Заказчику информацию о работе Освещения на участках Объекта.
3.4.6. [bookmark: _Toc38304222][bookmark: _Ref111396810][bookmark: _Ref122681106]Еженедельно, в первый рабочий после окончания отчетной недели до 12-00 часов, Подрядчик обязан письменно представлять Заказчику еженедельную сводную информацию о неработающих участках наружного электроосвещения Объекта, том числе на прилегающих объектах дорожного (придорожного сервиса).
3.4.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Объекта для оказания услуг по Содержанию назначить своим приказом ответственное лицо и его заместителя, на которое возложены обязанности по организации оказания всех видов услуг в электроустановках Объекта в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Техническим Заданием по:
· - разработке и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 
· - организации и обеспечению проведения работы с персоналом;
· - организации безопасного оказания всех видов услуг с участием работников организаций, не состоящих в штате своей организации, а также осуществлению контроля правильности допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к оказанию услуг в действующих электроустановках и в охранных зонах электросетевого хозяйства;
· - обеспечению восстановления работоспособности и технического обслуживания электроустановок;
· - контролю наличия средств защиты в электроустановках и инструмента, необходимого для оказания всех видов услуг;
· - обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем, схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотру (актуализации) указанных схем;  
· - оперативному обслуживанию электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках;
· - обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности в соответствии с договором энергоснабжения;
· - обеспечению поддержания автономных резервных источников питания (при наличии).
[bookmark: _Ref122681129]Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Объекта для оказания услуг по Содержанию назначить своим приказом список лиц Подрядчика имеющих право:  
- оказания переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров;
- подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы электроустановок;
- единоличного осмотра электроустановок;
- отдавать распоряжения, выдавать наряд-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к оказанию услуг в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н;
- производства специальных работ в электроустановках (при определенной потребителем необходимости оказания таких услуг.
3.4.8. Незамедлительно устно и в течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе элементов НО и принять меры по ликвидации этих сбоев.
3.4.9. Незамедлительно устно и в течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированного подключение любых электроустановок (освещения рекламных щитов, пескобаз, видеокамер, камер фото- видео-фиксаций нарушений ПДД, котельных, физических лиц и прочих потребителей) к элементам НО Объекта.
3.4.10. [bookmark: _Toc38304223]Подрядчик обязан ежемесячно представлять Заказчику данные о расходе электрической энергии на обслуживаемых участках автомобильной дороги, осуществлять техническое обслуживание сервера системы АИИСКУЭ и обеспечивать непрерывную работу системы удаленного доступа к счетчикам электроэнергии.
3.4.11. [bookmark: _Toc38304224]Подрядчик, в целях совершенствования организации дистанционного управления и получения информации о работе освещения обязан проинформировать Заказчика в течение 24-х часов, в порядке, установленном Договором, о вышедших из строя или отработавших установленный срок расчетных приборов учета, измерительных комплексов учета электрической энергии.
3.4.12. [bookmark: _Toc38304225]После заключения Договора Заказчик должен передать, а Подрядчик обязан осуществить приемку элементов НО на Объекте.
3.4.13. [bookmark: _Toc38304226]С даты заключения Договора до даты истечения срока его действия Подрядчик обязан обеспечить планирование, организацию и оказание услуг по содержанию элементов НО и иных имущественных объектов, соблюдая требования Технического задания.
3.4.14. [bookmark: _Toc38304227]Подрядчик обязан обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние производственных объектов, требуемых для нужд содержания элементов НО.
3.4.15. [bookmark: _Toc38304228]Подрядчик обязуется оплачивать счета (производить авансовые платежи) операторов сотовой связи за использование Сим-карт, трафика и иных телекоммуникационных услуг, оказываемых для обеспечения бесперебойного режима услуги передачи данных оборудования АСУНО, АСДУ ТП, АИИСКУЭ. При необходимости производить замену сим-карт.
3.4.16. [bookmark: _Toc38304229]Подрядчик обязан в течение 2-х месяцев со дня заключения Договора, а также в течении 10 (десяти) рабочих дней после фактического осуществления изменения элементов НО, самостоятельно произвести обследование технического состояния линий наружного освещения и электроснабжения на Объекте после чего подготовить техническую эксплуатационную документацию, установленную Приложениями к Техническому заданию № 1.3.3–№1.3.6, а также исполнительные схемы по каждой линии наружного освещения на бумажном носителе и в редактируемом электронном формате, содержащие:
· адрес начала и конца каждого участка; 
· план местности с нанесенными на них расположением точек подключения к электросети, ТП, ШНО, кабельных и воздушных линий, опор и светильников;
·  однолинейную электрическую схему линии наружного освещения и энергоснабжения;
· марки и сечения проводников, длины отрезков линий; 
	Приложение № 1.3.5. «Форма паспорта трансформаторной подстанции (Распределительной трансформаторной подстанции, распределительной подстанции) заполнятся на все трансформаторные подстанции, расположенные на Объекте.
	Приложение № 1.3.6. «Форма паспорта пункта питания 0,4(0,23) кВ» заполнятся только при технологическом присоединении элементов НО на Объекте к внешним электрическим сетям по уровню напряжения 0,4(0,23) кВ.
3.4.17. Подрядчик обязан в течение 2-х месяцев со дня заключения Договора по результатам самостоятельно проведенного обследование технического состояния линий наружного освещения и энергоснабжения, а также в течении 10 (десяти) рабочих дней после фактического осуществления изменения элементов НО, составить акты в произвольной форме и предоставить, в порядке, установленном Договором, Заказчику на утверждение скорректированные линейные календарные графики по форме Приложения к Техническому заданию № 1.3.2.1 «Форма годового линейного графика (Ф.1), Форма месячного линейного графика (Ф.2.)» содержащие работы по плановой замене элементов НО, предусмотренные Приложением к Техническому заданию № 1.3.2.6. 
Годовые виды и объемы услуг должны быть согласованы с Департаментом эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании. 
3.4.18. Подрядчик обязан осуществлять мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния НО, способствующий обеспечению безопасности дорожного движения и комфортного проезда участников дорожного движения в темное время суток.
3.4.19. [bookmark: _Toc38304232]Подрядчик обязан обеспечить пожарную безопасность в местах оказания услуг и на используемых в целях исполнения Договора объектах по ГОСТ 12.1.004 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
3.4.20. [bookmark: _Toc38304233]Персонал Подрядчика обязан иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру оказываемых услуг.
3.4.21. [bookmark: _Toc38304234][bookmark: _Toc38304235]Персонал Подрядчика может быть допущен к оказанию услуг только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к оказываемой услуге, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения России.
3.4.22. Перечень основных видов регламентных услуг: проверка состояния горения, осмотр светильников, замена светильников (при необходимости), замена силовых трансформаторов (при необходимости),замена ламп, патронов, пускорегулирующей аппаратуры, провода, проложенного к светильникам, поврежденных участков линии, муфт, сбитых опор, кронштейнов, очистка сетей от веток и набросов и перетяжка провода (для воздушных линий), выправка опор, покраска кронштейнов, железобетонных и неоцинкованных металлических опор, нумерация опор (при необходимости), осмотр кабельных линий, кабельных колодцев, концевых муфт, замена поврежденных участков кабельной линии, восстановление каменных кладок кабельных колодцев и каналов, вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии, техническое обслуживание пунктов питания, электросчетчиков в составе АИИС КУЭ и устройств телемеханического и автоматического управления наружным освещением, текущий ремонт пунктов питания, замена вышедших из строя (поврежденных) элементов распределительных шкафов и шкафов управления освещением, скашивание и сгребание травы вручную вокруг и внутри ограждения КТП, чистка снега внутри ТП и подходы к ним, окраска ТП и ограждения ТП, восстановление знаков безопасности и надписей на оборудовании ТП без трафарета, доливка масла в силовой трансформатор (при необходимости), измерение сопротивления контура заземления, измерение сопротивления изоляции силового трехфазного двухобмоточного трансформатора напряжением 3-20 кВ, испытание изоляции обмоток с вводами сил. трехфазного двухобмоточного трансформатора напряжением 3-20 кВ, измерение сопротивления обмоток по постоянному току сил. трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ, замена предохранителя ПК-10 (при необходимости), измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, испытание опорных изоляторов до 10 кВ повышенным напряжением частоты 50 Гц, пеший периодический обход элементов НО, профилактика линейного разъединителя напряжением до 10 кВ включительно, замена вышедших из строя элементов.
3.4.23. Для оказания услуг по Договору, Подрядчик обязан подготовить не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после заключения Договора и вести в соответствии с нормативными требованиями необходимую техническую документацию в соответствии с подпунктами к), л), м), н), о), п) пункта 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811. 
3.4.24. Подрядчик обязан ежеквартально, течении 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного квартала, предоставлять в Государственную компанию актуализированные сведения по форме Приложения № 1.3.8. «Электрооборудование и сетевое хозяйство».
3.4.25. До начала фактического оказания услуг, направить сведения об эксплуатирующих участок организациях по форме Приложения к Техническому заданию № 1.3.7.
3.4.26. Границы содержания низковольтных воздушно-кабельных линий электроснабжения энергопотребляющего оборудования и элементов на автомобильной дороге не входящих в состав Объекта определяются на основании акта о разграничении эксплуатационной ответственности между подрядными организациями, согласованного Государственной компанией, который должен содержать необходимые и достаточные сведения для организации бесперебойной эксплуатации подрядными организациями.
3.4.27. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора, далее до 01 января ежегодно обязан направлять Заказчику списки работников, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, а также информацию по п. 3.4.7. Договора для предоставления такой информации в обслуживающую Объект сетевую (энергоснабжающую) организацию.     
3.4.28. Подрядчик совместно с Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора разрабатывают регламент содержания архитектурно-художественной подсветки (при наличии АХП в составе Объекта). Разработанный и согласованный регламент, указанный в настоящем пункте, подписывается Сторонами.

3.5. Оперативное обслуживание.
3.5.1. [bookmark: _Toc38304237]Обрыв проводов, пробой изоляции и другие нарушения, угрожающие жизни людей устраняются немедленно после обнаружения, остальные отказы в течение 1 (одних) суток (при неисправностях оборудования в границах эксплуатационной ответственности).
3.5.2. [bookmark: _Toc38304238]Полное погашение всех светильников на одном или нескольких участках устраняется в течение 1 (одних) суток.
3.5.3. [bookmark: _Toc38304239]Несанкционированное подключение любых электроустановок (освещение рекламных щитов, пескобаз, видеокамер, камер фото- видео-фиксаций нарушений ПДД, котельных, физических лиц и прочих потребителей) к линиям наружного освещения автодорог запрещается. О любом обнаруженном несанкционированном подключении Подрядчик обязан уведомить заказчика в течении суток с момента обнаружения.
3.5.4. [bookmark: _Toc38304240]Предельные сроки устранения дефектов элементов НО Объекта указаны в Таблице 3.1.
3.5.5. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточный контроль за состоянием линий наружного освещения и трансформаторными подстанциями по средствам автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) и автоматизированной системы диспетчерского управления трансформаторными подстанциями (АСДУ ТП). При отсутствии АСУНО, либо неправоспособности или отсутствия связи с АСУНО, обеспечить ночное патрулирование состояния линий наружного освещения. При погашении линий наружного освещения Подрядчик обязан незамедлительно известить ситуационный центр ГК «Автодор» и принять меры к восстановлению работоспособности линий освещения и энергоснабжения.
3.5.6. Подрядчик обязан (в том числе по средствам взаимодействия со службой технической поддержки производителей автоматизированных систем управления наружного освещения АСУНО и систем диспетчеризации трансформаторных подстанций АСДУ ТП) обеспечить представление объектов в системах АСУНО и АСДУ ТП (Кулон, Бриз, Рассвет, Топаз и т.п.) в соответствии с фактическим положением на Объекте, осуществлять устранение существующих ошибок, при необходимости производить калибровку процента горения светильников, восстанавливать связь.
3.5.7. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность систем АИИСКУЭ (автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии) осуществлять устранение существующих ошибок, при необходимости производить калибровку, восстанавливать связь.
Таблица 3.1
Предельные сроки устранения дефектов элементов НО
	№ п/п

	Дефект конструктивного элемента
	Ед.
изм.
	Значение показателя в период эксплуатации
	Директивный срок устранения дефекта/отклонения (час)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Дефекты  трансформаторных подстанций, шкафов наружного освещения

	1.1
	Неисправное состояние дверных замков. Свободный доступ в здание подстанции (отсутствие или поломка дверей, дверей ограждений)
	-

	не допускается
	24

	1.2
	Неисправное состояние ограждений, петель дверей и калиток
	-
	не допускается
	240

	1.3
	Отсутствие диспетчерских наименований, знаков безопасности, однолинейных электрических схем линии наружного освещения и энергоснабжения, поопорных схем наружного освещения
	-
	не допускается
	240

	1.4
	Протечки, деформация металлических частей (изломы, прогибы и т.п.)
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	1.5
	Нарушение лакокрасочного покрытия металлических поверхностей (коррозия)
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	1.6
	Высота травы в зоне обслуживания оборудования  более 30 см
	-
	не допускается
	72

	1.7
	Дефекты оборудования, отсутствие работоспособности АСУНО, АСДУ ТП, АИИС КУЭ	
	
	не допускается
	не более: 
для IA, IБ - 72 часа; 
для IB, II – 96 часов; 
для III, IV, V – 120 часов

	1.8
	Не очищенные от снега и льда шкафы управления, подстанции и распределительные устройства, зоны обслуживания
	-
	не допускается
	48

	2.
	Дефекты распределительных устройств, высоковольтного оборудования, силовых трансформаторов, низковольтного оборудования, щитов и пультов распределения, учета, управления электроэнергии трансформаторных подстанций

	2.1
	Выход из строя электрооборудования
	-
	не допускается
	Восстановление электроснабжения необходимо осуществить в течение 24 часов. 

Срок устранения дефектов не связанных с выходом из строя электрооборудования производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	2.2
	Несоответствие состояния оборудования нормативным требованиям, руководству по эксплуатации и паспортам на конкретное оборудование (запыленность, наличие ржавчины, отсутствие смазки на трущихся частях и т.п.)
	-
	не допускается
	

	2.3.
	Выход из строя автоматических выключателей, плавких вставок, магнитных пускателей, иных коммутационный аппаратов 
	-
	не допускается
	24

	3.
	Неисправные светотехнические изделия (светильники)

	3.1
	Доля светильников, неработающих в ночное время суток превышающих 5% от общего количества
	-
	не допускается
	72

	3.2
	Неисправности светотехнических изделий (светильников) (выход из строя светотехнических изделий светильников, ламп, ПРА, ИЗУ, зарядного провода
	-
	не допускается
	72

	3.3
	2 и более подряд неработающих светильников
	-
	не допускается
	72

	3.4
	Выход из строя одиночных светильников на пешеходных переходах
	-
	не допускается
	120

	3.5
	Отклонение положения кронштейна, светильника от проектного положения
	-
	не допускается
	120

	3.6
	Нарушение лакокрасочного покрытия кронштейна (коррозия)
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	3.7
	Сосульки и наледи более 30 см на осветительных устройствах
	-
	не допускается
	24

	4.
	Дефекты линий электроосвещения и электроснабжения

	4.1
	Падение опор (в том числе поврежденных в результате ДТП)
	-
	не допускается
	Восстановление электроснабжения по временной схеме не более
 24 часов, восстановление опоры не более 360 часов

	4.2
	Обрыв электрических проводов, кабелей
	-
	не допускается
	Восстановление электроснабжения по временной схеме не более
 24 часов, восстановление проектного состояния ВЛ (КЛ) не более 360 часов; 

	4.3
	Наличие птичьих гнезд на опорах, набросов веток и прочих посторонних предметов на проводах ВЛ
	-
	не допускается
	120

	4.4
	Отсутствие маркировки опор (нумерации, табличек с указанием охранной зоны и т.п.)
	-
	не допускается
	120

	4.5
	Разрушение изоляторов, ОПН, обрывы заземляющих спусков, арматуры СИП.
	-
	не допускается
	96

	4.6
	Повреждения силовых кабельных линий, выход из строя кабельной продукции (кабелей, концевых, соединительных, ответвительных муфт), трещины в изоляции, оплавления, нагары. Наличие на трассе несанкционированных раскопок, сооружений отсутствие знаков охранных зон кабеля
	-
	не допускается
	Восстановление нарушения электроснабжения не более 24 
Срок восстановления проектного состояния определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	4.7
	Отсутствие проектных знаков вертикальной разметки на опорах
	-
	не допускается
	72

	4.8
	Отклонение ж/б опор от проектного положения свыше 1:150 по высоте
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	4.9
	Отклонение металлических опор от проектного положения свыше 1:200 по высоте
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	4.10
	Несоответствие требованиям ПУЭ габаритов пересечений ВЛ с а/д и различными коммуникациями, зданиями и сооружениями
	-
	не допускается
	Срок восстановления определяется Заказчиком исходя из конкретных условий

	4.11
	Повреждения поперечного сечения, нарушение антикоррозионного покрытия металлических опор, сколы до арматуры и раскрытые трещины ж/б опор, наличие неисправных технологических люков и замков опор
	-
	не допускается
	240

	4.12
	Дефекты кабельных сооружений (колодцев, лотков, коллекторов, труб) (наличие протечек кабельных вводов, наличие воды и мусора, отсутствие (повреждение) крышек и замков на кабельных колодцах, изломы кабельных лотков и т.п.)
	-
	не допускается
	Срок устранения дефекта доступа в кабельный колодец, коллектор (отсутствие или поломка крышек и замков) не более 24 часов

прочие дефекты не более: 
для IA, IБ - 72 часа; 
для IB, II – 96 часов; 
для III, IV, V – 120 часов

	4.13
	Дефекты, не связанных с выходом из строя электрооборудования
	-
	не допускается
	не более: 
для IA, IБ - 72 часа; 
для IB, II – 96 часов; 
для III, IV, V – 120 часов

	4.14
	Не соблюдение наименьших расстояний по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода
	-
	не допускается
	72

	5
	Источники питания
	
	
	

	5.1.
	Дефекты фотосолнечных панелей, ветроэлектрических генераторов, аккумуляторных батарей, контроллеров заряда (выход из строя оборудования, повреждения, загрязненность фотосолнечных панелей, недостаточная емкость аккумуляторных батарей). 
	-
	не допускается
	Восстановление электроснабжения в случае выхода из строя электрооборудования
не более 24 часа


Срок устранения дефектов, не связанных с выходом из строя электрооборудования, для IA, IБ – 72 часа;  для IB, II – 96 часов;  для III, IV, V – 120 часов

	5.2. 
	Дефекты дизель генераторных установок
	-
	не допускается
	Срок устранения дефектов, не связанных с выходом из строя электрооборудования, для IA, IБ – 72 часа;  для IB, II – 96 часов;  для III, IV, V – 120 часов


3.6. Содержание Освещения и АНО.
3.6.1. [bookmark: _Toc38304241]При оказании услуг по содержанию элементов линий электроосвещения Подрядчик обязан:
3.6.1.1. [bookmark: _Toc38304242]Уведомлять Заказчика об отключении его распределительных электрических сетей для оказания плановых услуг по испытанию, техническому обслуживанию Объектов в письменной форме за 10 (десять) суток до начала оказания услуг по техническому обслуживанию.
3.6.1.2. [bookmark: _Toc38304243]При возникновении ситуаций, угрожающих аварией, пожаром или создающих угрозу для жизни людей и требующих осуществления срочных аварийных работ для их ликвидации, производить отключение распределительных электрических сетей Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика о возникшей ситуации. 
3.6.1.3. [bookmark: _Toc38304244]Обеспечить работоспособное состояние оборудования автоматизированной системы учета и контроля потребляемой электроэнергии, а также автоматизированной системы управления наружным освещением. При возникновении неисправностей оборудования автоматизированной системы управления наружным освещением, незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить устранение повреждений в течение 3 суток. На время восстановительных работ по АСУНО обеспечить ночное патрулирование участков наружного освещения.
3.6.1.4. [bookmark: _Toc38304245]Не допускать превышения предельных договорных значений потребляемой энергии и мощности, установленных Заказчику энергоснабжающей организацией. Соблюдать договорные режимы (планы) электропотребления и мощности. 
3.6.1.5. [bookmark: _Toc38304246]Не присоединять к электрическим сетям Заказчика субабонентов, электроприемники и иное электрооборудование без согласования Заказчиком.
3.6.1.6. [bookmark: _Toc38304247]Подрядчик обязан ежемесячно представлять Заказчику данные о расходе электрической энергии на обслуживаемых участках автомобильной дороги, осуществлять техническое обслуживание сервера системы АИИСКУЭ и обеспечивать непрерывную работу системы удаленного доступа к счетчикам электроэнергии.
3.6.1.7. [bookmark: _Toc38304248]Представить Заказчику на согласование в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента назначения ответственного лица и его заместителя, на которого возложены обязанности по организации всех видов работ в электроустановках на Объекте следующие комплекты: 
· производственных инструкций по эксплуатации электрооборудования;
· инструкций по предотвращению и ликвидации аварий;
· инструкций по выполнению переключений;
· должностных инструкций по каждому рабочему месту;
· инструкции по охране труда на рабочих местах и пожарной безопасности.
3.6.2. [bookmark: _Toc38304249] Подрядчик должен иметь аварийно-восстановительную бригаду, находящуюся в режиме готовности 24 часа в сутки без праздничных и выходных дней, для оперативной локализации аварийных ситуаций с последующим восстановлением эксплуатационного состояния электроустановки, нарушенного в результате непредвиденных обстоятельств, стихийного бедствия, причин техногенного порядка, аварий на дорогах, нарушений параметров или сбоя энергоснабжения, вандализма, криминальных действий и прочих обстоятельств, приведших к частичному или полному выводу электроустановки из строя. Повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении подрядчика персоналом аварийно-восстановительной бригады.
3.6.3. [bookmark: _Toc38304250][bookmark: _Toc38304253]Для своевременного и качественного оказания услуг по содержанию и устранению неисправностей электрооборудования линий электроосвещения и электрических сетей 0,4/10кВ Подрядчик должен иметь достаточный объем запасных частей и материалов, необходимые приспособления, средства испытаний и измерений, в том числе для проведения раннего диагностирования дефектов.
3.6.4. [bookmark: _Toc38304251][bookmark: _Toc38304252]Подрядчик обязан представлять Заказчику еженедельную информацию о неработающем наружном электроосвещении на объектах дорожного (придорожного) сервиса.
3.6.5. Все услуги по содержанию АНО на Объекте должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ 33220 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП 76.13330.2016 «Электрические устройства», СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 58107.1-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета», а также в соответствии с приведенным ниже перечнем регламентных услуг.
3.6.6. Зарядка аккумуляторной батареи, очистка солнечной батареи и светодиодного светильника от снега, пыли и грязи, демонтаж контролера зарядки аккумулятора, установка контролера зарядки аккумулятора, проверка состояния освещения (в ночной период), покраска кронштейнов и электротехнических шкафов, шкафов автономного освещения (ШАО), нанесение оперативных надписей и знаков безопасности на ШАО, замена поврежденных опор (в течение трех суток со дня обнаружения).
3.7. Требования к оказанию услуг по содержанию трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.
3.7.1. [bookmark: _Toc38304254]Все элементы оборудования трансформаторных подстанций (ТП) по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать проектной документации. Изменение типа оборудования возможно только при согласовании Заказчиком.
3.7.2. [bookmark: _Toc38304255]Стены зданий и сооружений не должны иметь повреждений кирпичной кладки и штукатурки.
3.7.3. [bookmark: _Toc38304256]Гидроизоляция фундамента не должна иметь трещин, отслоения и повреждений.
3.7.4. [bookmark: _Toc38304257]Кровля трансформаторной подстанции и ее элементы не должна иметь повреждений и протечек.
3.7.5. [bookmark: _Toc38304258]Вентиляционные решетки (жалюзи) должны быть цельными и надежно закреплены в оконных проемах. Вентиляция ТП должна обеспечивать работу электрооборудования во всех режимах услуги электрооборудования. Температура в помещении ТП должна быть в пределах требований эксплуатационной технической документации предприятия-изготовителя установленного оборудования и приборов.
3.7.6. [bookmark: _Toc38304259]Дверные и оконные наполнители должны быть окрашены.
3.7.7. [bookmark: _Toc38304260]На покрытии полов не должно происходить образования цементной пыли.
3.7.8. [bookmark: _Toc38304261]На дверях и внутренних стенках камер, оборудовании, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов распределительных устройств должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На предохранительных щитках и у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. 
3.7.9. [bookmark: _Toc38304262]Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин - сваркой или болтовым соединением. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску.
3.7.10. [bookmark: _Toc38304263]Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительной части и электрооборудования трансформаторных подстанций включают в себя:
· осмотр трансформаторной подстанции – проводятся с периодичностью не реже 1 раза в месяц;
· устранение повреждений кровли трансформаторной подстанции – проводятся при выявлении протечек, повреждений;
· покраска металлических частей трансформаторной подстанции – проводятся с периодичностью не реже 1 раза в год;
· устранение повреждений отмостки трансформаторной подстанции – выполняется при выявлении повреждений асфальтобетонного покрытия;
· протяжка контактных соединений, смазка трущихся частей ТП;
· чистка поверхностей конструктивных элементов оборудования ТП;
· обновление бирок и надписей;
· смазка запирающих устройств и шарниров дверей ТП; 
· обслуживание трансформатора;
· восстановление площадок ТП (по результатам осмотра);
· зачистка и покраска конструктивных элементов ШНО, ТП и ограждений не реже 1 раза в год
· окашивание прилегающей территории к ТП и ШНО (по необходимости).
· чистка снега внутри ТП и подходов к ним (по необходимости).
· устранение повреждений водоотвода ТП – при необходимости;
·  техническое обслуживание камер КСО, шинопроводов 10 кВ (сборных секций шин), разъединителей, пружинных приводов, выключателей нагрузки, вакуумных выключателей, релейной защиты и автоматики, в том числе на базе микропроцессорных блоков, трансформаторов тока 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ, силовых трансформаторов масляных (типа ТМГ), вводно-распределительного устройства УВРУ 0,4 кВ (2/630А), УЗИП,  шкафов собственных нужд, шкафов уличного освещения типа, шкафов и оборудования АСУНО, шкафов и оборудования АСДУ ТП, шкафов и оборудования АСКУЭ - проводятся с периодичностью, установленной линейным календарным графиком и Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО»;
· техническое обслуживание строительной части трансформаторной подстанции – проводятся с периодичностью не реже 1 раза в год;
· замена вышедших из строя замков дверей трансформаторных подстанций, выключателей нагрузки, предохранителей высоковольтных, изоляторов, блокираторов вакуумных выключателей, автоматических выключателей, УЗО, УЗИП, магнитных пускателей, модемов, блоков питания,  предохранителей низковольтных, промежуточных реле, реле контроля фаз, реле времени, рубильников, электросчетчиков, светильников и ламп внутреннего освещения, трансформаторов тока, установочных изделий (выключателей, розеток, распределительных коробок), контроллеров системы АСУНО, контроллеров системы АСДУ ТП, АСКУЭ, клемм – проводится при выявлении неисправностей.
3.7.11. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин - сваркой или болтовым соединением. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску.
3.8. Требования к оказанию услуг по содержанию осветительных установок (ОУ) и сетей наружного освещения.
3.8.1. [bookmark: _Toc38304264]Осветительные установки должны иметь количественные и качественные светотехнические параметры (с учетом естественного износа), предусмотренные в рабочих проектах и подтвержденные при приемке установок в эксплуатацию.
3.8.2. [bookmark: _Toc38304265]Эксплуатационное состояние осветительных установок должно обеспечивать освещенность в соответствии с нормами на среднюю яркость проезжей части и среднюю горизонтальную освещенность обочин. Количественные значения светотехнических показателей ОУ в процессе эксплуатации не должны опускаться ниже 0,85 от уровня светотехнических показателей, заложенных в их рабочих проектах.
3.8.3. [bookmark: _Toc38304266] Используя реализованную на объекте систему полампового контроля (при наличии) Подрядчик обязан разработать и утвердить Заказчиком график суточных и сезонных режимов освещения Объекта, переданного ему на обслуживание. Соблюдать утвержденный Заказчиком график суточных и сезонных режимов освещения Объекта, переданного ему на обслуживание.
3.8.4. [bookmark: _Toc38304267]Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение в утренние сумерки при естественной освещенности свыше 10 лк. Отступление от графика допускается в пределах технических данных приборов управления, но не более 10 минут в ту или другую сторону. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95% от общего количества светильников, предусмотренных в проекте. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
3.8.5. [bookmark: _Toc38304268]Контрольный объезд линий наружного освещения основного хода и развязок проводить ежедневно. Текущие технические осмотры и объезды электроустановок проводить в плановом порядке силами обслуживающего электротехнического персонала в соответствии с утвержденными графиками, а также во внеплановом порядке в период сильных снегопадов, обледенения, паводков, ливневых дождей, ураганных ветров и прочих форс-мажорных обстоятельств, влияющих на эксплуатационное состояние ОУ. В случаях выявления отклонений от эксплуатационного состояния или аварийных ситуаций должны быть приняты срочные меры по устранению возникших неполадок и приведения ОУ в рабочее состояние. Заказчик вправе по своему требованию принять участие в вышеуказанных объездах. Результаты технических осмотров и объездов оформляются документально.
3.8.6. [bookmark: _Toc38304269]Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту элементов металлических опор наружного освещения включают в себя:
· [bookmark: _Toc38304270]замену поврежденной в результате ДТП металлических опор наружного освещения с/без закладной – выполняется при необходимости, в зависимости от характера повреждений;
· [bookmark: _Toc38304271]техническое обслуживание металлических опор наружного освещения со светильниками – выполняется комплексное обслуживание опор, светильников, вводных щитков, элементов заземления и пр. оборудования проводятся с периодичностью не реже 1 раза в год;
· [bookmark: _Toc38304272]юстировка вертикального положения металлической опоры наружного освещения – необходимость определяется при осмотрах и проведении технического обслуживания;
· [bookmark: _Toc38304273]замена вышедших из строя светильников, ламп, патронов, ИЗУ, ПРА, компенсирующих конденсаторов, клеммных колодок, утраченных или неисправных лючков технологических отверстий, зарядного провода – выполняется при выявлении неисправностей.
3.8.7. [bookmark: _Toc38304274]Услуги по техническому обслуживанию железобетонных опор со светильниками включают в себя комплексное техническое обслуживание опор, элементов заземления, светильников, кронштейнов, крепежной арматуры проводятся с периодичностью не реже 1 раза в год.
3.8.8. [bookmark: _Toc38304275]Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту элементов высокомачтовых осветительных комплексов включают в себя:
· [bookmark: _Toc38304276]техническое обслуживание высокомачтовых осветительных комплексов – выполняется комплексное обслуживание мачт, светильников (прожекторов), распределительных щитков, механизмов подъема-опускания короны, элементов заземления проводятся с периодичностью не реже 1 раза в год;
· [bookmark: _Toc38304277]замена вышедших из строя светильников, прожекторов, ламп, патронов, ИЗУ, ПРА, компенсирующих конденсаторов, клеммных колодок, распределительных щитков, утраченных или неисправных лючков технологических отверстий, кабеля, переносных штепсельных вилок/розеток выполняется при выявлении неисправностей.
3.8.8.1. [bookmark: _Toc38304278] При выявлении обрыва несущих тросов мобильной короны выполняется замена тросов с последующей регулировкой.
3.8.9. [bookmark: _Toc38304279]Замена неисправных редукторов механизма подъема-опускания мобильной проводится при выявлении неисправности. Замена вышедших из строя элементов архитектурно-художественной подсветки (светильников, прожекторов, ламп, патронов, ИЗУ, ПРА и пр.) выполняется при выявлении неисправностей. 
3.8.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных линий 0,4 кВ линий наружного освещения включает в себя:
· [bookmark: _Toc38304280]осмотр трасс кабельных линий, проложенных в земле, проводится не реже 1 раза в 3 мес.;
· [bookmark: _Toc38304281]осмотр кабельных линий, проложенных в кабельной канализации, проводится не реже 2 раз в год;
· [bookmark: _Toc38304282]осмотр воздушных линий проводится не реже 1 раза в год;
· [bookmark: _Toc38304283]техническое обслуживание КЛ 0,4 кВ проложенных в земле и кабельной канализации, воздушных линий производится с периодичностью, установленной линейным календарным графиком и Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО»;
· [bookmark: _Toc38304284]техническое обслуживание кабельных колодцев проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 2 года;
· [bookmark: _Toc38304285]устранение повреждений кабельной канализации, замена вышедших из строя соединительных/ответвительных кабельных муфт, участков кабельных линий, участков воздушных линий выполняется при выявлении неисправностей;
· [bookmark: _Toc38304286]поиск неисправностей и повреждений кабельных линий 0,4 кВ проводится путем осмотра видимых муфт, концевых заделок и т.п., а также инструментально с привлечением электротехнической лаборатории или с использованием специализированных приборов выполняется при выявлении неисправностей.
3.8.11. [bookmark: _Toc38304287]При оказании услуг по обслуживанию и текущему ремонту ОУ допускается по разрешению ответственных лиц Заказчика производить в дневные часы кратковременные включения отдельных участков установок длительностью не более 15 мин. При оказании вышеуказанных услуг на ВМО в целях экономии расхода электроэнергии допускается пробное включение каждой ВМО отдельно, от резервной линии электропитания. 
3.8.12. [bookmark: _Toc38304288]Составляющие компоненты ОУ (ВМО, кронштейны, короны ВМО, кабельные лотки и стойки, металлические постаменты под ВМО, кабельные колодцы и пр.) должны иметь опрятный внешний вид, должны быть очищены от наслоений грязи, пыли и нагара от выхлопных газов автотранспорта. Должны иметь проектное ориентирование в пространстве, сплошное качественное антикоррозионное покрытие, без проступающих мест коррозии, без вмятин и посторонних деформаций, без несанкционированных надписей, объявлений и рекламных наклеек.
3.8.13. [bookmark: _Toc38304289]Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики, шкафов собственных нужд, шкафов наружного освещения, воздушных и кабельных линий, светильников, высокомачтовых осветительных комплексов, контактов проводятся с периодичностью, установленной линейным календарным графиком и Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО».
3.8.14. [bookmark: _Toc38304290]Несанкционированная реклама на опорах наружного освещения подлежит удалению.
3.8.15. [bookmark: _Toc38304291]Замена вышедших из строя автоматических выключателей, УЗО, магнитных пускателей, модемов, блоков питания,  ящиков с разделительным трансформатором и автоматическими выключателями, предохранителей низковольтных, промежуточных реле, реле контроля фаз, реле времени, рубильников, электросчетчиков, установочных изделий (выключателей, розеток, распределительных коробок), высокомачтовых осветительных комплексов, опор, кабельных линий, воздушных линий, зарядных проводов и кабелей, блока защиты уличных светодиодных светильников в сборе с предохранителем, УЗИП, цоколей опор освещения, клемм – проводится при выявлении неисправностей.
3.8.16. [bookmark: _Toc38304292]Все услуги, связанные с размещением техники на проезжей части автомобильной дороги, должны выполняться с обеспечением безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ с установкой и снятием временных дорожных знаков.
3.8.17. [bookmark: _Toc38304293]Подрядчик обязан иметь в наличии исполнительную схему Освещения с разбивкой по объектам с указанием адресов начала и конца каждого объекта, а также количества опор и светильников, место расположения ВРШ на каждом из объектов.
3.8.18. [bookmark: _Toc38304294]Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
3.8.19. [bookmark: _Toc38304295]Количество неработающих светильников на каждом объекте освещаемого участка и в целом на всей протяженности Освещения не должно превышать 5%.
3.8.20. [bookmark: _Toc38304296]В случае наличия замечаний к содержанию элементов НО, объем удерживаемых денежных средств (Снижение Стоимости) определяется в соответствии с Приложением к Договору № 2.2 «Типовые требования приемки оказанных услуг содержания элементов наружного освещения и энергоснабжения».
3.8.21. Опоры линий наружного освещения и электроснабжения должны иметь нумерацию согласно требований Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.4.7. в соответствии с поопорной схемой воздушных линий.
3.9. Требования к оказанию услуг по содержанию сетей внешнего электроснабжения.
3.9.1. [bookmark: _Toc38304297]При повреждении кабельной линии 10 кВ Подрядчик обязан приступить к производству ремонтно-восстановительных услуг незамедлительно при невозможности перевода нагрузки на резервные схемы электроснабжения и в течение 1 суток с момента обнаружения повреждения при переводе наружного освещения на резервное питание.
3.9.2. Осмотры, техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных линий 10 кВ сетей внешнего электроснабжения включает в себя:
· осмотр трасс кабельных линий 10кВ проводится не реже 1 раза в 3 мес.;
· трассировка кабельных линий проводится при необходимости определения точного расположения кабельных линий в грунте при производстве земляных работ, корректировке исполнительных схем и других услуг;
· замена вышедших из строя концевых кабельных муфт в камерах КСО трансформаторных подстанций проводятся при выявлении неисправности;
· установка указательных табличек (реперов) на кабельной трассе проводится по результатам плановых осмотров при выявлении отсутствия реперов;
· устранение повреждений КЛ-10 кВ проводится при выявлении неисправности;
· техническое обслуживание кабельных линий 10 кВ, включая испытания повышенным напряжением, производится с периодичностью, установленной линейным календарным графиком и Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО»;
· проводить техническое обслуживание не реже 2 раз в год пунктов коммерческого учета (пунктов учета и секционирования), устранение повреждений проводятся при выявлении неисправности;
· проводить техническое обслуживание не реже 2 раз в год пунктов коммерческого учета (пунктов учета и секционирования), устранение повреждений проводятся при выявлении неисправности;
· 1 раз в месяц проводить осмотр технического состояния приборов учета расхода электроэнергии (электросчетчиков, измерительных трансформаторов), незамедлительно сообщать Заказчику о неисправностях приборов учета;
· проверка наличия и состояния установленных пломб; 
· ежемесячный контроль времени и даты на счетчике на соответствие астрономическому;
·  контроль сроков поверки приборов учета.
3.9.3. Подрядчик обязан проводить техническое обслуживание пунктов коммерческого учета (пунктов учета и секционирования) не реже 2 раз в год, устранение повреждений проводятся при выявлении неисправности. 
3.9.4. Подрядчик обязан 1 раз в месяц проводить осмотр технического состояния приборов учета расхода электроэнергии (электросчетчиков, измерительных трансформаторов) и незамедлительно сообщать Заказчику о неисправностях приборов учета. Осуществлять проверку наличия и состояния установленных пломб. Осуществлять ежемесячный контроль времени и даты на установленных на счетчике на соответствие астрономическому. Производить контроль сроков поверки приборов учета.
3.10. Требования к оказанию услуг по содержанию электрооборудования пешеходных переходов
3.10.1. [bookmark: _Toc38304299][bookmark: _Toc489022095][bookmark: _Toc489022434]В подземных пешеходных тоннелях и надземных мостовых пешеходных переходах процент горения светильников должен составлять не менее 90% как в дневном, так и в ночном режиме (при числе задействованных светильников в ночном режиме менее 10 допускается 1 неисправный).
3.10.2. [bookmark: _Toc38304300]Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования пешеходных переходов включает в себя:
· [bookmark: _Toc38304301]осмотр электрооборудования и контрольный осмотр освещения пешеходных переходов проводится не реже 2 раз в месяц;
· [bookmark: _Toc38304302]техническое обслуживание электрооборудования пешеходных переходов включает в себя обслуживание распределительных шкафов, светильников, кабельных линий и проводки производится с периодичностью, установленной линейным календарным графиком и Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО»;
· [bookmark: _Toc38304303]поиск и устранение неисправностей и повреждений воздушных и кабельных линий 0,4 кВ пешеходных переходов проводятся при выявлении неисправности.
3.11. Проведение лабораторного контроля на Объекте.
3.11.1. [bookmark: _Toc38304304]Подрядчик обязан производить лабораторные обследования Объекта по:
· [bookmark: _Toc38304305]поиску неисправностей и повреждений кабельных линий 0,4 кВ проложенных в земле или в кабельной канализации;
· [bookmark: _Toc38304306]измерению растекания тока заземления;
· [bookmark: _Toc38304307]проверке цепи между заземлителями и заземленными элементам;
· [bookmark: _Toc38304308]замеру полного сопротивления цепи "фаза ноль";
· [bookmark: _Toc38304309]измерению сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;
· [bookmark: _Toc38304310]измерению переходного сопротивления в месте соединения контакта;
· [bookmark: _Toc38304311]ревизии контактов (разъединение, присоединение, зачистка, смазка) выполняется вместе с измерением переходного сопротивления;
· [bookmark: _Toc38304312]измерению и проверке высокочастотного сигнала-PLC сигнал (при помощи подъемной вышки);
· [bookmark: _Toc38304313]измерению переходного сопротивления в месте соединения контакта при замене светильника (при помощи подъемной вышки);
· [bookmark: _Toc38304314]измерению и проверке высокочастотного сигнала-PLC;
· [bookmark: _Toc38304315]проведение замера освещенности на характерных участках Объекта (1 раз в год, выборочно, по согласованию с Заказчиком);
· [bookmark: _Toc38304316]определение сопротивления заземляющих устройств;
· [bookmark: _Toc38304317]определение сопротивления контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами ТП, ШНО и опор ВЛ;
· [bookmark: _Toc38304318]измерение сопротивления изоляции электрооборудования ТП, ШНО, КЛ 0,4 кВ;
· [bookmark: _Toc38304319]измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора с определением отношения R60/R15;
· [bookmark: _Toc38304320]измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току;
· [bookmark: _Toc38304321]измерения, установленные Приложением к Техническому заданию № 1.3.1 «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО», и иные измерения при оказании отдельных видов услуг в соответствии с действующей нормативной документацией.
3.12. Заземление.
3.12.1. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.
3.12.2. Не реже 1 раза в год Подрядчик должен производить измерения сопротивления контуров заземления рабочих, повторных, защитных линейных заземлений, устройств, установок, элементов НО и т.д. с доведением сопротивлений до нормы. 
3.12.3. Результаты электрических измерений заземлений записываются в «Ведомость величины сопротивления линейных измерений» либо в паспорта заземляющих устройств, хранящиеся у Подрядной организации.
3.12.4. При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют качество соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
3.13. Требования к исполнительной документации при оказании услуг по содержанию Объекта.
3.13.1. У каждой бригады Подрядчика на местах оказания услуг должны находиться соответствующие Журналы оказания услуг, технологические схемы производства дорожных работ, Схемы Организации Движения и иные документы, предусмотренные Техническим Заданием.
3.13.2. Подрядчик обязан вести базу фото или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды). 
3.13.3. При содержании элементов НО Объекта Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в момент оказания услуг.
3.13.4. При дооснащении объекта элементами НО, Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в момент оказания услуг.
3.13.5. Комплект исполнительной документации оказанных услуг по содержанию НО объекта состоит из:
· [bookmark: _Toc38304322]журнал оказания услуг;
· [bookmark: _Toc38304323]акты электротехнических измерений;
· [bookmark: _Toc38304324]на электротехнические материалы, подлежащие утилизации, представляется копия акта утилизации;
· [bookmark: _Toc38304325]при получении от разборки (демонтаже) сооружений и (или) существующих конструкций, материалов, элементов и изделий, пригодных для повторного применения (в т. ч. металлолома), их объем определяется на основании акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Возвратные суммы определяются расчетами в ценах квартала оказания услуг за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и по доставке в места складирования. Подрядчик собственными силами осуществляет реализацию конструкций, материалов, изделий и металлолома получаемых от разборки, сноса, демонтажа сооружений и (или) существующих конструкций;
· [bookmark: _Toc38304326]акты при замене оборудования и элементов НО;
· [bookmark: _Toc38304327]фотодокументы.
3.13.6. Оказание услуг по содержанию Объекта должно производиться на основании разработанных Подрядчиком технологических карт и схем на виды услуг.
3.13.7. Технологические карты на оказание услуг по содержанию конструктивных элементов Объекта, включают в себя следующие разделы:
· [bookmark: _Toc38304328]описание методики оказания услуг;
· [bookmark: _Toc38304329]контроль используемых материалов (представляются сведения о материалах, применяемых при производстве описываемого вида услуг, требования к их качеству, порядок проведения их испытаний, правилам их хранения и перевалки); 
· [bookmark: _Toc38304330]методики оценки оказанных услуг;
· [bookmark: _Toc38304331]порядок организации движения автотранспорта при оказании услуг по содержанию.
3.14. Требования к материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта.
3.14.1. [bookmark: _Toc38304332]Все поставляемые для оказания услуг по содержанию Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии (свидетельства) по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
3.14.2. [bookmark: _Toc38304333]Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также оказанных услуг, обеспечить предусмотренные настоящим Разделом испытания и измерения, представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им оказанных услуг.
3.14.3. [bookmark: _Toc38304334][bookmark: _Toc489022098][bookmark: _Toc489022437]Все элементы и оборудование трансформаторных подстанций, линий наружного освещения и иных конструктивных частей НО Объекта по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать проектной документации. Изменение типа оборудования возможно только при согласовании Заказчиком.
3.14.4. [bookmark: _Toc38304335]Подрядчик обязан принимать на ответственное хранение оборудование, подлежащее демонтажу при выполнении всех видов услуг по актам, составленным совместно с организацией оказывающей услугу и Заказчиком. При согласовании с Заказчиком данное оборудование может использоваться для проведения аварийно-восстановительных ремонтов.
3.14.5. [bookmark: _Toc38304336]Отходы I класса опасности (лампы ДНАТ, ДРЛ) подлежат транспортировке и утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.14.6. [bookmark: _Toc38304337]Отходы IV класса опасности, образовавшиеся в результате оказания услуг, разборки существующих конструкций подлежат транспортировке и размещению в соответствии с требованиями действующего законодательства на специализированных полигонах ТБО.
3.15. Снятие показаний счетчиков электроэнергии Объекта.
3.15.1. [bookmark: _Toc38304338]Снятие показаний расчетных средств измерений выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора и договоров электроснабжения линий электроосвещения не менее 1 раза в месяц. 
3.15.2. [bookmark: _Toc38304339]При снятии показаний Подрядчик обязан производить фотосъемку показаний счетчиков и целостности пломб. Фотографирование должно производится с включенной функцией определения местоположения (геолокацией). Подрядчик обязан хранить вышеуказанные фотоматериалы не менее 1 года с даты съемки.
3.15.3. При снятии показаний с коммерческого прибора учета Подрядчик обязан проверить, в том числе на соответствие акту допуска прибора учета в эксплуатацию, следующее: 
физическое состояние коммерческого прибора;
схему присоединения;
наличие пломб (наклеек и т.п.) их номера на коммерческом приборе учёта так и на другом оборудование и элементах, перечисленном в акте допуске с пломбами (наклейками и т.п.);
установленное время и дату на соответствие астрономическому;
дату очередной поверки;
визуально проверить отсутствие потребителей, подключенных к электросети до коммерческого прибора учета.
3.16. Приемка оказанных услуг по содержанию элементов НО.
3.16.1. [bookmark: _Toc38304340]Приемка оказанных услуг по содержанию наружного электроосвещения на Объекте осуществляется в соответствии с приложением к Договору № 2.3 «Типовые требования приемки оказанных услуг содержания элементов наружного освещения и энергоснабжения».

4. УСЛУГИ ПО МОНИТОРИНГУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
4.1. Состав услуг, объем услуг.
4.1.1. [bookmark: _Toc38304348]Оказание услуг по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения включает в себя:
4.1.1.1. [bookmark: _Toc38304349]осуществление мониторинга и передача актуальной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, в том числе оперативное информирование пользователей автомобильных дорог;
4.1.1.2. [bookmark: _Toc38304350].обеспечение безопасности дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта и ограждение места производства дорожных работ:
	№
п/п
	Наименование услуг
	ед. изм.
	объем услуг

	1
	Разработка, согласование и утверждение проектов (схем) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ при оказании услуг по содержанию
	шт.
	в соответствии с объемом оказанных услуг по содержанию

	2
	Применение временных технических средств организации дорожного движения
	случай
	в соответствии с объемом оказанных услуг по содержанию

	3
	Оформление исполнительной документации
	шт.
	в соответствии с Техническим Заданием


4.2. Период (периодичность) оказания услуг.
4.2.1. [bookmark: _Toc38304352]Осуществление мониторинга и передача актуальной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, в том числе оперативное информирование пользователей автомобильных дорог осуществляется в период всего срока оказания услуг по содержанию автомобильной дороги;
4.2.2. [bookmark: _Toc38304353]Оказание услуг по обеспечению безопасности дорожного движения при производстве работ по Содержанию Объекта и ограждению места производства дорожных работ осуществляется перед началом, в процессе и после завершения услуг в границах участка автомобильной дороги в рамках оказания услуг по содержанию автомобильной дороги. 
4.3. Требования к оказанию (результату) услуг. 
4.3.1. [bookmark: _Toc38304355]Требования к осуществлению мониторинга и передача актуальной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, в том числе оперативное информирование пользователей автомобильных дорог.
4.3.1.1. [bookmark: _Toc38304356]Информация о транспортно-эксплуатационном состоянии предоставляется Заказчику, путем информирования филиалов Государственной компании и Ситуационного центра, с помощью организованного Подрядчиком ЦУП-П, в объеме и в сроки, определенные Порядком представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных на Объекте (Приложение № 1.4.1 к Техническому заданию).
4.3.1.2. [bookmark: _Toc38304357]Оперативное информирование пользователей автомобильных дорог о погодных условиях, состоянии проезда, транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и о прочей необходимой информации, осуществляется с помощью размещения информации в печатных и электронных региональных средствах массовой информации, на веб-сервисе «Яндекс-пробки», а также с помощью информирования средствами автомобильных радиостанций:
4.3.1.2.1. [bookmark: _Toc38304358]Плановая информация:
· о плановых перекрытиях дорог;
· о ремонтах, капитальных ремонтах и реконструкциях участков дорог;
· о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог;
· прочая информация, поступающая от Заказчика для публикаций с пометкой «плановая».
4.3.1.2.2. [bookmark: _Toc38304359]Срочная информация:
· об ухудшении погодных условий, штормовых предупреждениях;
· о ДТП с тяжкими последствиями;
· о дорожных происшествиях, несущих угрозу участникам дорожного движения;
· о ЧС на автомобильных дорогах;
· о внеплановых перекрытиях дорог и остановке движения;
· прочая информация, влияющая на безопасность дорожного движения, в том числе любая информация, поступившая от Заказчика с пометкой «срочно».
4.3.1.3. [bookmark: _Toc38304360]Срок изготовления и размещения плановых публикаций – не более 1 суток.
4.3.1.4. [bookmark: _Toc38304361]Срок изготовления и размещения срочных публикаций не более 1 часа (в том числе в выходные, праздничные дни круглосуточно).
4.3.1.5. [bookmark: _Toc38304362]Перед размещением все материалы, способ и количество размещений должны быть согласованы с ответственными специалистами филиалов Заказчика и СЦ.
4.3.1.6. [bookmark: _Toc38304363]ЦУП-П должен удовлетворять следующим требованиям:
4.3.1.6.1. [bookmark: _Toc38304364]Режим работы - круглосуточно, в течение всего года:
· прием и передача оперативной информации в любое время суток;
· поддержка постоянной связи с мастерами, механизаторами и водителями, которые выполняют производственные задания.
4.3.1.6.2. [bookmark: _Toc38304365]ЦУП-П должен быть обеспечен следующими видами связи:
· проводная телефонная линия;
· выделенный Интернет канал (проводной или беспроводной) со скоростью передачи данных не менее 1 Мб/сек;
· беспроводная телефонная линия в т.ч. сотовый телефон, позволяющий устанавливать и работать с онлайн мессенджерами;
· специализированная, технологическая радиосвязь (там, где она имеется в наличии в настоящее время).
· - аппаратурой для прослушивания радио и просмотра телевизионных местный и общефедеральных информационных каналов.
4.3.1.6.3. [bookmark: _Toc38304366]ЦУП-П должен быть оборудован автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМ). АРМ диспетчера должно включать в свой состав:
· персональный компьютер,
· монитор,
· клавиатура,
· манипулятор – мышь,
· принтер,
· сканер.
4.3.1.6.4. [bookmark: _Toc38304367]АРМ диспетчера должно иметь доступ к АПК ЦУП-ГК, а при необходимости должно иметь дополнительное специализированное программное обеспечение, которое позволяло бы диспетчеру получать следующую информацию:
· информацию от информационных систем Заказчика (при их наличии и соответствующем разрешении на это от Заказчика);

о фактических погодных условиях;
· о прогнозах погоды (от 3-х часов до 10 суток); 
· данные метеолокаторов;
· данные с дорожных видеокамер;
· данные с АДМС;
· данные с пунктов учета интенсивности движения;
· информацию с открытых сайтов, предоставляющих метеорологическую информацию, снимки с искусственных спутников земли;
· АРМ диспетчера должно иметь специализированное программное обеспечение, которое позволяло бы диспетчеру заполнять, а также предоставлять Заказчику информацию в соответствии с требованиями и отчетными формами Приложения № 1.4.1. к Техническому заданию.
4.3.1.6.5. [bookmark: _Toc38304368]АРМ диспетчера должно иметь доступ к автоматизированной навигационной системе диспетчерского контроля Заказчика.
4.3.1.7. [bookmark: _Toc38304369]Электропитание ЦУП-П должно иметь аварийные средства обеспечения бесперебойного питания минимум на 6 часов. В случае отключения электроснабжения оборудование ЦУП-П должно подключаться к аварийной системе электропитания.
4.3.1.8. [bookmark: _Toc38304370]Сотрудники ЦУП-П должны иметь уровень знаний, который бы позволял им оперативно читать сводки погоды, данные с метеорологических сайтов, данные с информационных систем Заказчика, оперативно информировать руководство или принимать и передавать решения в соответствии с изменяющейся метеорологической обстановкой, изменяющимся транспортно-эксплуатационным состоянием автодороги, ЧС, возникших на участках автомобильных дорог.
4.3.1.9. [bookmark: _Toc38304371]ЦУП-П должен располагаться в помещении, которое соответствует санитарно- гигиеническим нормам.
4.3.1.10. [bookmark: _Toc38304372]В случае создания Заказчиком групп оперативного информирования с помощью Онлайн мессенджеров, Подрядчик должен по требованию Заказчика подключить к таким группам своих сотрудников (дежурный ЦУП-П, начальники участков, директор/заместитель директора филиалов Подрядчика). 
4.3.1.11. [bookmark: _Toc38304373]По мере ввода в эксплуатацию новых информационных систем Заказчика, Заказчиком могут быть расширены требования к ЦУП-П, интеграции и предоставлению новой/видоизмененной отчетной информации. 
4.4. Требования к обеспечению безопасности дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта и ограждение места производства дорожных работ.
4.4.1. [bookmark: _Toc38304374]Обеспечение безопасности дорожного движения в зоне оказания услуг по Содержанию Объекта достигается Подрядчиком путем установки технических средств организации дорожного движения и ограждения места оказания услуг на объекте по согласованному и утвержденному Заказчиком (филиалом) проекту (схемам) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, разработанному(ой) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289; ГОСТ Р 58350 и СТО АВТОДОР 4.1 в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350 (здесь и далее по разделу – полное наименование стандартов указано в Приложении № 4 к Договору).
4.4.2. [bookmark: _Toc38304375]Типовой проект (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ разрабатывается Подрядчиком для каждого вида услуг (по классификации СТО АВТОДОР 4.1 в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350) и направляется на согласование и утверждение Заказчику (филиал) и ГИБДД (в случае, если необходимость согласования с ГИБДД установлена законодательством РФ.
4.4.3. [bookmark: _Toc38304376]При оказании услуг по Содержанию Объекта, согласованный и утвержденный проект (схема) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ (соответствующего вида услуг) должен(на) находиться у ответственного представителя Подрядчика, непосредственно на месте оказания таких услуг. Представители Подрядчика обязаны предъявлять проект (схему) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ по требованию представителей Заказчика и ГИБДД.
4.4.4. [bookmark: _Toc38304377]Перед началом оказания услуг по Содержанию Объекта Подрядчик обязан установить временные технические средства организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ согласно согласованного и утвержденного проекта (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ (соответствующего вида услуг). Технические средства организации дорожного движения, временные ограждающие и направляющие устройства, средства сигнализации и прочие технические средства, используемые во время проведения дорожных работ, должны находиться в исправном техническом состоянии, быть чистыми, светотехнические параметры должны соответствовать нормативной документации. Не допускается:
· [bookmark: _Toc38304378]применение временных технических средств организации дорожного движения, не соответствующих требованиям раздела 5 ГОСТ Р 58350;
· [bookmark: _Toc38304379]применение временных технических средств организации дорожного движения, эксплуатационное состояние которых не соответствует требованиям, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения по ГОСТ Р 50597.
4.4.5. [bookmark: _Toc38304380][bookmark: _Toc38304385]Оказание услуг по Содержанию Объекта на автомобильной дороге допускается только после выполнения Подрядчиком пунктов 4.4.1 – 4.4.4 (включительно) настоящего подраздела. 
4.4.6. [bookmark: _Toc38304381]После завершения оказания услуг на автомобильной дороге временные технические средства организации дорожного движения должны быть демонтированы/демаркированы (в случае технологических перерывов неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными фонарями).
4.4.7. [bookmark: _Toc38304382]Существующие дорожные знаки в зоне производства работ, требования которых противоречат требованиям временных дорожных знаков, должны быть зачехлены или демонтированы на период оказания услуг.
4.4.8. [bookmark: _Toc38304383]При необходимости оказания услуг в периоды максимальной интенсивности движения транспортных средств по Объекту, принимать меры к минимизации помех для движения. Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте выполнять в ночной период (с 22-00 часов до 06-00 часов).
4.4.9. [bookmark: _Toc38304384]Дорожные машины (техника), используемые при оказании услуг по Содержанию Объекта на автомобильной дороге, а также автомобили прикрытия, предназначенные для ограждения места оказания услуг, должны быть оборудованы проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета, дополнительными световыми элементами согласно ГОСТ Р 58350 и СТО «АВТОДОР» 4.1-2014, в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350.
4.4.10. Автомобили прикрытия или сопровождения (одиночные дорожные машины), применяемые для оказания краткосрочных услуг должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58350 и СТО «АВТОДОР» 4.1 в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350.
4.4.11. [bookmark: _Toc38304386]Цветографические схемы наружных поверхностей дорожных машин должны соответствовать ОСТ 218.0121-99. «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования».
4.4.12. [bookmark: _Toc38304387]В случаях, предусмотренных ГОСТ Р 58350, необходимо размещение на задних частях дорожных машин дорожных знаков 4.2.1-4.2.3 со световой индикацией, дорожных знаков 1.25, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20.2, 1.20.3. 
4.4.13. [bookmark: _Toc38304388]Сотрудники Подрядчика, принимающие участие при оказании услуг по Содержанию Объекта на автомобильной дороге, должны быть одеты в специальную одежду повышенной видимости по ГОСТ 12.4.281 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования».
4.4.14. [bookmark: _Toc38304390]Перечень недопустимых недостатков при оказании услуг по обеспечению безопасности дорожного движения при производстве услуг по Содержанию Объекта и ограждение места производства дорожных работ:

	№
п/п
	Наименование недостатка
	Примечание

	Недостатки соблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при производстве услуг по Содержанию Объекта и ограждению места производства дорожных работ

	1
	Отсутствие соответствующего типу оказываемых услуг согласованного и утвержденного Заказчиком (филиалом) проекта (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ при оказании услуг по Содержанию Объекта 
	не допускается

	2
	Нарушение реализации согласованного и утвержденного Заказчиком (филиалом) проекта (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ:
- в части мест расстановки ограждений и временных технических средств организации дорожного движения;
- отсутствие (в т.ч. частичное) предусмотренных проектом (схемой) ограждений, направляющих устройств, временных технических средств организации дорожного движения, освещения, сигнальных фонарей и пр.;
- отсутствие в установленных проектом(схемой) случаях автомобиля прикрытия или сопровождения, демпфирующих устройств; 
- применение временных технических средств организации дорожного движения с отступлением от проекта (схемы) в части их установки (высота, направленность, типоразмер, ориентированность и пр.)
	не допускается

	3
	Использование временных технических средств организации дорожного движения, применение которых не допускается по разделу 4 Технического Задания
	не допускается

	
	Нарушение требований по демонтажу ограждений и временных технических средств организации дорожного движения после завершения услуг, либо по их зачехлению в случае технологических перерывов
	не допускается

	5
	Оказание услуг с созданием помех для движения автотранспорта в периоды максимальной интенсивности движения транспортных средств
	не допускается

	6
	Несоответствие используемых при оказании услуг дорожных машин (техники), автомобилей прикрытия требованиям раздела 4 Технического Задания 
	не допускается

	7
	Нарушение требований к оказанию услуг сотрудниками в специальной одежде
	не допускается

	8
	Выявление случаев применения временных технических средств организации дорожного движения, не учтенных в исполнительной документации за отчетный месяц
	не допускается


4.5. Требования к технической документации
4.5.1. [bookmark: _Toc38304434]Проекты (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ должны соответствовать требованиями ГОСТ Р 52289; ГОСТ Р 58350; СТО АВТОДОР 4.1 в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350.
4.5.2. Дополнительные требования технической документации изложены в составе требований к исполнительной документации.
4.6. Требования к исполнительной документации.
4.6.1. [bookmark: _Toc38304435]Комплект исполнительной документации оказанных услуг по осуществлению мониторинга и передача актуальной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги состоит из:
· заполненной отчетной информации журналов в АПК ЦУП-ГК;
· отчета о количестве материалов, включая содержание, размещенных в средствах массовой информации, на веб-сервисе «Яндекс-пробки», а также с помощью информирования средствами автомобильных радиостанций.
4.6.2. [bookmark: _Toc38304436]Комплект исполнительной документации оказанных услуг по обеспечению безопасности дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта и ограждение места производства дорожных работ состоит из:
· Актов оказанных услуг (по форме Приложение № 3.8 к Договору).
4.6.3. [bookmark: _Toc38304437]Требуемые к заполнению Формы исполнительной документации приведены в Приложении № 1.4.1 к Техническому Заданию.
4.7. Требования к технологии услуг, к применяемым материалам.
4.7.1. [bookmark: _Toc38304440]В части оказания услуг по обеспечению безопасности дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта и ограждения места производства дорожных работ требования изложены в пунктах 4.4.1, 4.4.4 настоящего раздела.
4.8. Перечень недостатков, выявление которых служит основанием для наложения штрафных санкций (неустойки):
	№
п/п
	Наименование недостатка
	Примечание

	Недостатки соблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при оказании услуг по Содержанию Объекта и ограждения места производства дорожных работ

	1
	Отсутствие соответствующего типу оказываемых услуг согласованного и утвержденного Заказчиком (филиалом) проекта (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ при оказании услуг по Содержанию Объекта 
	

	2
	Нарушение реализации согласованного и утвержденного Заказчиком (филиалом) проекта (схемы) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ:
- в части мест расстановки ограждений и временных технических средств организации дорожного движения;
- отсутствие (в т.ч. частичное) предусмотренных проектом (схемой) ограждений, направляющих устройств, временных технических средств организации дорожного движения, освещения, сигнальных фонарей и пр.;
- отсутствие в установленных проектом(схемой) случаях автомобиля прикрытия, демпфирующих устройств; 
- применение временных технических средств организации дорожного движения с отступлением от проекта (схемы) в части их установки (высота, направленность, типоразмер, ориентированность и пр.)
	Могут быть установлены по фотоматериалам, предоставляемым Подрядчиком

	3
	Использование временных технических средств организации дорожного движения, применение которых не допускается - раздел 4 Технического Задания
	Могут быть установлены по фотоматериалам, предоставляемым Подрядчиком

	4
	Нарушение требований по демонтажу ограждений и временных технических средств организации дорожного движения после окончания оказания услуг, либо по их зачехлению в случае технологических перерывов
	

	5
	Оказание услуг с созданием помех для движения автотранспорта в периоды максимальной интенсивности движения транспортных средств
	Могут быть установлены по фотоматериалам, предоставляемым Подрядчиком

	6
	Несоответствие используемых при оказании услуг дорожных машин (техники), автомобилей прикрытия требованиям раздела 4 Технического Задания 
	Могут быть установлены по фотоматериалам, предоставляемым Подрядчиком

	7
	Нарушение требований к оказанию услуг сотрудниками в специальной одежде
	Могут быть установлены по фотоматериалам, предоставляемым Подрядчиком

	8
	Выявление случаев применения временных технических средств организации дорожного движения, не учтенных в исполнительной документации за отчетный месяц
	


5. УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
5.1. Содержание средств метеообеспечения.
5.1.1. [bookmark: _Toc38304594]Цель услуг.
5.1.1.1. [bookmark: _Toc38304596]Приобретение (получение) информации от метеорологических центров.
5.1.2. [bookmark: _Toc38304622]Требования к содержанию средств метеообеспечения:
5.1.2.1. Выполняемые услуги должны обеспечивать постоянное круглогодичное предоставление информации от метеорологических центров и занесение их в АПК ЦУП-ГК.
5.1.2.2. получение данных от метеорологических центров должно включать в себя:
· получение прогнозируемых метеорологических данных.
· прогнозы должны составляться для следующих населенных пунктов (возможно уточнение Заказчиком) г.Электроугли, г.Павловский Посад, г.Покров, с.Андреевское, г.Владимир, г.Судогда, п.Первомайский, г.Муром, с.Натальино, пгт.Мухтолово, г.Арзамас, п.Новый мир, п.Бутурлино, г.Сергач, с.Языково, д.Большие Абакасы, с.Старое Тябердино, с.Кушманы, г.Казань.
· прогнозы по населенным пунктам, должны предоставляться в виде метеограмм, графиков и таблиц, содержать следующую информацию:
· Временной интервал прогноза (по местному времени);
· 3-х дневные прогнозы с 3-х часовыми временными интервалами и 10-дневные прогнозы с 12-часовыми временными интервалами;
· Температура воздуха, дискретность 0,10ºС;
· Точка росы, дискретность 0,10ºС;
· Облачность: пасмурно, значительная, переменная, безоблачно;
· Количество осадков мм/3 час с дискретностью 0,1 мм;
· Тип осадков: дождь, снег;
· Вероятность осадков в %;
· Ветер: направление графически, относительно сторон света, скорость – м/сек в целых значениях;
· Информация о состоянии параметров дорожного покрытия в т.ч. температура поверхности и состояние покрытия.
· анимационные карты для зоны, покрывающей все участки «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань»:
· 3-дневные специализированные прогнозы погоды для закрепленной сети автомобильных дорог с 6-часовыми временными интервалами:
· Временной интервал прогноза (по местному времени или по всемирному времени);
· Температура воздуха;
· Осадки;
· Облачность;
· Ветер;
· Дефицит точки росы;
· 10-дневные специализированные прогнозы погоды для закрепленной сети автомобильных дорог с 12-часовыми временными интервалами:
· Временной интервал прогноза (по местному времени или по всемирному времени);
· Температура воздуха;
· Осадки;
· Облачность;
· Ветер;
· Дефицит точки росы.
· прогнозы должны обновляться не менее 2 (двух) раз в сутки.
· обработка полученной информации и занесение в АПК ЦУП-ГК.

5.1.3. [bookmark: _Toc38304634]Требования к показателям качества
5.1.3.1. В случае наличия замечаний к предоставлению пакетов прогнозных данных расчет Снижения Стоимости услуг по содержанию элементов ИТС определяется в соответствии с Приложением № 2.4 к Договору.

6. [bookmark: _Toc38305134]ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.
6.1. [bookmark: _Toc38305135]Приложение № 1.0. «Технические характеристики и местоположение Объекта».
6.1.1. [bookmark: _Toc38305136]Приложение № 1.0.1 «Перечень искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта».
6.2. [bookmark: _Toc38305137]Приложение № 1.1 «Оказание услуг по содержанию Дороги».
6.2.1. [bookmark: _Toc38305138]Приложение № 1.1.1 «Состав и перечень услуг по содержанию участков автомобильных дорог, конструктивных элементов дорог, включенных в Объект, предусмотренных в рамках Договора».
6.2.2. [bookmark: _Toc38305139]Приложение № 1.1.2 «Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному Ремонту, Реконструкции, Строительству и/или Комплексному обустройству, входящих в состав Объекта».
6.2.3. [bookmark: _Toc38305143]Приложение № 1.1.3 «Перечень дополнительных видов услуг по содержанию».
6.2.4. Приложение № 1.1.4. «Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации 20__/20__ гг».
6.2.5. Приложение № 1.1.5. «Форма по предоставлению информации по подготовке к зиме».
6.2.6. Приложение № 1.1.5.1 «Форма по предоставлению ежемесячной информации о наличии и расходе противогололедных материалов».
6.2.7. Приложение № 1.1.6. «Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3)».
6.2.8. [bookmark: _Toc38305144]Приложение № 1.1.7. «Эскиз информационного щита».
6.2.9. [bookmark: _Toc38305145]Приложение № 1.1.8 «Форма Журнала работ по зиме».
6.2.10. Приложение № 1.1.9. «Технологические карты основных видов услуг по содержанию Дороги».
6.3. [bookmark: _Toc38305146]Приложение № 1.2 «Приложения к Разделу Услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений».
6.3.1. [bookmark: _Toc38305147]Приложение № 1.2.1 «Перечень основных видов услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений».
6.3.2. [bookmark: _Toc38305148]Приложение № 1.2.2 «Схемы зон ответственности при содержании искусственных дорожных сооружений» (Ф.1. Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений; Ф.2. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб).
6.3.3. [bookmark: _Toc38305149]Приложение № 1.2.3 «Инструкция по ведению книги искусственного сооружения».
6.3.4. [bookmark: _Toc38305150]Приложение № 1.2.4 «Рекомендации по осмотру водопропускных труб».
6.3.5. [bookmark: _Toc38305151]Приложение № 1.2.5 «Показатели (технические параметры) материалов, используемых при оказании услуг по содержанию ИДС».
6.3.6. Приложение № 1.2.6 «Технологические карты, регламентирующие услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений на Объекте». 
6.4. Приложение № 1.3 «Приложения к Разделу Услуги по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения».
6.4.1. [bookmark: _Toc38305152]Приложение № 1.3.1. «Состав услуг и рекомендованная периодичность оказания услуг по содержанию элементов НО».
6.4.2. [bookmark: _Toc38305153]Приложение № 1.3.2. «Порядок и сроки подготовки линейных календарных графиков по содержанию наружного освещения».
6.4.3. [bookmark: _Toc38305154]Приложение № 1.3.2.1 «Форма годового линейного графика (Ф.1), Форма месячного линейного графика (Ф.2.)».
6.4.4. [bookmark: _Toc38305155]Приложение № 1.3.2.2 «Услуги, проводимые при проведении осмотров и проверке технического состояния трансформаторных подстанций».
6.4.5. [bookmark: _Toc38305156]Приложение № 1.3.2.3 «Порядок и сроки подготовки документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации».
6.4.6. [bookmark: _Toc38305157]Приложение № 1.3.2.4 «Реестр документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации».
6.4.7. [bookmark: _Toc38305158]Приложение № 1.3.2.5 «Услуги, проводимые при проведении технического обслуживания систем АСУНО и АСДУ ТП».
6.4.8. [bookmark: _Toc38305159]Приложение № 1.3.2.6 «Регламент технического обслуживания и восстановления оборудования и линейных сооружений электрической сети».
6.4.9. [bookmark: _Toc38305160]Приложение № 1.3.3. «Форма паспорта воздушной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000 В».
6.4.10. [bookmark: _Toc38305161]Приложение № 1.3.4. «Форма паспорта кабельной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000 В».
6.4.11. [bookmark: _Toc38305162]Приложение № 1.3.5. «Форма паспорт трансформаторной подстанции (Распределительной трансформаторной подстанции, распределительной подстанции)».
6.4.12. [bookmark: _Toc38305163]Приложение № 1.3.6. «Форма паспорт пункта питания 0,4(0,23) кВ».
6.4.13. [bookmark: _Toc38305164]Приложение № 1.3.7. «Форма карточка эксплуатирующей организации участка содержания ЛНО участка освещения».
6.4.14. [bookmark: _Toc38305165]Приложение № 1.3.8. «Форма Электрооборудование и сетевое хозяйство».
6.5. [bookmark: _Toc38305166]Приложение № 1.4 «Приложения к Разделу Услуги по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения».
6.5.1. [bookmark: _Toc38305169][bookmark: _Toc38305168]Приложение № 1.4.1. «Порядок представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных об Объекте».
6.5.1.1. [bookmark: _Toc38305170]Приложение № 1.4.1.1. «Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии объекта и оперативной обстановке на нем».
6.5.1.2. [bookmark: _Toc38305171]Приложение № 1.4.1.2. «Форма донесения о метеорологических явлениях на Объекте».
6.5.1.3. [bookmark: _Toc38305172]Приложение № 1.4.1.3 «Форма донесения о перерывах (ограничении) в движении автомобильного транспорта на Объекте».
6.5.1.4. [bookmark: _Toc38305173]Приложение № 1.4.1.4. «Форма донесения о дорожно-транспортных происшествиях на Объекте».
6.5.1.5. [bookmark: _Toc38305174]Приложение № 1.4.1.5. «Форма донесения по паводковой обстановке на Объекте».
6.5.1.6. [bookmark: _Toc38305175]Приложение № 1.4.1.6. «Форма донесения о возникновении чрезвычайной ситуации на Объекте».
6.5.1.7. [bookmark: _Toc38305176]Приложение № 1.4.1.7. «Форма донесения об оказанных услугах по содержанию на Объекте».
6.5.1.8. [bookmark: _Toc38305177]Приложение № 1.4.1.8. «Форма донесения информации об Объекте».
6.5.1.9. [bookmark: _Toc38305178]Приложение № 1.4.1.9. «Формы донесения иной информации об объекте. Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5».
6.5.1.10. [bookmark: _Toc38305179]Приложение № 1.4.1.10. «Форма донесения о работе техники на объекте». 
6.5.1.11. [bookmark: _Toc38305180]Приложение № 1.4.1.11. «Форма донесения о состоянии дорожного покрытия на Объекте».
6.5.1.12. [bookmark: _Toc38305181]Приложение № 1.4.1.12. «Перечень опасных природных явлений».



Приложение № 1.0
к Техническому заданию
Технические характеристики и местоположение Объекта
Таблица 1
	Наименование федерального округа
	Субъект РФ
	Участок
	Техническая категория участка, входящего в состав Объекта
	Количество полос движения
	Расчетная нагрузка на ось
	Протяженность участка (линейная), км 
	Протяженность участка (приведенная к одной полосе) Lприведенная, км

	М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань на участках км 26+516 – км 91+599, км 91+599 – км 103+534

	Центральный федеральный округ
	Московская область
	км 26+516 - км 69+076
(км 0 - км 42 (0 этап)
	IБ
	6
	11,5
	42,560
	255,360

	Центральный федеральный округ
	Московская область
	км 69+076 - км 91+599
(км 42 - км 65 (0 этап)
	IБ
	6
	11,5
	22,523
	135,138

	Центральный федеральный округ
	Московская область
	км 91+599 - км 103+534
(км 0 - км 12 (1 этап)
	IБ
	4
	11,5
	11,935
	47,740

	ВСЕГО:
	77,018
	438,238


В состав Объекта включены все конструктивные элементы автомобильной дороги, в границах указанного участка (земляное полотно, обочины, откосы, разделительная полоса, полоса отвода, система водоотвода, дорожная одежда, покрытие проезжей части, краевых полос, полос безопасности, в том числе на используемых съездах и транспортных развязках, элементы обустройства (дорожные знаки, дорожные ограждения, направляющие устройства, места отдыха, остановочные пункты, стоянки ТС, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, акустические экраны и подобные устройства, иные элементы обустройства, искусственные дорожные сооружения (мостовые сооружения, пешеходные переходы в разных уровнях, очистные сооружения, подпорные стены, водопропускные трубы, линии электроосвещения и их элементы (включая автономные системы освещения), а также составляющие конструктивных элементов, входящих в состав (имущественного комплекса) по Содержанию Объекта, созданные и создаваемые в период срока оказания услуг по Договору при реализации договоров по Строительству, Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту, Ремонту и Содержанию, в том числе в рамках текущего Договора с даты подписания акта ввода в эксплуатацию или получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (что применимо).


Приложение № 1.0.1.
к Техническому заданию
[bookmark: _Toc38305203]Перечень искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта
Мостовые сооружения*
	Код ИССО
	Сооружение
	Местоположение, км+м
	Название основного препятствия
	Продольная схема
	Полная длина ИССО

	11502062
	Путепровод
	42+515
	а/д М-12
	27+45+27
	109,02

	11502063
	Путепровод
	43+390
	а/д А-113 "ЦКАД"
	33,0+52,0+33,0
	128

	11502064
	Путепровод
	43+411
	а/д А-113 "ЦКАД"
	36,0+58,3+36,0
	141,46

	11502065
	Путепровод
	44+145
	а/д
	28
	36,12

	11502066
	Мост
	44+988
	р.Клязьма
	42,0+66,0+42,0
	161,44

	11502067
	Путепровод
	48+264
	а/д
	24
	32,52

	11502068
	Путепровод
	49+464
	а/д
	28
	36,25

	11502069
	Путепровод
	55+786
	ж/д
	18,0+33,0+18,0
	76,74

	11502070
	Мост
	59+618
	р.Вырка
	33
	39,5

	11502071
	Путепровод
	64+156
	а/д М-12
	50
	63,57

	11502072
	Путепровод
	65+500
	а/д А-108 "МБК"
	2х21,0
	50,68


Примечание:* 
Местоположение и перечень сооружений уточняется после получения Разрешения на ввод участков (км 42 - км 65 (0 этап) и (км 0 - км 12 (1 этап) в эксплуатацию и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
В случае заключения Заказчиком договора (-ов) с организацией (-ями), выполняющей (-ими) функции по защите искусственных дорожных сооружений от актов незаконного вмешательства искусственных дорожных сооружений, Заказчик информирует об этом Подрядчика.

Очистные сооружения / канализационные насосные станции*
от транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» (Пусковой комплекс № 1), км 42+475 – км 65+000
	ЛОС №
	ПК
	ТИП

	1
	425+78,66
	аккумулирующая емкость объемом 440,0 м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами производительностью 18,0 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 5 л/с.

	2
	ТР 2 съезд С-9 ПК 6+92,39
	аккумулирующая емкость объемом 920,0 м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами производительностью 36,0 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 3,5 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 10 л/с.

	3
	439+93,28
	аккумулирующая емкость объемом 320,0 м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами производительностью 18,0 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 5 л/с

	4
	446+40,17
	аккумулирующая емкость объемом 600,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 18,0 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 5 л/с.

	5
	458+35,92
	аккумулирующая емкость объемом 1200,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 36,0 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 3,5 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 10 л/с

	6
	471+01,27
	аккумулирующая емкость объемом 1200,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 36 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 10 л/с

	7
	487+84,64
	аккумулирующая емкость объемом 920,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 36 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 10 л/с

	8
	500+79,26
	аккумулирующая емкость объемом 590,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 18 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 5 л/с

	9
	594+16,49
	аккумулирующая емкость объемом 140,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 10,8 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 1,3 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 3 л/с

	10
	597+37,61
	аккумулирующая емкость объемом 140,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 10,8 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 1,3 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 3 л/с

	11
	640+06,02
	аккумулирующая емкость объемом 190,0
м3 (с учетом 10% от общего объема на слой образующегося осадка), с погружными насосами
производительностью 18 м3/ч, напором 10,0 м, мощностью 2,2 кВт. Локальные очистные
сооружения производительностью 5 л/с.


Примечание:* местоположение и перечень сооружений уточняется после получения Разрешения на ввод участков (км 42 - км 65 (0 этап) и (км 0 - км 12 (1 этап) в эксплуатацию и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Водопропускные трубы*
от транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» (Пусковой комплекс № 1), км 42+475 – км 65+000
	 
	Местоположение, ПК+
	Отверстие трубы, м
	Длина трубы, м
	Материал изготовления трубы

	1
	426+70.00
	1,4
	67,50
	СВМГТ

	2
	455+67.63
	1.25
	61,70
	СВМГТ

	3
	460+28.68
	1.25
	59,90
	СВМГТ

	4
	474+11.00
	1.25
	56,60
	СВМГТ

	5
	486+14.36
	1.25
	58,00
	СВМГТ

	6
	490+31.97
	1.25
	66,50
	СВМГТ

	7
	497+53.10
	1.25
	80,30
	СВМГТ

	8
	508+65.40
	1.25
	59,80
	СВМГТ

	9
	509+67.12
	1.25
	49,80
	СВМГТ

	10
	518+29.68
	1.50
	66,30
	СВМГТ

	11
	533+75.22
	1.25
	72,40
	СВМГТ

	12
	536+67.54
	1.70
	53,00
	СВМГТ

	13
	543+91.29
	1.25
	52,40
	СВМГТ

	14
	555+40.00
	1.25
	59,70
	СВМГТ

	15
	560+83.64
	1.25
	75,50
	СВМГТ

	16
	566+26.00
	1.25
	41,80
	СВМГТ

	17
	575+90.00
	1.25
	41,40
	СВМГТ

	18
	587+77.25
	1.25
	43,50
	СВМГТ

	19
	600+66.47
	1.25
	42,90
	СВМГТ

	20
	605+80.00
	1.25
	44,00
	СВМГТ

	21
	613+53.50
	1.50
	50,50
	СВМГТ

	22
	619+65.90
	1.25
	44,50
	СВМГТ

	23
	632+51.00
	1.25
	47,00
	СВМГТ

	24
	634+84.58
	1.25
	47,20
	СВМГТ

	25
	638+85.86
	2.30
	51,00
	СВМГТ

	26
	640+69.22
	1.40
	88,40
	СВМГТ

	27
	645+66.75
	1.25
	40,20
	СВМГТ

	28
	1+08,20 ТР2 С1
	1,4
	49,85
	СВМГТ

	29
	2+46,80 ТР2 С1
	1,4
	49,85
	СВМГТ

	30
	2+80,00 ТР2 С3
	1.00
	26
	СВМГТ

	31
	0+90,00 ТР2 С6
	1.00
	28,3
	СВМГТ

	32
	1+70,74 ТР2 С8
	1.00
	34,8
	СВМГТ

	33
	7+53,10 ТР2 С9
	1,4
	56,8
	СВМГТ

	34
	1+38,00 ТР3 С1
	2,3
	49,9
	СВМГТ

	35
	2+81,20 ТР3 С1
	1,4
	56
	СВМГТ

	36
	1+74,93 ТР3 С3
	1
	17,5
	СВМГТ

	37
	2+01,29 ТР3 С5
	1
	27,5
	СВМГТ

	38
	1+91,83 ТР3 С6
	1
	24,5
	СВМГТ

	39
	1+65,00 ТР3 С7
	1
	29,8
	СВМГТ

	40
	2+36,00 ТР3 С8
	1
	24
	СВМГТ

	41
	4+87,09 ТР3 С9
	1,4
	79,1
	СВМГТ

	42
	7+59,74 ТР3 С9
	1,4
	50,5
	СВМГТ


Примечание:* местоположение и перечень сооружений уточняется после получения Разрешения на ввод участков (км 42 - км 65 (0 этап) и (км 0 - км 12 (1 этап) в эксплуатацию и оформляется дополнительным соглашением к Договору.


Приложение № 1.1.
к Техническому заданию













Приложения к Разделу «Постоянно оказываемые услуги по содержанию участка автомобильной дороги»













Приложение № 1.1.1
к Техническому заданию


Состав и перечень услуг по содержанию участков автомобильных дорог, конструктивных элементов дорог, включенных в объект, предусмотренных в рамках Договора

[bookmark: sub_1061]1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
1.1. [bookmark: sub_106110]Поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
1.2. Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;
1.3. Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);
1.4. Устройство дренажных прорезей;
1.5. Противопаводковые мероприятия;
1.6. Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;
1.7. Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2;
1.8. Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах;
1.9. Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;
1.10. Ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия.
[bookmark: sub_1062]2. По дорожным одеждам.
2.1. [bookmark: sub_1064]Очистка проезжей части (включая проезжую часть ИССО) от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
2.2. Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
2.3. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях;
2.4. Заливка трещин на цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов (если применимо);
2.5. Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений (если применимо);
2.6. Ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;
2.7. Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2.
2.8. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий;
2.9. Устройство защитных слоев, слоев износа дорожного покрытия;
2.10. Защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м.
3. По элементам обустройства автомобильных дорог.
3.1. [bookmark: sub_106413]Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;
3.2. Очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;
3.3. Уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, акустических экранов и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
3.4. Освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;
3.5. Содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления;
3.6. Содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;
3.7. Окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке;
3.8. Поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог;
3.9. Поддержание в чистоте и порядке, средств организации движения;
3.10. Поддержание в чистоте и порядке, замена и устранение повреждений элементов весового и габаритного контроля транспортных средств, включая помещение и систему жизнеобеспечения, в том числе оплату коммунальных услуг и услуг связи, проведение метрологической проверки, техническое обслуживание весоизмерительного оборудования и оргтехники (если предусмотрено обязательствами по Договору);
3.11. Установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорожном ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением;
3.12. Установка сигнальных столбиков, световозвращающих устройств.
[bookmark: sub_1007]4. По зимнему содержанию.
4.1. [bookmark: sub_1008]Уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
4.2. Заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;
4.3. Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;
4.4. Погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
4.5. Распределение противогололедных материалов;
4.6. Регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;
4.7. Очистка от снега и льда проезжей части мостовых сооружений;
4.8. Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;
4.9. Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов, скважин для добычи природных рассолов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов;
4.10. Поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановление автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения противогололедных материалов, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования;
4.11. Борьба с наледями на автомобильных дорогах;
4.12. Проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений (если применимо).
5. По озеленению.
5.1. [bookmark: sub_1009]Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;
5.2. Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 
5.3. Засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия.
6. Прочие.
6.1. [bookmark: sub_1010]Организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными дорожными знаками;
6.2. Обеспечение работы и содержание дежурно-диспетчерских служб, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, в том числе аренду элементов метеорологических систем, приобретение метеорологических данных; информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и указателей (в том числе автоматизированных), обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, знаков переменной информации; обслуживание и обновление аппаратно-программных комплексов для обеспечения работы дежурно-диспетчерских служб;
6.3. Поддержание в чистоте и порядке, снегоплавильных площадок и минерализированных полос;
6.4. Противокамнепадные мероприятия, включая оборку склонов, противоселевые мероприятия (если применимо);
6.5. Замена и окраска элементов обозначения полосы отвода;
6.6. Разработка мобилизационных планов, планов и схем технического прикрытия, инженерных проектов сокращенного состава для технического прикрытия и восстановления автомобильных дорог и искусственных сооружений; формирование и ведение баз данных о техническом прикрытии автомобильных дорог и искусственных сооружений; поддержание в работоспособном состоянии основных фондов имущества мобилизационного назначения; проведение мероприятий по подготовке организаций и производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и военное время, выполнение мобилизационных заданий в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;
6.7. Аварийно-Восстановительные Работы в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

7. По установке элементов обустройства (по согласованию с Заказчиком).
7.1. Замена существующих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного оформления;
7.2. Изготовление, установка (перестановка) и разборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.).






[bookmark: _Toc483226619][bookmark: _Toc483226888][bookmark: _Toc489021803][bookmark: _Toc489022079][bookmark: _Toc489022418]Приложение № 1.1.2
к Техническому Заданию

[bookmark: _Toc509910348][bookmark: _Toc38305204]Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному Ремонту, Реконструкции, Строительству и/или Комплексному обустройству входящих в состав Объекта

	№ п/п
	Наименование
М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань на участках км 26+516 – км 91+599, км 91+599 – км 103+534 (Московская область)
	2023* год
	2024* год

	
	
	Протяженность, км

	1
	2
	3
	4

	Ремонт (в т.ч. восстановление изношенных верхних слоев покрытия)

	1.1.
	
	 -
	 -

	Капитальный Ремонт

	2.1.
	-
	 -
	 -

	Реконструкция, Комплексное обустройство

	3.1.
	-
	 -
	 -

	Строительство

	4.1.
	
	 -
	 -

	Комплексное Обустройство

	5.1.
	-
	 -
	 -


	Примечание: * - Корректируются Заказчиком, согласно программе ремонтных работ на соответствующий год.
       В настоящем приложении, указаны объекты дорожных работ, в отношение которых финансирование по Договору и взаимодействие Заказчика и Подрядчика осуществляется в соответствии с Порядком определения состава работ, расчета высвобождающихся денежных средств при содержании участков автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, а также использования высвобождающихся и удержанных денежных средств согласно Приложению № 5.8 к Договору.





Приложение № 1.1.3
к Техническому Заданию

Перечень дополнительных видов услуг по содержанию
	
Настоящий Перечень услуг по содержанию, определяет состав услуг, в отношении которого Подрядчик на основании предложений, согласованных с Заказчиком, оказывает дополнительные объемы услуг в случае выявления потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с услугами, оказываемыми по Договору.

I. Элементы обустройства
1. Замена несоответствующих стандартам секций барьерных ограждений;
2. Оборудование объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог.
II. Озеленение
1. Художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие услуги).
III. Установка отдельных элементов обустройства
1. Установка недостающих элементов обустройства:
· дорожных знаков индивидуального проектирования;
· табло индивидуального проектирования;
· автономных и дистанционно управляемых знаков;
· метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения;
· видеосистем;
· пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением;
· элементов интеллектуальных транспортных систем и элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных;
2. Установка недостающих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного оформления, обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев;
3. Установка дорожных ограждений, противоослепляющих экранов;
4. Устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей;
5. Устройство противоэрозионных и декоративных посадок.
6. Установка недостающих элементов обозначения границ полос отвода и придорожных полос;
7. Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей.














Приложение № 1.1.4 
к Техническому Заданию
Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации 20__/20__ гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения[footnoteRef:11]1 [11: 1 - Ежегодно начиная с года, следующего за годом подписания Договора. В год подписания договора не позднее 30 календарных дней с момента (дня) подписания Договора. ] 


	1. 
	Согласование и утверждение у Заказчика проекта производства работ, включающего актуализированный раздел «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации»
	Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента (дня) заключения Договора

	2. 
	Завершение работ по ремонту, устройству слоев износа и устранению дефектов, образовавшихся на гарантийных объектах ремонта, капитального ремонта и устройства слоев износа
	до 01 октября


	3. 
	Устранение мелких деформаций и повреждений покрытий, заливка швов и трещин на дорожном покрытии, приведение в нормативное состояние системы дорожного водоотвода, ЭО включая ТСОДД, относящихся к Объекту, ИДС на Объекте
	до 01 октября


	4. 
	Заготовка необходимых объемов материалов (холодные, литые а/б смеси и др.) для устранения мелких деформаций и повреждений дорожных покрытий в зимний период эксплуатации
	до 01 ноября


	5. 
	Приведение в нормативное состояние существующих, а при необходимости создание дополнительных баз хранения (по согласованию с Заказчиком) ПГМ, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы)
	до 15 сентября

	6. 
	Заготовка ПГМ, в том числе:
	

	· 
	50% готовности от потребности на зимний период эксплуатации
	до 20 сентября

	· 
	80% готовности от потребности на зимний период эксплуатации
	до 15 октября

	· 
	100% готовности от потребности на зимний период эксплуатации
	до 01 ноября

	7. 
	Обеспечение заготовки ПГМ в количестве от потребности на зимний период эксплуатации:
  - твердые хлориды, %; 
  - в т.ч. на ацетатной основе (для цементобетонных покрытий)*;
  - песко-соляная смесь, %;
	до 01 ноября

	8. 
	Подготовка дорожной техники, в том числе специализированной, занятой на оказании услуг в зимний период эксплуатации, оснащение ее временными техническими средствами организации дорожного движения, стробоскопами, проблесковыми маячками оранжевого цвета, бортовыми терминалами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
	до 01 октября

	9. 
	Подготовка теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей 
	до 01 октября

	10. 
	Подготовка искусственных дорожных сооружений и других элементов    дорог, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
	до 01 октября

	11. 
	Подготовка зданий и сооружений имущественного комплекса Подрядчика
	до 01 октября

	12. 
	Создание комиссий по оперативному контролю за ходом подготовки Объекта и имущественного комплекса Подрядчика
	до 05 сентября

	13. 
	Определение перечня снегозаносимых участков
	до 15 сентября

	14. 
	Изготовление/восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.)
	до 01 ноября

	15. 
	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.) на снегозаносимых участках
	
до 01 ноября




Примечание: * - при наличии указанного типа покрытия










Приложение № 1.1.5
к Техническому Заданию
ФОРМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
Начало формы
Информация о ходе подготовки Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации 20__- 20__ гг. по состоянию на  «___» __________ 20__ г.
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Протяженность:
	

	1.1
	автомобильной дороги, км
	

	


2
	Годовая потребность (необходимый объем) и заготовка противогололедных материалов (ПГМ):
2.1. Комбинированные ПГМ:
- пескосоляная смесь (___%)        потребность, тыс. тонн ………………..
                                заготовлено, тыс. тонн/ % …………….
в том числе
- песок                           потребность, тыс. куб. м. …………….
                                 заготовлено, тыс. куб. м, % ………….
- твердые сыпучие реагенты         потребность, тыс. тонн ……………….
                                 заготовлено, тыс. тонн, % ……………
2.2. Химические противогололедные материалы, %:
- твердые сыпучие реагенты         потребность, тыс. тонн …………...…..
                                заготовлено, тыс. тонн/% ……………..
- жидкие ПГМ (по потребности)    годовой объем применения, тыс. тонн
                                заготовлено, тыс. тонн/% ……………...
	

	3.

	Наличие и готовность пескобаз по типам:
- бункерные                       наличие, шт. …………………………
                                  готовность, шт./% …………………..
- склады ПГМ                      наличие, шт. …………………………
                                  готовность, шт./% …………………... 
- прочие                          наличие, шт. ………………………….
                                  готовность, шт./% …………………...
	


	4.
	Среднее  расстояние  между  пескобазами,  км
	

	5.
	Наличие, потребность[footnoteRef:12]1 и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, [12: 1 – Определяется в соответствии с рекомендациями «ОДМ 218.2.018-2012. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог» (издан на основании Распоряжения Росавтодора 25.04.2012 № 203-р).] 

всего:                                                                                                               
                                 потребность, шт.
                                 наличие, шт…………………..………
                                 готовность, шт./%................................ 
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
в том  числе:
- КДМ
                               потребность, шт.
                               наличие, шт…………………..………
                               готовность, шт./%................................
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
- Автогрейдеры
                                потребность, шт.
                                наличие, шт…………………..………
                                готовность, шт./%................................
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
	

	
	- Экскаваторы
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%................................                      
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
- Погрузчики
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%................................
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
- Бульдозеры
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
- Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%................................
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
- Тягачи
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%................................                           
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
	

	
	- Роторные снегоочистители
                                   потребность, шт.
                                   наличие, шт…………………..………
                                   готовность, шт./%................................
оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS готовность, шт./%
	


	6.
	Готовность теплых стоянок для техники:
                                  наличие, шт…………………..………
                                  готовность, шт./%................................                           
	


	7.
	Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей:
                                  наличие, шт…………………..………
                                  готовность, шт./%................................                           
	


	8.
	Готовность отопительных систем помещений: 
                                  наличие, шт…………………..………
                                  готовность, шт./%................................                           
	


	9.
	Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях:
                                  наличие, шт…………………..………
                                  готовность, шт./%................................                           
	


	10.
	Готовность водоотводных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы)
                                  наличие, пог. м……………..………
                                  готовность, пог. м /%...........................                           
	


	11.
	Готовность временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.)
                                  потребность, пог.м.
                                  наличие, пог. м %…………..………
	

	12.
	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.)
                                     готовность, пог. м /%...........................                           
	

	13.
	Согласованный и утвержденный проект производства работ, включающий актуализированный раздел «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации», да/нет
	


Уполномоченный представитель Подрядчика _______________________________________
				                 (подпись)         (Ф.И.О.)
				                    М.П.





















Приложение № 1.1.5.1
к Техническому Заданию

ФОРМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ И РАСХОДЕ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Начало формы
Информация о наличии и расходе противогололедных материалов (ежемесячно)
по состоянию на «___» __________ 20__ г. за период с «__» ____20__г по «__» ____20__г

Договор № __ от ___ по участку дороги ___________________________________________________
                                                     (указать наименование и границы участка дороги)
	№ п/п
	План заготовки ПГМ[footnoteRef:13] [13:  - План заготовки противогололедных материалов в соответствии с ППРС-АД] 

	Количество израсходованных ПГМ
	План заготовки ПГМ[footnoteRef:14] [14:  - План заготовки противогололедных материалов по проекту производства работ с указанием места складирования ПГМ] 

	Наличие ПГМ на конец отчетного периода
	Наличие ПГМ[footnoteRef:15] [15:  - Изменение количества противогололедных материалов, хранящихся на каждом складе, в связи с приобретением дополнительного объема, с указанием даты поступления, а также планируемое их использование по договорам и участкам дорог] 

	Изменение объема ПГМ[footnoteRef:16] [16:  - Изменение количества противогололедных материалов, хранящихся на каждом складе, в связи с перемещением на другой склад, с указанием даты перемещения, а также планируемое их использование по договорам и участкам дорог] 


	
	ПСС, т               
	Хлориды, т                    
	ПСС, т              
	Хлориды, т                    
	ПСС, т              (__)[footnoteRef:17] [17:  - Указывается наименование склада и адрес местоположения склада.] 

	Хлориды, т                                (_)10
	ПСС, т                (__)10
	Хлориды, т                                  (__)10
	ПСС, т                  (__)10
	Хлориды, т                                      (__)10
	ПСС, т                  (__)10
	Хлориды, т                                      (__)10
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Приложение № 1.1.6
к Техническому заданию
ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ЗАМЕНЫ И УСТАНОВКИ ТСОДД
[bookmark: _Toc38305205]Журнал учета замены и установки
технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждение барьерного типа) на Объекте
Ф.1
	№ п.п.
	Размещение
	Инвентарный номер
	Адрес
установки
	№ знака по ГОСТ Р  52290
	Типоразмер
	Тип опоры (металл., ж/бетонная, на автопавильоне, Г-образ. П- образ. опора)
	Тип пленки (инженерная высокоинтенсивная, алмазная)
	Гарантийный срок
	Дата и причина установки и замены (по дислокации, по   предписанию ГИБДД,
хищение и пр.)

	
	по проекту организации дорожного
движения
	фактическое
	
	км
	м
	лево, ось, право
	
	
	
	
	
	

	
	Км
	м
	лево, ось, право
	км
	м
	лево, ось, право
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ф.2








лево



№ п.п.




Начало участка, км+м




Конец участка, км+м



Общая протяженность участка замены/установки сигнальных столбиков, м



Фактически установленные





тип*

тип*

тип*













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13













Итого по субъекту РФ:










Итого по автомобильной дороге:












м	шт	м


ось



шт	м


право
шт







Примечание: * - ДСССГ - дорожный сигнальный столбик стальной гибкий; ДССПЭ - дорожный сигнальный столбик из полиуретановых эластомеров; ДССП - дорожный сигнальный столбик пластиковый.

[bookmark: _Toc38305206]Ф.3

	



№ п.п.
	


Начало участка, км+м
	


Конец участка, км+м
	

Тип ограждения установленного/замененного
	

Протяженность, м
	
Установка/замена щитков на осевом ограждении барьерного типа
	
Установка/замена световозвращающих элементов на ограждении барьерного типа

	
	
	
	
	
	
начало участка
	
конец участка
	
количество установки
	
количество замены
	
начало участка
	
конец участка
	
количество установки
	
количество замены

	
	
	
	металлические
	
железобетонные
	
лево
	
право
	
осевое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	односторонние
	двухсторонние
	
	
	
	
	км+м
	км+м
	шт
	шт
	км+м
	км+м
	шт
	шт

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по субъекту РФ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по автомобильной
дороге:
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Эскиз информационного щита.
[image: ]













Приложение № 1.1.8
ФОРМА ЖУРНАЛА РАБОТ ПО ЗИМЕ
ЖУРНАЛ
производства работ _____________ в зимний период _____________ год/год
	Дата
	Время заполнения
	Метеообстановка
	Состояние проезжей части до проведения работ (чистое, мокрое, снежный накат, снег и т.п.) толщина отложений
	Сведения о работах по предупреждению и ликвидации зимней скользкости

	
	
	Температура воздуха, град. C
	Давление, мм рт. ст.
	Влажность, %
	Состояние погоды (ясно, пасмурно, переменная облачность)
	Осадки
	
	Адрес работ
	Дорожная техника

	
	
	
	
	
	
	Вид
	Время начала
	Время окончания
	
	Наименование дороги
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность, км
	Марка и номер
	Время работ
	Отработано, маш./час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Расход противогололедных материалов
	Состояние проезжей части после выполнения работ
	Особые отметки (ДТП, ЧС и т.п.)
	Подпись мастера-диспетчера

	Химические
	Комбинированные
	Фрикционные с ___% соли
	Фактические нормы расхода, г/м3
	
	
	

	Наименование
	Расход, т
	Наименование
	Расход, т
	Наименование
	Расход, т
	Химические
	Комбинированные
	Фрикционные
	
	
	

	
	
	
	Всего
	в т.ч. соль
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение № 1.1.9 к Техническому заданию

[bookmark: _Toc105662262]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГИ
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

2.1. [bookmark: _Toc463097769][bookmark: _Toc463098132][bookmark: _Toc467765981][bookmark: _Toc105662263]УБОРКА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУСОРА С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов, при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период автомобильной дороги. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Очистка обочин, откосов, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов необходима для соблюдения нормативных экологических требований и придания благоприятного эстетичного вида автомобильной дороги.
Расчистка обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов производится на всей площади обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов, включающая следующие технологические операции:
· сбор мусора и посторонних предметов.
· складирование мусора.
· пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.
· погрузка мусора в комбинированную дорожную машину с выгрузкой на площадках складирования.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
При оказании услуг дорожные рабочие путем прохода по каждой стороне автомобильной дороги с помощью грабель, лопат и метел собирают мусор и посторонние предметы в кучи вдоль обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), берм (полок), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы, складируют собранный мусор и посторонние предметы в мешки. Мешки с собранным мусором и посторонними предметами дорожные рабочие грузят вручную в кузов комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с. для дальнейшего вывоза на площадки складирования. Посторонние предметы, как, например, автопокрышки и т.д., также собираются на обочинах по типам для дальнейшей вывозки на полигоны утилизации.  
Для придания обочинам, откосам (включая водосбросные водоотводные лотки), бермам (полкам), водоотводным канавам, технической зоне, полосе отвода и разделительной полосе эстетичного вида необходимо производить их очистку от мусора и посторонних предметов по мере необходимости.
1.2.2. Используемые машины, оборудование и инвентарь
При очистке обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), берм (полок), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов следует использовать дорожную технику и следующий шанцевый инструмент: Комбинированная дорожная машина, лопата и метла, грабли
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по очистке обочин, откосов, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р.
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.2. [bookmark: _Toc467765982][bookmark: _Toc105662264]ЛИКВИДАЦИЯ РАЗМЫВОВ ОБОЧИН И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРУНТА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует оказание услуг по ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящийся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Оказание данной услуги производится для восстановления целостности конструкции земляного полотна автомобильной дороги и предотвращения ее дальнейшего разрушения в случае размыва.
Данной технологической картой регламентируется услуга по ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна, включающая следующие технологические операции:
– очистка в/о канав от намытого вследствие размыва грунта;
– подвоз грунта автомобилями-самосвалами к местам размывов обочин и откосов земляного полотна;
– засыпка привозным грунтом мест размывов с разбивкой комьев и их планировка;
– уплотнение ручной трамбовкой мест устранения размывов земляного полотна с поливкой водой при необходимости;
– нарезка ступеней (по необходимости);
– засев трав по растительному грунту в местах устранения размывов обочин и откосов земляного полотна.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Требования к обоснованию необходимости производства ремонта
Выявление участков на автомобильной дороги, на которых имеются размывы обочин и откосов земляного полотна, производится в процессе надзора за автомобильными дорогами. Определение мест оказания услуг по ликвидации размывов земляного полотна производится по результатам составления соответствующих актов установленной формы.
1.3. Требования к технологии оказания услуг
1.3.1. Рекомендации по оказанию услуг
Данная услуга оказывается при повреждениях, вызванных размывом части обочины, укрепленной засевом трав, и откосов земляного полотна автомобильных дорог.
При ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна выполняются следующие работы: 
· доставка КДМ или автотранспортом из карьера песчаного грунта в места оказания услуг по ликвидации размывов и разгрузка грунта непосредственно у мест производства услуг;
· засыпка и планировка мест размывов земляного полотна грунтом вручную;
· уплотнение ручной трамбовкой мест устранения размывов земляного полотна с поливкой водой при необходимости;
· засев трав в местах ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна.
1.3.2. Используемое оборудование и инвентарь
При ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна следует использовать следующий шанцевый инструмент: вибротрамбовка ручная, лопата совковая, грабли
1.3.3. Транспортирование и складирование материалов
Доставка песчаного и растительного грунта на места оказания услуг по ликвидации размывов земляного полотна производится автомобилями-самосвалами.
1.3.4. Перечень технологических процессов, подлежащих приемочному контролю качества и оценке уровня содержания автомобильной дороги
Контроль качества оказания услуг производится Заказчиком при приемочном контроле и оценке уровня содержания в любой день в присутствии представителя эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки».

1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по ликвидации размывов обочин и откосов земляного полотна необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р.
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.3. [bookmark: _Toc467765983][bookmark: _Toc105662265]ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ УКРЕПЛЕНИЯ КАРТАМИ (ОТКОСЫ, КАНАВЫ, ЛОТКИ, ГАСИТЕЛИ, УКРЕПЛЕННЫЕ ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует исправление габионных конструкций укрепления картами при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Исправление габионных конструкций необходимо для укрепления откосов, стабилизации и защиты эксплуатируемого земляного полотна, подмостовых конусов, опор мостов, водоотводных канав, водосбросовых лотков и других сооружений.
Исправление габионных конструкций производится на всем протяжении участков автомобильной дороги, имеющих дефектные габионные укрепления.
Услуги ведутся на открытом воздухе.
Привязка технологической карты к местным условиям оказания услуг заключается в уточнении объемов услуги, соответствующей корректировке затрат труда и материально-технических ресурсов.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
При исправлении габионных конструкций укрепления выполняются следующие услуги:
· Доставить рабочих, материалы, инвентарь, инструменты к месту оказания услуги. Выгрузка и погрузка производится вручную.
· Проверить исправность работы инвентаря и инструментов.
· Вырезать поврежденную сетку.
· Раскроить сетку для исправления.
· Сортировать щебень по размеру.
· Заполнить габион щебнем.
· Установить заплатку с креплением ее вязальной проволокой.
· Собрать материалы, инструмент и инвентарь.
· Доставить материалы, инструмент, инвентарь к транспорту.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
Плоскогубцы, желательно с длинными губами, металлические анкеры, Монтировка или маленький лом, деревянные колья.
1.3. Основные требования правила техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по исправлению габионных конструкций укрепления необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.4. [bookmark: _Toc467765984][bookmark: _Toc105662266]УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НА УКРЕПЛЕННОЙ ЗАСЕВОМ ТРАВ ОБОЧИНЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует устранение деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуги, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Устранение деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала производится по мере необходимости на всех участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
Устранение деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала производится для предотвращения разрушения кромки асфальтобетонного покрытия и размыва обочины и откосов земляного полотна.
Данной технологической картой регламентируется услуга по устранению деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала, включающая следующие технологические операции:
· перевозка грунта автомобилями-самосвалами;
· прием и распределение грунта при его выгрузке из автомобилей-самосвалов;
· разравнивание грунта вручную;
· восстановление плодородного слоя;
· засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна;
· уплотнение поверхности ручным катком.
1.2. Технология и организация оказание услуг
1.2.1. Рекомендации по оказание услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Устранение деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала на автомобильных дорогах производится путем погрузки фронтальным погрузчиком и вывоза дренирующего грунта и его последующего приема в зоне производства работ. Разравнивание дренирующего грунта производится вручную, после чего производится восстановление плодородного слоя из растительной земли. Доставка семян трав на объект производится на автомобиле «Дорожная служба», засев семян производится дорожными рабочими вручную с помощью грабель, после чего производится укатка укрепленной засевом трав обочины ручным вальцовым катком.
После оказания услуг по устранению деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала из зоны оказания услуги должны быть удалены все временные технические средства организации дорожного движения.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
При устранении деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала на Участков автомобильной дороге следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь: автомобиль-самосвал, погрузчик фронтальный, автомобиль «Дорожная служба», грабли, каток ручной вальцовый, лопата совковая.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по устранению деформаций на укрепленной засевом трав обочине с добавлением нового материала необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.5. [bookmark: _Toc467765985][bookmark: _Toc105662267][bookmark: _Toc467765987]СРЕЗКА КУСТАРНИКА И ПОДЛЕСКА НА ОБОЧИНАХ, ОТКОСАХ И В РЕЗЕРВАХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует вырубку кустарника с поверхности обочин и откосов земляного полотна мотокусторезом при нормативном содержании Объекта Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор») в летний период и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Срезка кустарника на обочинах и откосах механизированным способом необходима для обеспечения поверхностного водоотвода, видимости дороги в плане и придания благоприятного эстетичного вида автомобильной дороге.
Срезка кустарника на обочинах и откосах земляного полотна производится на всей площади обочин и откосов земляного полотна по мере необходимости.
Данной технологической картой регламентируется услуга по скашиванию травы и срезке кустарника на обочинах и откосах земляного полотна мотокусторезом, включающая следующие технологические операции:
· Срезка кустарника и подлеска кусторезами.
· Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.
1.2. Требования к технологии оказания услуг
При оказании услуг перед их началом по срезке кустарника дорожными рабочими вручную производится очистка зоны производства работ от посторонних предметов, способных привести к поломке оборудования (мотокустореза) и производственному травматизму дорожных рабочих (камни, металл и т.д.).
Срезка кустарника производится, мотокусторезом мощностью 2,6 кВт (3,5 л.с.).
По окончании оказания услуги по срезке кустарника мотокусторезом дорожными рабочими производится сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи для последующей погрузки в автотранспорт для перевозки порубочных остатков на площадки складирования.
1.2.1. Применяемые механизмы и инвентарь
При оказании услуг по срезке кустарника рекомендуется применение мотокусторезов.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по срезке кустарника на обочинах и откосах земляного полотна мотокусторезом необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:	
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.6. [bookmark: _Toc105662268]ОЧИСТКА ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ ОТ МУСОРА И НАНОСНОГО ГРУНТА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку водоотводных лотков от мусора и наносного грунта при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»
 Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуги по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта необходимо производить для поддержания их нормального функционирования (своевременного отвода воды с проезжей части автомобильной дороги).
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта, включающая следующие технологические операции:
–  очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную;
–  очистка приемных оголовков водосбросовых лотков вручную;
–  погрузка и вывозка смета из приемных оголовков водосбросовых лотков:
–  приведение агрегата в рабочее положение.
–  наполнение и подъем ковша.
–  перемещение погрузчика с материалом.
–  разгрузка и опускание ковша.
–  возвращение погрузчика.
–  установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства
–  простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование
–  порожний пробег, груженый пробег.
Очистке от грязи и мусора подлежат все водоотводные лотки (за исключением первых от начала и конца искусственного сооружения на длине 6 м от границ сооружения, очищаемых мостовой подрядной организацией занятой на содержании искусственных сооружений).
1.2. Требования к технологии оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Водоотводные лотки, расположенные на насыпях земляного полотна, предназначены для быстрого отвода воды с проезжей части автомобильной дороги. 
При очистке водоотводных лотков дорожные рабочие сгребают и сметают всю грязь и весь мусор с внутренней поверхности желоба и откидывают его в сторону гасителя.
Очистка приемных оголовков водосбросовых лотков от грязи и мусора производится вручную, с последующей погрузкой в автотранспорт для вывоза на площадки складирования для утилизации.
1.2.2. Применяемые инструменты и инвентарь
При оказании услуг по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта следует использовать следующие инструменты: лопата, метла.
	


1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Обеспечение безопасности производства работ по погрузке грязи и мусора из приемных оголовков водосбросных лотков в автотранспорт осуществляется с использованием машины прикрытия.

2.7. [bookmark: _Toc467765986][bookmark: _Toc105662269][bookmark: _Toc467765988]СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ НА ОБОЧИНАХ, ОТКОСАХ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ПОЛОСЕ ОТВОДА РУЧНЫМ СПОСОБОМ
1.1. Область применения 
Технологическая карта регламентирует оказания услуг по скашиванию травы на обочинах, откосах земляного полотна и полосе отвода Объекта (Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», в летний период и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Оказание услуг необходимо для обеспечения безопасности проезда автотранспортных средств, так как высокая растительность значительно снижает видимость для водителей на дороге. Скашивание травы на обочинах, откосов земляного полотна и полосе отвода необходимо для укрепления дернового слоя откосов и придания благоприятного эстетического вида сооружения.
Данной технологической картой регламентируется услуга по скашиванию травы на обочинах и откосах земляного полотна ручной газонокосилкой, включающая следующие технологические операции:
– подготовка агрегата к работе.
– скашивание травы.
1.2. Требования к технологии оказания услуги
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
При скашивании травы на обочинах и откосах земляного полотна и в полосе отвода на всей их ширине рабочие используют бензиновую газонокосилку. Траву необходимо скашивать до высоты не более 5 см, не нарушая корневую систему. 
1.2.2. Применяемое оборудование и инвентарь
При скашивании травы необходимо использовать следующие оборудование и инвентарь - газонокосилка ручная «триммер».
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по скашиванию травы на обочинах и откосах земляного полотна в полосе отвода необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.8. [bookmark: _Toc27139078][bookmark: _Toc54177789][bookmark: _Toc105662270][bookmark: _Toc54177790]ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ УКАТЫВАЕМОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕМОНТЕРА НА БАЗЕ КДМ, ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ И ВИБРОПЛИТЫ.
1.1. [bookmark: _Toc26535133]Область применения
Технологическая карта регламентирует проведение ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий проезжей части и тротуаров горячими асфальтобетонными смесями при оказании услуг в весенне-летне-осенний. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Ямочному ремонту горячими асфальтобетонными смесями подлежит проезжая часть автомобильной дороги, тротуаров и пешеходных дорожек. 
Оказание данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части и прохода пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также для повышения срока службы дорожных покрытий автомобильной дороги.
В данной технологической карте отражен (один из наиболее распространенных в России) метод заделки выбоин картами с использованием горячей асфальтобетонной смеси. 
Данной технологической картой регламентируется услуга по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части и тротуаров горячими асфальтобетонными смесями, включающая:
– разметку контура участка ремонта дорожного покрытия (карты);
– срезку на участке планируемого ямочного ремонта холодной фрезой дефектного материала асфальтобетонного покрытия;
– очистку участков ремонта от срезаемого материала, грязи и мусора;
– обработку стенок и основания участков ремонта битумным материалом;
– укладку и разравнивание асфальтобетонной смеси;
– уплотнение асфальтобетонной смеси.
1.2. [bookmark: _Toc26535134]Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуги
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих должна быть ограждена с помощью временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019. 
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С. Участок ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяются в одну общую карту. В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка ремонта дорожного покрытия (карты) с помощью мела прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. 
Для срезки дефектного материала асфальтобетонного покрытия применяются холодные фрезы, срезающие дефектный материал покрытия шириной 50-200 см (по необходимости)  на глубину 50-150 мм (максимальная глубина до 250 мм) (регулируется). Холодная фреза оснащена ленточным транспортером, подающим срезаемый материал в кузов автотранспортного средства, что значительно снижает объем услуг по очистке покрытия.
Ремонтные участки рабочие очищают от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку.
Обработку вертикальных стенок и оснований участков ремонта производят в соответствии с СП 78.13330.2012 битумной эмульсией, жидким или вязким битумом за 25-30 минут перед укладкой асфальтобетонного покрытия (расход для битума 0,3 - 0,5 л/м², расход для битумной эмульсии 0,6 - 0,9 л/м²). Жидкий и вязкий битумы, битумную эмульсию наносят на вертикальные стенки и основание участков ремонта с помощью автогудронатора.
Нанесение битума или битумной эмульсии на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка или к рабочей поверхности виброплиты).
Асфальтобетонную смесь привозят в кузове машины для ремонта дорожных покрытий типа ЭД-105.1, имеющую термос-бункер для асфальтобетона вместимостью 3 м³, с наиболее близко расположенного от места оказания услуг асфальтобетонного завода. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013.
Рабочую смесь при глубине выбоин до 5 см укладывают вручную в один слой, с учетом коэффициента запаса на уплотнение 1,6 – 1,7. При глубине выбоин более 5 см горячую асфальтобетонную смесь укладывают вручную в два слоя, предварительно уплотнив первый слой. Разравнивание уложенной асфальтобетонной смеси производится с помощью гладилки.
Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать непосредственно после ее укладки с помощью виброплиты.
Уплотнение должно обеспечивать требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение отремонтированного участка в одном уровне со старым покрытием.
Используемое оборудование и инвентарь
При ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров горячими асфальтобетонными смесями следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
– мелки;
– холодная фреза;
– автосамосвалы;
– метла;
– лопата;
– компрессор;
– битумный котел типа БК-1,2-БК-2,0; 
– комбинированная дорожная машина;
виброплита. 
Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту оказания услуг перевозится комбинированной дорожной машиной для ремонта дорожных покрытий типа ЭД-105.1 с асфальтобетонного завода. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с ГОСТ 9128-2013 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь», которая должна быть выполнена по форме Ф-31.
 Битумные материалы перевозятся к месту оказания услуг с базы эксплуатирующей организации в котле для битумной эмульсии, входящем в комплект комбинированной дорожной машины для ремонта дорожных покрытий ЭД-105.1 или в передвижных битумных котлах в частично или полностью разогретом состоянии. Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.3. [bookmark: _Toc26535136]Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Все рабочие принимающие участие в процессе оказания услуги должны быть одеты в спецодежду со световозвращающими вставками.

2.9. [bookmark: _Toc105662271]ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ УКАТЫВАЕМОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ С РАЗЛОМКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И УПЛОТНЕНИЕМ КАТКОМ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует проведение ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий проезжей части горячими асфальтобетонными смесями при оказании услуг в весенне-летне-осенний период.  Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и производстве услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Ямочному ремонту горячими асфальтобетонными смесями подлежит проезжая часть Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
Выполнение данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части и повышения срока службы дорожных покрытий автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, включающая следующие технологические операции:
– разметка контура участка ремонта дорожного покрытия (карты);
– обрубка краев выбоин;
– очистка основания с продувкой сжатым воздухом;
– подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией;
– укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;
– уплотнение смеси.
– уборка отходов.
– установка и снятие ограждений.
– переходы и перемещение машин.
1.2. Технология и организация выполнения услуги
1.2.1. Рекомендации по оказании услуги
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих должна быть ограждена с помощью временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019. 
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
1.2.2. Удаление дефектного материала при ямочном ремонте асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
Разломка дефектного материала и обрубка краев ремонтируемой выбоины в асфальтобетонном покрытии производится отбойными молотками, при этом используется сжатый воздух компрессора.
1.2.3. Очистка участков ремонта от дефектного материала, грязи и мусора
Ремонтные участки рабочие очищают от дефектного материала и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
1.2.4. Обработка стенок и основания участков ремонта битумным материалом (битум, битумная эмульсия)
Обработку вертикальных стенок и оснований участков ремонта производят в соответствии с СП 78.13330.2012 битумной эмульсией, жидким или вязким битумом за 25-30 минут перед укладкой асфальтобетонного покрытия (расход для битума 0,3 - 0,5 л/м², расход для битумной эмульсии 0,6 - 0,9 л/м²). Разогревание жидкого или вязкого битума производится в передвижном битумном котле до температуры, указанной в табл. 9 СП 78.13330.2012. Жидкий и вязкий битумы, битумную эмульсию наносят на вертикальные стенки и основание участков ремонта с помощью автогудронатора.
Нанесение битума или битумной эмульсии на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка.
1.2.5. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси
Асфальтобетонную смесь привозят в кузове автомобиля-самосвала, оборудованного пологом. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013.
Рабочую смесь при глубине выбоин до 5 см укладывают вручную в один слой, с учетом коэффициента запаса на уплотнение 1,6 – 1,7 (толщина укладываемого слоя в соответствии с п.12.3.6 СП 78.13330.2012 должна быть увеличена на 60-70%). 
1.2.6. Уплотнение асфальтобетонной смеси:
Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать непосредственно после ее укладки с помощью катка дорожного самоходного.
Уплотнение должно обеспечивать требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение отремонтированного участка в одном уровне со старым покрытием.
1.2.7. Используемое оборудование и инвентарь
При ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия проезжей части горячими асфальтобетонными смесями следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
разломка старого покрытия производится отбойными молотками и компрессором;
очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора – метла, лопата, компрессор и автосамосвалы;
обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – битумный котел типа БК-1,2-БК-2,0; 
укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится вручную.  Асфальтобетонная смесь доставляется к месту производства услуг автомобилем-самосвалом;
уплотнение асфальтобетонной смеси – каток дорожный самоходный. 
1.2.8. Транспортирование и складирование материалов:
Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных услуг перевозится комбинированной дорожной машиной для ремонта дорожных покрытий с асфальтобетонного завода. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с п.6.9 ГОСТ 9128-2013 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь», которая должна быть выполнена по форме Ф-31.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части горячими асфальтобетонными смесями необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Все рабочие принимающие участие в процессе оказания услуги должны быть одеты в спецодежду со световозвращающими вставками.

2.10. [bookmark: _Toc105662272][bookmark: _Toc467765990]ЗАЛИВКА ТРЕЩИН В АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
1.1. Область применения
Технологическая карта разработана на заливку трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей части и тротуаров в весенне-летне-осенний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Оказание данной услуги необходимо для повышения долговечности конструктивных элементов проезжей части и тротуаров, так как вода, проникая сквозь трещины в асфальтобетонном покрытии, разрушает нижележащие конструктивные слои дорожного покрытия.
Данной технологической картой регламентируется услуга по заливке трещин в асфальтобетонном покрытии двумя способами, включающими следующие технологические операции:
заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля:
– наполнение цистерны битумными материалами;
– загрузка каменного материала;
– подогрев битумных материалов;
– очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом;
– заполнение трещин ремонтными материалами;
– засыпка трещин высевками;
– подгрунтовка трещины;
– установка и снятие ограждений;
– переходы и перемещение машин.
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную:
– очистка трещин металлическими крючками (при необходимости расшивка трещин), щетками и продувка воздухом (при необходимости просушка стенок);
– разогрев мастики;
– смазка стенок трещин;
– заполнение трещин;
– засыпка трещин высевками или песком;
– перемещение котла и материалов в процессе оказания услуги;
– установка и снятие ограждений;
– переходы.
Услуга по заливке трещин в асфальтобетонном покрытии производятся на всем протяжении Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
1.2. Требования к технологии оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказании услуг
Услуги по заливке трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей части и тротуаров, возникших в результате воздействия автотранспортных средств и температурных воздействий, производят в сухую, но прохладную погоду, когда они наиболее широко раскрыты (весной или осенью) при температуре окружающего воздуха не ниже +5С.
1.2.2. Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля
Перед началом оказания услуг также необходимо произвести загрузку эксплуатационных машин необходимыми материалами, а также разогреть их в случае необходимости.
Весь процесс оказания услуг можно разделить на 3 основных этапа.
1. очистка трещины:
Очистка трещины от пыли и грязи производится продувкой сжатым воздухом.
2. заливка трещины битумом:
Следующим этапом производственного процесса является заливка разогретого жидкого битума класса МГ и СГ с помощью заливщика швов на базе автомобиля. Разогретый битум через сопло шланга под давлением, создаваемым насосом установки, подается в паз трещины. Заполнение трещины необходимо начинать от нижней части трещины, при этом сопло заливщика необходимо опустить как можно глубже в паз трещины. Нанесенный битум при этом следует немедленно разровнять до уровня существующей поверхности, используя отжимной валик, чтобы заделанная трещина оказалось расположенной посередине полосы битума средней шириной 75 мм.
3. посыпка трещины материалами из отсевов дробления горных пород:
После заливки трещины образовавшуюся битумную полосу посыпают материалами из отсевов дробления горных пород во избежание прилипания колес автотранспортных средств.
4. Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
Весь процесс оказания услуг также можно разделить на 3 основных этапа.
Очистка трещины:
Очистка трещины от пыли и грязи производится металлическими крюками, щеткой, а при необходимости производится продувка трещин сжатым воздухом с использованием компрессора.
Заливка трещины битумно-полимерной мастикой:
Разогрев битумных материалов осуществляется в битумном передвижном котле. Смазка стен трещин осуществляется битумной эмульсией вручную. Заливка трещины битумно-полимерной эмульсии осуществляется через сопло шланга ручного гудронатора под давлением, создаваемым насосом установки, в результате чего разогретая мастика подается в паз трещины. Заполнение трещины необходимо начинать от нижней части трещины, при этом сопло гудронатора необходимо опустить как можно глубже в паз трещины. Нанесенную битумно-полимерную мастику при этом следует немедленно разровнять до уровня существующей поверхности.
 Посыпка трещины материалами из отсевов дробления горных пород:
После заливки трещины образовавшуюся битумную полосу посыпают материалами из отсевов дробления горных пород во избежание прилипания колес автотранспортных средств.
1.2.3. Используемые машины, оборудование и инвентарь
Для заделки трещин в асфальтобетонном покрытии следует применять следующие машины, оборудование и инвентарь: 
При заделке трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом: заливщик швов, компрессор.
При заделке трещин в асфальтобетонном покрытии вручную: битумный котел передвижной, ручной гудронатор.
1.3. Транспортирование и складирование материалов
Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по заливки трещин в асфальтобетонном покрытии необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.11. [bookmark: _Toc105662273]ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует проведение ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий литым асфальтобетоном при оказании нормативных услуг по содержанию в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Ямочному ремонту литым асфальтобетоном подлежит асфальтобетонное покрытие сети автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части и прохода пешеходов по тротуарам, а также для повышения срока службы дорожных покрытий автомобильной дороги.
В данной технологической карте отражен (один из наиболее распространенных в России) метод заделки выбоин с использованием литой асфальтобетонной смеси. 
Данной технологической картой регламентируется услуга по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий литым асфальтобетоном, включающая следующие технологические операции:
– нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
–разломка и обрубка краев выбоин.
–очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
–установка термоса-бункера в рабочее положение.
–укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси.
–посыпка высевками и затирка райбовкой.
–уборка отходов.
–установка и снятие ограждений.
–переходы и перемещение машин.
–загрузка материалов.
–пробег термоса-бункера.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих и пешеходов должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в с ГОСТ Р 58350-2019.
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литым асфальтобетоном в соответствии с СП 78.13330.2012 может производиться в летний период в сухую погоду при температуре окружающего воздуха до 0⁰С. Участок ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
Организация ремонтных работ должна быть построена таким образом, чтобы после окончания услуг, подготовленные к заливке литой асфальтобетонной смесью выбоины, были отремонтированы.
1.2.2. Разметка контура участка ремонта дорожного покрытия (карты)
В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка ремонта дорожного покрытия (карты) с помощью мела прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части. 
1.2.3. Разломка и обрубка краев выбоин на участке планируемого ямочного ремонта
Устранение старого асфальта на участке ямочного ремонта производится путем разломки старого покрытия с использованием отбойных молотков и компрессора.
Для создания вертикальных кромок выбоин и придания им правильной геометрической формы края выбоин обрубаются по намеченному контуру отбойными молотками.
1.2.4. Очистка участков ремонта (карты) от дефектного материала, грязи и мусора
Ремонтные участки рабочие очищают участок ремонта (карту) от дефектного материала, грязи и мусора вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку.
При производстве работ в весенний и осенний периоды года при отрицательной температуре воздуха (до -10°С), ремонтная карта должна иметь площадь не менее 1 м², а ремонтируемое покрытие тщательно очищено и просушено.
1.2.5. Укладка асфальтобетонной смеси
Литую асфальтобетонную смесь привозят в кузовах термосов-бункеров типа ОРД-1025, ТКА-8,4. с наиболее близко расположенного от места проведения работ асфальтобетонного завода. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 200°С, а укладываемый слой - толщину не менее 40 мм. При отрицательной температуре воздуха (до -10 °С) литая смесь должна иметь температуру не ниже 220 °С и ее укладку следует производить в безветренную погоду или при слабом ветре.
С целью обеспечения герметизации стыков и сопряжений холодной кромки ремонтного участка с укладываемой литой асфальтобетонной смесью по его контуру укладывается битумно-полимерная стыковочная лента, состоящая из нефтяных битумов, каучука, пластификаторов и структурирующих добавок. В соответствии с СТО 77310225.002-2009 «Лента стыковочная битумно-полимерная. Правила применения» перед началом укладки асфальтобетонной смеси ленту плотно прикладывают внутренней стороной к кромке полосы в уровень с покрытием, фиксируют ее подклеиванием и удаляют защитную антиадгезионную пленку. При этом эффект герметизации трещин и сопряжения происходит непосредственно в момент укладки горячей литой асфальтобетонной смеси. Излишек ленты отрезается металлическим ножом. Соединение смежных лент осуществляется встык. Максимальное отклонение кромки ленты от верхнего слоя покрытия не должно превышать 5 мм. При уплотнении асфальтобетонной смеси избыточное количество вяжущего стыковочной ленты должно выдавливаться на поверхность покрытия, формируя защитный слой шириной 15±5 мм и толщиной не более 0,5 мм.
Для получения ровной поверхности на одном уровне с существующим покрытием разравнивание литой асфальтобетонной смеси и планировка ее поверхности ведутся при помощи деревянной или металлической гладилки.  При глубине выбоин более 10 см заделка выбоины производится в два слоя. 
При ямочном ремонте дорожного покрытия на ИССО литой асфальтобетонной смесью с толщиной слоя более 50 мм разравнивание и выглаживание уложенной смеси может производиться укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м.
1.2.6. Россыпь черного щебня по горячему покрытию
Операцию производит специально обученный Рабочий, который совковой лопатой разбрасывает рассевом в одну щебенку черный щебень горячий фракции 5-10 мм из расчета 6 - 8 кг/м². Под собственной массой щебень утапливается в покрытие и закрепляется в нем. Излишки щебня затем сметаются и собираются для повторного использования.
При укладке литой асфальтобетонной смеси толщиной 70 мм и 100 мм прикатка черного щебня производится катком дорожным самоходным массой 2,2 т.
Для ускорения ввода в эксплуатацию отремонтированной площади покрытия производят охлаждение отремонтированного покрытия (в летнее время) путем искусственного орошения поверхности холодной водой, используя для этой цели поливомоечную машину. По достижении покрытием температуры наружного воздуха технические средства организации движения снимают и открывают движение автомобильного транспорта. Открытие движения транспорта по неостывшему дорожному покрытию категорически запрещается.
1.2.7. Используемое оборудование и инвентарь
При ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия Участков автомобильной дороги (включая покрытие съездов транспортных развязок) с использованием литого асфальтобетона следует использовать следующие машины, механизмы, оборудование и инвентарь:
– разметка участка проведения ямочного ремонта (карты) – мелки.
– разломка и обрубка краев выбоины асфальтобетонного покрытия – отбойные молотки, компрессор, автосамосвалы.
– очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы дефектного материала, грязи и мусора –  метла, лопата, компрессор и автосамосвалы.
– укладка и выравнивание литой асфальтобетонной смеси производится вручную. 
1.2.8. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту оказания услуг перевозится термосом-бункером (Кохер) с асфальтобетонного завода, обеспечивающим постоянное перемешивание литой асфальтобетонной смеси в пути следования к месту производства ремонтных работ, исключающего его расслоение. 
При отгрузке смеси в соответствии с п.7.6 ГОСТ Р 54401-2020 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь».
1.2.9. Перечень технологических процессов, подлежащих приемочному контролю качества и оценке уровня содержания автомобильной дороги
Контроль качества оказания услуг производится Заказчиком при приемочном контроле и оценке уровня содержания в любой день в присутствии представителя эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки».
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.12. [bookmark: _Toc467765991][bookmark: _Toc105662274]УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗНОСА ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПОЛИМЕРНО - БИТУМНОМ ВЯЖУЩЕМ
1.1. Область применения	
Технологическая карта регламентирует устройство слоя износа на ширину 3,75 м из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм при оказании услуг в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»
. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат. 
Устройство слоя износа из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм подлежит, проезжая часть Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части, а также для повышения срока службы дорожных покрытий Участков автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по устройству слоя износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона на ПБВ толщиной до 50 мм, включающая следующие технологические операции:
– установка знаков и ограждений с использованием машины дорожного мастера; 
– очистка поверхности покрытия; 
– вынос на местность карт фрезерования; 
– приведение фрезы в рабочее положение; 
– фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы;
– приведение фрезы в транспортное положение и перемещение на смежную полосу; 
– осмотр барабана замена резцов и резцедержателей; 
– очистка покрытия от остатков асфальтогранулята и смета механизированным способом и вручную в труднодоступных местах погрузка смета и остатков асфальтогранулята в автосамосвал; 
– окончательная очистка покрытия от асфальтогранулята вакуумно-подметальной машиной 
– проверка ровности и поперечного профиля покрытия после срезки; 
– снятие знаков ограждений и их транспортировка с использованием машины дорожного мастера;
– разбивочные работы; 
– очистка основания; 
– проливка битумной эмульсией; 
– прием асфальтобетонной смеси в перегружатель укладка смеси с обрубкой краев устранением дефектов трамбованием мест недоступных укатке; 
– укатка; 
– проверка ровности и поперечного профиля в процессе оказания услуги;
– вырубка образцов и заделка вырубок;
– разогревание мастики; 
– поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.

1.2. Требования к технологии оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Устройство слоя износа из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий устройству слоя износа, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
1.2.2. Разметка контура участка устройства слоя износа из ЩМА на ПБВ с фрезерованием на глубину до 50 мм
В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка устройства слоя износа с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. 
1.2.3. Срезка на участке планируемого устройства слоя износа из щебеночно-мастичной смеси толщиной до 50 мм  холодной фрезой дефектного  материала
Для срезки дефектного материала асфальтобетонного покрытия на ширину 3,75 м применяются холодные фрезы, срезающие дефектный материал покрытия шириной барабана от 1500 до 2200 мм (по необходимости) на глубину до 50 мм. Холодная фреза оснащена ленточным транспортером, подающим срезаемый материал в кузов автотранспортного средства (автосамосвала), что значительно снижает объем услуг по очистке покрытия.
1.2.4. Очистка участков ремонта (карты) от срезаемого материала, грязи и мусора
После прохода колесного трактора с навесным щеточным оборудованием рабочие очищают ремонтные участки от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется вакуумная подметальная машина, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку для утилизации.
1.2.5. Обработка стенок и основания участков ремонта (карты) битумным материалом (битум, битумная эмульсия)
В соответствии со СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» за 25-30 минут перед укладкой на обрабатываемую поверхность автогудронатором наносится под давлением жидкий битум класса МГ или СГ, предварительно нагретый до рабочей температуры. Подгрунтовка распределяется автогудронатором с расходом битума 0,3-0,5 л/м2. Подгрунтовка труднодоступных мест жидким битумом осуществляется ручными гудронаторами. Перерасход битума в связующем слое не допускается. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить. Если по принятой технологии требуется повышенный расход вяжущего для подгрунтовки, то это следует учитывать при подборе состава смеси. 
Нанесение жидкого битума на края и основание участка устройства слоя износа из ЩМА на ПБВ необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка).
1.2.6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси
Несмотря на то, что ШМА на ПБВ не склонен к сегрегации, его рекомендуется загружать в кузова автомобилей, как и обычные смеси, за несколько приемов по длине кузова. Кузова автомобилей должны быть чистыми. Перед погрузкой их нужно обрабатывать специальными составами, предотвращающими налипание битума, например, мыльным раствором, масляной или керосиновой эмульсией, кремнийорганической жидкостью и т.п. 
Асфальтобетонную смесь при транспортировке закрывают защитными тентами. Дальность транспортирования смеси зависит от ее термоизоляции и условий охлаждения. Количество автомобилей должно быть достаточным для обеспечения непрерывной укладки смеси заданным темпом, увязанным с производительностью завода. Температура смеси в момент отгрузки должна быть в  пределах 160 - 170 °С. 
В момент выгрузки в бункер асфальтоукладчика, температура щебеночно-мастичной смеси должна быть не ниже 150ºС. С целью предотвращения сегрегации щебеночно-мастичной смеси на ПБВ укладка производится, как и стандартной смеси, в комплекте с перегружателями асфальтобетонной смеси (типа Шаттл-Багги), обычными асфальтоукладчиками средних типоразмеров с шириной укладки до 6,5 м. Укладку рекомендуется производить по возможности на полную ширину отфрезерованной поверхности слоя износа дорожного покрытия шириной 3,75 м асфальтоукладчиком на гусеничном ходу, оснащенным автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона. Автоматическая система выдерживания ровности должна работать от копирной струны, датчика поперечного уклона, опорного башмака или от длинной копирной лыжи в зависимости от принятого технологического регламента укладки.
Приемный бункер асфальтоукладчика всегда должен быть заполнен не менее, чем на 25 % его объема. При непродолжительных перерывах в доставке смесь не следует полностью вырабатывать из бункера. В случае вынужденной остановки укладчика на 15–20 минут оставшийся материал перемещают в обогреваемую шнековую камеру, так как ЩМА на ПБВ при охлаждении твердеет намного быстрее, чем обычные асфальтобетонные смеси. При длительных простоях всю смесь, находящуюся в бункере, шнековой камере и под плитой асфальтоукладчика следует полностью израсходовать (уложить в слой), и отогнать укладчик вперед.
При укладке слоя не на полную ширину технологические захватки должны соответствовать применяемой технике и обеспечивать минимальную протяженность «холодных» продольных и поперечных стыков при сопряжении укладываемых полос.
После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов. Замеченные дефекты можно исправить вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих местах. 
Для получения ровной поверхности слоя износа дорожного покрытия необходимо обеспечивать непрерывность укладки щебеночно-мастичной смеси. Рекомендуемая скорость укладки не менее 2-3 м/мин и зависит от поставки асфальтобетонной смеси к асфальтоукладчику. При работе одного укладчика длина полосы укладки, позволяющая обеспечить хорошее сопряжение смежных полос, назначается в пределах от 50 до 200 м в зависимости от скорости охлаждения. При сопряжении слоя горячей смеси с краем остывшего покрытия, последний целесообразно разогревать линейными инфракрасными разогревателями.
1.2.7. Уплотнение асфальтобетонной смеси
Эффективное уплотнение ЩМА на ПБВ должно быть закончено при температурах смеси не ниже 80°С. Для обеспечения производительной работы в паре с одним асфальтоукладчиком достаточно двух гладковальцовых катков статического действия массой 8-13 тонн. Требуемая степень уплотнения слоя ЩМА на ПБВ достигается в среднем при 4-6 проходах катка по одному следу. Фактически необходимое число проходов катка рекомендуется уточнять пробной укаткой.
Катки должны работать в статическом режиме. Включать вибрацию запрещается, особенно при минимальной температуре смеси. Катки должны двигаться короткими захватками со скоростью 5-6 км/час с максимально возможным приближением к асфальтоукладчику. В процессе укатки стальные вальцы постоянно смачивают мыльным раствором, водно-керосиновой эмульсией или просто водой. Обильное орошение вальцов недопустимо, поскольку ведет к ускоренному охлаждению уплотняемого слоя. Неравномерное орошение водой чревато налипанием смеси на вальцы. При этом на поверхности укатываемого покрытия появляются дефекты в виде каверн от оторвавшегося щебня. Подобные дефекты ликвидируют вручную путем добавления и разравнивания горячей смеси перед проходом катка.
Катки совершают челночное движение по укатываемой полосе от краев к оси дороги, а затем в обратном направлении, с перекрытием следа на 20-30 см. Первый проход катка лучше начинать, отступив от края покрытия или внутренней кромки бортового камня на 10 см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей длине полосы.
 Совершив один двойной проход, катки смещаются поперек полосы укладки на ширину вальцов с учетом перекрытия следа. После первого прохода по всей ширине укладки катки возвращаются на исходную позицию (первую полосу уплотнения), и цикл повторяется. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение смеси на всей ширине укладываемого слоя, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу.
Применение пневмоколесных катков при уплотнении ЩМА на ПБВ не рекомендуется, т.к. при высоких температурах на резиновые шины налипает объемный битум, а на заключительной стадии гладкий валец намного эффективней закрывает поры с обеспечением надлежащей ровности поверхности слоя при меньшем числе проходов.
Коэффициент уплотнения устроенного верхнего слоя покрытия должен быть не менее 0,99.
1.2.8. Поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии
Герметизации сопряжения устроенного слоя износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА на ПБВ с существующим асфальтобетонным покрытием осуществляется путем поверхностной герметизации продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.
Очистка стыков сопряжений полос асфальтобетонного покрытия от пыли производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом и веников, окончательная зачистка производится путем продувки стыка сжатым воздухом с использованием передвижного компрессора.
Герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии производится битумно-полимерной мастикой, предварительно нагретой до рабочей температуры заливщиком швов на базе автомобиля.
С целью обеспечения необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием поверхность устроенных стыков посыпается песком.
1.2.9. Используемое оборудование и инвентарь
При устройстве слоя износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона  ЩМА на ПБВ следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
– разметка участка устройства слоя износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона  ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм – мелки;
– срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  холодная фреза, автосамосвалы;
– очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  метла, лопата, вакуумно-подметальная машина и автосамосвалы;
– обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – автогудронатор емкостью 7000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции, ручные автогудронаторы; 
– укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси типа Шаттл-Багги укладчиками асфальтобетона средних типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки до 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения. Асфальтобетонная смесь доставляется к месту производства услуг автосамосвалами;
– уплотнение асфальтобетонной смеси – группой гладковальцовых катков массой 7 и 10 тн. 
– поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков – компрессор передвижной, заливщик швов на базе автомобиля, котел битумный передвижной.
1.2.10. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту оказания услуг перевозится автосамосвалами с асфальтобетонного завода, закрытой защитными тентами. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с п.8.1 ГОСТ 31015-2002 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь». Температура смесей в зависимости от применяемого битумного вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3 ГОСТ 31015-2002.
 Жидкий битум перевозится к месту оказания услуг с базы эксплуатирующей организации автогудронаторами Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по устройству слоя износа из щебеночно-мастичной смеси ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по устройству слоя износа из щебеночно-мастичной смеси ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения (включая водоналивные блоки, наполненные водой) в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р58350-2019. 

2.13. [bookmark: _Toc467765992][bookmark: _Toc105662275]ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОГО ВЕРХНЕГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ЩМА НА ПОЛИМЕРНО - БИТУМНОМ ВЯЖУЩЕМ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с фрезерованием на ширину 3,50 м на глубину до 50 мм, и укладкой на ширину фрезерования слоя верхнего слоя покрытия из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм при оказании услуг в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
 Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с фрезерованием на ширину 3,50 м на глубину до 50 мм, и укладкой слоя верхнего слоя покрытия из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм подлежит проезжая часть Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части, а также для повышения срока службы дорожных покрытий Участков автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм, и укладкой верхнего слоя из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм, включающая следующие технологические операции:
– установка знаков и ограждений с использованием машины дорожного мастера; 
–очистка поверхности покрытия; 
–вынос на местность карт фрезерования; 
–приведение фрезы в рабочее положение; 
–фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы;
–приведение фрезы в транспортное положение и перемещение на смежную полосу; 
–осмотр барабана замена резцов и резцедержателей; 
–очистка покрытия от остатков асфальтогранулята и смета механизированным способом и вручную в труднодоступных местах погрузка смета и остатков асфальтогранулята в автосамосвал; 
–окончательная очистка покрытия от асфальтогранулята вакуумно-подметальной машиной 
–проверка ровности и поперечного профиля покрытия после срезки; 
–снятие знаков ограждений и их транспортировка с использованием машины дорожного мастера;
–разбивочные работы; 
–очистка основания; 
–проливка битумной эмульсией; 
–прием асфальтобетонной смеси в перегружатель укладка смеси с обрубкой краев устранением дефектов трамбованием мест недоступных укатке; 
–проверка ровности и поперечного профиля в процессе укладки;
–укатка; 
–вырубка образцов и заделка вырубок;
–разогревание мастики; 
–поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумной мастикой.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с фрезерованием на глубину до 50 мм, и укладкой слоя покрытия из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
1.2.2. Разметка контура участка восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с фрезерованием на глубину до 50 мм
В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. 
1.2.3. Срезка на участке планируемого восстановления изношенного верхнего слоя покрытия толщиной до 50 мм  холодной фрезой дефектного  материала
Для срезки дефектного материала асфальтобетонного покрытия на ширину 3,50 м применяются холодные фрезы, срезающие дефектный материал покрытия шириной барабана от 1500 до 2200 мм (по необходимости)  на глубину  до 50 мм. Холодная фреза оснащена ленточным транспортером, подающим срезаемый материал в кузов автотранспортного средства (автосамосвала), что значительно снижает объем услуг по очистке покрытия.
1.2.4. Очистка участков ремонта (карты) от срезаемого материала, грязи и мусора
После прохода колесного трактора с навесным щеточным оборудованием рабочие очищают ремонтные участки  от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется вакуумная подметальная машина, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку для утилизации.
1.2.5. Обработка стенок и основания участков ремонта (карты) битумным материалом (битум, битумная эмульсия)
В соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» за 25-30 минут перед укладкой на обрабатываемую поверхность автогудронатором наносится под давлением жидкий битум класса МГ или СГ, предварительно нагретый до рабочей температуры. Подгрунтовка распределяется автогудронатором с расходом битума 0,3-0,5 л/м2.  Подгрунтовка труднодоступных мест жидким битумом осуществляется ручными гудронаторами. Перерасход битума в связующем слое не допускается. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить. Если по принятой технологии требуется повышенный расход вяжущего для подгрунтовки, то это следует учитывать при подборе состава смеси. 
Нанесение жидкого битума на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка).
1.2.6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси
Несмотря на то, что ШМА-20 на ПБВ не склонен к сегрегации, его рекомендуется загружать в кузова автомобилей, как и обычные смеси, за несколько приемов по длине кузова. Кузова автомобилей должны быть чистыми. Перед погрузкой их нужно обрабатывать специальными составами, предотвращающими налипание битума, например, мыльным раствором, масляной или керосиновой эмульсией, кремнийорганической жидкостью и т.п. Асфальтобетонную смесь при транспортировке закрывают защитными тентами. Дальность транспортирования смеси зависит от ее термоизоляции и условий охлаждения. Количество автомобилей должно быть достаточным для обеспечения непрерывной укладки смеси заданным темпом, увязанным с производительностью завода. Температура смеси в момент отгрузки должна быть в пределах 160 - 170 °С. 
В момент выгрузки в бункер асфальтоукладчика температура щебеночно-мастичной смеси должна быть не ниже 150ºС. С целью предотвращения сегрегации щебеночно-мастичной смеси ЩМА на ПБВ она укладывается как стандартная смесь в комплекте с перегружателями асфальтобетонной смеси (типа Шаттл-Багги) обычными асфальтоукладчиками средних типоразмеров с шириной укладки до  6,5 м. Укладку рекомендуется производить по возможности на полную ширину отфрезерованной поверхности изношенного верхнего слоя покрытия шириной 3,50 м асфальтоукладчиком на гусеничном ходу, оснащенным автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона. Автоматическая система выдерживания ровности должна работать от копирной струны, датчика поперечного уклона, опорного башмака или от длинной копирной лыжи в зависимости от принятого технологического регламента укладки.
Приемный бункер асфальтоукладчика всегда должен быть заполнен не менее, чем на 25 % его объема. При непродолжительных перерывах в доставке смесь не следует полностью вырабатывать из бункера. В случае вынужденной остановки укладчика на 15–20 минут оставшийся материал перемещают в обогреваемую шнековую камеру, так как ЩМА на ПБВ при охлаждении твердеет намного быстрее, чем обычные асфальтобетонные смеси. При длительных простоях всю смесь, находящуюся в бункере, шнековой камере и под плитой асфальтоукладчика следует полностью израсходовать (уложить в слой), и отогнать укладчик вперед.
При укладке слоя не на полную ширину технологические захватки должны соответствовать применяемой технике и обеспечивать минимальную протяженность «холодных» продольных и поперечных стыков при сопряжении укладываемых полос.
После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов. Замеченные дефекты можно исправить вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих местах. Для получения ровной поверхности верхнего слоя покрытия необходимо обеспечивать непрерывность укладки щебеночно-мастичной смеси. Рекомендуемая скорость укладки не менее 2-3 м/мин и зависит от поставки асфальтобетонной смеси к асфальтоукладчику. При работе одного укладчика длина полосы укладки, позволяющая обеспечить хорошее сопряжение смежных полос, назначается в пределах от 50 до 200 м в зависимости от скорости охлаждения. При сопряжении слоя горячей смеси с краем остывшего покрытия последний целесообразно разогревать линейными инфракрасными разогревателями.
1.2.7. Уплотнение асфальтобетонной смеси
Эффективное уплотнение ЩМА на ПБВ должно быть закончено при температурах смеси не ниже 80°С. Для обеспечения производительной работы достаточно двух гладковальцовых катков статического действия массой 7-10 тонн в паре с одним асфальтоукладчиком. Требуемая степень уплотнения слоя ЩМА на ПБВ достигается в среднем при 4-6 проходах катка по одному следу. Фактически необходимое число проходов катка рекомендуется уточнять пробной укаткой.
Катки должны работать в статическом режиме. Включать вибрацию запрещается, особенно при минимальной температуре смеси. Катки должны двигаться короткими захватками со скоростью 5-6 км/час с максимально возможным приближением к асфальтоукладчику. В процессе укатки стальные вальцы постоянно смачивают мыльным раствором, водно-керосиновой эмульсией или просто водой. Обильное орошение вальцов недопустимо, поскольку ведет к ускоренному охлаждению уплотняемого слоя. Неравномерное орошение водой чревато налипанием смеси на вальцы. При этом на поверхности укатываемого покрытия появляются дефекты в виде каверн от оторвавшегося щебня. Подобные дефекты ликвидируют вручную путем добавления и разравнивания горячей смеси перед проходом катка.
Катки совершают челночное движение по укатываемой полосе от краев к оси дороги, а затем в обратном направлении, с перекрытием следа на 20-30 см. Первый проход катка лучше начинать, отступив от края покрытия или внутренней кромки бортового камня на 10 см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей длине полосы. Совершив один двойной проход, катки смещаются поперек полосы укладки на ширину вальцов с учетом перекрытия следа. После первого прохода по всей ширине укладки катки возвращаются на исходную позицию (первую полосу уплотнения), и цикл повторяется. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение смеси на всей ширине укладываемого слоя, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу.
Применение пневмоколесных катков при уплотнении ЩМА на ПБВ не рекомендуется, т.к. при высоких температурах на резиновые шины налипает объемный битум, а на заключительной стадии гладкий валец намного эффективней закрывает поры с обеспечением надлежащей ровности поверхности слоя при меньшем числе проходов.
Коэффициент уплотнения устроенного верхнего слоя покрытия должен быть не менее 0,99.
1.2.8. Поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии
Герметизации сопряжения восстановленного изношенного верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА на ПБВ с существующим асфальтобетонным покрытием осуществляется путем поверхностной герметизации продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.
Очистка стыков сопряжений полос асфальтобетонного покрытия от пыли производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом и веников, окончательная зачистка производится путем продувки стыка сжатым воздухом с использованием передвижного компрессора.
Герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии производится битумно-полимерной мастикой, предварительно нагретой до рабочей температуры заливщиком швов на базе автомобиля.
С целью обеспечения необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием поверхность устроенных стыков посыпается песком.
1.2.9. Используемое оборудование и инвентарь
При восстановлении изношенного верхнего слоев асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм, и укладкой слоя верхнего слоя покрытия из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
· разметка участка восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм – мелки;
· срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  холодная фреза, автосамосвалы;
· очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  метла, лопата, вакуумно-подметальная машина и автосамосвалы; астков битумным материалом – автогудронатор емкостью 7000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции, ручные автогудронаторы; 
· укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси типа Шаттл-Багги укладчиками асфальтобетона средних типоразмеров с телескопической плитой и шириной укладки до 6,5 м, оборудованные виброплитой и вибробрусом для предварительного уплотнения. Асфальтобетонная смесь доставляется к месту оказания услуг автосамосвалами;
· уплотнение асфальтобетонной смеси – группой гладковальцовых катков массой 8 и 13 тн. 
· поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой – компрессор передвижной, заливщик швов на базе автомобиля, котел битумный передвижной.
1.2.10. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту оказания услуг перевозится автосамосвалами с асфальтобетонного завода, закрытой защитными тентами. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с п.8.1 ГОСТ 31015-2002 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь». Температура смесей в зависимости от применяемого битумного вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3 ГОСТ 31015-2002.
 Жидкий битум перевозится к месту оказания услуг с базы эксплуатирующей организации автогудронаторами Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с фрезерованием на глубину до 50 мм и последующей укладкой слоя из ЩМА на ПБВ толщиной до 50 мм необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения (включая водоналивные блоки, наполненные водой) в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р58350-2019.

2.14. [bookmark: _Toc467765994][bookmark: _Toc105662276]УСТРОЙСТВО СЛОЕВ ИЗНОСА ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует устройство слоев износа из литого асфальтобетона при оказании услуг по содержанию в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Устройство слоев износа из литого асфальтобетона может быть произведено на покрытии проезжей части Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части, а также для повышения срока службы дорожных покрытий Участков автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по устройство слоев износа из литого асфальтобетона, включающая следующие технологические операции:
– разметка участка фрезерования;
–фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал;
–очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины;
–уборка остатков материала вручную;
–порожний пробег автогудронатора к месту загрузки;
–груженый пробег автогудронатора к месту работы;
–маневрирование автогудронатора;
–приведение автогудронатора в рабочее положение;
–продувка основания сжатым воздухом;
–розлив битумной эмульсии;
–выгрузка литой асфальтобетонной смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную.
–разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона.
–распределение черного щебня по поверхности смеси.
–прикатка черного щебня катком до 2 т;
–обработка кромок.
1.2. Требования к технологии оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Устройство слоя износа асфальтобетонного покрытия с фрезерованием слоя на ширину 3,75 м и глубину до 50 мм и последующей укладкой слоя износа из литого асфальтобетона толщиной до 50 мм в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
1.2.2. Разметка контура участка устройства слоя износа из литого асфальтобетона 
В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка устройства слоя износа из литого асфальтобетона с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. 
1.2.3. Срезка на участке устройства слоя износа из литого асфальтобетона холодной фрезой дефектного материала
Для срезки дефектного материала асфальтобетонного покрытия на ширину 3,75 м применяются холодные фрезы, срезающие дефектный материал покрытия шириной барабана от 1500 до 2200 мм (по необходимости) на глубину до 50 мм. Холодная фреза оснащена ленточным транспортером, подающим срезаемый материал в кузов автотранспортного средства (автосамосвала), что значительно снижает объем услуг по очистке покрытия.
1.2.4. Очистка участков ремонта от срезаемого материала, грязи и мусора
После прохода комбинированной дорожной машины мощностью до 210 л.с. с навесным щеточным оборудованием рабочие очищают ремонтные участки от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку для утилизации.
1.2.5. Обработка стенок и основания участков ремонта битумным материалом (битумная эмульсия)
В соответствии с СП 78.13330.2012 за 25-30 минут перед укладкой на обрабатываемую поверхность автогудронатором наносятся под давлением маловязкие быстрораспадающиеся катионные эмульсии, предварительно нагретые до рабочей температуры. Отфрезерованный верхний слой покрытия необходимо обработать тонким слоем битумной эмульсии по ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования с расходом 0,2 – 0,4 л/м2. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить. Если по принятой технологии требуется повышенный расход вяжущего для подгрунтовки, то это следует учитывать при подборе состава смеси. При выдерживании нормы расхода битумной эмульсии через слой битума после распада эмульсии отчетливо видна поверхность, на которую он нанесен. Приступать к укладке асфальтобетона после подгрунтовки можно только после распада эмульсии, когда цвет ее изменится с коричневого на черный.
Нанесение битумной эмульсии на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка). Время распада эмульсии не должно превышать 25-30 минут.
1.2.6. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси
Литую асфальтобетонную смесь привозят в кузовах термосов-бункеров типа ОРД-1025, ТКА-8,4. с наиболее близко расположенного от места проведения работ асфальтобетонного завода. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 200°С, а укладываемый слой - толщину 50 мм. При отрицательной температуре воздуха (до -10 °С) литая смесь должна иметь температуру не ниже 220 °С и ее укладку следует производить в безветренную погоду или при слабом ветре.
При устройстве слоя износа из литой асфальтобетонной смеси толщиной до 50 мм и шириной 3.75 м укладка производится укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованными виброплитой. Смесь укладывают на скорости от 1 до 3 м/мин. Скорость укладки регулируют в зависимости от объема поступающей смеси и толщины слоя. При этом машинист укладчика должен постоянно следить за уровнем смеси в шнековой камере, не допуская его снижения ниже уровня трубы шнека. По мере выработки смеси из приемного бункера оператор добавляет ее из термоса-миксера. Дефекты, обнаруженные на поверхности покрытия после распределения смеси обрабатывают вручную специальными ручными трамбовками. Смесь, по окончании рабочей смены или при вынужденных перерывах, необходимо полностью выработать из приемного бункера и шнековой камеры, слой ровно обрезать по рейке и вплотную к нему установить упорный брус. После завершения укладки смеси на полосе формируют ровную поперечную кромку покрытия с помощью упорного бруса. В следующую смену упорный брус снимают, кромку прогревают и укладку продолжают.
1.2.7. Россыпь черного щебня по горячему покрытию
Россыпь черного щебня должна производиться с целью обеспечения необходимых сцепных свойств дорожного покрытия из литого асфальтобетона.
Черный щебень фракции 5-10 мм доставляют на объект в теплоизолированном контейнере, в котором он хранится до распределения. Черный щебень к моменту распределения должен иметь температуру не ниже 100 °С.
Операцию производит специально обученный Рабочий, который совковой лопатой разбрасывает рассевом в одну щебенку горячий черный щебень фракции 5-10 мм из расчета 6 - 8 кг/м². Под собственной массой щебень втапливается в покрытие и закрепляется в нем. Излишки щебня затем сметаются и собираются для повторного использования.
1.2.8. Поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии
Герметизации сопряжения устроенного слоя износа из литого асфальтобетона с существующим асфальтобетонным покрытием осуществляется путем поверхностной герметизации продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.
Очистка стыков сопряжений полос асфальтобетонного покрытия от пыли производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом и веников, окончательная зачистка производится путем продувки стыка сжатым воздухом с использованием передвижного компрессора.
Герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии производится битумно-полимерной мастикой, предварительно нагретой до рабочей температуры заливщиком швов на базе автомобиля.
С целью обеспечения необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием поверхность устроенных стыков посыпается песком.
1.2.9. Используемое оборудование и инвентарь
При устройстве слоев износа из литого асфальтобетона толщиной до 50 мм и шириной 3,75 м следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
· разметка участка устройства слоев износа асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм – мелки;
· срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  холодная фреза, автосамосвалы;
· очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  комбинированная дорожная машина, метла, лопата, компрессор и автосамосвалы;
· обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – автогудронатор емкостью 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции; 
· доставка литой асфальтобетонной смеси - передвижной термос-бункер (Кохер) емкостью до 8000 кг;
· укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованные виброплитой;
· прикатка черного щебня производится гладковальцовым катком дорожным самоходным массой 2,2 т.
· поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой – компрессор передвижной, заливщик швов на базе автомобиля, котел битумный передвижной емкостью 400 л.
1.2.10. Транспортирование и складирование материалов
К месту оказания услуг по устройству слоя износа литая асфальтобетонная смесь перевозится термосом-бункером (Кохер) с асфальтобетонного завода, обеспечивающим постоянное перемешивание литой асфальтобетонной смеси в пути следования к месту производства ремонтных работ, исключающего его расслоение. 
При отгрузке смеси в соответствии с п.7.6 ГОСТ Р 54401-2020 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь».
 Битумная эмульсия перевозится к месту оказания услуг с базы эксплуатирующей организации автогудронаторами Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по устройству слоя износа из литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по устройству слоя износа из литой асфальтобетонной смеси зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р58350-2019.  
2.15. [bookmark: _Toc467765995][bookmark: _Toc105662277]ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОГО ВЕРХНЕГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует восстановление изношенного верхнего слоев асфальтобетонного покрытия со фрезерованием на глубину до 50 мм, и укладкой на ширину фрезерования слоя верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона толщиной до 50 мм и шириной 3,50 м при оказании услуг по содержанию в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.	
Восстановление изношенного верхнего слоев асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона может быть произведено на покрытии проезжей части Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной оказание услуги необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части, а также для повышения срока службы дорожных покрытий автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона, включающая следующие технологические операции:
– разметка участка фрезерования.
–фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал.
–очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины.
–уборка остатков материала вручную.
–порожний пробег автогудронатора к месту загрузки.
–груженый пробег автогудронатора к месту работы.
–маневрирование автогудронатора.
–приведение автогудронатора в рабочее положение.
–розлив битумной эмульсии.
–продувка основания сжатым воздухом.
–выгрузка литой асфальтобетонной смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную.
–разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона.
–распределение черного щебня по поверхности смеси.
–прикатка черного щебня катком до 2 т.
1.2. Требования к технологии оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
1.2.2. Разметка контура участка восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
В начале оказания услуг рабочий размечает контуры участка восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. 
1.2.3. Срезка на участке планируемого восстановления изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона холодной фрезой дефектного материала
Для срезки дефектного материала асфальтобетонного покрытия на ширину 3,50 м применяются холодные фрезы, срезающие дефектный материал покрытия шириной барабана от 1500 до 2200 мм (по необходимости) на глубину до 50 мм. Холодная фреза оснащена ленточным транспортером, подающим срезаемый материал в кузов автотранспортного средства (автосамосвала), что значительно снижает объем услуг по очистке покрытия.
1.2.4. Очистка участков ремонта от срезаемого материала, грязи и мусора
После прохода комбинированной дорожной машины мощностью до 210 л.с. с навесным щеточным оборудованием рабочие очищают ремонтные участки от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку для утилизации.
1.2.5. Обработка стенок и основания участков ремонта битумным материалом (битумная эмульсия)
В соответствии с СП 78.13330.2012 за 25-30 минут перед укладкой на обрабатываемую поверхность автогудронатором наносятся под давлением маловязкие быстрораспадающиеся катионные эмульсии, предварительно нагретые до рабочей температуры. Отфрезерованный верхний слой покрытия необходимо обработать тонким слоем битумной эмульсии по ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования с расходом 0,3 – 0,5 л/м2. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить. Если по принятой технологии требуется повышенный расход вяжущего для подгрунтовки, то это следует учитывать при подборе состава смеси. При выдерживании нормы расхода битумной эмульсии через слой битума после распада эмульсии отчетливо видна поверхность, на которую он нанесен. Приступать к укладке асфальтобетона после подгрунтовки можно только после распада эмульсии, когда цвет ее изменится с коричневого на черный.
Нанесение битумной эмульсии на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка). Время распада эмульсии не должно превышать 25-30 минут.
1.2.6. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси
Литую асфальтобетонную смесь привозят в кузовах термосов-бункеров типа ОРД-1025, ТКА-8,4. с наиболее близко расположенного от места проведения работ асфальтобетонного завода. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 200°С, а укладываемый слой - толщину не менее 40 мм. При отрицательной температуре воздуха (до -10 °С) литая смесь должна иметь температуру не ниже 220 °С и ее укладку следует производить в безветренную погоду или при слабом ветре.
При восстановлении изношенного верхнего слоев асфальтобетонного покрытия с фрезерованием шириной 3,50 м на глубину до 50 мм, и укладкой слоя верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона толщиной до 50 мм укладка производится укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованными виброплитой. Смесь укладывают на скорости от 1 до 3 м/мин. Скорость укладки регулируют в зависимости от объема поступающей смеси и толщины слоя. При этом машинист укладчика должен постоянно следить за уровнем смеси в шнековой камере, не допуская его снижения ниже уровня трубы шнека. По мере выработки смеси из приемного бункера оператор добавляет ее из термоса-миксера. Дефекты, обнаруженные на поверхности покрытия после распределения смеси обрабатывают вручную специальными ручными трамбовками. Смесь, по окончании рабочей смены или при вынужденных перерывах, необходимо полностью выработать из приемного бункера и шнековой камеры, слой ровно обрезать по рейке и вплотную к нему установить упорный брус. После завершения укладки смеси на полосе формируют ровную поперечную кромку покрытия с помощью упорного бруса. В следующую смену упорный брус снимают, кромку прогревают и укладку продолжают.
1.2.7. Россыпь черного щебня по горячему покрытию
Россыпь черного щебня должна производиться с целью обеспечения необходимых сцепных свойств дорожного покрытия из литого асфальтобетона.
Черный щебень фракции 5-10 мм доставляют на объект в теплоизолированном контейнере, в котором он хранится до распределения. Черный щебень к моменту распределения должен иметь температуру не ниже 100 °С.
Операцию производит специально обученный Рабочий, который совковой лопатой разбрасывает рассевом в одну щебенку горячий черный щебень фракции 5-10 мм из расчета 6 - 8 кг/м². Под собственной массой щебень втапливается в покрытие и закрепляется в нем. Излишки щебня затем сметаются и собираются для повторного использования.
При укладке литой асфальтобетонной смеси прикатка черного щебня производится катком дорожным самоходным массой не более 2,2 т. Прочное сцепление черного щебня с поверхностью достигается запрессовкой его в слой уложенной смеси на глубину 2/3 или 3/4 размера зерна. Работу катка начинают после снижения температуры покрытия до 120 °С при содержании мелкого щебня в смеси на верхнем пределе и до 80 °С при содержании мелкого щебня в смеси на нижнем пределе.
Для ускорения ввода в эксплуатацию отремонтированной площади покрытия производят охлаждение отремонтированного покрытия (в летнее время) путем искусственного орошения поверхности холодной водой, используя для этой цели поливомоечную машину. По достижении покрытием температуры наружного воздуха технические средства организации движения снимают и открывают движение автомобильного транспорта. Открытие движения транспорта по неостывшему покрытию категорически запрещается. Движение транспорта допускается после остывания покрытия на уложенной полосе до температуры наружного воздуха, но не ранее, чем через 3 часа.
1.2.8. Поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии
Герметизации сопряжения участка восстановления изношенного верхнего слоя из литого асфальтобетона с существующим асфальтобетонным покрытием осуществляется путем поверхностной герметизации продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.
Очистка стыков сопряжений полос асфальтобетонного покрытия от пыли производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом и веников, окончательная зачистка производится путем продувки стыка сжатым воздухом с использованием передвижного компрессора.
Герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии производится битумно-полимерной мастикой, предварительно нагретой до рабочей температуры заливщиком швов на базе автомобиля.
С целью обеспечения необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием поверхность устроенных стыков посыпается песком.
1.2.9. Используемое оборудование и инвентарь
При восстановлении изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из литого асфальтобетона следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
– разметка участка восстановления слоев износа асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм – мелки;
– срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  холодная фреза, автосамосвалы;
– очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  комбинированная дорожная машина, метла, лопата, компрессор и автосамосвалы;
– обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – автогудронатор емкостью 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции; 
– доставка литой асфальтобетонной смеси - передвижной термос-бункер (Кохер) емкостью до 8000 кг;
– укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованные виброплитой;
– прикатка черного щебня производится гладковальцовым катком дорожным самоходным массой 2,2 т.
– поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой – компрессор передвижной, заливщик швов на базе автомобиля, котел битумный передвижной емкостью 400 л.
1.2.10. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных работ перевозится термосом-бункером (Кохер) с асфальтобетонного завода, обеспечивающим постоянное перемешивание литой асфальтобетонной смеси в пути следования к месту производства ремонтных работ, исключающего его расслоение. 
При отгрузке смеси в соответствии с п.7.6 ГОСТ Р 54401-2020 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь».
 Битумная эмульсия перевозится к месту производства работ с базы эксплуатирующей организации автогудронаторами Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.

1.3. Требования к качеству и приемке услуг
1.3.1. Требования к качеству поставляемых материалов и изделий
Контроль партии материалов (входной контроль), поступающих на склад или строительную площадку, осуществляется Подрядчиком в следующей последовательности:
Выбираются и утверждаются у Заказчика Поставщики материалов требуемого качества, которые на каждый материал должны выдать соответствующий сертификат качества.
При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний.
Подрядчик при необходимости может дополнительно проводить испытания каждой партии поступающего материала, результаты которых должны регистрироваться в специальных лабораторных журналах.
Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества.
1.3.2. Требования к качеству битумных материалов
Качество битумных эмульсий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования.
1.3.3. Требования к качеству асфальтобетонных смесей
Качество применяемых литых асфальтобетонных смесей типа I (жесткий) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования». 
1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.  

2.16. [bookmark: _Toc467765996][bookmark: _Toc105662278]ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 50 ММ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует ликвидацию колей глубиной до 50 мм литым асфальтобетоном при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Объекта (Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»). Технологическая карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Ликвидации колейности глубиной до 50 мм литым асфальтобетоном подлежит проезжая часть автомобильной дороги, включая покрытие съездов транспортных развязок.
Оказание данной услуги производится в случае возникновения колеи на асфальтобетонном покрытии для обеспечения безопасности движения транспортных средств по проезжей части автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по ликвидации колейности глубиной до 50 мм литым асфальтобетоном типа I (жесткий), включающая следующие технологические операции:
– разметка участка фрезерования;
– фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал;
– очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины;
– уборка остатков материала вручную;
– порожний пробег автогудронатора к месту загрузки;
– груженый пробег автогудронатора к месту работы;
– маневрирование автогудронатора;
– приведение автогудронатора в рабочее положение;
– розлив битумной эмульсии;
– продувка основания сжатым воздухом;
– выгрузка литой асфальтобетонной смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную;
– разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона;
– распределение черного щебня по поверхности смеси;
– прикатка черного щебня катком до 2 т.	
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг.
Услуги по ликвидации колейности литым асфальтобетоном тип I (жесткий) в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5⁰С, осенью – не ниже +10⁰С. Участок асфальтобетонного покрытия проезжей части, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным). Данные услуги оказываются на ранней стадии колееобразования и не устраняют причины его возникновения.
1.2.2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия
При устранении колейности глубиной до 50 мм производится холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину существующего верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 5 см при условии того, что нижележащие слои дорожной одежды стабильны. Фрезерование производится на ширину 3500 мм по колее, в результате чего происходит создание корыта глубиной на толщину существующего верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 
1.2.3. Очистка ремонтных участков от грязи и мусора
После прохода комбинированной дорожной машины мощностью до 210 л.с. с навесным щеточным оборудованием рабочие очищают ремонтные участки от оставшейся асфальтобетонной крошки и грязи вручную с помощью лопаты и метлы. Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку.
1.2.4. Обработка участков ремонта битумным материалом
На обрабатываемую поверхность в соответствии со СП 78.13330.2012 за 25-30 минут перед укладкой автогудронатором наносятся под давлением маловязкие быстрораспадающиеся катионные эмульсии, предварительно нагретые до рабочей температуры. Подгрунтовка распределяется автогудронатором с расходом битума 0,3-0,5 л/м2. Перерасход битума в связующем слое не допускается. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить. Если по принятой технологии требуется повышенный расход вяжущего для подгрунтовки, то это следует учитывать при подборе состава смеси.
Нанесение битумной эмульсии на края и основание ремонтного участка необходимо производить равномерно и без избытка, стараясь при этом не допускать его попадания на асфальтобетонное покрытие вне участка (во избежание прилипания битумного материала к вальцам катка).
Время распада эмульсии не должно превышать 25-30 минут.
1.2.5. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси при ликвидации колей 
Литую асфальтобетонную смесь привозят в кузовах термосов-бункеров типа ОРД-1025, ТКА-8,4. с наиболее близко расположенного от места проведения работ асфальтобетонного завода. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 200°С, а укладываемый слой - толщину не менее 40-50 мм. При отрицательной температуре воздуха (до -10 °С) литая смесь должна иметь температуру не ниже 220 °С и ее укладку следует производить в безветренную погоду или при слабом ветре.
С целью обеспечения герметизации стыков и сопряжений холодной кромки фрезерованного покрытия с укладываемой литой асфальтобетонной смесью по краям отфрезерованной поверхности укладывается битумно-каучуковая лента, состоящая из нефтяных битумов, каучука, пластификаторов и структурирующих добавок. При этом эффект герметизации трещин и сопряжения происходит непосредственно в момент укладки горячей литой асфальтобетонной смеси. 
При ликвидации колейности с последующим заполнением колей литым асфальтобетоном на глубину до 50 мм и ширину 3,5 м укладка производится укладчиками литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованными виброплитой. Смесь укладывают на скорости от 1 до 3 м/мин. Скорость укладки регулируют в зависимости от объема поступающей смеси и толщины слоя. При этом машинист укладчика должен постоянно следить за уровнем смеси в шнековой камере, не допуская его снижения ниже уровня трубы шнека. По мере выработки смеси из приемного бункера оператор добавляет ее из термоса-миксера. Дефекты, обнаруженные на поверхности покрытия после распределения смеси обрабатывают вручную специальными ручными трамбовками. Смесь, по окончании рабочей смены или при вынужденных перерывах, необходимо полностью выработать из приемного бункера и шнековой камеры, слой ровно обрезать по рейке и вплотную к нему установить упорный брус. После завершения укладки смеси на полосе формируют ровную поперечную кромку покрытия с помощью упорного бруса. В следующую смену упорный брус снимают, кромку прогревают и укладку продолжают.
1.2.6. Россыпь черного щебня по горячему покрытию
Черный щебень фракции 5-10 мм доставляют на объект в теплоизолированном контейнере, в котором он хранится до распределения. Черный щебень к моменту распределения должен иметь температуру не ниже 100 °С.
Операцию производит специально обученный Рабочий, который совковой лопатой разбрасывает рассевом в одну щебенку горячий черный щебень фракции 5-10 мм из расчета 6 - 8 кг/м². Под собственной массой щебень втапливается в покрытие и закрепляется в нем. Излишки щебня затем сметаются и собираются для повторного использования.
При укладке литой асфальтобетонной смеси прикатка черного щебня производится катком дорожным самоходным массой не более 2,2 т. Прочное сцепление черного щебня с поверхностью достигается запрессовкой его в слой уложенной смеси на глубину 2/3 или 3/4 размера зерна. Работу катка начинают после снижения температуры покрытия до 120 °С при содержании мелкого щебня в смеси на верхнем пределе и до 80 °С при содержании мелкого щебня в смеси на нижнем пределе.
Для ускорения ввода в эксплуатацию отремонтированной площади покрытия производят охлаждение отремонтированного покрытия (в летнее время) путем искусственного орошения поверхности холодной водой, используя для этой цели поливомоечную машину. По достижении покрытием температуры наружного воздуха технические средства организации движения снимают и открывают движение автомобильного транспорта. Открытие движения транспорта по неостывшему покрытию категорически запрещается. Движение транспорта допускается после остывания покрытия на уложенной полосе до температуры наружного воздуха, но не ранее, чем через 3 часа.
1.2.7. Поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии
Герметизации сопряжения покрытия участка ликвидации колейности из литого асфальтобетона с существующим асфальтобетонным покрытием осуществляется путем поверхностной герметизации продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой.
Очистка стыков сопряжений полос асфальтобетонного покрытия от пыли производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом и веников, окончательная зачистка производится путем продувки стыка сжатым воздухом с использованием передвижного компрессора.
Герметизация продольных и поперечных стыков в асфальтобетонном покрытии производится битумно-полимерной мастикой, предварительно нагретой до рабочей температуры заливщиком швов на базе автомобиля.
С целью обеспечения необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием поверхность устроенных стыков посыпается песком.
1.2.8. Используемые машины, оборудование и инвентарь
При оказании услуг по ликвидации колейности глубиной до 50 мм литым асфальтобетоном следует использовать следующие машины, механизмы  и инвентарь: 
· разметка участка восстановления слоев износа асфальтобетонного покрытия со сплошным фрезерованием на глубину до 50 мм – мелки;
· срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  холодная фреза, автосамосвалы;
· очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы  остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  комбинированная дорожная машина, метла, лопата, компрессор и автосамосвалы;
· обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – автогудронатор емкостью более 5000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с., с разогревом битума от маслонагревательной станции; 
· доставка литой асфальтобетонной смеси – передвижной термос-бункер (Кохер) – емкостью до 8000 кг;
· укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси - укладчики литого асфальтобетона с телескопической плитой и шириной укладки от 2,25 до 8 м, оборудованные виброплитой;
· прикатка черного щебня - гладковальцовый каток дорожный самоходный массой 2,2 т.
· поверхностная герметизация продольных и поперечных стыков битумно-полимерной мастикой – компрессор передвижной, заливщик швов на базе автомобиля, котел битумный передвижной емкостью 400 л.
1.2.9. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных работ перевозится термосом-бункером (Кохер) с асфальтобетонного завода, обеспечивающим постоянное перемешивание литой асфальтобетонной смеси в пути следования к месту производства ремонтных работ, исключающего его расслоение. 
При отгрузке смеси в соответствии с п.7.6 ГОСТ Р 54401-2020 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь».
 Битумная эмульсия перевозится к месту оказания услуг с базы эксплуатирующей организации автогудронаторами Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях.
1.3. Требования к качеству и приемке услуг
1.3.1. Требования к качеству поставляемых материалов и изделий
Контроль качества материалов (входной контроль) осуществляется Подрядчиком в следующей последовательности:
01. Выбираются Поставщики материалов требуемого качества, которые на каждый материал выдают соответствующий сертификат качества;
02. При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний.
03. Подрядчик при необходимости может дополнительно проводить испытания каждой партии поступающего материала;
04. Все результаты испытаний Подрядчиком должны регистрироваться в лабораторных журналах.
1.3.2. Требования к качеству битумных материалов
Качество битумных эмульсий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58952.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования.
Требования к качеству асфальтобетонных смесей
Качество применяемых литых асфальтобетонных смесей типа I (жесткий) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования». 
1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по ликвидации колейности глубиной до 50 мм и заполнением колей литым асфальтобетоном необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по ликвидации колейности глубиной до 50 мм литым асфальтобетоном зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест оказания услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.

2.17. [bookmark: _Toc467765997][bookmark: _Toc105662279]МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует механизированную мойку асфальтобетонного покрытия при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по мойке асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, производится на всем протяжении Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
Данной технологической картой регламентируется услуга по мойке асфальтобетонного покрытия, включающая следующие технологические операции:
– пробег спецмашины до места мойки.
– мойка дорожного покрытия.
– заправка цистерны водой.
– транспортировка воды.
– возвращение спецмашины на базу.
1.2. Технология и организация оказания услуги
Загрязнения, своевременно не удаленные с асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги под действием ветра и движущегося автотранспорта, могут переходить в воздух, повышая его запыленность и снижая видимость для участников дорожного движения. Они так же загрязняют почву, смываются дождевыми водами в водоемы, оказывая отрицательное влияние на их экологическое состояние, а при неблагоприятных погодно - климатических условиях (дождь, туман) способствуют снижению сцепных качеств покрытия, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения. Наличие пыли и грязи на проезжей части ухудшает водоотвод, что в результате негативно влияет на долговечность покрытия.
Удаление с поверхности асфальтобетонного дорожного покрытия загрязнений, которые образовались в результате: падения сыпучих материалов с проезжающего автотранспорта, естественного износа асфальтобетонного покрытия и наличия противогололедного материала, оставшегося после зимнего содержания, является главной задачей летней уборки. На технологию подметания и организацию движения подметальных машин большое влияние оказывает количество и характер загрязнений и их распределение по ширине проезжей части. При значительной интенсивности движения на Участков автомобильной дороге загрязнения распределяются в основном у укрепленной по типу проезжей части обочине, ввиду чего удаление загрязнений непосредственно покрытия проезжей части автомобильной дороги наиболее эффективно производить путем ее мойки поливомоечным оборудованием комбинированных дорожных машин.
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
При оказании услуг по мойке дорожного покрытия КДМ двигаются колонной со скоростью 40-50 км/ч. При этом ширина полосы мойки одной КДМ составляет 5,5 -8,5 м.  В зависимости от ширины мойки звено КДМ состоит из:
· 1 единицы при 1-2-х полосах движения в одном направлении
· 2 единиц при 3-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 11,25 м). 
· 3 единиц при 4-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 15,0 м). 
1.2.2. Применяемые машины и оборудование
При оказании услуг по мойке асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги от пыли и грязи следует использовать комбинированные дорожные машины (КДМ). Мойку покрытия проезжей части целесообразно проводить в ночное время. Мойка проезжей части днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипающие с колес. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по мойке дорожного покрытия автомобильной дороги необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по мойке дорожного покрытия места оказания услуг должны быть ограждены в соответствии со схемами, учитывающими краткосрочный характер услуг и составленными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.



2.18. [bookmark: _Toc467765998][bookmark: _Toc105662280]ОЧИСТКА И МОЙКА ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку и мойку шумозащитных экранов в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильных дорог. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуги по содержанию шумозащитных экранов производятся регулярно на всем протяжении автомобильной дороги и имеют своей целью поддержание целостности таких сооружений, их акустической эффективности и эстетичного вида.
Данной технологической картой регламентируются следующие виды услуг по очистке и мойке внутренней и внешней сторон шумозащитных экранов, без автогидроподъемника или с использованием автогидроподъемника (высотой более 4 м), включающие следующие технологические операции:
–очистка и мойка водой внутренней стороны шумозащитных экранов (без использования автогидроподъемника), внутренней (высотой более 4 м) и внешней стороны шумозащитных экранов с использованием автогидроподъемника:
–смачивание поверхности (помывка водой)
–очистка поверхности щеткой или веником.
–промывка поверхности водой.
–приведение машин в рабочее и транспортное положение.
–перемещение машин.
–установка и снятие ограждений.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Очистка и мойка шумозащитных экранов
Очистка и мойка шумозащитных экранов имеет своим назначением удаление пыли и грязи с их поверхности и производится с целью придания им эстетичного вида и улучшения экологической обстановки на дороге.
Очистку и мойку шумозащитных экранов целесообразно проводить в ночное время, когда интенсивность проходящего мимо транспортного потока сравнительно невелика, что позволяет уменьшить количество пыли, образованной движением транспорта и прилипающей к мокрой поверхности экрана.
1.2.2. Очистка и мойка шумозащитных экранов с использованием воды
При оказании услуг по очистке и мойке внутренней и внешней стороны шумозащитного экрана с использованием воды, комбинированная дорожная машина, проезжает с остановками по укрепленной части обочин или полосе безопасности проезжей части дороги, при этом Рабочий производит предварительную очистку поверхности экрана щеткой или веником, после чего поливомоечным оборудованием комбинированной дорожной машины (гидропистолетом) производится промывка поверхности экрана. При очистке и мойке внутренней поверхности при высоте шумозащитного экрана более 4 м и очистке и мойке внешней поверхности шумозащитного экрана водой услуги производятся с использованием автогидроподъемников высотой подъема 12-18 м.
1.2.3. Используемое оборудование и инвентарь
При оказании услуг используется комбинированная дорожная машина (КДМ), оборудованная «гидропушкой» и щетка с синтетическим ворсом. При очистке внутренней стороны шумозащитного экрана при его высоте более 4 м и внешней стороны шумозащитного экрана используется автогидроподъемник с высотой подъема 12 м.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по очистке и мойке шумозащитных экранов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по очистке и мойке шумозащитных экранов места производства работ должны быть ограждены в соответствии со схемами, учитывающими краткосрочный характер услуг и составленными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.

2.19. [bookmark: _Toc467765999][bookmark: _Toc105662281]ЗАМЕНА ПАНЕЛЕЙ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует услуги по замене панелей шумозащитных экранов в весенне-летне-осенний период на Участках автомобильной дороги. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуги по замене панелей шумозащитных экранов производятся по мере необходимости на всем протяжении Участках автомобильной дороги и имеют своей целью поддержание целостности таких сооружений, их акустической эффективности и эстетичного вида.
Данной технологической картой регламентируются следующие виды услуг по замене панелей шумозащитных экранов шумозащитных экранов различных типов, в том числе:
1) панели шумоотражающие прозрачные;
2) панели шумопоглощающие  из горячеоцинкованной стали размером 70*985*2975мм (с перфорацией);
3) панели шумопоглощающие  из горячеоцинкованной стали размером 70*985*2975мм (без перфорации);
4) панели железобетонные.
включающие следующие технологические операции:
· демонтаж панелей;
· установка и крепление панелей;
· приведение агрегата в рабочее положение;
· зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах);
· погрузка в автотранспортные средства (или выгрузка) с подъемом, опусканием и поворотом стрелы;
· укладка подкладок под конструкции (по необходимости);
· отцепка грузов;
· крепление или раскрепление груза при необходимости;
· перемещение манипулятора по фронту работ; 
· установка и снятие ограждений.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Замена панелей шумозащитных экранов
Замена панелей производится с целью поддержания целостности шумозащитных экранов, их акустической эффективности и эстетичного вида.
Выявление участков шумозащитных экранов, на которых имеются частичные или значительные повреждения панелей, производится в процессе надзора за автомобильной дорогой, определение мест повреждений производится по результатам составления соответствующих актов установленной формы.
1.2.2. Замена прозрачных шумоотражающих панелей шумозащитных экранов 
Услуги по замене прозрачных шумоотражающих панелей шумозащитного экрана производятся в два этапа:
Демонтаж поврежденных акустических панелей шумозащитных экранов.
Демонтаж поврежденных акустических панелей шумозащитных экранов осуществляется с использованием бортового автомобиля, оборудованного краном-манипулятором, при этом демонтируются и горизонтальные профили. После демонтажа демонтированные поврежденные элементы панелей грузятся в бортовой автомобиль с вывозом на площадки складирования для последующей утилизации. 
Монтаж новых элементов прозрачных шумоотражающих панелей шумозащитных экранов взамен демонтированных.
Монтаж новых элементов прозрачных шумоотражающих панелей шумозащитных экранов взамен демонтированных осуществляется с использованием бортового автомобиля, оборудованного краном-манипулятором. Новые элементы панелей шумозащитных экранов устанавливаются краном-манипулятором в пазы стоек шумозащитного экрана, при монтаже элементы панелей с четырех сторон обкладываются резиновыми прокладками. Жесткая фиксация панелей осуществляется горизонтальными профилями. Для крепления горизонтальных профилей к вертикальным стойкам используются анкерные детали, полученные ранее при демонтаже неисправных панелей. При монтаже новых панелей используются исправные горизонтальные профили, полученные при демонтаже неисправных панелей, либо, при их отсутствии, производится установка новых горизонтальных профилей взамен неисправных.   
1.2.3. Замена панелей шумопоглощающих  из горячеоцинкованной стали (с перфорацией) 
Замена панелей шумопоглощающих из горячеоцинкованной стали размером 64*520*980 мм (с перфорацией) производится с учетом конструкции шумозащитного экрана по технологии, аналогичной указанной выше в п.1.2.2.
1.2.4. Замена панелей шумопоглощающих  из горячеоцинкованной стали (без перфорации)
Замена панелей шумопоглощающих из горячеоцинкованной стали размером 70*985*2975 мм (без перфорации) производится с учетом конструкции шумозащитного экрана по технологии, аналогичной указанной выше в п.1.2.2.
1.2.5. Замена железобетонных панелей шумозащитных экранов
Замена железобетонных панелей шумозащитных экранов производится с учетом конструкции шумозащитного экрана по технологии, аналогичной указанной выше в п.1.2.2.
1.2.6. Используемые машины, оборудование и инвентарь
При оказании услуг замене панелей шумозащитных экранов используются следующие машины, оборудование и инвентарь: автомобиль бортовой оборудованный краном-манипулятором, машина дорожной службы, набор гаечных ключей.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по замене панелей шумозащитных экранов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по замене панелей шумозащитных экранов места оказания услуг должны быть ограждены в соответствии со схемами, учитывающими статический характер услуг и составленными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.

2.20. [bookmark: _Toc467766001][bookmark: _Toc105662282]МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует мойку барьерных ограждений и демпфирующих устройств механизированным способом с использованием аппарата высокого давления при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Мойка барьерных ограждений и демпфирующих устройств механизированным способом с использованием аппарата высокого давления необходима для повышения срока службы защитного антикоррозионного покрытия и для обеспечения благоприятного эстетичного вида сооружения.
Данной технологической картой регламентируется услуга по мойке барьерных ограждений и демпфирующих устройств механизированным способом с использованием аппарата высокого давления, включающая следующие технологические операции:
– очистка поверхности ограждения.
– маневрирование машины и наполнение цистерны водой.
Мойке подлежат дорожные ограждения барьерного типа и демпфирующие устройства.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Оказание услуг по мойке барьерного ограждения и демпфирующих устройств с использованием аппарата высокого давления и оборудования КДМ
При оказании услуг рабочие располагаются перед КДМ и производят мойку поверхности элементов дорожных ограждений барьерного типа с использованием аппарата высокого давления. 
1.2.2. Применяемые машины и оборудование
При мойке барьерных ограждений и демпфирующих устройств механизированным способом рекомендуется применение следующего оборудования КДМ: поливомоечное оборудование (высоконапорная мойка) с пистолетом высокого давления, типа Керхер.
1.2.3. Транспортирование и складирование материалов
Вода, предназначенные для очистки от грязи конструкций дорожных ограждений барьерного типа, доставляются к месту оказания услуг в цистерне комбинированной дорожной машины. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по мойке конструкций дорожного ограждения барьерного типа и демпфирующих устройств механизированным способом необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.21. [bookmark: _Toc54177806][bookmark: _Toc105662283]ОЧИСТКА ОГРАЖДЕНИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН
1.1. [bookmark: _Toc25842197]Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку от загрязнений конструкций дорожных ограждений барьерного типа при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Очистка дорожных ограждений барьерного типа от грязи и пыли, образующихся на них в процессе эксплуатации, необходима для повышения срока службы защитного антикоррозионного покрытия и для обеспечения благоприятного эстетичного вида автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке дорожных ограждений барьерного типа от грязи и пыли, выполняемая механизированным способом, с использованием оборудования КДМ.

1.2. [bookmark: _Toc25842198]Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуги
При оказании услуг комбинированная дорожная машина с установленной щеткой для очистки барьерных ограждений от пыли и грязи двигается по обочине автомобильной дороги максимально близко к ограждению и производит очистку щеткой поверхности его элементов.
1.2.2. Применяемые машины и оборудование
При очистке и мойке барьерных ограждений следует использовать следующую дорожную технику и инвентарь:
· машина дорожная комбинированная (типа ДМК 40.03 ПМ),
· навесное оборудование КДМ (щетка для мойки барьерных ограждений (типа ОРБ-1, ТМ-1100ЩБ, ОМБ-1)).
1.2.3. Транспортирование и складирование материалов
Вода, предназначенная для очистки от грязи элементов дорожных ограждений барьерного типа, доставляется к месту оказания услуг в цистерне комбинированной дорожной машины. 

1.3. [bookmark: _Toc25842200]Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по очистке барьерных ограждений от пыли и грязи необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
КДМ с поливомоечным оборудованием должна быть оборудована комплектом дорожных знаков (объезд препятствия слева или импульсной стрелой, дорожные работы, ограничение скорости (40)), проблесковым маячком и стробоскопами.


2.22. [bookmark: _Toc467766003][bookmark: _Toc105662284]ОЧИСТКА И МОЙКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОСНОВНЫХ ГРУПП СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ И ЗНАКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку и мойку дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования при нормативном содержании их в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Оказание данной услуги необходимо для повышения безопасности дорожного движения, так как загрязнения дорожных знаков в значительной степени снижают их видимость, ухудшают их восприятие участниками дорожного движения.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке и мойке дорожных знаков основных групп стандартных на стойках, стойках рамных опор и кронштейнах крепления к шумозащитному экрану, и знаков индивидуального проектирования на стойках, включающая следующие технологические операции:
–очистка поверхности дорожного знака щеткой или веником;
–мойка поверхности водой из аппарата высокого давления;
–перемещение к следующему объекту.
Данной технологической картой регламентируется услуги по очистке и мойке дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов с использованием аппарата высокого давления и автогидроподъемника, включающие:
–очистка и мойка дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов водой с использованием автогидроподъемника и аппарата высокого давления;
–приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение;
–очистка поверхности щеткой;
–мойка поверхности водой из аппарата высокого давления;
–перемещение к следующему объекту.
Очистка и мойка дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования производится на всем протяжении Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая искусственные сооружения на них.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Очистка поверхности дорожных знаков должна производиться только щетками с мягким ворсом, так как при использовании жесткого ворса возможно повреждение световозвращающего покрытия дорожных знаков. 
1.2.2. Услуга по очистке и мойке дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров на стойках, стойках рамных опор и кронштейнах крепления к шумозащитному экрану, и знаков индивидуального проектирования на стойках
При оказании услуг по очистке и мойке с использованием воды дорожные рабочие очищают поверхность щитков дорожных знаков с помощью щеток или веников, после чего производится мойка щитков и стоек дорожных знаков струей воды направленного действия, выходящей под давлением из аппарата высокого давления комбинированной дорожной машины.
Для удаления грязи с конструкций дорожных знаков, неподдающихся влажной очистке, рекомендуется использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие.
1.2.3. Услуга по очистке и мойке дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов
Очистка и мойка дорожных знаков основных групп стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов, как водой, так и моющим раствором производится по вышеуказанной технологии их оказания с использованием автогидроподъемника с высотой подъема 12 м.  КДМ с аппаратом высокого давления, щетки, лестницы.
1.2.4. Используемое оборудование и инвентарь: КДМ с аппаратом высокого давления, автогидроподъемник, щетка, лестница.
1.2.5. Транспортирование и складирование материалов
Вода, предназначенные для очистки дорожных знаков от загрязнений, доставляются к месту оказания услуг в цистерне дорожной комбинированной машины. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по очистке и мойке дорожных знаков необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Обеспечение безопасности места производства дорожных работ при оказании услуги по очистке и мойке дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов водой производится с использованием машины прикрытия. 

2.23. [bookmark: _Toc467766004][bookmark: _Toc105662285]ЗАМЕНА И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ, ЗНАКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЗАМЕНУ СТОЕК ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует замену дорожных знаков стандартных типоразмеров на стойках, стойках рамных опор, кронштейнах крепления к шумозащитному экрану, замену и установку дополнительных щитков дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов, замену дорожных знаков индивидуального проектирования на стойках, замену и установку дополнительных щитков знаков индивидуального проектирования на  ригелях рамных опор и замену стоек дорожных знаков, при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Выполнение данной услуги необходимо для повышения безопасности проезда автотранспортных средств и оповещения водителей о возможных ограничениях условий проезда по автомобильной дороге.
Данной технологической картой регламентируется услуга по замене и установке дополнительных щитков дорожных знаков, замене стоек дорожных знаков, включающая следующие технологические операции:
1) замена щитков дорожных знаков стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования на стойках, стойках рамных опор, кронштейнах крепления к шумозащитному экрану:
· снятие старого знака;
· установка нового знака;
· установка и снятие ограждений;
· переезды.
2) замена стоек дорожных знаков:
· выкапывание и удаление старых стоек;
· снятие и установку дорожных знаков;
· приготовление бетонной смеси;
· бетонирование фундаментов и цоколей;
· приготовление цементного раствора;
· установку стоек с заливкой цементным раствором;
· засыпку ям с трамбованием грунта и проверкой установки;
· установку и снятие ограждений.
3) замена дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов с использованием автогидроподъемника:
· приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение;
· снятие старого знака;
· установка нового знака;
· установка и снятие ограждений;
· переезды.
4) установка дополнительных щитков дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов с использованием автогидроподъемника:
· приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение;
· закрепление щитков знаков;
· установка и снятие ограждений, переезды.
Установка временных технических средств организации дорожного движения производится при осуществлении работ с использованием автогидроподъемника в соответствии со схемой ограждения мест производства дорожных работ и организации движения на Участках автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».
1.2. Технология и организация оказания услуги: 
1.2.1. Замена поврежденных щитков дорожных знаков и установка дополнительных дорожных знаков
При оказании услуг по замене дорожных знаков необходимо учитывать следующие требования:
01. Для знаков стандартных типоразмеров, типоразмер устанавливаемого щитка знака в соответствии с п.3.13 ГОСТ Р 52290-2004 должен выбираться с учетом параметров автомобильной дороги и места его расположения. Для знаков индивидуального проектирования, высота шрифта должна выбираться в соответствии с Табл.Д2-Д8 ГОСТ Р 52290-2004.
02. Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 должно составлять:
· от 1,5 до 3,0 м при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов и от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах;
· от 0,6 до 1,5 м – при установке на приподнятых направляющих островках и приподнятых островках безопасности;
· от 6,0 м – при размещении над проезжей частью. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, расположенных на высоте менее 5,0 м от поверхности дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край.
03. Расстановка дорожных знаков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019.
1.2.2. Замена дорожных знаков стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования
Замена дорожных знаков стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования производится с использованием лестницы-стремянки, дорожных знаков и указателей, расположенных на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов – с использованием автогидроподъемника.
Оказание услуг по замене дорожных знаков следует производить в светлое время суток в часы наименьшей интенсивности автомобильного движения. 
1.2.3. Установка временных технических средств организации дорожного движения
Установка временных технических средств организации дорожного движения производится в соответствии со схемой ограждения места производства работ и предварительным уведомлением органов ГИБДД.
Снятие временных технических средств организации дорожного движения
После окончания процесса установки нового щитка дорожного знака все временные технические средства организации дорожного движения должны быть удалены с проезжей части автомобильной дороги.
1.2.4. Замена стоек дорожных знаков
Типоразмеры металлических стоек и железобетонных фундаментных блоков, а также геометрические размеры присыпных берм следует назначать в соответствии с требованиями типового проекта серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1», разработанного ГПИ «Союздорпроект».
Расстановка дорожных знаков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019.
Оказание услуги по замене стоек дорожных знаков следует производить в светлое время суток в часы наименьшей интенсивности автомобильного движения. 
Весь процесс оказания услуги по замене стоек дорожных знаков можно разделить на следующие основные этапы (по операциям):
1.2.5. Выкапывание и удаление старых стоек
Выкапывание ямы и удаление старых стоек производится вручную.
Размеры ямы выбираются в зависимости от размеров стойки и грунта в районе выкапывания.
1.2.6. Снятие и установка щитков дорожных знаков
При оказании услуги по установке щитков дорожных знаков необходимо учитывать следующие требования:
Для знаков стандартных типоразмеров, типоразмер устанавливаемого щитка знака в соответствии с п.3.13 ГОСТ Р 52290-2004 должен выбираться с учетом параметров автомобильной дороги и места его расположения. Для знаков индивидуального проектирования, высота шрифта должна выбираться в соответствии с Табл.Д2-Д8 ГОСТ Р 52290-2004.
Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 должно составлять:
– от 1,5 до 3,0 м при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов и от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах;
– от 0,6 до 1,5 м – при установке на приподнятых направляющих островках и приподнятых островках безопасности.
Крепление щитков дорожных знаков к стойкам выполняется вручную с использованием хомутов и набора гаечных ключей с лестницы-стремянки.
1.2.7. Приготовление бетонной смеси
Количество приготовляемой бетонной смеси должно быть увязано с реальной потребностью в ней в течение 60 - 180 минут (в пределах жизнеспособности смеси).
Бетонная смесь марки прочности, согласованной с Заказчиком,  должна быть получена на цементобетонном заводе (ЦБЗ), а в случае невозможности получения цементобетонной смеси на ЦБЗ её следует изготовлять, используя для перемешивания компонентов бетономешалку,  лопату или электрическую дрель (перфоратор) со специальной насадкой.
1.2.8. Бетонирование фундамента с установкой новой металлической стойки 
После приготовления бетонной смеси в яму устанавливается металлическая стойка, после чего рабочий заполняет яму цементным раствором с помощью совковой лопаты. После этого производится планировка и оправка контура основания стойки дорожного знака с уборкой оставшегося материала.
1.2.9. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки
По окончании установки металлической стойки дорожных знаков производится обратная засыпка ямы грунтом с последующим его трамбованием ручной трамбовкой.
Проверка установки стойки знака производится с помощью строительного уровня.
1.2.10. Используемое оборудование и инвентарь: лестница-стремянка, лопата штыковая, лопата совковая, мастерок, бетономешалка, набор гаечных ключей, автогидроподъемник, автомобиль бортовой с манипулятором (кран на автомобильном ходу).
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по замене и установке щитков дорожных знаков необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуги по замене и установке щитков дорожных знаков на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов, места производства работ должны быть ограждены в соответствии со схемами, составленными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.
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1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует установку дорожных знаков стандартных типоразмеров и знаков индивидуального проектирования на металлических стойках при оказании услуги по содержанию Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуги, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Выполнение данной услуги необходимо для повышения безопасности проезда автотранспортных средств и оповещения водителей о возможных ограничениях условий движения по автомобильной дороге.
Данной технологической картой регламентируется услуга по установке дорожных знаков на металлических стойках, включающая следующие технологические операции:
· копание ям;
· бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси;
· приготовление цементного раствора;
· установка стоек c заливкой цементным раствором;
· засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки;
· закрепление щитков знаков на стойках;
· установка и снятие ограждений, переезды.

1.2. Технология и организация оказания услуги:   
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг 
При оказании услуги по установке дорожных знаков необходимо учитывать следующие требования:
01. Для знаков стандартных типоразмеров, типоразмер устанавливаемого щитка знака в соответствии с п.3.13 ГОСТ Р 52290-2004 должен выбираться с учетом параметров автомобильной дороги и места его расположения. Для знаков индивидуального проектирования, высота шрифта должна выбираться в соответствии с Табл.Д2-Д8 ГОСТ Р 52290-2004
02. Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 должно составлять:
· От 1,5 до 2,2 м – при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах.
· Не менее 0,6 м при установке на островках безопасности и на проезжей части дороги.
03. Типоразмеры металлических стоек и железобетонных фундаментных блоков, а также геометрические размеры присыпных берм следует назначать в соответствии с требованиями типового проекта серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1», разработанного ГПИ «Союздорпроект».
04. Расстановка дорожных знаков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019
Оказание услуг по установке дорожных знаков следует производить в светлое время суток в часы наименьшей интенсивности автомобильного движения. 
Весь процесс оказания услуг по установке недостающих дорожных знаков можно разделить на 3 основных этапа:
1.2.2. Копание ямы
Рытье ям под установку фундамента производится с помощью штыковой лопаты вручную. Размеры ямы выбираются в зависимости от размеров стойки и грунта в районе выкапывания.
1.2.3. Приготовление бетонной смеси
Количество приготовляемой бетонной смеси должно быть увязано с реальной потребностью в ней в течение 60 - 180 минут (в пределах жизнеспособности смеси).
Бетонная смесь марки прочности, согласованной с Заказчиком, должна быть получена на цементобетонном заводе (ЦБЗ), а в случае невозможности получения цементобетонной смеси на ЦБЗ её следует изготовлять, используя для перемешивания компонентов бетономешалку, лопату или электрическую дрель (перфоратор) со специальной насадкой.
1.2.4. Бетонирование фундамента с установкой металлической стойки и креплением щитка
По окончании приготовления бетонной смеси в яму устанавливается металлическая стойка, после чего рабочий заполняет яму оставшейся бетонной смесью с помощью совковой лопаты.
Крепление щитков дорожных знаков к стойкам выполняется вручную с использованием набора гаечных ключей с лестницы-стремянки.
Проверка правильности установки производится с использованием уровня.
1.2.5. Используемое оборудование и инвентарь: лестница-стремянка, набор гаечных ключей, лопата штыковая, лопата совковая, кисть, мастерок. 
1.3. Требования к качеству и приемке:
1.3.1. Требования к качеству поставляемых материалов
Контроль партии материалов (входной контроль), поступающих на склад осуществляется Подрядчиком в следующей последовательности:
01. Выбираются и утверждаются у Заказчика Поставщики материалов требуемого качества, которые на каждый материал должны выдать соответствующий сертификат качества.
02. При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний.
03. Подрядчик при необходимости может дополнительно проводить испытания каждой партии поступающего материала, результаты которых должны регистрироваться в специальных лабораторных журналах.
04. Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества.
1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуги по установке дорожных знаков стандартных типоразмеров на металлических стойках необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по установке дорожных знаков зона производства работ должна быть ограждена в соответствии со схемами ограждения мест производства работ, составленными в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.  
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1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует оказание услуг по замене поврежденных секций барьерного ограждения при содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказания услуги, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Выполнение данной услуги необходимо для восстановления целостности конструкций дорожных ограждений с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
Данной технологической картой регламентируется услуга по замене поврежденных секций барьерного ограждения, включающая следующие технологические операции:
· разборка поврежденного ограждения;
· вытаскивание поврежденных стоек манипулятором;
· забивка стоек сваебойной установкой для забивки стоек дорожного ограждения; 
· монтаж новых элементов;
· установка и снятие ограждения места работ.

1.2. Требования к обоснованию необходимости оказания услуг 
Выявление участков ограждений, на которых имеются значительные повреждения элементов, производится в процессе надзора за автомобильной дорогой. Определение мест повреждений производится по результатам составления соответствующих актов установленной формы.

1.3. Требования к технологии оказания услуг 
1.3.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона, для обеспечения безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств, должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
1.3.2. Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения 
Данная услуга производится при повреждениях металлоконструкций дорожного ограждения.
При оказании услуг рабочие разбирают с помощью бортового автомобиля, оборудованного краном-манипулятором (краном на автомобильном ходу) поврежденные элементы ограждения и заменяют их новыми.
1.3.3. Замена стоек и балок дорожного ограждения барьерного типа
При замене отдельных секций дорожного ограждения барьерного типа выполняются следующие технологические операции:                                                                                      
· разборка поврежденного ограждения; 
· разборка болтовых соединений между балкой и консолями-амортизаторами (консолями жесткими);
· демонтаж поврежденной балки;
· вытаскивание поврежденных стоек манипулятором;
· забивка стоек сваебойной установкой для забивки стоек дорожного ограждения;
· вывешивание балки на стропах;
· установка новой балки на место и затяжка болтовых соединений;
· установка катафотов;
· установка и снятие ограждения места работ.
Услуги по демонтажу и монтажу металлических балок выполняются при помощи автомобиля с манипулятором (крана на автомобильном ходу). Разборка, установка и затяжка болтов производится вручную с использованием набора гаечных ключей.
1.3.4. Подтяжка болтов в металлических конструкциях ограждений безопасности
Подтяжка болтовых соединений в металлических конструкциях ограждений безопасности производится вручную с использованием набора гаечных ключей.
1.3.5. Используемое оборудование и инвентарь
При замене отдельных секций дорожных ограждений на автомобильной дороге следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь: автомобиль бортовой, оборудованный манипулятором (кран на автомобильном ходу), сваебойная установка, агрегат сварочный передвижной, набор гаечных ключей, кувалду.
1.3.6. Транспортирование и складирование материалов
Элементы ограждений к месту оказания услуг перевозятся машиной дорожного мастера. Погрузка и выгрузка производятся бортовым автомобилем с манипулятором (краном на автомобильном ходу).
Все элементы ограждений, кроме световозвращающих элементов, следует перевозить в связках на деревянных прокладках.
Световозвращающие элементы и крепежные изделия должны храниться и перевозиться в заводской упаковке.

1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по замене поврежденных или не соответствующих ГОСТ секций барьерного ограждения необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах оказания услуг. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказании услуг по замене поврежденных секций барьерного ограждения, для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств, зона оказании услуг должна быть ограждена в соответствии со схемой ограждения зоны оказании услуг с помощью технических средств организации дорожного движения, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.  

2.26. [bookmark: _Toc463374575][bookmark: _Toc467766007][bookmark: _Toc105662288]ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ЗАМЕНЕ РАМНЫХ ОПОР ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует замену рамных опор при содержании Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
 Услугам по замене рамных опор предшествуют услуги по осмотру рамных опор с целью выявления дефектов.
Услуги по замене рамных опор включают следующие процессы (операции):
· демонтаж и разборка рамной опоры, погрузка демонтируемой опоры для вывоза;
· установка и крепление рамных конструкций со сваркой отдельных элементов (при необходимости);
· устройство подмостей;
· антикоррозионное покрытие сварных швов.
Привязка технологической карты к местным условиям оказания услуг заключается в уточнении объемов услуг, соответствующей корректировке затрат труда и материально-технических ресурсов.

1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
На место оказания услуг по замене рамной опоры, члены выездной бригады эксплуатирующей организации доставляются грузопассажирским автомобилем. Новую опору на место оказания услуг доставляет кран на автомобильном ходу. Также на место оказания услуг прибывает автогидроподъемник высотой подъема 12 м.
Для обеспечения безопасности дорожного движения, связанного с частичным перекрытием проезжей части Участка автомобильной дороги в месте оказания услуг по замене рамных опор, выгрузки или погрузки технологического оборудования, а также персонала эксплуатирующей организации, необходимо использовать временную схему организации дорожного движения. Схема организации дорожного движения состоит из временных технических средств организации движения и ограждения мест оказания услуг, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером оказываемых услуг и дорожными условиями. 
1.2.2. Демонтаж и разборка рамной опоры.  
Демонтаж и разборка рамной опоры производится в следующем порядке:
–  выполнить технические мероприятия в соответствии с «Правилами по охране труда»;
–  открутить крепления конструкции опоры на фундаменте (предварительно закрепив ее краном;
–  снять опору;
-осуществить разборку рамной опоры.
1.2.3. Погрузка на полуприцеп старой опоры с помощью крана на автомобильном ходу
Услуги производятся в следующем порядке:
- подобрать съемные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру перемещаемой опоры (элементам опоры), проверить их исправность путем осмотра и наличия на них клейм, или металлических бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности, проверить массу груза;
–  стропальщик осуществляет строповку перемещаемых элементов опоры;
–  после осуществления строповки элементов опоры монтажники убеждаются в том, что элемент опоры надежно закреплен и ничем не удерживается, на элементе опоры нет незакрепленных деталей, и что элемент опоры во время подъема не может за что-либо зацепиться, а также в отсутствии людей возле элемента опоры;
–  затем монтажник подает сигнал оператору крана на автомобильном ходу, убеждается в правильности строповки и равномерности натяжения ветвей стропа, отходит на безопасное расстояние и дает сигнал на перемещение элемента опоры для погрузки;

1.2.4. Установка и крепление рамных конструкций 
Для монтажа опоры заготовить необходимые крепёжные детали.
Услуги по монтажу опоры производятся в следующей последовательности:
· осуществить сборку элементов рамной опоры;
· подобрать съемные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру перемещаемой опоры (элементам опоры), проверить их исправность путем осмотра и наличия на них клейм, или металлических бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности, проверить массу груза;
· стропальщик осуществляет строповку перемещаемой опоры (элементов опоры);
· после осуществления строповки опоры монтажники убеждаются в том, что элемент опоры надежно закреплен и ничем не удерживается, на элементе опоры нет незакрепленных деталей, и что элемент опоры во время подъема не может за что-либо зацепиться, а также в отсутствии людей возле элемента опоры;
· затем монтажник подает приподнять опору на высоту до 300 мм, убеждается в правильности строповки и равномерности натяжения ветвей стропа, отходит на безопасное расстояние и дает сигнал на перемещение опоры фундаменту;
· производится выравнивание опоры;
· осуществляется закрепление рамной опоры на фундаментах.
1.2.5. Используемое оборудование и инвентарь
При замене рамных опор дорожных знаков следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь: автогидроподъёмник высотой подъема 12 м, краны на автомобильном ходу 10 т, домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т, аппарат для газовой сварки и резки, компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин, сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха), машины шлифовальные электрические, аппараты пескоструйные, автомобили бортовые грузоподъемность до 5т.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по замене рамных опор необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах оказания услуг. Технические требования. Правила применения».
Техника безопасного оказания услуг: 
· При работе на высоте необходимо применять средства подмащивания, обладающие собственной расчетной устойчивостью. Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.
· Персонал, применяющий средства механизации, оснастку и ручные машины, должен быть обучен безопасным методам и приемам работ в соответствии с требованиями инструкций предприятий-изготовителей и инструкции по охране труда.
· При работе с динамометрическими ключами рабочий должен принять положение, исключающее возможность падения или получения травмы. Во избежание самопроизвольного отделения сменных насадок от рычага ключа, не допускается их применение без фиксирующих элементов.
· При работе с горючими материалами следует соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускается применение этилированного бензина, хранение бензина в открытой таре. Бензин следует хранить в специально отведенных местах, безопасных в пожарном отношении. Количество бензина на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Зона услуг должна быть ограждена и оснащена табличками с предупредительными надписями: «Огнеопасно», «Не курить».

2.27. [bookmark: _Toc467766011][bookmark: _Toc105662289]МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ ПОКРЫТИЯ ЧАСТИ ОБОЧИН И КРАЕВОЙ ПОЛОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УКРЕПЛЕННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует механизированную очистку от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, при содержании в весенне-летне-осенний период Объекта (Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»). Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Механизированной очистке подлежит покрытие части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, на всем протяжении Участков автомобильной дороги.
Оказание услуги необходимо для обеспечения чистоты поверхности части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, с целью придания им эстетичного вида и улучшения экологических условий.
Данной технологической картой регламентируется услуга по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, включающая следующие технологические операции:
1) механизированная очистка от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, прицепными подметально-уборочными машинами (ПУМ) с увлажнением:
· пробег спецмашины до места уборки.
· приведение агрегата в рабочее положение.
· подметание лотковой полосы дорожного покрытия.
· транспортировка и разгрузка смета.
2) механизированная очистка покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном от грязи вакуумными подметально-уборочными машинами с увлажнением:
· пробег спецмашины до места уборки 
· приведение агрегата в рабочее положение 
· подметание обочин 
· транспортировка и разгрузка смета 
· возвращение спецмашины на базу. 

1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Основным назначением механизированной очистки покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, является удаление пыли и грязи с их поверхности, которые создают запыленность воздуха при проходе автотранспортных средств. 
Очистка покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, от грязи производится двумя способами:
· с использованием прицепной подметальной уборочной машины (ПУМ) типа Broddway (очистка осуществляется с увлажнением путем прохода ПУМ типа Broddway Se№ior 2000 по покрытию части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, с рабочей скоростью до 25 км/час с одновременной погрузкой в кузов автосамосвала собранной грязи, которая по заполнении кузова самосвала вывозится на площадку складирования для последующей утилизации);
· с использованием оборудования вакуумной подметально-уборочной машины (очистка покрытия от пыли грязи с увлажнением осуществляется путем прохода по части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, вакуумной подметально-уборочной машины с рабочей скоростью до 8 км/час, по заполнении кузова вакуумная машина вывозит собранную грязь и пыль на площадки складирования для дальнейшей утилизации).
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
При механизированной очистке покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, следует использовать следующие машины и оборудование: прицепная подметальная уборочная машина типа Broddway Se№ior, Вакуумная подметально-уборочная машина.

1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.28. [bookmark: _Toc467766012][bookmark: _Toc105662290]МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует механизированную очистку от пыли и грязи покрытия тротуаров, пешеходных дорожек при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуги по механизированной очистке от пыли и грязи покрытия должны производиться на всем протяжении тротуаров автомобильной дороги, пешеходных дорожек. Услуги по механизированной очистке покрытия тротуаров, пешеходных дорожек от пыли и грязи должны выполняться по мере необходимости.
Оказание услуги необходимо для обеспечения чистоты поверхности тротуаров автомобильной дороги, пешеходных дорожек с целью придания им эстетичного вида и улучшения экологических условий.
Данной технологической картой регламентируются услуги по механизированной очистке от пыли и грязи покрытия тротуаров автомобильной дороги, пешеходных дорожек, включающие следующие технологические операции:
– очистка покрытия тротуара механической щеткой на базе трактора МТЗ-82 мощностью до 80 л.с:
– очистка тротуара автомобильной дороги (пешеходных дорожек) одним проходом по одному следу;
– заезды на тротуар (пешеходные дорожки) и развороты в конце участка.

1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Основным назначением механизированной очистки покрытия тротуаров и пешеходных дорожек, является удаление пыли и грязи с их поверхности, которые создают запыленность воздуха при проходе автотранспортных средств и пешеходов. 
1.2.2. Очистка покрытия тротуаров, пешеходных дорожек от пыли и грязи
При оказании услуги машинист управляет механической щеткой на базе колесного трактора типа МТЗ-82, движущейся вдоль тротуара (пешеходной дорожки), при этом трактор с помощью щетки отбрасывает пыль и грязь с поверхности тротуара (пешеходной дорожки). В процессе очистки тротуара пыль и грязь не должна попадать на дорожное покрытие автомобильной дороги. 
Для предотвращения повреждения металлоконструкций дорожных ограждений барьерного типа или имеющегося перильного ограждения, а также оборудования колесного трактора, перемещение следует производить на удалении 10-40 см от вышеуказанных элементов.
В дальнейшем грязь, мусор и посторонние предметы собираются вручную в мешки с поверхности тротуаров, пешеходных дорожек, грузятся в автотранспорт с последующим вывозом на свалку для утилизации.
1.2.3. Используемое оборудование и инвентарь
Для очистки от грязи и пыли тротуаров, пешеходных дорожек с помощью механизмов рекомендуется использовать механическую щетку на базе трактора МТЗ-82. 
 

1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по механизированной очистке тротуаров, переходных дорожек от пыли и грязи необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

2.29. [bookmark: _Toc467766013][bookmark: _Toc105662291]ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует устранение повреждений (ямочный ремонт) покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, велосипедных дорожек при содержании в весенне-летне-осенний период Участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказания услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуги по устранению повреждений покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек должны выполняться по мере необходимости.
Выполнение данной услуги необходимо для безопасного прохода пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам и проезда велосипедистов по велосипедным дорожкам, а также для повышения срока службы покрытий.
Данной технологической картой регламентируются услуги по устранению повреждений (ямочному ремонту) покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, включающие следующие технологические операции:
– разломка и обрубка краев выбоин;
–очистка основания с продувкой сжатым воздухом;
–подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом;
–укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;
–уплотнение смеси;
–уборка отходов;
–установка и снятие ограждений;
–переходы и перемещение машин.
1.2. Технология и организация оказания услуг: 
1.2.1. Рекомендации по оказания услуг: 
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой мелкозернистой асфальтобетонной смесью в соответствии с п.12.3.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» производят в сухую и теплую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С. Участок ремонта асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным).
Устранение повреждений покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек (ямочный ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек) 
Разломка и обрубка краев выбоин при производстве ямочного ремонта тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек производится отбойными молотками, очистка дна и стенок выбоин от грязи и пыли производится путем их продувки сжатым воздухом с использованием компрессора. 
Дно и стенки очищенной от грязи и пыли выбоины в покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожках подгрунтовываются жидким битумом.
Укладка и разравнивание песчаного асфальтобетона типа Г марки II производится вручную дорожными рабочими с использованием лопат и гладилок.
Уплотнение уложенной асфальтобетонной смеси производится виброплитами с двигателями внутреннего сгорания.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
При ямочном ремонте покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дороже применяются лопаты, виброплиты, гладилки, компрессор, котлы битумные, отбойные молотки, машина дорожной службы. 
1.2.3. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных работ перевозится комбинированной дорожной машиной для ремонта дорожных покрытий типа ЭД-105.1 с асфальтобетонного завода. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля. Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных работ перевозится машиной дорожной службы с прицепом термос-бункером MR-150T с асфальтобетонного завода. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с п.6.9 ГОСТ 9128-2013 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь», которая должна быть выполнена по форме Ф-31.
Битумные материалы перевозятся к месту производства услуги с базы эксплуатирующей организации в закрытых емкостях. Хранение битумных материалов должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах или в герметических емкостях. 

1.3. Требования к качеству и приемке оказываемых услуг: 
1.3.1. Требования к качеству поставляемых материалов и изделий
Контроль партии материалов (входной контроль), поступающих на склад или строительную площадку, осуществляется Подрядчиком в следующей последовательности:
Выбираются и утверждаются у Заказчика Поставщики материалов требуемого качества, которые на каждый материал должны выдать соответствующий сертификат качества.
При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний.
Подрядчик при необходимости может дополнительно проводить испытания каждой партии поступающего материала, результаты которых должны регистрироваться в специальных лабораторных журналах.
Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества.
1.3.2. Требования к качеству битумных материалов
Качество битумных эмульсий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58952.1-2020 «Эмульсии битумные дорожные. Технические требования».
1.3.3. Требования к качеству асфальтобетонных смесей
Качество применяемых асфальтобетонных смесей должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». В соответствии с «Техническими спецификациями на виды работ при строительстве».

1.4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по устранению повреждений покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом оказания услуг по устранение повреждений (ямочный ремонт) покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, велосипедных дорожек зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.

ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. [bookmark: _Toc467577771][bookmark: _Toc59194949]ОЧИСТКА ДОРОГИ ОТ СНЕГА ПЛУЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины при нормативном содержании в зимний период Объекта (Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»). Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.	
Услуга по очистке дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины должна выполняться при выпадении снега.
Патрульная снегоочистка дорожного покрытия производится на всем протяжении Участков автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., включающая следующие технологические операции:
– приведение машины в рабочее положение;
– очистку дороги от снега;
– повороты в конце участка.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
Оказание услуг по плужной снегоочистке дорожного покрытия должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». Маршрут снегоочистки рассчитывается таким образом, чтобы звено комбинированных дорожных машин (КДМ) могло проехать участок работ за установленный нормативный срок.  Патрульная (скоростная) снегоочистка по основному ходу Объекта производится с помощью звена КДМ типа КАМАЗ со средней шириной полосы очистки 2,7-2.8 м. Снег с проезжей части автомобильной дороги с помощью плужных снегоочистителей сгребают на укрепленную часть обочины. 
Патрульную (скоростную) снегоочистку проезжей части плужными снегоочистителями начинают по достижении толщины неуплотненного снежного покрова 9-10 мм. 
При оказании услуги по патрульной снегоочистке дорожного покрытия машины двигаются колонной со скоростью 40-60 км/ч. В зависимости от ширины очистки звено КДМ состоит из:
– 4-х единиц при 2-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 11 м);
– 5 единиц при 3-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 15 м);
– 6 единиц при 4-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 18,5 м).
Количество КДМ в звене устанавливается из условия очистки проезжей части направления движения Участков автомобильной дороги за один проход.
При патрульной (скоростной) снегоочистке проезжей части первая по ходу движения КДМ движется по левой полосе движения у полосы безопасности, захватывая полосу шириной 2,8 м, очищая левый край полосы поворотным отвалом, сдвигая снег на разделительную полосу или, если на ней места для снега нет, вправо. Вслед за ней на расстоянии 30-60 м движутся вторая, на которой установлены скоростной и боковой отвалы. Она едет правее первой машины и сдвигает снег вправо, далее следуют в зависимости от ширины очищаемой поверхности третья – шестая КДМ, захватывая часть уже очищенной полосы шириной 0,3-0,5 м и сдвигая вправо оставшуюся от предыдущей машины снежную массу в сторону укрепленной по типу проезжей части обочины. КДМ, движущаяся по крайне правой полосе движения идет с боковым отвалом, захватывая снежную массу и выбрасывая ее основную часть за пределы земляного полотна. 
Во время снегопада очищается только, проезжая часть автомобильной дороги. Зона дорожного движения должна оставаться в удовлетворительном состоянии даже во время снегопада. 
В случае интенсивного снегопада патрульную снегоочистку проезжей части следует начинать при достижении толщины снежного покрова 7-8 мм. 
На транспортных развязках снегоочистка съездов может производиться звеньями плужных снегоочистителей с боковыми отвалами непосредственно после очистки основного хода проезжей части автодорог. При этом в концах съездов нельзя оставлять валы, снижающие безопасность движения.
Обочины, автобусные остановки и т.д. можно очищать отдельно после завершения снегопада. При очистке кромок дороги обычно сначала очищается левая кромка.
При снегоочистке не должны быть повреждены элементы и обстановка дороги.
Повышенного внимания при снегоочистке требуют:
– деформационные швы мостов и путепроводов;
– барьерные ограждения;
– дорожные знаки и указатели;
– дорожная разметка;
– автобусные павильоны, имеющие навес или козырек.
1.2.1. Используемые машины и механизмы
При оказании услуг по плужной снегоочистке дорожного покрытия необходимо использовать дорожно-комбинированные машины, оснащенные плужным оборудованием.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по патрульной снегоочистке дорожного покрытия Участков автомобильной дороги от снега необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по патрульной снегоочистке дорожного покрытия Участков автомобильной дороги от снега должны быть соблюдены требования ГОСТ Р 58350-2019.

3.2. [bookmark: _Toc467577772][bookmark: _Toc59194950]ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ СНЕГА ПЛУГОМ И ЩЕТКОЙ ИЛИ ЩЕТКОЙ НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку автомобильной дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины при нормативном содержании в зимний период Объекта (Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»).  Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по очистке от снега, снежно-ледяной шуги дорожного покрытия автомобильной дороги должна выполняться по мере образования снега, шуги и до очистки дорожного покрытия от снега и шуги на 100 %.
Очистка от снега (снежно-ледяной шуги) дорожного покрытия плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины дорожного покрытия производится на всем протяжении автомобильной дороги, включая ездовое полотно искусственных сооружений.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке от снега (снежно-ледяной шуги) дорожного покрытия автомобильной дороги, включающая следующие технологические операции:
– приведение агрегата комбинированной дорожной машины (КДМ) в рабочее положение;
– очистка дороги от снега (снежно-ледяной шуги);
– повороты в конце участка.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
Оказание услуг по очистке дорожного покрытия от снежно-ледяной шуги должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». Маршрут очистки от снега (снежно-ледяной шуги) звеном комбинированных дорожных машин (КДМ) рассчитывается таким образом, чтобы машины могли проехать весь участок очистки за установленный срок. При планировании маршрута основное значение имеет тип базовой машины и отвала, а также технология оказания услуг. Очистка от снежно-ледяной шуги дорожного покрытия автомобильной дороги производится звеном КДМ типа КАМАЗ со средней шириной полосы очистки 2,4-2.8 м.  Снежно-ледяную шугу с дорожного покрытия автомобильной дороги сгребают с помощью плужно-щеточного оборудования звена КДМ на укрепленную по типу проезжей части обочину. При этом крайняя правая КДМ звена осуществляет удаление шуги с поверхности обочины, укрепленной по типу проезжей части автомобильной дороги, с помощью переднего скоростного отвала двигаясь со скоростью 50-60 км/час. 
Очистку дорожного покрытия автомобильной дороги от снега (снежно-ледяной шуги) плужно-щеточными снегоочистителями производят по истечении интервала времени, необходимого для разрушения снежно-ледяных отложений, после распределения на поверхности покрытия противогололедных материалов (ПГМ). 
При производстве услуги по плужной очистке дорожного покрытия от снега (снежно-ледяной шуги) машины двигаются колонной со скоростью 30-50 км/ч, при очистке покрытия щеточным оборудованием КДМ со средней скоростью 10-15 км/час.
 В зависимости от ширины очистки и вида навесного оборудования, установленного на КДМ (передний отвал с ножом из резины или щетка) звено КДМ состоит из:
–4-х единиц при 2-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 11 м);
–5 единиц при 3-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 15 м);
–6 единиц при 4-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 18,5 м).
Для уборки снежно-ледяной шуги используются те же технологии, что и для патрульной снегоочистки. При  уборке снежно-ледяной шуги  с поверхности дорожного покрытия первая по ходу движения КДМ движется по левой полосе движения у полосы безопасности, захватывая полосу шириной 2,4 - 2,8 м. Вслед за ней в зависимости от ширины убираемой поверхности на расстоянии 15-20 м движутся вторая – шестая  КДМ, захватывая часть уже очищенной полосы шириной 0,3-0,5 м и сдвигая вправо оставшуюся от предыдущей машины снежную массу в сторону укрепленной по типу проезжей части обочины (1,5-2,5 м до дорожного ограждения барьерного типа).
При невысокой скорости движения может быть использован отвал с двойным ножом                 (стальной и резиновый нож на одном отвале). Если поверхность автомобильной дороги относительно ровная используется обычный стальной нож для отвала. При мокрой шуге используется резиновый нож, причем, чем более мокрая шуга, тем толще нож.
Скорость движения КДМ выбирается в зависимости от типа ножа и качества шуги, с тем, чтобы в результате производства работ была получена чистая дорога.
На транспортных развязках снегоочистку съездов от снежно-ледяной шуги рекомендуется производить звеньями плужно-щеточных снегоочистителей, после окончания очистки основного хода. 
1.2.1. Используемые машины и механизмы
При оказании услуг по очистке дорожного покрытия от снежно-ледяной шуги необходимо использовать дорожно-комбинированные машины, оснащенные плужно-щеточным оборудованием. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по очистке дорожного покрытия автомобильной дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по очистке дорожного покрытия автомобильной дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины должны быть соблюдены требования ГОСТ Р 58350-2019. 

3.3. [bookmark: _Toc467577775][bookmark: _Toc59194951]УДАЛЕНИЕ СНЕЖНОГО ВАЛА С ПОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ И УКРЕПЛЕННОЙ ПО ТИПУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБОЧИН ШНЕКОРОТОРНЫМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕМ ИЛИ ЛАПОВЫМ СНЕГОПОГРУЗЧИКОМ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует удаление снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин при нормативном содержании в зимний период Объекта (Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»). Карта предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании услуг.
Выполнение Работы (оказание услуги) необходимо для обеспечения безопасности проезда автотранспортных средств по проезжей части автомобильной дороги и обеспечения отвода воды за пределы земляного полотна.
Работу (услугу) по уборке снега рекомендуется выполнять каждый раз после комплексной очистки проезжей части и тротуаров искусственных сооружений от выпавшего снега для предотвращения смерзания снежной массы на полосах безопасности и обочинах. 
Данная технологическая карта регламентирует оказание услуг при удалении снежного вала с полос безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин автомобильных дорог, включающих следующие технологические операции:
– без вывоза снежного вала с полос безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин (шнекороторный снегопогрузчик):
– приведение шнекороторного снегоочистителя в рабочее положение;
– удаление снежного вала (один проход).
– повороты в конце участка.
– с вывозом снега с полос безопасности и укрепленных части обочин (лаповый или шнекороторный снегопогрузчики):
– приведение лапового или шнекороторного снегопогрузчика в рабочее положение.
– установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
– погрузка снежного вала в автотранспортное средство с перемещением в процессе работы.
– переезды от вала к валу.
– уборка посторонних предметов из снежного вала.
– обеспечение взаимодействия водителей автотранспортных средств и машиниста снегопогрузчика.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Оказание услуг по удалению снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». Перед началом уборки снега рабочая зона для безопасности рабочих и автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Снежный вал на обочине с бортовым камнем, укрепленной по типу проезжей части формируется:
· путем прохода комбинированной дорожной машины, оборудованной боковым отвалом, в составе звена КДМ, производящих очистку проезжей части, сдвигающей снежную массу с проезжей части на укрепленную часть обочин к барьерному ограждению;
· последующего прохода колесного трактора, оборудованного обратным отвалом, в результате чего снежные массы сдвигаются от бордюрного камня и барьерного ограждения на расстояние 0,7-1,0 м. с формированием снежного вала, подлежащего уборке.   
Уборку снежного вала, образовавшегося на полосах безопасности и краевой полосе укрепленных по типу проезжей части обочин, рекомендуется производить одним из двух основных механизированных способов: 
1.2.2. Механизированная уборка снега с выбросом за пределы бровки земляного полотна
При оказании услуг по удалению снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин шнекороторный снегоочиститель движется со скоростью 30-40 км/час по части обочины, укрепленной асфальтобетоном, по направлению транспортного потока, захватывая шнеком полосу снежной массы из вала шириной до 2,6 м, сформированного ранее при очистке проезжей части от снега и выбрасывает его на откос земляного полотна на расстояние 5-15 м.
1.2.3. Механизированная уборка снега с погрузкой в автомобиль-самосвал
При большой интенсивности движения на Участках автомобильной дороге с целью минимизации ширины сужения проезжей части рекомендуется использование лапового снегопогрузчика. При производстве услуги лаповый снегопогрузчик движется со скоростью 3-5 км/час по полосе безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочинам навстречу транспортному потоку, захватывая полосу шириной до 2,6 м снежной массы из вала, сформированного ранее при очистке проезжей части от снега. Погрузка осуществляется в кузов самосвала, который подъезжает к снегопогрузчику задним ходом и движется вместе с ним. Уборка посторонних предметов из снежного вала, которые могут привести к поломке оборудования снегопогрузчика, осуществляется дорожным рабочим.
После заполнения кузова снежной массой лаповый снегопогрузчик прекращает работу и самосвал, выезжая по ходу движения, отвозит ее на снеговую площадку. На его место подъезжает задним ходом следующий самосвал и процесс услуги возобновляется.
1.2.4. Используемые машины и механизмы
  При оказании услуг по удалению снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин на автомобильных дорогах следует использовать шнекороторный снегоочиститель или лаповый снегопогрузчик. Погрузку снежной массы следует производить в автомобили-самосвалы для дальнейшей вывозки на снеговую площадку. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по удалению снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по удалению снежного вала с полосы безопасности и укрепленных по типу проезжей части обочин с использованием рабочая зона должна быть ограждена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.

3.4. [bookmark: _Toc467577776][bookmark: _Toc59194952]УБОРКА СНЕЖНЫХ ВАЛОВ ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует удаление снежного вала фронтальным погрузчиком на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор» с его последующим вывозом на площадки складирования снега при нормативном содержании в зимний период.  Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и производстве работ (оказании услуг), расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по удалению снежного вала на указанных выше участка с его последующим вывозом должна выполняться каждый раз при выпадении снега.
Удаление снежного вала производится на всем протяжении вышеуказанных участков.
Данной технологической картой регламентируется услуга по удалению снежных валов фронтальным погрузчиком с погрузкой в автомобили-самосвалы:
– приведение агрегата в рабочее положение.
– наполнение и подъем ковша.
– перемещение погрузчика с материалами.
– разгрузку и опускание ковша.
– возвращение погрузчика.
– установку под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
– вывоз снега автосамосвалами.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг 
Оказание услуг по удалению снежного вала с укрепленных по типу проезжей части обочин фронтальным погрузчиком должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». Снежный вал на обочине с бортовым камнем, укрепленной по типу проезжей части формируется:
· Путем прохода комбинированной дорожной машины, оборудованной боковым отвалом, в составе звена КДМ, производящих очистку проезжей части, сдвигающей снежную массу с проезжей части на укрепленную часть обочин к барьерному ограждению;
· Последующего прохода колесного трактора, оборудованного обратным отвалом, в результате чего снежные массы сдвигаются от бордюрного камня и барьерного ограждения на расстояние 0,7-1,0 м. с формированием снежного вала, подлежащего уборке.   
Перед началом уборки снега рабочая зона для безопасности рабочих и автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест производства работ.
При оказании услуг фронтальный погрузчик, грузит снежную массу сформированного вала в кузов автомобиля-самосвала, перевозящего снег на снеговую площадку.
Удаление снежного вала с обочин с бортовым камнем, укрепленных по типу проезжей части, должно производиться в утренние часы, или в другое время с минимальной интенсивностью движения, т.к. в противном случае увеличивается опасность возникновения ДТП.
При погрузке снега необходимо избегать повреждения обстановки дороги, в том числе бордюров, дорожных знаков и зеленых насаждений. 
1.2.2. Используемые машины и механизмы
Для удаления снежного вала на участках обочин с бортовым камнем, укрепленных по типу проезжей части, рекомендуется использовать: комбинированная дорожная машина с боковым отвалом, колесный трактор, оборудованный отвалом, погрузчик фронтальный, автомобиль-самосвал.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по удалению снежного вала на обочине, укрепленной по типу проезжей части с бортовым камнем, необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по удалению снежного вала на краевой полосе обочин, укрепленной по типу проезжей части с бортовым камнем, рабочая зона должна быть ограждена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.
  
3.5. [bookmark: _Toc467577777][bookmark: _Toc59194953]МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ОТ СНЕГА
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку покрытия тротуаров и пешеходных дорожек от снега при нормативном содержании в зимний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуги по очистке тротуаров и пешеходных дорожек от снега должны выполняться каждый раз при выпадении снега с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов.
Услуга по очистке тротуаров и пешеходных дорожек должны производиться на всей поверхности тротуаров, пешеходных дорожек автомобильной дороги. 
Данной технологической картой регламентируется услуга по механизированной очистке от снега проезжей части тротуаров и пешеходных дорожек плужными снегоочистителями на базе трактора МТЗ-82 мощностью 55 л.с, включающая следующие технологические операции:
– приведение снегоочистителя в рабочее положение;
– очистку тротуаров и пешеходных дорожек от снега механизированным способом;
– повороты в конце участка;
– переезды.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Основным назначением механизированной очистки покрытия тротуаров и пешеходных дорожек, является удаление снега с их поверхности, которые создают затруднение движения для пешеходов.
Оказание услуг по снегоочистке тротуаров, пешеходных механизированным способом должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». 
При оказании услуг по механизированной очистке машинист управляет плужно-щеточным снегоочистителем, движущимся вдоль тротуара или пешеходной дорожки, при этом снегоочиститель с помощью отвала отбрасывает снежную массу с поверхности тротуара или пешеходной дорожки. Снежная масса при этом не должна попадать на дорожное покрытие автомобильной дороги. При необходимости с помощью щеточного оборудования снегоочистителя производится окончательная очистка поверхности тротуара или пешеходной дорожки от остатков снега.
Для предотвращения повреждения металлоконструкций дорожных ограждений барьерного типа или имеющегося перильного ограждения, а также оборудования снегоуборочных машин, перемещение снегоочистителя следует производить на удалении 10-40 см от вышеуказанных элементов.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
Для очистки от снега тротуаров и пешеходных дорожек с помощью механизмов рекомендуется использовать плужно-щеточный снегоочиститель на базе трактора мощностью 55 л.с. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по очистке покрытия тротуаров, и пешеходных дорожек от снега необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации дорожные машины, оказывающие услугу подвижного характера на участках автомобильных дорог, имеющих значительные линейные характеристики, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

3.6. [bookmark: _Toc467577778][bookmark: _Toc59194954]ПРОТИВОГОЛОЛЕДНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРОТУАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСЬЮ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует противогололедную обработку поверхности тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек песко-соляной смесью при нормативном содержании в зимний Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуги, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
В качестве противогололедных материалов рекомендуется использовать фрикционные материалы с 3% содержанием соли содержанием соли (№aCl 3%).
Противогололедной обработке подлежит вся поверхность дорожного покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.
Распределение песко-соляной смеси должно производиться как в целях профилактики образования зимней скользкости после получения метеопрогноза о возможности ее образования, так и одновременно с удалением снежного покрова с покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожках, либо при переходе температуры наружного воздуха через 0ºC, вызывающего в свою очередь образование снежно-ледяных отложений на поверхности покрытия.
Данной технологической картой регламентируется услуга по распределению фрикционных материалов с 3% содержанием соли по поверхности тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек машиной коммунальной типа Wille-455B, включающая следующие технологические операции:
–пробег спецмашины на заправку противогололедными материалами;
–погрузка ПГМ;
–пробег спецмашины до места распределения ПГМ;
–приведение агрегата в рабочее положение;
–распределение ПГМ;
–разворот в конце участка;
–возвращение спецмашины на базу.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Обработка покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек песко-соляной смесью должна производиться с учетом рекомендаций ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью». Распределение по поверхности тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек песко-соляной смеси должно производиться при профилактической обработке покрытия перед снегоотложением с целью предотвращения образования гололеда на поверхности.
Для оказания услуг по предотвращению образования гололеда на поверхности тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек рекомендуется применение коммунальных машин типа Wille-455B и других.
Обработку поверхности покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек фрикционными материалами с 3% содержанием соли, исключающую образование снежного наката или наледей и скольжения пешеходов рекомендуется производить сразу по окончании снегопада. Эффективность использования реагента зависит от своевременных и достоверных сведений о возможном образовании наледей, а также от визуальных наблюдений дорожного мастера за состоянием покрытия проезжей части автомобильной дороги. Применение ПСС возможно при всех отрицательных температурах воздуха. 
Решение о начале обработки поверхности тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек фрикционными материалами с 3% содержанием соли принимается ответственным дежурным подрядной организации.
Норма расхода реагентов при профилактической обработке покрытия принимается для ПСС - 250 г/м².
При практическом осуществлении обработки покрытия фрикционными материалами с 3% содержанием соли соответствующая норма их распределения должна приниматься с учетом фактической температуры окружающей среды и покрытия, прогнозируемой динамики ее изменения, установленной с использованием автоматизированных дорожных метеостанций.
После обработки покрытия необходимо выждать некоторое время для разрушения снежно-ледяных отложений, которое зависит от температуры окружающего воздуха и толщины снежно-ледяных отложений
1.2.2. Используемые машины и механизмы
При оказании услуг необходимо использовать машины коммунальные типа Wille-455B, оснащенные оборудованием для распределения фрикционных материалов.
1.2.3. Складирование материалов
Хранение ПСС следует осуществлять в соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труды
При оказании услуг по противогололедной обработке покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек песко-соляной смесью необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации дорожные машины, выполняющие услуги подвижного характера на участках автомобильных дорог, имеющих значительные линейные характеристики, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

3.7. [bookmark: _Toc59194955][bookmark: _Toc467577779]ОЧИСТКА ОТ СНЕГА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку от снега дорожных знаков всех групп, относящихся к Участкам автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», нормативном содержании их в зимний период. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Оказание услуг необходимо для повышения безопасности проезда автотранспортных средств, так как образование снежного, грязевого налета или инея на поверхности знаков в значительной степени снижает их видимость участниками дорожного движения и оказывает негативное воздействие на обеспечение безопасности дорожного движения.
Основными группами дорожных знаков на автомобильных дорогах являются:
– предупреждающие знаки;
– знаки приоритета; 
– запрещающие знаки;
– предписывающие знаки;
– особых предписаний;
– информационные знаки;
– знаки сервиса;
– знаки дополнительной информации.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке от снега дорожных знаков стандартных типоразмеров, знаков индивидуального проектирования и километровых знаков (на стойках, стойках рамных опор, кронштейнах к ШМО), включающая следующие технологические операции:
очистка от снега и грязи километровых знаков, знаков индивидуального проектирования на стойках, дорожных знаков стандартных типоразмеров на стойках, стойках рамных опор, кронштейнах к ШМО вручную:
–очистка поверхности от снега и грязи щетками.
–переезды.
очистка от снега и грязи километровых знаков, знаков индивидуального проектирования на стойках, дорожных знаков стандартных типоразмеров на стойках, стойках рамных опор, кронштейнах к ШМО механизированным способом:
–очистка поверхности от снега и грязи щетками комбинированных дорожных машин.
–переезды.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Очистка дорожных знаков от снега и инея вручную
Очистку знаков от снега и инея проводят оперативно. Очистка поверхности дорожных знаков (особенно лицевой) от легко отстающего снега должна производиться вручную при помощи щеток и ветоши. Для очистки сильно загрязненных и обледеневших знаков может быть использована теплая вода и мягкая щетка. 
При оказании услуг рабочий вначале предварительно очищает поверхность дорожных знаков щеткой с лицевой и обратной стороны от снежных заносов, а затем тщательно протирает ветошью.
1.2.2. Очистка дорожных знаков от снега и инея с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой)
Очистку знаков от снега и инея проводят оперативно. Очистка поверхности дорожных знаков проводят дисковой щёткой, закреплённой на комбинированной дорожной машине мощностью от 210 до 270 л.с. Работа производится с машиной прикрытия.
При оказании услуг рабочий после механизированной очистке знака тщательно протирает лицевою сторону ветошью.
1.2.3. Очистка дорожных знаков от снега и инея с использованием автогидроподъемника
Очистка от снега и дорожных знаков стандартных типоразмеров или индивидуального проектирования, расположенных на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов.
1.2.4. Используемое оборудование и инвентарь
Очистку поверхности дорожных знаков от снега выполняют вручную с использованием щеточных инструментов. При необходимости для очистки дорожных знаков от снега и грязи используется лестница-стремянка, швабра, щетка, КДМ с дисковой щёткой, автогидроподъемник.

1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по очистке дорожных знаков от снега необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Обеспечение безопасности оказания услуг по очистке от снега и дорожных знаков стандартных типоразмеров или индивидуального проектирования, расположенных на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов дорожных знаков стандартных типоразмеров или индивидуального проектирования, расположенных на ригелях рамных опор и пролетных строениях путепроводов с использованием автогидроподъемника производится с применением автомобиля прикрытия.

3.8. [bookmark: _Toc467577780][bookmark: _Toc59194956]ОЧИСТКА ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА И ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОТ СНЕГА И ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку дорожных ограждений барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и грязи при нормативном содержании в зимний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуги, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Очистка дорожных ограждений барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и ПГМ, попадающих на конструкцию ограждения при обработке ими дорожного покрытия, необходима для обеспечения видимости световозвращающих элементов, а также для создания благоприятного эстетичного вида сооружения и повышения долговечности покрытия конструкций.
Очистке от снега и грязи в зимний период подлежит ограждение барьерного типа на всем протяжении автомобильной дороги, а также все демпфирующие устройства.
Данной технологической картой регламентируется оказание услуги по очистке дорожных ограждений барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и грязи: 
– механизированным способом с применением щеточного оборудования КДМ, включающим:
– приведение комбинированной дорожной машины (КДМ) в рабочее положение;
– очистку барьерного ограждения или демпфирующего устройства от снега и грязи боковой щеткой;
– развороты КДМ.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг 
1.2.1.1. Механизированный способ очистки с использованием боковой щетки КДМ
При оказании услуги КДМ с помощью боковой щетки сметает снег и загрязнения от противогололедных материалов с поверхности дорожного ограждения барьерного типа. 
При необходимости, дополнительно вручную щеткой с синтетическим ворсом очищаются светоотражающие элементы и остатки снега на ограждении в труднодоступных местах.
Очистку следует производить осторожно, стараясь не повредить защитное покрытие конструкций дорожных ограждений (запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности ограждений).
1.2.1.2. Ручной способ очистки
При невозможности или экономической нецелесообразности производства очистки дорожных ограждений и демпфирующих устройств механизированным способом производится их очистка от снега и остатков ПГМ ручным способом. При оказании услуги по очистке дорожного ограждения барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и ПГМ рабочие вручную производят их очистку с помощью щетки с синтетическим ворсом.  При необходимости, дополнительно щеткой с синтетическим ворсом также очищаются светоотражающие элементы.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
Очистку поверхности дорожных ограждений барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и грязи механизированным способом производят с использованием боковой щетки комбинированной дорожной машины (КДМ), имеющей синтетический ворс. Для очистки барьерного ограждения и светоотражающих элементом на нем применяется ручная щетка с синтетическим ворсом. 
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по очистке дорожных ограждений барьерного типа необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Обеспечение безопасности оказания услуг по очистке дорожного ограждения барьерного типа и демпфирующих устройств от снега и грязи вручную производится с применением автомобиля прикрытия.

3.9. [bookmark: _Toc467577781][bookmark: _Toc59194957]ОЧИСТКА ОБОЧИН ОТ СНЕЖНЫХ ВАЛОВ КДМ СО СКОРОСТНЫМ ОТВАЛОМ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует оказание услуг по очистке обочин от снега на участках без его вывоза комбинированными дорожными машинами (КДМ) со скоростным отвалом при оказание нормативных услуг в зимний период на Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по очистке обочин от снега должна выполняться в процессе снегоочистки проезжей части, либо при удалении снежного вала, образовавшегося на обочине по окончанию услуги комбинированных дорожных машин по снегоочистке проезжей части. 
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами со скоростным отвалом может производиться на всем протяжении обочин Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая съезды транспортных развязок.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке обочин от снега, включающая следующие технологические операции:
механизированная очистка покрытия от снега (формирование снежного вала на обочине) плужным оборудованием на базе колесного трактора:
– приведение снегоочистителя в рабочее положение.
– очистка обочин от снега  (формирование снежного вала на обочине) (одним проходом).
– очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ):
– приведение снегоочистителя  в рабочее положение;
– очистку обочин от снега (один проход);
Механизированная очистка покрытия обочин от снега щеткой на базе КДМ:
– приведение снегоочистителя  в рабочее положение;
– очистку обочин от снега (один проход).
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
1.2.1.1. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)
Оказание услуг по	очистке обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) должно производиться с учетом рекомендаций ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега». Плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) производится очистка от снега боковым и средним отвалами покрытия обочин автомобильной дороги со средней шириной полосы очистки до 3,5 м. При проезде с рабочей скоростью 50-60 км/час  комбинированной дорожной машины со скоростным отвалом в составе звена плужных снегоочистителей на базе автомобиля (КДМ)  осуществляется удаление снежной массы с поверхности обочины автомобильной дороги на откос земляного полотна. 
1.2.1.2. Формирование снежного вала на обочине колесным трактором с обратным отвалом
Оставшиеся после прохода комбинированной дорожной машины со скоростным отвалом снежные массы формируются в снежный вал на укрепленной части обочин путем прохода колесного трактора с обратным отвалом с рабочей скоростью до 20 км/час, отодвигающего снежные массы от бордюрного камня и барьерного ограждения на расстояние 70 -100 см.
1.2.1.3. Удаление снежного вала комбинированной дорожной машиной, оборудованной передним скоростным отвалом
Удаление снежного вала производится путем повторного прохода комбинированной дорожной машины, оборудованной передним скоростным отвалом со средней рабочей скоростью 50-60 км/час.
1.2.1.4. Окончательная зачистка покрытия обочин от снега комбинированной дорожной машиной со щеточным оборудованием
Окончательная зачистка обочин производится при проходе комбинированной дорожной машины со щеточным оборудованием.
На транспортных развязках очистку обочин съездов от снега рекомендуется производить плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) после окончания очистки обочин основного хода автомобильной дороги. 
1.2.2. Используемые машины и механизмы
При очистке снежных валов на обочине  используются следующие  машины: КДМ со скоростным отвалом, колесный трактор, оборудованный передним поворотным отвалом, комбинированная дорожная машина с щеточным оборудованием.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по очистке обочин от снега необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по очистке обочин на Участках автомобильной дороги от снега должны быть соблюдены требования к организации движения в зоне оказания услуг, указанные в ГОСТ Р 58350-2019.  

3.10. [bookmark: _Toc467577782][bookmark: _Toc59194958]ОЧИСТКА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА ОТ СНЕГА ПЛУЖНО-ЩЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует оказание услуг по очистке площадок отдыха от снега плужно-щеточным оборудованием комбинированной дорожной машины при оказание нормативных услуг в зимний период на Участках автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по очистке дорожного покрытия площадок отдыха автомобильной дороги от уплотненного снега толщиной до 300 мм комбинированными дорожными машинами с плужно-щеточным оборудованием должна выполняться по окончании снегопада до очистки покрытия площадок отдыха на 100 % площади.
Очистка от снега плужно-щеточным оборудованием комбинированной дорожной машины дорожного покрытия площадок отдыха должна производиться на всей площади площадок отдыха автомобильной дороги.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке площадок отдыха от снега комбинированными дорожными машинами, включающая следующие технологические операции:
механизированная очистка покрытия площадок отдыха от снега и льда плугом и щеткой на базе КДМ:
– приведение машины в рабочее положение;
– очистку площадки отдыха от снега с образованием снежного вала;
– повороты в конце участка
– погрузка фронтальным погрузчиком снега в автотранспорт:
– приведение агрегата в рабочее положение.
– наполнение и подъем ковша.
– перемещение погрузчика с материалами.
– разгрузка и опускание ковша.
– возвращение погрузчика.
– установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
– вывоз снега на площадку складирования на расстояние 20 км
– простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование автомобиля-самосвала
– порожний пробег, груженый пробег (при перевозке груза на площадки складирования)
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Варианты снегоочистки площадки отдыха принимаются в зависимости от ее конфигурации в плане.
При фронтальной конфигурации площадки отдыха, очистка ее покрытия от снега производится при рабочей скорости до 40 км/час со средней шириной полосы очистки 2,7 -2,8 м. Снег с дорожного покрытия площадок отдыха автомобильной дороги с левой полосы площадки отдыха, примыкающей у проезжей части автомобильной дороги, сгребают на крайне правую часть с образованием снежного вала. 
При тупиковой конфигурации площадки отдыха ее очистка от снега при возможности разворота в пределах площадки производится путем кругового движения комбинированной дорожной машины от центра площадки к ее краям. При невозможности разворота на тупиковой площадке очистка ее покрытия производится путем прохода комбинированной дорожной машины в перпендикулярном к проезжей части направлении от ее крайне левой части к правой с последующим образованием снежного вала. При этом рабочая скорость комбинированной дорожной машины и ширина полосы очистки остаются такими же, как и при фронтальной конфигурации площадки отдыха.
Образовавшийся снежный вал грузится фронтальным погрузчиком грузоподъемностью 2 тн на автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 тн с последующим вывозом на площадку складирования снега для утилизации.
При оказании услуг по очистке покрытия площадок отдыха машинисту комбинированной дорожной машины следует обратить особое внимание на стоящий на площадке отдыха автотранспорт, с целью недопущения возможных столкновений с ним в процессе оказания услуг.
При невысокой скорости движения комбинированной дорожной машины может быть использован комбинированный отвал с двойным ножом (стальной и резиновый нож на одном отвале) и/или щеточное оборудование КДМ. Если поверхность площадки отдыха относительно ровная используется передний отвал КДМ. При мокрой снежно-ледяной шуге используется резиновый нож.
Скорость движения комбинированной дорожной машины выбирается в зависимости от вида используемого плужно-щеточного оборудования и качества шуги, с тем, чтобы в результате оказания услуг была получена чистая поверхность площадки отдыха.
1.2.2. Используемые машины и оборудование 
При очистке площадок отдыха от снега следует использовать комбинированные дорожные машины мощностью от 210 до 270 л.с. Для погрузки снега и его последующего вывоза на площадку складирования снега для последующей утилизации используется фронтальный погрузчик грузоподъемностью 2т и автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10т.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по очистке плужно-щеточным оборудованием комбинированной дорожной машины покрытия площадок отдыха автомобильной дороги от рыхлого (уплотненного) снега толщиной до 80 (50) мм необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
При оказании услуг по очистке плужно-щеточным оборудованием комбинированной дорожной машины покрытия площадок отдыха должны быть соблюдены требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».  

3.11. [bookmark: _Toc467577783][bookmark: _Toc59194959]ОЧИСТКА ОТ СНЕГА И ЛЬДА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И АВТОПАВИЛЬОНОВ
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует очистку покрытия остановочных и посадочных площадок и автопавильонов остановок общественного транспорта при оказании услуг по содержанию в зимний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Услуги по очистке покрытия посадочных площадок и автопавильонов остановок общественного транспорта от снега и льда должны оказываться каждый раз при выпадении снега.
Услуги по очистке покрытия посадочных площадок и автопавильонов остановок общественного транспорта от снега и льда должны производиться на всей поверхности покрытия автобусных остановок и поверхности автопавильонов автомобильной дороги. 
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке покрытия посадочных площадок и автопавильонов остановок общественного транспорта, включающая следующие технологические операции:
– очистка автопавильонов от снега и льда с откидкой в сторону;
– сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.
Очистка посадочных площадок:
– очистка посадочных площадок вручную с откидкой снега в сторону.
1.2. Технология и организация оказания услуг 
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг 
Очистка поверхности автопавильона и территории, непосредственно к нему примыкающей производится дорожными рабочими вручную с использованием щеток с синтетическим ворсом, метел и снегоуборочных лопат. При очистке снежную массу откидывают за пределы земляного полотна автомобильной дороги.
В местах, труднодоступных для снегоуборочной лопаты (при наличии стойки дорожного ограждения барьерного типа, перил и т. д.), а также для удаления плотного снега или ледяных отложений следует использовать скребок (ледоруб).
Мусор на автобусной остановке собирается в пластиковые мешки, грузится в автотранспорт и в последующем вывозится на свалку для утилизации.
Очистка остановочных площадок остановок общественного транспорта производится в рамках снегоочистки полос движения и переходно-скоростных полос и в настоящей технологической карте не рассматривается. 
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
Для очистки от снега покрытия посадочной площадок остановок общественного транспорта  вручную рекомендуется использовать снегоуборочные лопаты и ледорубы.
При очистке вручную автопавильонов от снега и льда  применяются лопаты, метлы, щетки с синтетическим ворсом и ледорубы.
Для очистки стен автопавильонов вручную рекомендуется использование щетки или веники.
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда 
При оказании услуг по очистке покрытия посадочных площадок и автопавильонов остановок общественного транспорта от снега и льда необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

3.12. [bookmark: _Toc467577784][bookmark: _Toc59194960]ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
1.1. Область применения
Технологическая карта регламентирует проведение ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий холодным асфальтобетоном при оказании услуг по содержанию в зимний период Участков автомобильной дороги, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».  Карта предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании. 	
Ямочному ремонту подлежит проезжая часть автомобильной дороги, включая покрытие проезжей части съездов транспортных развязок.
Выполнение данной услуг необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части, а также для повышения срока службы дорожных покрытий автомобильной дороги.
В данной технологической карте отражен распространенный в России метод заделки выбоин в зимний период с использованием холодной асфальтобетонной смеси. 
В состав технологических операций при оказании данной услуги, регламентируемых картой, входят:
– нарезка швов в асфальтобетонном покрытии с применением мобильной установки для нарезки швов;
– обрубка краев выбоин отбойными молотками. 
– очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
– укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
– уплотнение смеси виброплитой.
– уборка отходов.
– установка и снятие ограждений.
– переходы и перемещение машин.
1.2. Технология и организация оказания услуг
1.2.1. Рекомендации по оказанию услуг
Перед началом оказания услуг рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих и пешеходов должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия может производиться в зимний период в сухую погоду при температуре окружающего воздуха до -25°С. Участок ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, подлежащий ремонту, перед началом укладки асфальтобетонной смеси должен быть полностью сухим (высушенным). Организация ремонтных работ, как в дневное, так и в темное время суток должна быть построена таким образом, чтобы после их окончания участки ремонта, подготовленные к заделке холодной асфальтобетонной смесью, не оставались неотремонтированными.
Для лучшего обволакивания при производстве холодного асфальта используются специальные виды битума, характеризующиеся очень высокой текучестью и эластичностью, а также специальные адгезионные добавки. Правильный подбор каменного материала и вяжущего вещества обеспечивает их хорошее сцепление, а также предотвращает преждевременное окисление щебня при обволакивании битумом.
Сроки (до 2–3 месяцев) и условия хранения (открытая площадка‚ закрытое помещение‚ герметичные емкости или запаянные полиэтиленовые мешки) таких холодных смесей зависят от типа эмульсии‚ вязкости битума‚ времени распада эмульсии.
При аварийном ямочном ремонте дорожного покрытия используются‚ как правило‚ такие способы временной заделки‚ которые не требуют специальной подготовки выбоин‚ за исключением возможной их очистки от грязи‚ влаги‚ снега и льда.
«Холодный асфальт» производится при более низкой температуре (+70... +80 °С), чем обычный — горячий или тёплый. В его состав входят щебень и специальное битумно-минеральное вяжущее. Уникальность этого материала в том, что его можно использовать при температуре воздуха до -15 °С, т.е. практически круглый год. Для лучшего обволакивания при производстве холодного асфальта используются специальные виды битума, характеризующиеся очень высокой текучестью и эластичностью, а также специальные адгезионные добавки. Правильный подбор каменного материала и вяжущего вещества обеспечивает их хорошее сцепление, а также предотвращает преждевременное окисление щебня при обволакивании битумом.
Если укладка планируется при температуре ниже нуля градусов, рекомендуется асфальтобетонную смесь оставить на ночь перед укладкой в помещении с плюсовой температурой.
Разметка и оконтуривание участка ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия 
Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяются в одну общую карту. В начале оказания услуги рабочий размечает контуры участка ремонта дорожного покрытия (карты) с помощью мела прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия. Линии должны быть параллельны и перпендикулярны оси проезжей части сооружения. Оконтуривание участков ямочного ремонта производится с использованием нарезчика швов.
Разломка старого покрытия на участке планируемого ямочного ремонта 
Устранение старого асфальта на участке ямочного ремонта производится путем - разломка старого покрытия с использованием отбойных молотков и компрессора;
Очистка участков ремонта от дефектного материала, грязи и снега
Ремонтные участки рабочие очищают от дефектного материала, грязи, снега и воды вручную с помощью лопаты и метлы. 
Для более тщательной очистки ремонтного покрытия используется сжатый воздух компрессора, с помощью которого можно удалить мелкие частицы загрязнений.
Образовавшийся после очистки мусор совковой лопатой загружается в автосамосвалы с вывозом после окончания рабочей смены на свалку.
При оказании услуг при отрицательной температуре воздуха (до -25 °С) ремонтная карта должна иметь площадь не более 3 м2, тщательно очищена ото льда, снега, песко-соляного наноса и просушена.
Укладка асфальтобетонной смеси
Асфальтобетонную смесь привозят на место оказания услуг по ямочному ремонту на автомобилях дорожной службы или бортовых автомобилях упакованной в пластиковые ведра по 30 кг или полиэтиленовых мешках по 50 кг. Холодная асфальтобетонная смесь укладывается в выбоину слоями от 25 до 50 мм, более глубокие ямы первоначально заполняются щебнем, а холодный асфальтобетон укладываются в несколько слоев с трамбовкой каждого слоя. Толщина слоя должна быть на 25% больше глубины выбоины
Уплотнение холодной асфальтобетонной смеси
 Для трамбования уложенной холодной асфальтобетонной смеси необходимо использовать виброплиту. При окончательном заполнении выбоины, над поверхностью необходимо оставить выступ холодного асфальта толщиной 10-15 мм для последующего трамбования слоя виброплитой и потоком транспортных средств. 
Отремонтированный участок необходимо присыпать отсевом или песком, после чего можно открывать движение по отремонтированному участку.
1.2.2. Используемое оборудование и инвентарь
При ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия Участков автомобильной дороги с использованием холодных асфальтобетонных смесей в зимний период следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь:
· разметка участка проведения ямочного ремонта (карты) – мелки;
· разломка старого покрытия отбойными молотками или срезка с одновременной погрузкой в автотранспортные средства дефектного материала асфальтобетонного покрытия –  отбойные молотки, компрессор или холодная фреза, автосамосвалы;
· очистка, сбор и погрузка в автосамосвалы остатков срезанного дефектного материала, грязи и мусора –  метла, лопата, компрессор и автосамосвалы;
· обработка стенок и основания ремонтных участков битумным материалом – битумная эмульсия (доставляется к участку ямочного ремонта в закрытых емкостях); 
· укладка и выравнивание асфальтобетонной смеси производится вручную.  Асфальтобетонная смесь доставляется к месту производства услуг в машине дорожного мастера;
· уплотнение асфальтобетонной смеси – виброплита. 
1.2.3. Транспортирование и складирование материалов
Асфальтобетонная смесь к месту производства ремонтных работ перевозится комбинированной дорожной машиной для ремонта дорожных покрытий типа ЭД-105.1 с асфальтобетонного завода. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
При отгрузке смеси в соответствии с п.6.9 ГОСТ 9128-2013 на каждый автомобиль оформляют «Паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь».
1.3. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда
При оказании услуг по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия холодными асфальтобетонными смесями необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ОДМД «Пособие по охране труда дорожному мастеру», утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 29 января 2003 г. № ОС-37-р;
· ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
Перед началом проведения ремонтных мероприятий зона оказания услуг для безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами, учитывающими краткосрочный характер услуг и составленными в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».








































Приложение № 1.2.
к Техническому заданию











Приложения к Разделу «Услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений»


















Приложение № 1.2.1 
к Техническому Заданию

Перечень основных видов услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений

1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
1.1. Организация движения при производстве дорожных работ по содержанию искусственного сооружения (ограждение мест производства дорожных работ)
1.2. Мостовое полотно
1.2.1. Покрытие проезжей части
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов;
- заливка трещин в покрытии битумом и заделка неглубоких выбоин.
Зимнее содержание
- очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники с удалением снега;
1.2.2. Система водоотвода
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка водоотводных трубок от грязи;
- очистка водоотводных лотков под деформационными швами от наносов;
- устранение мест образования луж выравниванием покрытия.
Зимнее содержание
- очистка водоотводных трубок и водоотводных лотков под деформации швами от снега и льда (ширина очистки 0,5 м).
1.2.3. Зона сопряжения моста с дорогой
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов;
- заливка трещин в покрытии битумной мастикой.
Зимнее содержание
- очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники с удалением снега.
1.2.4. Деформационные швы
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка от грязи пазов для перемещения листов, зазоров в швах поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа;
- очистка и смазка механизмов сложных конструкций швов;
- заливка трещин в покрытии битумом в зоне деформационного шва.
Зимнее содержание
- очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров в швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа (ширина очистки 0,5 м).
1.2.5. Тротуары, прохожая часть пешеходных переходов в разных уровнях, включая лестничные сходы и пандусы (если применимо)
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка от грязи, мусора, посторонних предметов;
- прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды;
- очистка от грязи пространства под тротуарами;
- заливка трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии;
- заделка трещин и выбоин в цементобетонном покрытии.
Зимнее содержание
- очистка от снега и льда;
- прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды;
- противогололедная обработка покрытий сооружений, расположенных в населенных пунктах, сухим песком или шлаком;
- очистка от снега и льда перекрытий прохожей части надземных пешеходных переходов.
1.2.6. Содержание подъемных устройств для маломобильных групп населения (если применимо) согласно техническим паспортам и инструкциям на оборудование
1.2.7. Перильные ограждения
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка (в том числе влажная) от грязи;
- локальное восстановление окрасочного слоя (подкраска).
Зимнее содержание
- очистка от снега и противогололедных материалов.
1.2.8. Ограждения проезжей части
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка (в том числе влажная) от грязи, уборка грунта.
Зимнее содержание
- очистка от снега и противогололедных материалов.
1.3. Пролетные строения
1.3.1. Железобетонные пролетные строения
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка поверхности от грязи, наносного грунта, растительности;
- промывка опорных узлов балок;
- нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок путепроводов над автодорогами.
1.3.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка поверхности от грязи, наносного грунта, растительности;
- промывка опорных узлов;
- нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок путепроводов над автодорогами.
1.3.3. Деревянные конструкции
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка настила от грязи;
- подтяжка болтов в сопряжениях деревянных элементов;
- срубка поверхностного загнившего слоя древесины;
- антисептирование древесины путем заложения паст в узлах и сопряжениях.
Зимнее содержание
- очистка настила от снега и льда.
1.4. Опорные части
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка от грязи, подкраска.
Зимнее содержание
- очистка от снега и льда опорных частей береговых опор.
1.5. Бетонные, каменные и железобетонные опоры
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка верхней площадки (горизонтальной) от мусора и грязи;
- промывка опорных площадок,
- нанесение вертикальной разметки на опорах путепроводов над автодорогами.
Зимнее содержание
- очистка подферменных площадок береговых опор от снега и льда.
1.6. Регуляционные сооружения и русло
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка конусов от грязи, травы, кустарника;
- очистка укрепления откосов регуляционных сооружений от грязи, травы, кустарника.
Зимнее содержание
- организация пропуска ледохода, паводковых вод.
1.7. Подходы к мостовому сооружению
Весенне-летне-осеннее содержание
- очистка ограждений (в том числе влажная) на длину 18 м с каждой стороны моста от грязи;
- очистка от грязи и мусора первых (ближних к мосту) водоотводных лотков, а также лотков, расположенных на откосах конусов;
- очистка от грязи и мусора лестничных сходов;
- окашивание травы, вырубка кустарника с очисткой подходов на длину 6 м с каждой стороны моста;
- очистка русла и подмостовой зоны от мусора и наносов.
Зимнее содержание
- очистка от снега и льда покрытия подходов по краям на длину 6 м с каждой стороны моста после прохода снегоуборочной техники;
- очистка от снега и противогололедных материалов ограждений на длину 18 м с каждой стороны моста;
- расчистка от снега первых (ближних к мосту) водоотводных лотков и устройство окон (траншей) в снегу в зоне лотков;
- очистка от снега лестничных сходов;
1.8. Надзор [footnoteRef:18]. [18:  В связи с проведением мероприятий по цифровизации документооборота работ по надзору и оценке технического состояния искусственных сооружений:
1.Регулярные осмотры мостовых сооружений проводить с внесением сведений в АИС ИССО-Н посредством мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н (Приложение №5.3 к Договору). Ведение записей касающихся регулярных осмотров в печатных формах (Книга ИССО, Журнал регулярных осмотров) - не требуется.
2. Регулярные и текущие осмотры труб проводить:
 - до вступления в силу распоряжения (Приказа) о проведении регулярных и текущих осмотров труб с внесением сведений в АИС ИССО-Н, в том числе, посредством мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н – в соответствии с условиями Договора;
 - после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по соответствующей методике.
3. Текущие осмотры мостовых сооружений (весенние и осенние) проводить:
 - до вступления в силу Распоряжения (Приказа) о проведении текущих осмотров мостовых сооружений с внесением сведений в АИС ИССО-Н– в соответствии с условиями Договора
- после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по соответствующей методике.
] 

- регулярный осмотр (декадный, каждые 10 дней) всех элементов сооружений, а также подмостовой зоны, подходов, обочин и откосов в зоне ответственности;
- весенний осмотр (текущий) всех элементов сооружений с составлением ведомостей дефектов и графика их устранения;
- осенний осмотр (текущий) с составлением ведомостей дефектов и графика их устранения;
- ведение книги искусственного сооружения, журнала регулярных осмотров;
- использование мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н;
- уход за смотровыми приспособлениями;
- дополнительный надзор (периодический) за металлическими пролетными строениями со сварными соединениями в зимний период при низких отрицательных температурах ниже минус 20 °С, а также положением катковых опорных частей при этих условиях.
1.9. Дополнительные услуги
1.9.1. Услуги нормативного содержания (уход)
- уход за навигационными знаками;
- уход за коммуникациями на сооружении.
1.9.2. Специальные работы по надзору
- наблюдение за состоянием сооружений в предремонтный период (с момента признания "неудовлетворительно" ежегодно до начала ремонта);

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ.

Профилактические работы распространяются на устранение небольших дефектов (износ элементов сооружения до ~ 10%).
2.1. Мостовое полотно
2.1.1. Покрытие проезжей части
- устройство организованных швов перед окаймлением деформационных швов и заполнение их мастикой;
- ямочный ремонт покрытия;
- выравнивание покрытия, устранение наплывов, выбоин, трещин, поверхностная обработка.
2.1.2. Гидроизоляция
- устройство швов в одежде в месте примыкания гидроизоляции к тротуару и заливка их мастикой;
- ремонт изоляции у водоотводных трубок.
2.1.3. Система водоотвода
- выравнивание покрытия с устройством требуемых поперечных уклонов на части проезжей части;
- восстановление водоотводного лотка под деформационным швом;
- ремонт водоотводных трубок (наращивание трубок или устройство дополнительных трубок).
2.1.4. Зона сопряжения моста с дорогой
- ямочный ремонт покрытия;
- выравнивание покрытия, устранение наплывов, выбоин, трещин;
- устранение просадок глубиной до 10 см (за счет дополнительного покрытия);
- засыпка промоин с одновременным устранением протечек воды в этих местах;
- герметизация узлов примыкания переходных плит к открылкам.
2.1.5. Деформационные швы
- устранение протекания деформационных швов подтяжкой болтов;
- заливка мастикой швов с предварительной их очисткой от старой мастики и грунтовкой;
- приварка скользящих листов (в случае их отрыва) или установка недостающих пружин;
- мелкий ремонт механизмов и конструкций швов;
- замена покрытия в зоне швов или над швом.
2.1.6. Прохожая часть пешеходных переходов в разных уровнях (включая лестничные сходы и пандусы
- локальная замена перильного ограждения;
- локальный ремонт покрытия;
- устранение мелких дефектов, в том числе перекрытий прохожей части.
2.1.7. Тротуары
- выравнивание покрытия; устройство нового покрытия;
- заделка выбоин и широких щелей в тротуарных блоках, обработка фасада тротуаров защитными покрытиями;
- устранение отдельных сколов и трещин в блоках;
- зачеканка и изоляция стыков тротуарных блоков.
2.1.8. Перильные ограждения (перила)
- ремонт отдельных секций, усиление анкеровки отдельных стоек перил;
- окраска перил по всей длине;
- локальная заделка сколов бетона или восстановление отдельных бетонных элементов перил.
2.1.9. Ограждения проезжей части
- локальная подтяжка болтов в барьерных ограждениях, заделка сколов и трещин в ж/б элементах;
- окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки.
- ремонт отдельных узлов (замена или восстановление деталей);
2.2. Пролетные строения
2.2.1. Железобетонные пролетные строения
- устройство козырьков в тротуарных плитах для устранения попадания воды на фасадные поверхности конструкций;
- гидрофобизация фасадных конструкций (балок, арок, стоек и плиты надарочных элементов), а также опорных узлов;
- заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций;
- устранение нарушений связей (приварка накладок диафрагм, бетонирование выколов бетона и др.);
- защита локально-оголенной арматуры от коррозии;
- затирка одиночных трещин на поверхности бетона.
2.2.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
- подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла;
- ремонтная окраска металла в приопорных зонах с подготовкой металла под окраску;
- окраска отдельных поясов балок, ферм, раскосов ферм или других элементов;
- устройство козырьков для устранения попадания воды на фасадные поверхности конструкций;
- гидрофобизация фасадной части железобетонной плиты;
- подтяжка высокопрочных болтов;
- нейтрализация трещин в металле сверлением отверстий;
- заделка одиночных раковин и сколов, бетона, имеющих оголение металла, затирка широких трещин (более 0,3 мм) полимеррастворами;
- восстановление раствора между плитой и балкой, а также между плитами (с использованием полимерных составов), пропитка бетона окон объединения балок с плитой.
2.2.3. Деревянные конструкции
- антисептирование свай (защита свай от загнивания);
- замена отдельных досок настила проезжей части;
- замена отдельных деревянных деталей, тротуаров, перил;
- усиление отдельных деревянных элементов конструкции проезжей части, насадок и свай опор.
2.3. Опорные части
- смазка рабочих поверхностей графитовой композицией; восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения;
- восстановление (устройство) защитных кожухов;
- очистка металла и окраска опорных частей;
- гидрофобизация бетонных поверхностей или пропитка бетона валков;
- нанесение герметикой на поверхность РОЧ с трещинами;
- подтяжка болтов крепления.
2.4. Бетонные, каменные и железобетонные опоры
- устройство (восстановление) сливов на горизонтальных поверхностях опор; ремонт подферменников;
- затирка трещин в бетоне;
- заделка сколов, раковин и трещин, защита оголенной арматуры; локальное восстановление защитного слоя;
- гидрофобизация бетона ригеля, тела опор;
- заделка одиночных швов в кладке тела опор;
- окраска опор.
2.5. Регуляционные сооружения и русло
- устранение мелких повреждений укрепления конусов регуляционных сооружений (засыпка грунтом ям);
- локальное исправление повреждения откосов конусов и регуляционных сооружений;
- расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами;
- восстановление верха конуса;
- очистка русла от наносов и посторонних предметов, стесняющих русло реки в зоне ответственности;
- удаление из зоны моста кустарниковой растительности в зоне ответственности выше и ниже по течению (при необходимости);
- вырубка деревьев.
2.6. Подходы к мостовому сооружению
- организация водоотвода на подходах;
- ремонт лотков и лестничных сходов;
- окраска ограждений безопасности с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны сооружения;
- локальное исправление ограждений (выправка, подтяжка болтов, замена отдельных элементов).
2.7. Дополнительные работы
- профилактические работы по навигационным знакам;
- устранение размывов у опор.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ.

· Скашивание травы на обочинах (за ограждениями).
· Планировка вручную обочин (за ограждениями).
· Скашивание травы на откосах насыпи.
· Очистка укреплений откосов от грязи, наслоений, травы, мусора.
· Сухая очистка оголовков и открылков.
· Очистка от иловых наносов лотка трубы.
· Очистка водоотводных лотков, водоприемников и гасителей.
· Очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов.
· Удаление посторонних предметов из трубы.
· Удаление посторонних предметов из входных и выходных участков.
· Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами.
· Восстановление укрепления русел водопропускных труб до 10 % от площади.
· Заделка швов, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков.
· Закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной.
· Проведение регулярных осмотров (ежемесячно), в том числе: 
· Осмотр внутренних элементов труб.
· Осмотр оголовков и открылков.
· Осмотр русловых сооружений.
· Осмотр проезжей части, обочин, откосов.
· Проведение текущих осмотров (весенних и осенних) (с внесением сведений в АИС ИССО-Н[footnoteRef:19] по аналогии с процедурой, описанной для мостовых сооружений), в том числе: [19:  При наличии сооружения в АИС ИССО-Н] 

· Осмотр внутренних элементов труб с составлением ведомости дефектов.
· Осмотр оголовков и открылков труб с составлением ведомости дефектов.
· Осмотр русловых сооружений труб с составлением ведомости дефектов.
· Осмотр проезжей части, обочин, откосов труб с составлением ведомости дефектов.
· Ведение карточки искусственного сооружения.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН.

· Очистка от грязи, мха, кустарниковой растительности фасадной части подпорных стен (низовых, верховых).
· Окрашивание бетонной поверхности верховых подпорных стен (со стороны проезжей части) в цвет, согласованный с Заказчиком.
· Устранение поверхностных дефектов подпорных стен.
· Уборка посторонних предметов с обочины в зоне ответственности. 
· Уборка мусора с откосов в зоне ответственности.
· Окос травы и резка кустарника в зоне ответственности.
· Своевременное устранение размывов откосов и связанных с этим сползания грунта и образования брешей.
· Очистка от грязи, мусора телескопических ж/б водоотводных лотков, гасителей и водоприемников.
· Восстановление и замена секций габионных конструкций.
· Проведение ежемесячных и весенних/осенних осмотров[footnoteRef:20] (с внесением сведений в АИС ИССО-Н[footnoteRef:21] по аналогии с процедурой, описанной для мостовых сооружений) [20:  Руководствуясь ОДМ 218.3.008-2011]  [21:  При наличии сооружения в АИС ИССО-Н] 

· Ведение карточки искусственного сооружения (форма по согласованию с Заказчиком).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТОНЕЛЛЕЙ.

· Очистка от грязи, мха, кустарниковой растительности откосов над порталами.
· Окрашивание бетонной поверхности порталов и потолочной части в цвет, согласованный с Заказчиком.
· Устранение поверхностных дефектов обделки тоннеля.
· Уборка посторонних предметов и мусора с полосы безопасности. 
· Очистка от грязи, мусора элементов водоотвода.
· Очистка от наледи элементов водоотвода (в зимнее время).
· Надзор [footnoteRef:22]: [22:  В связи с проведением мероприятий по цифровизации документооборота работ по надзору и оценке технического состояния искусственных сооружений:
1.Регулярные осмотры мостовых сооружений проводить с внесением сведений в АИС ИССО-Н посредством мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н (Приложение №5.3 к Договору). Ведение записей касающихся регулярных осмотров в печатных формах (Книга ИССО, Журнал регулярных осмотров) - не требуется.
2. Регулярные и текущие осмотры труб проводить:
 - до вступления в силу распоряжения (Приказа) о проведении регулярных и текущих осмотров труб с внесением сведений в АИС ИССО-Н, в том числе, посредством мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н – в соответствии с условиями Договора;
 - после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по соответствующей методике.
3. Текущие осмотры мостовых сооружений (весенние и осенние) проводить:
 - до вступления в силу Распоряжения (Приказа) о проведении текущих осмотров мостовых сооружений с внесением сведений в АИС ИССО-Н– в соответствии с условиями Договора
- после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по соответствующей методике.] 

- регулярный осмотр (декадный, каждые 10 дней) всех элементов сооружения, а также подходов, обочин и откосов в зоне ответственности;
- весенний осмотр (текущий) всех элементов сооружений с составлением ведомостей дефектов и графика их устранения;
- осенний осмотр (текущий) с составлением ведомостей дефектов и графика их устранения;
- ведение книги искусственного сооружения, журнала регулярных осмотров (если применимо);
- использование мобильного приложения «Текущая ситуация» АИС ИССО-Н[footnoteRef:23]; [23:  При наличии сооружения в АИС ИССО-Н.] 

Ведение карточки искусственного сооружения (форма по согласованию с Заказчиком).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОС

· Устранение нарушений системы водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов.
· Очистка от иловых отложений, мусора и посторонних предметов.
· Скашивание растительности в зоне сооружений.
· Очистка водоприемные колодцы фильтрационного бассейна и прилегающей территории от мусора.
· Техническое обслуживание.
· Ведение журнала технического обслуживания.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

· Устранение нарушений работы системы.
· Откачка осадка и гидродинамическая очистка от твердых отложений емкости.
· Диагностики оборудования.
· Технического обслуживания.
· Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики.
· Обслуживание насосов и щитов управления.
· Ведение журнала технического обслуживания.






Приложение № 1.2.2
к Техническому заданию
СХЕМЫ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Ф.1. Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений
[image: ]1 м
1 м

- зона, относящаяся к разделу содержания покрытия проезжей части автомобильной дороги (ПВР по участкам Автомобильной дороги)

[image: ]Ф.2. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб


Зона ответственности подпорных стен:
- сами подпорные стен;
- обочины проезжей части на длину подпорной стены плюс 10 метров до и после подпорной стены;
- система водоотвода и дренажная система подпорной стены в пределах полосы отвода;
- участок выше/ниже подпорной стены, для верховых и низовых подпорных стен соответственно, со следующими параметрами:
· длина – длина подпорной стены плюс 10 метров до и после границы конструктивных элементов подпорной стены;
· ширина - в пределах полосы отвода.

Зона ответственности локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций – в пределах полосы отвода



Приложение № 1.2.3
 к Техническому заданию

[bookmark: _Toc38305207]Инструкция по ведению книги искусственного сооружения

1. Общие положения

1.1. Книга искусственного сооружения (далее - Книга ИС) является основным эксплуатационным документом для мостовых сооружений, включая пешеходные переходы в разных уровнях, и тоннелей[footnoteRef:24]. Книги ИС являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчику, оказывающему услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. [24:  Сведения касающиеся специфики мостовых сооружений в Книги тоннелей не вносятся.] 

1.2. В Книге ИС должны быть отражены:
· основные сведения о конструкции сооружения;
· результаты весеннего и осеннего осмотра сооружения с перечислением выявленных дефектов и их объемов в натуральных показателях, указаны предполагаемые сроки выполнения ремонтных работ;
· виды и объемы оказанных услуг с указанием даты проведения и приемки указанных услуг.
2. Ведение Книги ИС
2.1. На титульном листе и стр. 1 должны быть указано наименование Заказчика и наименование Подрядчика, в том числе:
- наименование автомобильной дороги;
- код ИССО (согласно сведениям базы данных АИС ИССО-Н);
- тип ИССО (согласно сведениям базы данных АИС ИССО-Н;
- наименование препятствия;
- км__+__м (согласно сведениям базы данных АИС ИССО-Н)
- км__+__м (по инвентарной описи или старому паспорту). 
2.2. На стр. 2, 3 Книги ИС должны быть приведены краткие сведения о технических характеристиках сооружения, грузоподъемности и информация о наличии проектной и исполнительной документации.
2.3. Отдельно должны быть указана фактические размеры ограждений на подходах с каждой стороны, а также материал и тип ограждения (железобетонное, тросовое, металлическое барьерное: черный металл или оцинкованный), для чего на стр.3 вводится дополнительный пункт 34 «Тип, высота, и протяженность ограждений на подходах».
2.4. На стр. 4 должна быть приведена (начерчена при необходимости) схема общего вида сооружения (фасад и продольный разрез) и характерные поперечные сечения, план (при расположении сооружения на косине).
2.5. На общем виде должны быть указаны:
· общая длина сооружения,
· длина каждого пролета (для мостовых сооружений),
· параметры промежуточных и концевых опор (для мостовых сооружений),
· ГМВ – горизонт меженных вод, т.е. самый низкий уровень воды,
· ГВВ – горизонт высоких вод, т.е. самый высокий уровень воды;
· подмостовой габарит: для путепровода (надземного пешеходного перехода): высота от головки рельса или уровня проезжей части пересекаемой дороги до низа балок пролетного строения; для мостов: высота до низа балок пролетного строения от расчетного горизонта воды (РГВ) – для судоходных рек или от ГМВ – для остальных водотоков;
· высоты балок пролетного строения
· нумерация опор
- привязка к направлениям автомобильной дороги
2.6. На поперечном сечении должны быть указаны:
· габарит проезжей части, ширина тротуаров, ширина и высота ограждений безопасности, высота перил, расстояние между балками, ширины и расстояния между конструктивными элементами опор, параметры ездового полотна.
2.7. В разделе II «Текущие ремонты и регулярные осмотры искусственного сооружения» приводятся сведения о проведении текущих ремонтов (профилактические работы).
2.7.1. В графе 1 указывается дата текущего ремонта.
2.7.2. В графе 4 ставится отметка об устранении дефектов, с указанием даты приемки услуг.
2.7.3. В графе 5 приводятся подписи, должности и Ф.И.О представителей Подрядчика, устранявшего дефекты, и Заказчика, принявшего работы.
2.8. В разделе III «Текущие и внеплановые осмотры» Подрядчик приводит сведения по весеннему, осеннему и внеплановым осмотрам.
2.8.1. В раздел вносят следующую информацию:
1) Номер записи
2) Запись об обнаружении дефекта
a. Дата обнаружения
b. Конструкция
c. Адрес расположения
d. Параметры
e. ФИО, должность, подпись Подрядчика
3) Отметка об устранении дефекта
a. Дата
b. ФИО должность, подпись Подрядчика
4) Примечания
5) Отметка Заказчика
a. Дата 
b. ФИО, должность, подпись Заказчика
2.9. Раздел IV «Специальные измерения, съемки …» заполняется в случае проведения дополнительных специальных наблюдений за элементами искусственного сооружения (секциями трубы, элементами мостового сооружения опорами и опорными частями, пролетными строениями, регуляционными сооружениями и т.п.), а также специальных измерений, съемок и т.п[footnoteRef:25]. [25:  Не заполняется при наличии сведений в базе данных АИС ИССО-Н] 

2.10. В разделе V «Нанесение защитных покрытий на конструкции искусственного сооружения (окраска, гидрофобизация и т.п.)» приводятся сведения об окраске конструкций, а также о проведении работ по гидрофобизации бетонных поверхностей.[footnoteRef:26] [26:  Не заполняется при наличии сведений в базе данных АИС ИССО-Н] 

2.11. В данном разделе должно быть отражено следующее:
· дата проведения работ по обработки (окраске) поверхностей (гидрофобизации);
· обрабатываемые поверхности и их площади;
· способ очистки окрашиваемой поверхности;
· примененный материал, марка, концентрация;
· способ нанесения грунтовочного и окрасочного (гидрофобизирующего) материала;
· количество слоев (грунтовка и окрасочные слои);
· должности, фамилии И.О и подписи лиц, выполнявших и принявших работы по окраске (гидрофобизации).
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения по ежегодной окраске перил и колесоотбоя в разделе V не приводятся.
2.12. Разделы VI и VII объединяются в один, при этом исключаются названия «средний» и «капитальный» ремонт.[footnoteRef:27] [27:  Не заполняется при наличии сведений в базе данных АИС ИССО-Н] 

2.12.1. Сведения по выполненным ремонтным работам заносятся в этот объединенный раздел представителем Подрядчика, выполняющего работы по содержанию искусственного сооружения, после подписания акта приемочной комиссии по приемке сооружения в эксплуатацию. В разделе должны быть приведены сведения о датах начала и окончания ремонтных (строительных) работ, наименования проектной и строительной организаций, краткий перечень выполненных работ.
2.12.2. На сооружениях, на которых выполнялись профилактические работы, в разделе VI – VII должен быть приведен перечень выполненных работ, с указанием их объемов в натуральных показателях. 
2.13. Замечания и распоряжения Заказчика по содержанию и ремонту искусственного дорожного сооружения, а также по ведению Книги ИС делаются в разделе VIII с обязательным указанием даты распоряжения, должности, фамилии и подписи лица, его сделавшего. В этом же разделе приводятся сведения об исполнении сделанного распоряжения.
2.14. Все подписи должностных лиц должны сопровождаться указанием их должности и фамилии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о наличии грязи на проезжей части и других элементах искусственного сооружения, нескошенной траве и тому подобных отклонениях от нормативных требований по содержанию искусственного сооружения в Книгу ИС не заносятся.
2.15. При проведении с целью предотвращения развития скрытых дефектов, а так же, возможных террористических актов на наиболее ответственных искусственных сооружениях, поименованных в специальном списке, ежедневных осмотров, соответствующая запись заносится через Мобильное приложение «Текущая ситуация».
2.16. Страницы Книги ИС должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью (штампом).









Приложение № 1.2.4
 к Техническому Заданию
[bookmark: _Toc38305208]
Рекомендации по осмотру водопропускных труб
Осмотры и обследования должны производиться на всех трубах на протяжении всего периода их эксплуатации. Целью осмотров является наблюдение за общим состоянием труб и выявление всех дефектов с выделением, требующих незамедлительного устранения. Осмотру подвергаются все части сооружения: оголовки, открылки и звенья труб, откосы насыпи, русла, включая укрепления, лотки, регуляционные и берегоукрепительные сооружения. Также ведутся наблюдения за режимом водотоков и за образованием наледей.
При проведении осмотров особое внимание необходимо обращать на следующие узлы и элементы:
· состояние звеньев и оголовков;
· положение звеньев и оголовков в плане и профиле;
· состояние швов между звеньями и вынос грунта насыпи через швы и трещины;
· надежность укрепления русел и откосов насыпи;
· состояние входного и выходного участков русел;
· слабые элементы сооружений;
· места, в которых образование тех или иных дефектов наиболее вероятно;
· элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно ухудшающие работу труб.
В ходе осмотров следует выявлять необходимость производить своевременную очистку труб от наносов, выяснять и устранять причины их образования.
В случае обнаружения дефекты фиксируют в карточке водопропускной трубы.
При наличии значительных косых и продольных трещин или больших деформаций поперечного сечения звеньев впредь до ремонтных мероприятий необходимо произвести временное подкрепление трубы постановкой подпорок, рам, кружал и т.п. В связи со стеснением отверстия подобными укреплениями надо тщательно следить за проходом воды в таких трубах, не допуская их закупорки.
Зазоры между отдельными звеньями труб должны быть тщательно заделаны.
При просачивании воды в трубах через своды и стены, появлении на них сырости или мокрых пятен необходимо выяснить причины обводнения и при ремонте принять меры к осушению.
При обнаружении просадки или смещения звеньев труб и лотков необходимо установить за ними наблюдение. При этом следует обеспечить выполнение замеров смещения соседних звеньев относительно друг друга.
При появлении трещин в оголовках или их деформациях (наклон, отрыв), которые могут явиться следствием подмыва фундаментов, наличия за оголовками пучинистого грунта, а также деформации насыпи, следует выяснять причины деформаций для их устранения при последующем капитальном ремонте.
В металлических трубах необходимо обращать особое внимание на состояние металла и образование очагов коррозии.
В гофрированных трубах, кроме того, необходимо следить за состоянием металла в районе болтовых соединений, где могут появиться трещины и разрывы, а также за состоянием защитных покрытий, особенно в агрессивных средах.
В трубах, работающих в напорном и полунапорном режиме, должно быть уделено особое внимание обеспечению полной водонепроницаемости стыков между звеньями, а также надежному укреплению выходного участка русла. Следует иметь ввиду, что фильтрация воды в насыпь во время паводков указывает на серьезные неисправности напорной трубы и на необходимость срочного ее ремонта вплоть до переустройства.
В ходе осмотров необходимо обращать внимание на то, чтобы:
откосы насыпей были окошены (высота травы не более 25 см);
· была произведена планировка откосов и обочин (за ограждениями);
· обочины, откосы, укрепления откосов (при их наличии) были очищены от мусора и других посторонних предметов.
Перед прохождением паводка контролируют, что входное и выходное отверстия, а также русло в непосредственной близости от трубы, очищены от наледей и избыточного количества снега.








Приложение № 1.2.5
 к Техническому Заданию

Показатели (технические параметры) материалов, используемых при оказании услуг по содержанию ИДС

	№ п/п
	Наименование материала
	Величины показателей (технических параметров) используемого материала

	1
	2
	3

	
	При производстве укрепительных работ на конусах, сопряжении, а также элементов водоотвода

	1. 
	Щебень для укрепительных работ 
	Фракция: от 5 до 20 мм
Марка по дробимости: не менее 600.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	2. 
	Щебень для укрепительных работ 
	Фракция: от 20 до 40 мм
Марка по дробимости: не менее 600.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	3. 
	Щебень для укрепительных работ 
	Фракция: от 40 до 70 мм
Марка по дробимости: не менее 600.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	4. 
	Бетон для устройства укрепления конусов и монолитных кюветов
	Класс по прочности: не менее В25;
Марка по морозостойкости: не менее F 200;
Марка по водонепроницаемости: не менее W6.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	
	При производстве работ по фундаментам и основаниям на мостовых сооружениях

	1. 
	Щебень для устройства подстилающих подушек под конструкции
	Фракция: от 20 до 40 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	2. 
	Щебень для устройства подстилающих подушек под конструкции
	Фракция: от 40 до 70 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	3. 
	Щебень для устройства заклинки подстилающих подушек под конструкции
	Фракция: от 5 до 20 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	4. 
	Бетон для устройства бетонной подготовки при устройстве подстилающих подушек
	Класс по прочности: не менее В15;
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	5. 
	Цементно-песчаный раствор для проливки щебеночных подстилающих подушек
	Марка по прочности затвердевшего раствора на сжатие: не ниже М 200. 
Требования к значениям показателей в соответствии с ГОСТ 28013 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	6. 
	Песок для устройства подстилающих подушек под конструкции
	Группа песка: средний
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	7. 
	Песок для устройства подстилающих подушек под конструкции
	Группа песка: мелкий
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	8. 
	Бетон для устройства конструкций фундаментов
	Класс по прочности: не менее В30;
Марка по морозостойкости: не менее F1 300;
Марка по водонепроницаемости: не менее W8.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	9. 
	Гидроизоляция фундаментов и других засыпаемых элементов
	Тип гидроизоляции: мастичная обмазочная
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 30693 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	
	При производстве работ по пролетным строениям на мостовых сооружениях

	1. 
	Ремонтный состав для бетонных поверхностей
	Тип материала-быстротвердеющая безусадочная смесь тиксотропного типа
Наличие фиброволокон в составе-необходимо

	2. 
	Полиуретановая краска для бетонных поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия к бетону: не менее 2,5МПа.
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	3. 
	Полиуретановая краска для металлических поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия пленки: не более 1 балла
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	
	При производстве работ на мостовом полотне мостовых сооружений

	1. 
	Одностороннее металлическое барьерное ограждение
	Класс: МО. 
Уровень удерживающей способности: не менее У5. 
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для основных деталей: не менее 80 мкм.
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для крепежных деталей: не менее 30 мкм.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33128 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»

	2. 
	Одностороннее металлическое барьерное ограждение
	Класс: ДО. 
Уровень удерживающей способности: не менее У5. 
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для основных деталей: не менее 80 мкм.
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для крепежных деталей: не менее 30 мкм.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33128 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»

	3. 
	Перильное ограждение 
	Тип: оцинкованное металлическое
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для основных деталей: не менее 80 мкм.
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщина цинкового покрытия для крепежных деталей: не менее 30 мкм.

	4. 
	Перильное ограждение (при замене элементов существующего ограждения)
	Тип: композитное
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком


	5. 
	Полиуретановая краска для металлических поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия пленки: 2 балла
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	6. 
	Полиуретановая краска для бетонных поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия к бетону: не менее 2,5МПа.
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	
	При производстве работ по элементам обустройства искусственных сооружений, включая лестничные сходы и элементы водоотвода

	1. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 20 до 40 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	2. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 40 до 70 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	3. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 5 до 20 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	4. 
	Песок для строительных работ
	Группа песка: средний
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	5. 
	Песок для строительных работ
	Группа песка: мелкий
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	6. 
	Полиуретановая краска для металлических поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия пленки: 2 балла
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	7. 
	Полиуретановая краска для бетонных поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия к бетону: не менее 2,5МПа.
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	8. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Класс: А-I, А-II, А-III.
Диметр: в соответствии с техническим регламентом на производство работ и/или ведомостью объемов работ 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 5781. «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

	9. 
	Раствор готовый кладочный цементный.
	Марка по прочности затвердевшего раствора на сжатие: не ниже М 200. 
Требования к значениям показателей в соответствии с ГОСТ 28013 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	10. 
	Ремонтный состав для бетонных поверхностей
	Тип материала-быстротвердеющая безусадочная смесь тиксотропного типа
Наличие фиброволокон в составе-необходимо

	11. 
	Портландцемент общестроительного назначения
	Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 400. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 10178 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»

	12. 
	Бетон тяжелый
	Класс по прочности: не менее В30;
Марка по морозостойкости: не менее F1 300;
Марка по водонепроницаемости: не менее W8.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	13. 
	Вновь устраиваемые водоотводные лотки
	Материал лотка-композиционный

	14. 
	Гидрофобизатор для бетонных поверхностей
	Свойство сохранять паропроницаемость бетона: необходимо
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33017 «Требования к системе защиты бетона при ремонте»

	
	При производстве работ по водопропускным трубам

	1. 
	Пиломатериалы лиственных пород, доски обрезные
	Сорт: не ниже III. 
Материал древесины: липа. 
Толщина: не менее 19 мм. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 2695 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия»

	2. 
	Пиломатериалы хвойных пород.
	Материал древесины: сосна. 
Сорт: не ниже III. 
Толщина: не менее 75 мм. 
Грибные поражения: гнили не допускаются. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8486 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»

	3. 
	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные
	Материал древесины: сосна. 
Сорт: не ниже III. 
Толщина: не менее 25 мм. 
Грибные поражения: гнили не допускаются.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»

	4. 
	Пиломатериалы хвойных пород, брусья обрезные
	Материал древесины: сосна. 
Сорт: не ниже III. 
Толщина: не менее 100 мм.
Грибные поражения: гнили не допускаются.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»

	5. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 20 до 40 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	6. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 40 до 70 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	7. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 5 до 20 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	8. 
	Песок для строительных работ
	Группа песка: средний
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	9. 
	Песок для строительных работ
	Группа песка: мелкий
Класс песка: II. 
Коэффициент фильтрации - не менее 2 м/сут. (если другое не указано в техническом регламенте на производство работ)
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия».

	10. 
	Полиуретановая краска для металлических поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия пленки: 2 балла
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	11. 
	Полиуретановая краска для бетонных поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия к бетону: не менее 2,5МПа.
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»

	12. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Класс: А-I, А-II, А-III.
Диметр: в соответствии с техническим регламентом на производство работ и/или ведомостью объемов работ 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 5781. «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

	13. 
	Раствор готовый кладочный цементный.
	Марка по прочности затвердевшего раствора на сжатие: не ниже М 200. 
Требования к значениям показателей в соответствии с ГОСТ 28013 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	14. 
	Ремонтный состав для бетонных поверхностей
	Тип материала-быстротвердеющая безусадочная смесь тиксотропного типа
Наличие фиброволокон в составе-необходимо

	15. 
	Портландцемент общестроительного назначения
	Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 400. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 10178 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»

	16. 
	Бетон тяжелый
	Класс по прочности: не менее В30;
Марка по морозостойкости: не менее F1 300;
Марка по водонепроницаемости: не менее W8.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	17. 
	Гидрофобизатор для бетонных поверхностей
	Свойство сохранять паропроницаемость бетона: необходимо
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33017 «Требования к системе защиты бетона при ремонте»

	
	При производстве работ по подпорным стенам

	1. 
	Габионные сетки
	Тип: назначается в соответствии с принятыми решениями
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ Р 52132-2003 «Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия»

	2. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 20 до 40 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	3. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 40 до 70 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	4. 
	Щебень для строительных работ
	Фракция: от 5 до 20 мм
Марка по дробимости: не менее 800.
Марка по сопротивлению дробления и износа: И3. 
Марка по морозостойкости: не менее F100. 
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	5. 
	Ремонтный состав для бетонных поверхностей
	Тип материала-быстротвердеющая безусадочная смесь тиксотропного типа
Наличие фиброволокон в составе-необходимо

	6. 
	Бетон тяжелый
	Класс по прочности: не менее В30;
Марка по морозостойкости: не менее F1 300;
Марка по водонепроницаемости: не менее W8.
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	7. 
	Полиуретановая краска для бетонных поверхностей (если другой тип краски не указан в техническом регламенте на производство работ)
	Адгезия к бетону: не менее 2,5МПа.
Цветографическая схема по согласованию с Заказчиком
Требования к значениям показателей установлены в соответствии с ГОСТ 33290 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»








Приложение № 1.2.6
к Техническому Заданию

Технологические карты, регламентирующие услуги по содержанию искусственных дорожных сооружений на Объекте
Раздел I
1. Для обеспечения качества оказываемых нормативных услуг на искусственных дорожных сооружениях следует руководствоваться следующими технологическими картами 
2. Технологические карты.
2.1. Требования к технологии производства работ по обработке покрытия тротуаров. 
Обработка покрытия тротуаров мостовых сооружений (пешеходных переходах), заранее очищенного от снега, песком производится на начальной стадии образования гололеда, что фиксируется мостовым мастером эксплуатирующей организации. Выполнение данной услуги необходимо для повышения безопасности прохода пешеходов, рабочих и инженерно-технического персонала по тротуарам. 
В начале оказания услуги дорожные рабочие загружают в тележку-дозатор песок, привезенный к сооружению с базы эксплуатирующей организации. 
После этого рабочие настраивают дозатор на определенный расход материала и перемещают ее по тротуару, распределяя фрикционный противогололедный материал по покрытию. 
Посыпку сухим песком обледенелого покрытия тротуаров необходимо производить на всю ширину покрытия тротуаров. 
	Транспортирование и складирование материалов 
	Песок рекомендуется хранить в сухом состоянии в закрытых помещениях. Возможно хранение и на открытом пространстве, но с использованием навеса и защитного полотна (брезент или другой материал) для предотвращения повышения влажности песка и смерзания его в зимний период. Заготовка фрикционного материала должна осуществляться заранее перед наступлением холодов. Песок должен быть полностью высушен. Для предотвращения смерзания противогололедного материала в зимний период необходимо производить его перелопачивание или обрабатывать специальными растворами, имеющими низкую степень влияния на металлические конструкции и окружающую среду. 
	Требования к качеству поставляемых материалов 
	Перед началом оказания услуг по противогололедной обработке тротуаров мостовых сооружений ответственному исполнителю следует убедиться, что песок берется из партии, которая ранее прошла входной контроль при поступлении на эксплуатационную базу. Входной контроль включает в себя проверку сопроводительной документации на каждую партию и установление соответствия свойств материала требованиям, указанным в технической документации на данный материал. Безопасная влажность песка при температурах от - 5°С до от - 40°С должна быть от 0,4% до 2% в соответствии с ОДМД (Руководством по борьбе с зимней скользкостью.)
	Контроль качества песка (входной контроль) осуществляется Подрядчиком в следующей последовательности: 
	Выбираются Поставщики песка требуемого качества, которые должны выдать соответствующий сертификат качества; 
	При поставках песка на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	Подрядчик при необходимости может дополнительно проводить испытания каждой партии поступающего материала. Все результаты испытаний Подрядчика должны регистрироваться в лабораторных журналах. 
	Качество полученного песка оценивают путем проведения испытаний каждой партии материала и сопоставления полученных технических характеристик с данными, указанными в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам, М., 2003».

2.2. Уборка различных предметов с элементов искусственных сооружений 
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 	Технологическая карта регламентирует очистку подэстакадного пространства, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов, при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период на автомобильной дороги находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
	Очистка подэстакадного пространства, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов необходима для соблюдения нормативных экологических требований и придания благоприятного эстетичного вида автомобильной дороги.
	 Расчистка подэстакадного пространства, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов производится на всей площади обочин, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы автомобильной дороги.
 Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке подэстакадного пространства, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), бермы (полки), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов, включающая следующие технологические операции:
· сбор мусора и посторонних предметов.
· складирование мусора.
· пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.
· погрузка мусора в комбинированную дорожную машину с выгрузкой на площадках складирования.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ
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Очистка от мусора и посторонних предметов производится путем прохода дорожных рабочих с каждой стороны автомобильной дороги подэстакадного пространства, откосов (включая водосбросные водоотводные лотки), берм (полок), водоотводных канав, технической зоны, полосы отвода и разделительной полосы, которые с помощью грабель, лопат и метел собирают мусор в кучи, складируют собранный мусор и посторонние предметы в мешки. Мешки с собранным мусором и посторонними предметами дорожные рабочие грузят вручную в кузов комбинированной дорожной машины для дальнейшего вывоза на площадки складирования. Посторонние предметы, как, например, автопокрышки и т.д., также собираются на обочинах по типам для дальнейшей вывозки на полигоны для утилизации. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
	При оказании услуг по очистке подэстакадного пространства, откосов, полосы отвода и разделительной полосы от мусора и посторонних предметов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
Перед началом оказания услуг по очистке элементов искусственных сооружений от мусора и посторонних предметов, для обеспечения безопасности дорожного движения, зона оказания услуг должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест производства работ, утвержденными руководителем подрядной организации, учитывающими краткосрочный характер услуг. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
Обеспечение безопасности места производства работ по уборке различных предметов и мусора с проезжей части искусственных сооружений вручную производится с использованием машиной прикрытия.
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2.3. Очистка водоотводных лотков от грязи и мусора 
[bookmark: _Toc240441230][bookmark: _Toc244671468][bookmark: _Toc244672305][bookmark: _Toc248720251][bookmark: _Toc258419125][bookmark: _Toc258419590][bookmark: _Toc258584420][bookmark: _Toc260055270][bookmark: _Toc397616333][bookmark: _Toc397689498][bookmark: _Toc397690193][bookmark: _Toc400467537][bookmark: _Toc400975655][bookmark: _Toc401672938][bookmark: _Toc401750062][bookmark: _Toc401819128][bookmark: _Toc401819479][bookmark: _Toc402523400][bookmark: _Toc404874103][bookmark: _Toc422301286][bookmark: _Toc422488670][bookmark: _Toc430778021][bookmark: _Toc435719512][bookmark: _Toc435773699][bookmark: _Toc435781219][bookmark: _Toc435799904][bookmark: _Toc445547068][bookmark: _Toc445547721][bookmark: _Toc445802938][bookmark: _Toc446669021][bookmark: _Toc446669689][bookmark: _Toc447018270][bookmark: _Toc447018947][bookmark: _Toc447546785][bookmark: _Toc447724893][bookmark: _Toc448216384][bookmark: _Toc448217175][bookmark: _Toc448499080]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует очистку водоотводных лотков от мусора и наносного грунта при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планирования услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
	Услуга по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта необходимо производить для поддержания их нормального функционирования (своевременного отвода воды с проезжей части автомобильной дороги).
	Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта, включающая следующие технологические операции:
а) очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную;
б) очистка приемных оголовков водосбросных лотков вручную;
в) погрузка и вывозка смета из приемных оголовков водосбросных лотков на площадки складирования на расстояние 20 км:
приведение агрегата в рабочее положение.
наполнение и подъем ковша.
перемещение погрузчика с материалом.
разгрузка и опускание ковша.
возвращение погрузчика.
установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства
простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование
порожний пробег, груженый пробег.
	Очистке от грязи и мусора подлежат все водоотводные лотки (за исключением первых от начала и конца искусственного сооружения на длине 18 м от границ сооружения, очищаемых мостовой подрядной организацией занятой на содержании искусственных сооружений).
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	При оказании услуг по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта следует использовать следующие инструменты: лопата, метла.
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	Водоотводные лотки, расположенные на насыпях земляного полотна, предназначены для быстрого отвода воды с проезжей части автомобильной дороги. 
	При очистке водоотводных лотков дорожные рабочие сгребают и сметают всю грязь и весь мусор с внутренней поверхности желоба и откидывают его в сторону гасителя.
Очистка приемных оголовков водосбросных лотков от грязи и мусора производится вручную с последующей погрузкой в автотранспорт для вывоза на площадки складирования для утилизации.
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	При оказании услуг по очистке водоотводных лотков от мусора и наносного грунта необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
	Услуги по погрузке грязи и мусора из приёмных оголовков в автотранспорт должно производиться в соответствии со схемой ограждения мест работ, разработанной в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
	Обеспечение безопасности оказанных услуг по погрузке грязи и мусора из приемных оголовков водосбросных лотков в автотранспорт осуществляется с использованием машины прикрытия.
2.4. Механизированная мойка асфальтобетонного покрытия.
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Технологическая карта регламентирует механизированную мойку асфальтобетонного покрытия при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Услуга по мойке асфальтобетонного покрытия искусственных сооружений, производится на всем протяжении автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор» до очистки остальных элементов автомобильной дороги.
	Данной технологической картой регламентируется услуга по мойке асфальтобетонного покрытия, включающая следующие технологические операции:
пробег спецмашины до места мойки.
мойка дорожного покрытия.
заправка цистерны водой.
транспортировка воды.
возвращение спецмашины на базу.
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	Загрязнения, своевременно не удаленные с асфальтобетонного покрытия искусственных сооружений под действием ветра и движущегося автотранспорта, могут переходить в воздух, повышая его запыленность и снижая видимость для участников дорожного движения. Они так же загрязняют почву, смываются дождевыми водами в водоемы, оказывая отрицательное влияние на их экологическое состояние, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туман) способствуют снижению сцепных качеств покрытия, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения. Наличие пыли и грязи на проезжей части ухудшает водоотвод, что в результате негативно влияет на долговечность покрытия.
	Удаление с поверхности асфальтобетонного дорожного покрытия загрязнений, которые образовались в результате: падения сыпучих материалов с проезжающего автотранспорта, естественного износа асфальтобетонного покрытия и наличия противогололедного материала, оставшегося после зимнего содержания, является главной задачей летней уборки. На технологию подметания и организацию движения подметальных машин большое влияние оказывает количество и характер загрязнений и их распределение по ширине проезжей части. При значительной интенсивности движения на автомобильной дороге загрязнения распределяются в основном у укрепленной по типу проезжей части обочине, ввиду чего удаление загрязнений непосредственно покрытия проезжей части наиболее эффективно производить путем ее мойки поливомоечным оборудованием комбинированных дорожных машин
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При оказании услуг по мойке дорожного покрытия КДМ двигаются колонной со скоростью 40-50 км/ч. При этом ширина полосы мойки одной КДМ составляет 5,5 -8,5 м. В зависимости от ширины мойки звено КДМ состоит из:
2 единиц при 3-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 11,25 м). 
3 единиц при 4-х полосах движения в одном направлении (ширина дорожного покрытия 15,0 м). 
При этом первая по ходу движения КДМ движется по левой полосе движения у полосы безопасности, захватывая полосу шириной 2,0 - 2,5 м. Вслед за ней на расстоянии 20-40 м движутся вторая и третья КДМ, осуществляющие мойку дорожного покрытия и захватывая часть уже мытой полосы покрытия шириной 0,3-0,5 м.
[bookmark: _Toc258419114][bookmark: _Toc258419579][bookmark: _Toc258584409][bookmark: _Toc260055259][bookmark: _Toc397616325][bookmark: _Toc397689490][bookmark: _Toc397690185][bookmark: _Toc400467529][bookmark: _Toc400975651][bookmark: _Toc401673023][bookmark: _Toc401750147][bookmark: _Toc401819213][bookmark: _Toc401819564][bookmark: _Toc402523525][bookmark: _Toc404874254][bookmark: _Toc422301437][bookmark: _Toc422488821][bookmark: _Toc430778172][bookmark: _Toc435719623][bookmark: _Toc435773810][bookmark: _Toc435781330][bookmark: _Toc435800015][bookmark: _Toc445547991][bookmark: _Toc445803207][bookmark: _Toc446669953][bookmark: _Toc447019211][bookmark: _Toc447547051][bookmark: _Toc447725228][bookmark: _Toc448217509][bookmark: _Toc448499414]
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При оказании услуг по мойке дорожного покрытия искусственных сооружений необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
	«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
При оказании услуг по мойке дорожного покрытия места услугт должны быть ограждены в соответствии со схемами, учитывающими краткосрочный характер услуг и составленными в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания.
[bookmark: _Toc239843281][bookmark: _Toc448499419]В соответствии со схемой обеспечение безопасности места оказания услуг мойка дорожного покрытия искусственных сооружений осуществляется с использованием машины прикрытия.
2.5. [bookmark: _Toc240441248][bookmark: _Toc244671486][bookmark: _Toc244672323][bookmark: _Toc248720269][bookmark: _Toc258419143][bookmark: _Toc258419608][bookmark: _Toc258584438][bookmark: _Toc260055288][bookmark: _Toc397616351][bookmark: _Toc397689516][bookmark: _Toc397690211][bookmark: _Toc400467555][bookmark: _Toc400975667][bookmark: _Toc401673027][bookmark: _Toc401750151][bookmark: _Toc401819217][bookmark: _Toc401819568][bookmark: _Toc402523529][bookmark: _Toc404874260][bookmark: _Toc422301443][bookmark: _Toc422488827][bookmark: _Toc430778178][bookmark: _Toc435719629][bookmark: _Toc435773816][bookmark: _Toc435781336][bookmark: _Toc435800021][bookmark: _Toc445547997][bookmark: _Toc445803213][bookmark: _Toc446669959][bookmark: _Toc447019217][bookmark: _Toc447547057][bookmark: _Toc447725234][bookmark: _Toc448217515][bookmark: _Toc448499420]Очистка технологических проходов (тротуаров) в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном (перильным ограждением) от наносного грунта и грязи. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта регламентирует очистку в границах между барьерным  ограждением и акустическим экраном, разделительной полосы от смета (наносного грунта) вручную с формированием валика на краевой полосе при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор».	 
Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и услугам, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Очистка в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном, разделительной полосы от смета (наносного грунта) вручную с формированием валика на краевой полосе необходима для улучшения водоотвода с проезжей части, улучшения экологических условий, безопасности движения автотранспорта и придания трассе автомобильных дорог более эстетичного вида.
Очистка в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном, разделительной полосы от смета (наносного грунта) вручную с формированием валика на краевой полосе производится на всем протяжении искусственных сооружений  автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор», имеющей дорожное ограждение барьерного типа.
Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке обочин в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном от смета (наносного грунта), включающая следующие технологические операции:
•	очистка в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном от смета (наносного грунта) вручную.
Очистка в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном от смета (наносного грунта) производится в весенний период после окончания услуг по ликвидации зимней скользкости, а далее по необходимости по мере скапливания пыли и грязи.
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[bookmark: _Toc237935800][bookmark: _Toc237950415][bookmark: _Toc239059463][bookmark: _Toc239061332][bookmark: _Toc239843285][bookmark: _Toc240441251][bookmark: _Toc244671489][bookmark: _Toc244672326][bookmark: _Toc248720272][bookmark: _Toc258419146][bookmark: _Toc258419611][bookmark: _Toc258584441][bookmark: _Toc260055291][bookmark: _Toc397616354][bookmark: _Toc397689519][bookmark: _Toc397690214][bookmark: _Toc400467558][bookmark: _Toc400975670][bookmark: _Toc401673030][bookmark: _Toc401750154][bookmark: _Toc401819220][bookmark: _Toc401819571][bookmark: _Toc402523534][bookmark: _Toc404874265][bookmark: _Toc422301448][bookmark: _Toc422488832][bookmark: _Toc430778183][bookmark: _Toc435719634][bookmark: _Toc435773821][bookmark: _Toc435781341][bookmark: _Toc435800026][bookmark: _Toc445548002][bookmark: _Toc445803218][bookmark: _Toc446669964][bookmark: _Toc447019222][bookmark: _Toc447547062][bookmark: _Toc447725239][bookmark: _Toc448217520][bookmark: _Toc448499425][bookmark: _Toc237935801][bookmark: _Toc237950416][bookmark: _Toc239059464][bookmark: _Toc239061333][bookmark: _Toc239843286][bookmark: _Toc240441252][bookmark: _Toc244671490][bookmark: _Toc244672327][bookmark: _Toc248720273][bookmark: _Toc258419147][bookmark: _Toc258419612][bookmark: _Toc258584442][bookmark: _Toc260055292][bookmark: _Toc397616355][bookmark: _Toc397689520][bookmark: _Toc397690215][bookmark: _Toc400467559][bookmark: _Toc400975671][bookmark: _Toc401673031][bookmark: _Toc401750155][bookmark: _Toc401819221][bookmark: _Toc401819572][bookmark: _Toc402523535][bookmark: _Toc404874266][bookmark: _Toc422301449][bookmark: _Toc422488833][bookmark: _Toc430778184][bookmark: _Toc435719635][bookmark: _Toc435773822][bookmark: _Toc435781342][bookmark: _Toc435800027][bookmark: _Toc445548003][bookmark: _Toc445803220][bookmark: _Toc446669965][bookmark: _Toc447019223][bookmark: _Toc447547063][bookmark: _Toc447725240][bookmark: _Toc448217521][bookmark: _Toc448499426]Используемые машины, оборудование и инвентарь: лопата и метла, машина дорожной службы 
Рекомендации по услугам
[bookmark: _Toc258419151][bookmark: _Toc258419616][bookmark: _Toc258584446][bookmark: _Toc260055296][bookmark: _Toc397616359][bookmark: _Toc397689524][bookmark: _Toc397690219][bookmark: _Toc400467563][bookmark: _Toc400975675][bookmark: _Toc401673035][bookmark: _Toc401750159][bookmark: _Toc401819225][bookmark: _Toc401819576][bookmark: _Toc402523540][bookmark: _Toc404874271][bookmark: _Toc422301454][bookmark: _Toc422488838][bookmark: _Toc430778189][bookmark: _Toc435719640][bookmark: _Toc435773827][bookmark: _Toc435781347][bookmark: _Toc435800032][bookmark: _Toc445548008][bookmark: _Toc445803225][bookmark: _Toc446669970][bookmark: _Toc447019228][bookmark: _Toc447547068][bookmark: _Toc447725245][bookmark: _Toc448217526][bookmark: _Toc448499431]При оказании услуг смёт (наносной грунт) собирается вручную рабочими в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном и разделительной полосы с формированием валика на краевой полосе и полосе безопасности у разделительной полосы. В дальнейшем валик из собранного наносного грунта убирается прицепными подметальными машинами или вакуумными подметально-уборочными машинами при очистке покрытия части обочин и краевой полосы безопасности с увлажнением, и вывозится на площадки складирования для последующей утилизации. Более детально технология очистки от мусора и смета обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, представлена ниже в технологической карте на механизированную очистку от грязи покрытия краевой полосы обочин и полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При оказании услуг по очистке обочин в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном, разделительной полосы от смёта (наносного грунта) необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
Услуга по очистке обочин в границах между барьерным ограждением и акустическим экраном, разделительной полосы от смета (наносного грунта) вручную должно осуществляться в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует мойку барьерных ограждений механизированным способом с использованием аппарата высокого давления при нормативном содержании в весенне-летне-осенний период автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
Мойка барьерных ограждений механизированным способом с использованием аппарата высокого давления необходима для повышения срока службы защитного антикоррозионного покрытия и для обеспечения благоприятного эстетичного вида сооружения.
	Данной технологической картой регламентируется услуга по мойке барьерных ограждений механизированным способом с использованием аппарата высокого давления, выполняемую двумя способами, включающая следующие технологические операции:
а) мойка водой барьерных ограждений механизированная с использованием аппарата высокого давления, включающая:
очистка поверхности ограждения.
маневрирование машины и наполнение цистерны водой.
б) мойка моющим средством барьерных ограждений с использованием аппарата высокого давления, включающая:
нанесение моющего средства.
очистка поверхности ограждения.
маневрирование машины и наполнение цистерны водой.
	Мойке подлежат дорожные ограждения барьерного типа.
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Применяемое оборудование КДМ: боковая щетка, аппарат высокого давления, комбинированная дорожная машина с поливомоечным оборудованием и боковой щеткой.
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Услуги по очистке дорожного ограждения барьерного типа водой механизированным способом с использованием оборудования КДМ
При услугах механизированным способом комбинированная дорожная машина производит мойку барьерного ограждения водой, затем производится очистка поверхности элементов дорожных ограждений барьерного типа боковой щеткой комбинированной дорожной машины, предназначенной для очистки и мытья ограждений, после чего производится их окончательная мойка. 
Количество проходов комбинированной дорожной машины при оказании услугие по мойке барьерного ограждения водой зависит от ее высоты (ярусности балок по высоте).
Услуги по мойке барьерного ограждения моющим средством с использованием аппарата высокого давления и оборудования КДМ
При оказании услуг по мойке барьерного ограждения моющим средством производится предварительная мойка барьерного ограждения водой, затем производится мойка барьерного ограждения моющим средством с использованием аппарата высокого давления, на заключительном этапе услуг производится окончательная мойка водой барьерного ограждения. 
Количество проходов комбинированной дорожной машины при услугах по мойке барьерного ограждения моющим средством зависит от ее высоты (ярусности балок по высоте).
Для удаления грязи с неподдающихся влажной очистке элементов, а также в труднодоступных местах рекомендуется использовать ручные инструменты, не повреждающие защитное покрытие (лакокрасочное или цинковое) дорожных ограждений барьерного типа с использованием имеющегося ручного устройства для мытья дорожной обстановки.
[bookmark: _Toc237935545][bookmark: _Toc237950160][bookmark: _Toc239059114][bookmark: _Toc239060983][bookmark: _Toc239842934][bookmark: _Toc240441272][bookmark: _Toc244671510][bookmark: _Toc244672347][bookmark: _Toc248720293][bookmark: _Toc258419172][bookmark: _Toc258419637][bookmark: _Toc258584467][bookmark: _Toc260055317][bookmark: _Toc397616380][bookmark: _Toc397689545][bookmark: _Toc397690240][bookmark: _Toc400467584][bookmark: _Toc400975684][bookmark: _Toc401673044][bookmark: _Toc401750168][bookmark: _Toc401819234][bookmark: _Toc401819585][bookmark: _Toc402523554][bookmark: _Toc404874288][bookmark: _Toc422301471][bookmark: _Toc422488855][bookmark: _Toc430778206][bookmark: _Toc435719657][bookmark: _Toc435773844][bookmark: _Toc435781364][bookmark: _Toc435800049][bookmark: _Toc445548025][bookmark: _Toc445803242][bookmark: _Toc446669987][bookmark: _Toc447019245][bookmark: _Toc447547086][bookmark: _Toc447725263][bookmark: _Toc448217544][bookmark: _Toc448499449]	Транспортирование и складирование материалов
Вода и моющее средство, предназначенная для очистки от грязи конструкций дорожных ограждений барьерного типа, доставляется к месту оказания услуг в цистерне комбинированной дорожной машины. 

[bookmark: _Toc258419178][bookmark: _Toc258419643][bookmark: _Toc258584473][bookmark: _Toc260055323][bookmark: _Toc397616386][bookmark: _Toc397689551][bookmark: _Toc397690246][bookmark: _Toc400467590][bookmark: _Toc400975690][bookmark: _Toc401673050][bookmark: _Toc401750174][bookmark: _Toc401819240][bookmark: _Toc401819591][bookmark: _Toc402523568][bookmark: _Toc404874302][bookmark: _Toc422301485][bookmark: _Toc422488869][bookmark: _Toc430778220][bookmark: _Toc435719671][bookmark: _Toc435773858][bookmark: _Toc435781378][bookmark: _Toc435800063][bookmark: _Toc445548039][bookmark: _Toc445803256][bookmark: _Toc446670001][bookmark: _Toc447019259][bookmark: _Toc447547100][bookmark: _Toc447725277][bookmark: _Toc448217558][bookmark: _Toc448499463]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При услуге по мойке конструкций дорожного ограждения барьерного типа механизированным способом необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
Услуга по мойке конструкций дорожного ограждения барьерного типа механизированным способом должны производиться в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказание услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
2.7. Механическая очистка от грязи покрытия части обочины и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном на искусственных сооружениях. 
[bookmark: _Toc446670174][bookmark: _Toc447019442][bookmark: _Toc447547289][bookmark: _Toc447725466][bookmark: _Toc448217747][bookmark: _Toc448499662]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует механизированную очистку от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, при содержании в весенне-летне-осенний период искусственных сооружений автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
	Механизированной очистке подлежит покрытие части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном.
	Выполнение данного вида услуг необходимо для обеспечения чистоты поверхности части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, отдыха с целью придания им эстетичного вида и улучшения экологических условий.
	Данной технологической картой регламентируется услуга по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, включающая следующие технологические операции:
а) механизированная очистка от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, прицепными ПУМ с увлажнением:
пробег спецмашины до места уборки.
приведение агрегата в рабочее положение.
подметание лотковой полосы дорожного покрытия.
поворот в конце участка.
транспортировка и разгрузка смета.
б) Механизированная очистка покрытия площадок отдыха от грязи вакуумными подметально-уборочными машинами с увлажнением:
пробег спецмашины до места уборки 
приведение агрегата в рабочее положение 
подметание обочин 
поворот в конце участка 
транспортировка и разгрузка смета 
возвращение спецмашины на базу. 
[bookmark: _Toc446670175][bookmark: _Toc447019443][bookmark: _Toc447547290][bookmark: _Toc447725467][bookmark: _Toc448217748][bookmark: _Toc448499663]	ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ
[bookmark: _Toc446669508][bookmark: _Toc446670176][bookmark: _Toc447018767][bookmark: _Toc447019444][bookmark: _Toc447547291][bookmark: _Toc447725468][bookmark: _Toc448216958][bookmark: _Toc448217749][bookmark: _Toc448499664][bookmark: _Toc446669509][bookmark: _Toc446670177][bookmark: _Toc447018768][bookmark: _Toc447019445][bookmark: _Toc447547292][bookmark: _Toc447725469][bookmark: _Toc448216959][bookmark: _Toc448217750][bookmark: _Toc448499665][bookmark: _Toc446670178][bookmark: _Toc447019446][bookmark: _Toc447547293][bookmark: _Toc447725470][bookmark: _Toc448217751][bookmark: _Toc448499666]Требования к технологии оказания услуг
[bookmark: _Toc446669511][bookmark: _Toc446670179][bookmark: _Toc447018770][bookmark: _Toc447019447][bookmark: _Toc447547294][bookmark: _Toc447725471][bookmark: _Toc448216961][bookmark: _Toc448217752][bookmark: _Toc448499667][bookmark: _Toc446669512][bookmark: _Toc446670180][bookmark: _Toc447018771][bookmark: _Toc447019448][bookmark: _Toc447547295][bookmark: _Toc447725472][bookmark: _Toc448216962][bookmark: _Toc448217753][bookmark: _Toc448499668][bookmark: _Toc446669513][bookmark: _Toc446670181][bookmark: _Toc447018772][bookmark: _Toc447019449][bookmark: _Toc447547296][bookmark: _Toc447725473][bookmark: _Toc448216963][bookmark: _Toc448217754][bookmark: _Toc448499669][bookmark: _Toc446670182][bookmark: _Toc447019450][bookmark: _Toc447547297][bookmark: _Toc447725474][bookmark: _Toc448217755][bookmark: _Toc448499670]	Используемое оборудование и инвентарь
При механизированной очистке покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, следует использовать следующие машины и оборудование: вакуумная подметально-уборочная машина, прицепная подметальная уборочная машина. 

[bookmark: _Toc446670183][bookmark: _Toc447019451][bookmark: _Toc447547298][bookmark: _Toc447725475][bookmark: _Toc448217756][bookmark: _Toc448499671]	Рекомендации по услугам
Основным назначением механизированной очистки покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, является удаление пыли и грязи с их поверхности, которые создают запыленность воздуха при проходе автотранспортных средств. 
Очистка покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, от грязи производится двумя способами:
 с использованием прицепной подметальной уборочной машины (ПУМ) (очистка осуществляется с увлажнением путем прохода ПУМ по покрытию части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, с рабочей скоростью до 25 км/час с одновременной погрузкой в кузов автосамосвала собранной грязи, которая по заполнении кузова самосвала вывозится на площадку складирования для последующей утилизации);
с использованием оборудования вакуумной подметально-уборочной машины (очистка покрытия от пыли грязи с увлажнением осуществляется путем прохода по части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, вакуумной подметально-уборочной машины с рабочей скоростью до 8 км/час, по заполнении кузова вакуумная машина вывозит собранную грязь и пыль на площадки складирования для дальнейшей утилизации).
[bookmark: _Toc446670190][bookmark: _Toc447019458][bookmark: _Toc447547305][bookmark: _Toc447725482][bookmark: _Toc448217763][bookmark: _Toc448499678]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При оказании услуг по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
При услугах по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, должны быть ограждены с помощью технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами ограждения мест работ. Схемы должны быть составлены в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
Обеспечение безопасности места услуг по механизированной очистке от грязи покрытия части обочин и краевой полосы безопасности, укрепленных асфальтобетоном, как вакуумными подметальными машинами, так и прицепными ПУМ, производится с использованием машины прикрытия.
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2.8. Очистка тротуаров (служебных проходов) мостовых сооружений и прохожей части пешеходных переходов от снега и загрязнений. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует очистку тротуаров мостовых сооружений и прохожей части пешеходных переходов от снега и загрязнений при текущем содержании искусственных дорожных сооружений автомобильной дороги, находящейся в ведении ГК «Автодор» в зимний период и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Услуга по очистке тротуаров искусственных дорожных сооружений и прохожей части пешеходных переходов производится после очистки от снега барьерного и перильного ограждения.
	Границы производства работ ограничиваются длиной сооружения, определяющейся по открылкам или другим видимым частям (устои, деформационные швы и др.).
	
[bookmark: _Toc447878898]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	Оказание данных услуг необходимо 
для повышения безопасности и комфортности движения рабочих, пешеходов, а также повышения долговечности конструктивных элементов тротуаров, пролетных строений мостовых сооружений.
	Очистка тротуаров (служебных проходов) мостовых сооружений от снега с помощью снегоуборщика.
	При производстве услуг дорожный рабочий управляет снегоуборщиком, движущимся вдоль тротуара с ранее установленной скоростью (определяется по техническим параметрам агрегата в зависимости от объема выпавшей снежной массы). Снегоуборщик с помощью шнека, выполненного из стали большой толщины и снабженного зубцами, перерабатывающими снег, захватывает его по всей ширине, после чего отправляет снежную массу в прочный пластиковый желоб для выброса ее в определенном направлении. Очистку покрытия тротуара необходимо начинать от перильного ограждения, направляя струю снежной массы, выбрасываемой из пластикового желоба, в сторону полосы безопасности. При этом снежная масса не должна попадать на проезжую часть.
Для предотвращения повреждения металлоконструкций ограждения безопасности и перильного ограждения, а также частей снегоуборочных машин, перемещение машин следует производить на удалении 5-10 см от вышеуказанных элементов. На покрытии тротуара и обочин подходов не должны находиться посторонние предметы, которые могут явиться причиной поломки техники.
	Очистка прохожей части надземных и подземных пешеходных переходов от загрязнений.
Очистку прохожей части пешеходных переходов от загрязнений в связи с ограниченностью пространства рекомендуется производить вручную с применением метлы и лопаты. При возможности следует использовать малогабаритную подметальную машину, имеющую большую производительность по сравнению с ручным трудом. Грязь, мусор и посторонние предметы собирают в кучи и выносят в мешках на обочины подходов к сооружению для дальнейшей вывозки на свалку.
	Применяемые материально-технические ресурсы
При оказании услуг по очистке водоотводных лотков и гасителей от грязи и мусора вручную следует использовать следующие машины, механизмы, оборудование и инвентарь: лопату, метлу, мешки строительные для сбора мусора, снегоуборщик.
[bookmark: _Toc447878900]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При оказании услуг необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Пособия по охране труда дорожному мастеру», СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
2.9. 	Очистка от снега водоотводных лотков. 
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	Технологическая карта регламентирует очистку от снега водосбросных водоотводных лотков вручную при нормативном содержании в зимний период искусственных сооружений автомобильной дороги, находящейся в оперативном управлении ГК «Автодор». Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании и оказании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
	Оказание услуг необходимо для отвода воды с покрытия проезжей части искусственного сооружения.
	Оказание услуг производится на водосбросных водоотводных лотках, расположенных на всем протяжении искусственных сооружений.
	Данной технологической картой регламентируется услуга по очистке водосбросных водоотводных лотков, приемных оголовков водосбросных лотков от снежно-ледяных отложений вручную, включающая следующие технологические операции:
сколка льда и обледенелого снега или прорубка борозд вручную.
откидка льда и снега в сторону.
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[bookmark: _Toc237935275][bookmark: _Toc237949890][bookmark: _Toc238722136][bookmark: _Toc239849329][bookmark: _Toc240767006][bookmark: _Toc248631813][bookmark: _Toc258421379][bookmark: _Toc258491242][bookmark: _Toc262747336][bookmark: _Toc396318231][bookmark: _Toc396319120][bookmark: _Toc397678552][bookmark: _Toc401219835][bookmark: _Toc401673872][bookmark: _Toc401740988][bookmark: _Toc402362210][bookmark: _Toc403734586][bookmark: _Toc404758582][bookmark: _Toc404758962][bookmark: _Toc422321777][bookmark: _Toc422324331][bookmark: _Toc435688909][bookmark: _Toc435707973][bookmark: _Toc435783194][bookmark: _Toc435784078][bookmark: _Toc445558320][bookmark: _Toc445993274]		Используемое оборудование и инвентарь
При услугах по очистке водоотводных лотков от слежавшегося снега или устройства канав в снегу следует использовать совковую лопату и скребок-ледоруб.
[bookmark: _Toc237935276][bookmark: _Toc237949891][bookmark: _Toc238722137][bookmark: _Toc239849330][bookmark: _Toc240767007][bookmark: _Toc248631814][bookmark: _Toc258421380][bookmark: _Toc258491243][bookmark: _Toc262747337][bookmark: _Toc396318232][bookmark: _Toc396319121][bookmark: _Toc397678553][bookmark: _Toc401219836][bookmark: _Toc401673873][bookmark: _Toc401740989][bookmark: _Toc402362211][bookmark: _Toc403734587][bookmark: _Toc404758583][bookmark: _Toc404758963][bookmark: _Toc422321778][bookmark: _Toc422324332][bookmark: _Toc435688910][bookmark: _Toc435707974][bookmark: _Toc435783195][bookmark: _Toc435784079][bookmark: _Toc445558321][bookmark: _Toc445993275]	Рекомендации по услугам
При оказании услуг дорожные рабочие очищают водосбросные водоотводные лотки, включая гасители и приемные оголовки, от плотного снега с помощью совковых лопат, отбрасывая снежные отложения в сторону. Лотки должны очищаться по всей площади. Также необходимо очистить участок в районе приемного оголовка водоотводного лотка (для беспрепятственного прохода воды в лоток). 
[bookmark: _Toc248631818][bookmark: _Toc258421384][bookmark: _Toc258491247][bookmark: _Toc262747341][bookmark: _Toc396318236][bookmark: _Toc396319125][bookmark: _Toc397678557][bookmark: _Toc401219840][bookmark: _Toc401673877][bookmark: _Toc401740993][bookmark: _Toc402362215][bookmark: _Toc403734591][bookmark: _Toc404758587][bookmark: _Toc404758967][bookmark: _Toc422321782][bookmark: _Toc422324336][bookmark: _Toc435688914][bookmark: _Toc435707978][bookmark: _Toc435783199][bookmark: _Toc435784083][bookmark: _Toc445558325][bookmark: _Toc445993279]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При услугах по очистке водоотводных лотков необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
Перед началом оказания услуг по очистке водосбросных лотков от снежно-ледяных отложений, зона услуг по очистке приемного оголовка для обеспечения безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена в соответствии со схемами ограждения мест работ, учитывающими их краткосрочный характер, составленными в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
Обеспечение безопасности услуг по очистке приемных оголовков водосбросных лотков производится с использованием машины прикрытия.
2.10. [bookmark: _Toc445993584]Очистка мостового барьерного ограждения от снега и противогололёдных материалов. 
[bookmark: _Toc240767021][bookmark: _Toc248631828][bookmark: _Toc258421394][bookmark: _Toc258491257][bookmark: _Toc262747351][bookmark: _Toc396318246][bookmark: _Toc396319135][bookmark: _Toc397678567][bookmark: _Toc401219844][bookmark: _Toc401673959][bookmark: _Toc401741091][bookmark: _Toc402362297][bookmark: _Toc403734689][bookmark: _Toc404758777][bookmark: _Toc404759157][bookmark: _Toc422324611][bookmark: _Toc435689160][bookmark: _Toc435708204][bookmark: _Toc435783451][bookmark: _Toc435784335][bookmark: _Toc445558573][bookmark: _Toc445993585]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯЩетка с синтетическим ворсом

	Технологическая карта регламентирует очистку дорожных ограждений барьерного типа от снега и грязи при нормативном содержании в зимний период на автомобильной дороге. Карта предназначена для применения в качестве руководства при контроле качества, планировании услуг, расчете материальных ресурсов и финансовых затрат.
	Очистка дорожных ограждений барьерного типа от снега и ПГМ, попадающих на конструкцию ограждения при обработке ими дорожного покрытия, необходима для обеспечения видимости световозвращающих элементов, а также для создания благоприятного эстетичного вида сооружения и повышения долговечности оцинкованного покрытия конструкции ограждения.
	Очистке от снега и грязи в зимний период подлежит ограждение барьерного типа на всем протяжении искусственных сооружений автомобильной дороги.
	Данной технологической картой регламентируется услуги по очистке дорожных ограждений барьерного типа от снега и грязи: 
а) механизированным способом с применением щеточного оборудования КДМ, включающим:
приведение комбинированной дорожной машины (КДМ) в рабочее положение;
очистку барьерного ограждения от снега и грязи боковой щеткой;
развороты КДМ.
б) мойка барьерных ограждений незамерзающим составом механизированная с использованием аппарата высокого давления, включающая:
очистка и мойка поверхности ограждения незамерзающим составом.
маневрирование машины и наполнение цистерны незамерзающим составом.
в) очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную, включающая:
очистку дорожного ограждения от снега и грязи вручную щеткой с синтетическим ворсом;
[bookmark: _Toc237932185][bookmark: _Toc237935292][bookmark: _Toc237949907][bookmark: _Toc238722153][bookmark: _Toc239849346][bookmark: _Toc240767022][bookmark: _Toc248631829][bookmark: _Toc258421395][bookmark: _Toc258491258][bookmark: _Toc262747352][bookmark: _Toc396318247][bookmark: _Toc396319136][bookmark: _Toc397678568][bookmark: _Toc401219845][bookmark: _Toc401673960][bookmark: _Toc401741092][bookmark: _Toc402362298][bookmark: _Toc403734690][bookmark: _Toc404758778][bookmark: _Toc404759158][bookmark: _Toc422324612][bookmark: _Toc435689161][bookmark: _Toc435783452][bookmark: _Toc435784336][bookmark: _Toc445558574][bookmark: _Toc445993586][bookmark: _Toc435708205]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ 
[bookmark: _Toc237935293][bookmark: _Toc237949908][bookmark: _Toc238722154][bookmark: _Toc239849347][bookmark: _Toc240767023][bookmark: _Toc248631830][bookmark: _Toc258421396][bookmark: _Toc258491259][bookmark: _Toc262747353][bookmark: _Toc396318248][bookmark: _Toc396319137][bookmark: _Toc397678569][bookmark: _Toc401219846][bookmark: _Toc401673961][bookmark: _Toc401741093][bookmark: _Toc402362299][bookmark: _Toc403734691][bookmark: _Toc404758779][bookmark: _Toc404759159][bookmark: _Toc422324613][bookmark: _Toc435689162][bookmark: _Toc435783453][bookmark: _Toc435784337][bookmark: _Toc445558575][bookmark: _Toc445993587][bookmark: _Toc435708206]	Требования к технологии оказания услуг 
[bookmark: _Toc237935294][bookmark: _Toc237949909][bookmark: _Toc238722155][bookmark: _Toc239849348][bookmark: _Toc240767024][bookmark: _Toc248631831][bookmark: _Toc258421397][bookmark: _Toc258491260][bookmark: _Toc262747354][bookmark: _Toc396318249][bookmark: _Toc396319138][bookmark: _Toc397678570][bookmark: _Toc401219847][bookmark: _Toc401673962][bookmark: _Toc401741094][bookmark: _Toc402362300][bookmark: _Toc403734692][bookmark: _Toc404758780][bookmark: _Toc404759160][bookmark: _Toc422324614][bookmark: _Toc435689163][bookmark: _Toc435708207][bookmark: _Toc435783454][bookmark: _Toc435784338][bookmark: _Toc445558576][bookmark: _Toc445993588]	Используемое оборудование и инвентарь
Очистку поверхности дорожных ограждений барьерного типа от снега и грязи механизированным способом производят с использованием боковой щетки комбинированной дорожной машины (КДМ), имеющей синтетический ворс. Для очистки барьерного ограждения и светоотражающих элементом на нем применяется ручная щетка с синтетическим ворсом. При мойке барьерного ограждения незамерзающим составом используется комбинированная дорожная машина, оборудованная цистерной и аппаратом высокого давления.
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	Механизированный способ очистки с использованием боковой щетки КДМ
При оказании услуг КДМ с помощью боковой щетки сметает снег и загрязнения от противогололедных материалов с поверхности дорожного ограждения барьерного типа. 
При необходимости, дополнительно вручную щеткой с синтетическим ворсом очищаются светоотражающие элементы и остатки снега на ограждении в труднодоступных местах.
Очистку следует производить осторожно, стараясь не повредить защитное покрытие конструкций дорожных ограждения (запрещается соскабливать ледяные отложения с поверхности ограждений).
	Мойка барьерного ограждения незамерзающим составом с использованием аппарата высокого давления
При сильных загрязнениях барьерного ограждения в зимний период производится его мойка незамерзающим составом на основе изопропилового спирта 20% концентрации аппаратом высокого давления, установленном на комбинированной дорожной машине мощностью от 210 до 270 л.с. При мойке барьерного ограждения комбинированная дорожная машина движется по обочине, укрепленной по типу проезжей части или полосе безопасности у разделительной полосы со скоростью 2-10 км/час и смывает снег и грязь с поверхности барьерного ограждения незамерзающим составом на основе изопропилового спирта.
	Ручной способ очистки
При невозможности или экономической нецелесообразности производства очистки дорожных ограждений механизированным способом производится их очистка от снега и остатков ПГМ ручным способом. При услугах по очистке дорожного ограждения барьерного типа от снега и ПГМ рабочие вручную производят их очистку с помощью щетки с синтетическим ворсом. При необходимости, дополнительно щеткой с синтетическим ворсом также очищаются светоотражающие элементы.
[bookmark: _Toc248631836][bookmark: _Toc258421402][bookmark: _Toc258491265][bookmark: _Toc262747359][bookmark: _Toc396318254][bookmark: _Toc396319143][bookmark: _Toc397678575][bookmark: _Toc401219852][bookmark: _Toc401673967][bookmark: _Toc401741099][bookmark: _Toc402362305][bookmark: _Toc403734697][bookmark: _Toc404758785][bookmark: _Toc404759165][bookmark: _Toc422324619][bookmark: _Toc435689168][bookmark: _Toc435708212][bookmark: _Toc435783459][bookmark: _Toc435784343][bookmark: _Toc445558581][bookmark: _Toc445993593]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При услугах по очистке дорожных ограждений барьерного типа необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» М. СоюздорНИИ, 1992 год; 
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;
ОДМ «Пособие по охране труда дорожному мастеру».
Перед началом оказания услуг по очистке от снега и грязи дорожных ограждений барьерного типа вручную зона услуг для обеспечения безопасности рабочих и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена в соответствии со схемами ограждения мест услуг, учитывающими их подвижный характер и составленными в соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
Безопасность оказания услуг по очистке дорожного ограждения барьерного типа от снега и грязи вручную обеспечивается с использованием машины прикрытия.
	
2.11. [bookmark: _Toc436142051]Очистка и промывка подферменных площадок от грязи вручную с использованием автогидроподъемника.
[bookmark: _Toc379201687][bookmark: _Toc379210745][bookmark: _Toc379212371][bookmark: _Toc392752734][bookmark: _Toc393984563][bookmark: _Toc396988176][bookmark: _Toc435791784][bookmark: _Toc435793506][bookmark: _Toc435797953][bookmark: _Toc436141628][bookmark: _Toc436142052]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует очистку от грязи и мусора и промывку верхних (горизонтальных) площадок опор при нормативном содержании мостовых сооружений на автомобильной дороге в летний период и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
	Очистка подферменных площадок от грязи и мусора, образующихся в процессе эксплуатации, необходима для повышения долговечности опор, так как загрязнения удерживают влагу, которая, в свою очередь, способствует ускоренному разрушению бетона.
	Границы оказания услуг определяются площадью верхних (горизонтальных) площадок устоев мостового сооружения.
[bookmark: _Toc379201688][bookmark: _Toc379210746][bookmark: _Toc379212372][bookmark: _Toc392752735][bookmark: _Toc393984564][bookmark: _Toc396988177][bookmark: _Toc435791785][bookmark: _Toc435793507][bookmark: _Toc435797954][bookmark: _Toc436141629][bookmark: _Toc436142053]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Рекомендации по оказанию услуг по очистке подферменных площадок от грязи и мусора. 
	Очистке от грязи и мусора и промывке подлежат верхние (горизонтальные) площадки опор, на которых размещены подферменники с установленными на них опорными частями.
	Удаление масс скопившейся грязи и мусора выполняется вручную. При оказании услуг дорожный рабочий в случае обнаружения грязи или мусора, образовавшегося на горизонтальных площадках опор, должен собрать его с помощью совковой лопаты или смести его метлой либо щеткой с синтетическим ворсом в мешок. Заполненные мешки должны складываться в специальные емкости, после чего их выносят на обочины подходов для дальнейшей уборки.
	Промывка подферменных площадок осуществляется водой из шланга с использованием дорожной комбинированной машины для подачи воды и автогидроподъемника для поднятия рабочего к верхней части опоры.
Применяемые материально-технические ресурсы
При оказании услуг по очистке подферменных площадок от грязи и мусора следует использовать следующие машины, механизмы, оборудование и инвентарь:
комбинированная дорожная машина;
автогидроподъемник;
метла;
лопата.
[bookmark: _Toc379201693][bookmark: _Toc379210751][bookmark: _Toc379212374][bookmark: _Toc392752737][bookmark: _Toc393984566][bookmark: _Toc396988179][bookmark: _Toc435791787][bookmark: _Toc435793509][bookmark: _Toc435797956][bookmark: _Toc436141631][bookmark: _Toc436142055]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
	При оказании услуги по очистке от грязи и мусора горизонтальных площадок опор моста необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Пособия по охране труда дорожному мастеру», СП 12-135-2003 Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

2.12. Очистка и смазка опорных частей.
[bookmark: _Toc379201662][bookmark: _Toc379210720][bookmark: _Toc379212359][bookmark: _Toc392752722][bookmark: _Toc393984551][bookmark: _Toc396988164][bookmark: _Toc435791772][bookmark: _Toc435793494][bookmark: _Toc435797941][bookmark: _Toc436141616][bookmark: _Toc436142040][bookmark: _Toc447878757]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует очистку и смазку подвижных опорных частей при нормативном содержании мостовых сооружений на автомобильной дороге в летний период и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
	Очистка и смазка подвижных опорных частей необходима для их надежной, правильной работы и продления срока эксплуатации.
	Данная услуга должна производиться в теплую и сухую погоду.

[bookmark: _Toc379201663][bookmark: _Toc379210721][bookmark: _Toc379212360][bookmark: _Toc392752723][bookmark: _Toc393984552][bookmark: _Toc396988165][bookmark: _Toc435791773][bookmark: _Toc435793495][bookmark: _Toc435797942][bookmark: _Toc436141617][bookmark: _Toc436142041][bookmark: _Toc447878758]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

[bookmark: _Toc379201664][bookmark: _Toc379210722]Требования к технологии оказания услуг
	При оказании услуг дорожные рабочие, соблюдая технику безопасности, спускаются к опорным узлам пролетных строений. Для доступа к опорным узлам и подвижным опорным частям, расположенным на промежуточных опорах, следует использовать автогидроподъемник, смотровые ходы, подмости.
В начале услуг внешнюю поверхность подвижных опорных части и очищают от загрязнений с помощью щеток, смоченных в воде. Крупные загрязнения счищают, используя скребки, старясь при этом не повредить лакокрасочное покрытие металлических конструкций.
	При смазке подвижных опорных частей выполняются следующие операции: снимают крышку футляра (по необходимости), очищают подвижные элементы опорных частей от старой смазки и затем покрывают контактирующие поверхности катков и шестерен специальной смазкой, устанавливают крышку футляра на место.
Применяемые материально-технические ресурсы
	При оказании услуги по очистке и смазке опорных частей следует использовать следующий машины, механизмы, оборудование и инвентарь: шпатели, кисти, пояс предохранительный, подмости, автоподъемник.
2.13. Осмотр конструкций пролетных строений 
[bookmark: _Toc379201802][bookmark: _Toc379210861][bookmark: _Toc379212429][bookmark: _Toc392752792][bookmark: _Toc393984621][bookmark: _Toc396988234][bookmark: _Toc435791842][bookmark: _Toc435793564][bookmark: _Toc435798011][bookmark: _Toc436141686][bookmark: _Toc436142110]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта разработана на оказание услуг по осмотру конструкций пролетных строений при содержании мостовых сооружений на автомобильной дороге и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат.
	Осмотр пролетного строения необходим для своевременного обнаружения и устранения дефектов, влияющих на грузоподъемность и безопасность эксплуатации конструкции.
	Регулярный и текущий осмотры пролетных строений проводятся на всей площади пролетного строения.
[bookmark: _Toc379201803][bookmark: _Toc379210862][bookmark: _Toc379212430][bookmark: _Toc392752793][bookmark: _Toc393984622][bookmark: _Toc396988235][bookmark: _Toc435791843][bookmark: _Toc435793565][bookmark: _Toc435798012][bookmark: _Toc436141687][bookmark: _Toc436142111]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Рекомендации по оказанию услуг
	При осмотре пролетных строений определяют общее состояние всех видимых частей и элементов, выявляют дефекты, создающие угрозу эксплуатационной надежности, а также другие дефекты, способствующие разрушению элементов пролетных строений и недопустимые для дальнейшей эксплуатации.
Для железобетонных пролетных строений:
правильность сопряжения сборных элементов и опирания пролетных строений на опорные части;
наличие мест увлажнения и загрязнения несущих элементов;
наличие видимых невооруженным глазом общих деформаций (провисание главных балок, смещения и выгибы из вертикальной плоскости несущих элементов);
наличие трещин (поперечных в растянутой зоне, продольных и косых в сжатой зоне, наклонных в приопорных участках, продольных вдоль напрягаемой арматуры);
наличие раковин и сколов в бетоне;
разрушение отдельных участков массива и стыков;
обнажение и коррозию арматуры и закладных деталей;
Для металлических и сталежелезобетонных пролетных строений:
наличие трещин в местах концентрации напряжений (сварных швах и околошовных зонах, в местах изменения сечения элементов);
наличие повреждений окрасочных слоев металлоконструкций пролетных строений;
нарушения в работе высокопрочных болтов (смятие шайб, срез гаек, трещины в стержне болта, ослабление, выпадение болтов);
проверка качества заклепочных соединений (наружным осмотром и простукиванием головок молотком массой около 200 г);
наличие трещин в растянутых зонах пролетных строений в центральной части пролетов и в надопорных участках (уделяя особое внимание этому во время осмотров при низких температурах);
наличие трещин в сжатых зонах пролетных строений в серединах пролетов, в местах прикрепления фасонок поперечных связей;
наличие зазоров между смежными листами, в болтовых стыках между соединяемыми элементами (определяется при помощи щупа толщиной 0,3 мм, который не должен проходить в зазор между соединяемыми деталями);
отклонения ребер, поясов главных балок от плоскости (погнутость кромок, местная потеря устойчивости);
разрушения железобетонной плиты (в сталежелезобетонных пролетных строениях);
наличие и степень коррозии металлических элементов пролетных строений;
наличие общих и местных искривлений и скручиваний в диагоналях и поясах поперечных связей;
наличие неисправностей смотровые приспособления.
состояние элементов конструкций, защитных покрытий (окраски) и металла элементов, прикреплений и стыков (скопление грязи и воды и поражение металла коррозией);
наличие трещин в сварных швах и околошовной зоне, заклепочных и болтовых соединениях.
	В зимний период, особенно при температуре окружающего воздуха ниже -20°С, необходимо дополнительно проверять все сварные металлические конструкции пролетных строений.
	Осмотр элементов и конструкций пролетных строений производится со смотровых ходов, смотровых тележек, а также с земли и воды через бинокль. При осмотре конструкций недоступных с помощью вышеперечисленных методов (низ пролетных строений, опорные части, верхние части опор) рекомендуется использовать специальные установки для осмотра, представленные ниже в табл.1 или аналогичные по техническим характеристикам.






Таблица 1 
Установки для осмотра конструкций мостовых сооружений

	№
	Наименование установки
	Страна производитель

	1
	2
	3

	1
	Автогидроподъемники мостовые 
	РФ, Республика Беларусь



	В процессе текущего осмотра балки пролетных строений рекомендуется нивелировать с целью определения возможных их провисаний. Для контроля провисания пролетных строений следует разместить контрольные точки на верхней плоскости нижних поясов балок.
	Для обеспечения точности и совместимости долговременных измерений рекомендуется закрепить контрольные точки на пролетных строениях белой масляной краской при помощи трафаретов с изображением стрелки, направленной вертикально вниз и нанесенных по трафаретам номеров контрольных точек. Разметку точек следует выполнить перед приемкой моста в эксплуатацию.
	Контрольные точки должны быть расположены вдоль моста в створах, соответствующих поперечным осям опорных частей, а также в серединах пролетов.
	Результаты исполнительной съемки балок пролетного строения при сдаче моста в эксплуатацию, а также схемы расположения контрольных точек с нумерацией и привязкой к геодезической основе моста (абсолютным отметкам) должны быть отражены в исполнительной документации, в отчете по испытанию моста перед приемкой в эксплуатацию и в специальном журнале периодического нивелирования. Этот журнал должен быть прошит, пронумерован, подписан главным инженером и скреплен печатью. Оформление результатов съемки должно производиться по форме Ф-6, включенной в сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденной распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 г. Эти данные являются исходными для дальнейших наблюдений на протяжении всего срока службы моста. При текущем осмотре в книгу искусственного сооружения следует записывать выводы о динамике изменения высотного положения конструкций пролетных строений за прошедший период.
Используемые машины, оборудование и инвентарь: автомобиль дорожной службы, фотоаппарат, штангенциркуль, автогидроподъемник, фонарь, рулетка, щуп, нивелир.
2.14. Осмотр опорных частей мостовых сооружений. 
[bookmark: _Toc379210871][bookmark: _Toc379212434][bookmark: _Toc392752797][bookmark: _Toc393984626][bookmark: _Toc396988239][bookmark: _Toc435791847][bookmark: _Toc435793569][bookmark: _Toc435798016][bookmark: _Toc436141691][bookmark: _Toc436142115]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта разработана на оказание услуг по осмотру опорных частей при содержании мостовых сооружений на автомобильной дороге, находящейся в ведении ГК «Автодор» и предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат.
	Осмотры опорных частей необходимы для оценки работоспособности и общего состояния опорных частей сооружений.
	Регулярный и текущий осмотры опорных частей проводятся на всех опорных частях сооружения.
[bookmark: _Toc379210872][bookmark: _Toc379212435][bookmark: _Toc392752798][bookmark: _Toc393984627][bookmark: _Toc396988240][bookmark: _Toc435791848][bookmark: _Toc435793570][bookmark: _Toc435798017][bookmark: _Toc436141692][bookmark: _Toc436142116]ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
Рекомендации по производству работ (услуг)
	Осмотр опорных частей следует производить в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей по типам опорных частей. 
При осмотре опорных частей следует проверять:
состояние подферменников;
равномерность и плотность опирания опорных частей на подферменник, а также пролетных строений на опорные части;
наличие, сохранность и исправность анкеровки и прикреплений;
состояние сопряжения элементов опорных частей между собой и состояние их конструкций (наличие трещин, коррозии металла, загрязненность и пр.);
положение катков и других элементов опорных частей, сравнивая действительное их положение с проектным или нормативным.
	Для выявления отклонений элементов опорных частей от нормального положения, а также с целью определения условий дальнейшей эксплуатации и метода ремонта, необходимо производить наблюдения за положением подвижных опорных частей (особенно в зимний период при низких температурах окружающего воздуха).
	Перемещения рабочего хода подвижных опорных частей определяют с помощью специального измерительного устройства, входящего в комплектацию опорных частей. Устройство содержит метрическую линейку, совмещенную градусную шкалу, закрепленную на подвижной опорной плите, и индикатор (указатель), закрепленный на неподвижной нижней плите. Данные измерений заносятся в специальный журнал. Журнал должен быть прошит, пронумерован, подписан главным инженером и скреплен печатью.
Обнаруженные дефекты отмечаются на конструкциях и заносятся в книгу искусственного сооружения: указывается время проведения осмотра, виды повреждений и неисправностей, намечаемые объемы ремонтных работ, должности и фамилии лиц, производивших осмотр, назначаются мероприятия по организации длительных наблюдений за развитием отдельных дефектов.
	Порядок обозначений и счета элементов рекомендуется принимать по имеющейся технической документации (проекту). В случае отсутствия технической документации или отсутствия в ней этой информации следует обозначать: нумерацию элементов вдоль моста - по ходу километража начиная с 1; поперек моста - слева направо, стоя по ходу километража, начиная с 1. 
Используемые машины, оборудование и инвентарь автомобиль дорожной службы, фотоаппарат, штангенциркуль, автогидроподъемник, фонарь, рулетка, щуп
2.15. Мойка элементов искусственных сооружений с применением аппарата высокого давления. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Технологическая карта регламентирует содержание отдельных элементов искусственных сооружений, при нормативном содержании мостовых сооружений на автомобильной дороге в летний период. Карта предназначена для применения в качестве руководства при оказании услуг, расчете материальных ресурсов и затрат, контроле качества и планировании.
Оказание данных услуг необходимо для повышения долговечности конструктивных элементов пролетных строений, обеспечения комфортабельности и безопасности проезда автотранспортных средств.
	Мойка элементов искусственных сооружений с применением аппарата высокого давления включает в себя промывку водой в летний и зимний (при положительных температурах) период, а также промывку отдельных элементов моющим средством или незамерзающей жидкостью при необходимости. 
	На мостовых сооружениях мойке водой подлежат карнизные блоки, сетчатые ограждения, лестничные сходы на откосах насыпи, пешеходные лестничные сходы, конструкции пролетных строений и опор. Моющим средством и незамерзающей жидкостью промывают пилоны и арки.
	Услуги должны производиться непосредственно после механизированной очистки ездового полотна от загрязнений. Данные услуги выполняют специализированные дорожно-мостовые подрядные организации.
	Границы производства работ: мойке подлежат все внешние поверхности конструктивных элементов сооружения.
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Мойка элементов искусственных сооружений водой с применением аппарата высокого давления 
	Мойке водой подлежат карнизные блоки, сетчатые ограждения щитов контактной сети, перильные ограждения, лестничные сходы на откосах насыпи, пешеходные лестничные сходы, конструкции пролетных строений и опор. При оказании услуг по мойке водой рабочие очищают поверхность элементов искусственных сооружений с помощью щеток или скребков, после чего производится мойка струей воды направленного действия, выходящей из сопла шланга аппарата высокого давления комбинированной дорожной машины. Для мойки труднодоступных элементов конструкций, расположенных на значительной высоте, таких как балки пролетных строения, верхние части опор, металлические арки, используют автогидроподъемник.
Мойка элементов искусственных сооружений моющим средством с применением аппарата высокого давления
	Мойке моющим средством подлежат наиболее загрязняемые пылью и выхлопными газами поверхности искусственных сооружений: перильные ограждения, промежуточные опоры путепроводов, расположенные рядом с проезжей частью, пилоны, арки и нижние узлы крепления вант. При сильных загрязнениях элементов искусственных сооружений на очищаемые поверхности наносится моющий раствор на основе жидкости для бесконтактной мойки 1% концентрации, затем производится очистка от грязи щетками или скребками, не повреждающими защитное покрытие (слой краски).
Мойка труднодоступных элементов конструкций, расположенных на значительной высоте, таких как балки пролетных строения, верхние части опор, металлические арки, производится по вышеуказанной технологии с использованием автогидроподъемника.
Мойка элементов искусственных сооружений незамерзающей жидкостью
	Оказание услуг по мойке незамерзающей жидкостью рационально производить только при отрицательных температурах. Незамерзающая жидкость представляет собой раствор изопропилового спирта 20% концентрации, в качестве растворителя используется вода. Мойке незамерзающей жидкостью подлежат металлические элементы конструкций искусственных сооружений: перильные ограждения, промежуточные опоры, пилоны, арки и нижние узлы крепления вант. 
	Мойка незамерзающей жидкостью производится в соответствии с технологией мойки водой. Для удаления загрязнений с труднодоступных мест оказание услуг производится с использованием автогидроподъемника.
Используемое оборудование и инвентарь
При мойке элементов искусственных сооружений следует использовать следующую эксплуатационную технику, оборудование и инвентарь: Машина дорожная комбинированная с аппаратом высокого давления, щетка, автоподъемник.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
	При оказании услуг по мойке элементов искусственных сооружений с применением аппарата высокого давления необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Пособия по охране труда дорожному мастеру», СП 12-135 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
	При оказании услуг по мойке элементов искусственных сооружений с применением аппарата высокого давления должны быть соблюдены требования Договора, Технического Задания, Нормативных Технических Документов, включая СТО АВТОДОР 4.1 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (в части, не противоречащей требованиям ГОСТ Р 58350), не допускаются при оказании услуг недостатки, указанные в пункте 4.8 Технического Задания. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ.
	В период оказания услуг на автомобильной дороге управление и изменение схем движения транспортных средств в рамках функционирования комплекса АСУДД будет осуществляться в соответствии с алгоритмами управления движением, утвержденными в МВД РФ, применительно для представленных схем ОДД при обязательном выполнении следующих условий:
3.1. [bookmark: bookmark1]Информирование о плановых услугах на автомобильной дороге.
Не менее чем за 7 суток до начала оказания услуг, связанных с ограничением движения автотранспорта более 12 часов; и два раза в сутки - на день и на ночь, но не менее чем за 1 час до начала оказания услуг, связанных с ограничением движения автотранспорта менее 12 часов:
- направить заявку на оказание плановых услуг (с указанием наименования услуг, участков автомобильной дороги, плановых дат и времени начала и окончания услуг; ответственных за производство услуг с указанием контактных данных) на электронную почту соответствующего филиала Государственной компании «Автодор».
	Заявка предоставляется 2 раза в сутки до 07:00 на день и до 20:00 на ночь.
- направить утвержденные Заказчиком схемы ОДД на время производства услуг с привязкой к километровым отметкам по каждому участку на электронную почту соответствующего филиала Государственной компании «Автодор».
3.2. [bookmark: bookmark2]Информирование о времени начала производства услуг.
	Не менее чем за 15 минут до запланированного времени начала услуг ответственному за производство услуг необходимо подтвердить время начала плановых услуг по тел. старшего оператора АСУДД.
3.3. Информирование о времени окончания производства услуг.
	После завершения услуг подтвердить время окончания услуг (или их продления) по тел. старшего оператора АСУДД 
	Завершением производства услуг считается, когда устранены препятствия, мешающие безопасному движению автотранспортных средств, а также убраны или зачехлены все ограждающие знаки.
3.4. Информирование при оказании услуг с применением динамических схем организации движения.
	По прибытии на место производства услуг ответственному за производство услуг необходимо подтвердить время начала оказания услуг и указать участок, на котором будут оказываться услуги, по тел._____, на указанном участке будет выведена информация об оказании услуг по обслуживанию дороги с ограничением скоростного режима, а при необходимости, с перекрытием полос для движения автотранспорта.
	При оказании услуг по обслуживанию дороги с перекрытием полос для движения автотранспорта, включая полосу безопасности, на протяженном участке автомобильной дороги информация об ограничении движения будет выводиться последовательно по участкам автомобильной дороги.
	Ответственность за выполнение требований настоящего раздела возлагается на руководителя подрядной организации.



Раздел II
4. Профилактические работы на искусственных сооружениях

4.1. Замена решеток на водоотводных трубках.
4.1.1. Требования к технологии производства работ:
	1) Перед началом проведения ремонтных мероприятий зона производства работ для обеспечения безопасности рабочих, пешеходов и проходящих автотранспортных средств должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения. 
Выявление водоотводных трубок, требующих замену решеток, производится в процессе надзора за сооружением. 
	2) При производстве работ дорожные рабочие заменяют дефектные решетки водоотводных трубок на новые и производят их очистку. 
	3) Водоотводные трубки прочищают специальными щетками (ежами), стараясь не допустить попадания грязи в водоток или на проходящие под пролетным строением транспортные коммуникации. На путепроводах (эстакадах) разрешается скидывать грязь и мусор вниз в местах отсутствия движения при условии дальнейшей уборки. 
	4) Всю грязь и мусор из очищенных трубок относят в бурты (кучи) на полосы безопасности для дальнейшей уборки при очистке участков проезжей части, прилегающих к ограждениям безопасности. 
	4.1.2. Требования к качеству поставляемых материалов: 
	1) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	2) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества. 

4.2. Замена поврежденных секций барьерного ограждения.
	4.2.1. Требования к технологии производства работ:
	1). Перед началом производства работ рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих и пешеходов должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения. 
	2) Работа по замене секций барьерного ограждения выполняется при значительных повреждениях металлоконструкций ограждения безопасности, когда элементы не подлежат восстановлению. 
	3) Перед началом производства работ определяются границы поврежденного барьерного ограждения, а также объем элементов, требующих замены. При разборке рабочие разрезают болтовые соединения с сорванной резьбой, а также погнутые и сильно деформированные элементы, не подлежащие выправке с целью их повторного использования. Демонтированные элементы ограждений с помощью автомобильного крана загружают в бортовой автомобиль и вывозят для дальнейшей утилизации. 
	4) Установка новых секций барьерного ограждения производится в следующей последовательности: 
	- устанавливаются и закрепляются стойки барьерного ограждения к закладным де-
талям; 
	- устанавливаются консоли-амортизаторы на стойки барьерного ограждения; 
	- производится монтаж новых металлических балок и крепления болтовых соединений секций балок между собой. 
	5) Монтаж балок, стоек, консолей амортизаторов производится вручную с использованием набора гаечных ключей. 
4.2.2. Транспортирование и складирование материалов: 
	1) Элементы к месту производства ремонтных работ перевозятся бортовым автомобилем. 
	2) Погрузка и выгрузка производится автокраном. 
	3) Все элементы ограждений, кроме световозвращающих элементов, следует перевозить в связках с опиранием на деревянные прокладки и подкладки без упаковки. 
	4) Световозвращающие элементы и крепежные изделия должны храниться и перевозиться в заводской упаковке. 
4.2.3. Требования к качеству поставляемых материалов:
	1) Уровень удерживающей способности (класс) барьерного ограждения:
	Уровень удерживающей способности
	У7
	У8
	У9

	Значение уровня, кДж не менее
	450
	500
	550


2) Допустимый прогиб ограждения: для технологических проходов: не более 0,75м, для тротуаров шириной 1,5м не более 1,25м, для тротуаров шириной 2,25м не более 1,5м
3) Высота ограждения У7 - не более 1.5 м, У8, У9 - не более 1.3 м
4) Безопасный просвет под нижней балкой при установке барьерного ограждения 300-450 мм
5) Защитное антикоррозийное покрытие на конструкции металлических ограждений в открытые металлические детали железобетонных ограждений конструктивные элементы: горячий цинк толщиной покрытия 110 мкм. 
6) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	7) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества. 
	8) Металлоконструкции барьерного ограждения и световозвращающие элементы на нем должны соответствовать требованиям ГОСТ 26804.
	9) Болты с гайками в соответствии с требованиями ГОСТ 7796; 
	4.3.4. Перечень технологических процессов, подлежащих операционному контролю: 
	1) Операционный контроль качества производится мостовым мастером (прорабом) выполняющей работы организации (Подрядчика), а также представителями Заказчика. 
	2) Все результаты контроля фиксируются в «Журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог».
4.3. Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении.
	4.3.1. Требования к технологии производства работ: 
	1) Светоотражающие элементы устанавливаются на барьерные ограждения для обозначения границ ездового полотна в темное время суток. 
	2) Перед началом производства работ рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств, рабочих и пешеходов должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения. 
	3) Работа по замене световозвращающих элементов и светоотражающей пленки на барьерных ограждениях производится в случае их механического повреждения или истирания светоотражающего покрытия. 
	4) Данная работа производится дорожными рабочими вручную с использованием набора гаечных ключей. 
	4.3.2. Транспортирование и складирование материалов: 
	1) Световозвращающие элементы и крепежные изделия к месту производства ремонтных работ перевозятся в машине дорожного мастера. 
	2) Световозвращающие элементы и крепежные изделия должны храниться и перевозиться в заводской упаковке.
	4.3.3. Требования к качеству поставляемых материалов:
	1) Качество применяемых световозвращающих элементов на барьерном ограждении должно соответствовать требованиям технических условий ГОСТ Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 
	2) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	3) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества. 
	4) Болты с гайками в соответствии с требованиями ГОСТ 7796; ГОСТ 5927. 
	4.3.4.Перечень технологических процессов, подлежащих операционному контролю: 
	1) Операционный контроль качества производится мостовым мастером (прорабом) выполняющей работы организации (Подрядчика), а также представителями Заказчика. 
	2) Все результаты контроля фиксируются в «Журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог».
4.4.  Устранение локальных промоин.
	4.4.1. Требования к технологии производства работ:
	1) Работы по устранению локальных промоин рекомендуется выполнять в сухую и теплую погоду при положительной температуре окружающего воздуха. Ремонтируемые поверхности не должны находиться в сильно увлажненном состоянии. 
	2) Выявление участков насыпей, имеющих разрушения, производится в процессе надзора за сооружением, результаты которого с указанием места и степени повреждения элемента заносятся в книгу искусственного сооружения. 
	3) Разрушения в насыпи, имеющие промоины в пределах до 20 см, устраняются путем засыпки поврежденного участка природным песком с последующим уплотнением. 
	4) При разрушениях в насыпи с глубиной промоин более 20 см сначала снимают с помощью лопат имеющийся плодородный слой ремонтного участка, что необходимо для лучшего сцепления нового слоя грунта со старым. 
	5) Затем промоины засыпают привезенным грунтом в объеме, учитывающем степень уплотнения грунта до существующего очертания насыпи. В случае наличия промоины, имеющей значительную глубину, необходимо производить засыпку послойно с уплотнением каждого слоя через 20-30 см. 
	6) При заделке ям и промоин, расположенных на наклонной поверхности и имеющих значительную площадь, необходимо сделать ступенчатые вырезы в очищенной от плодородного слоя поверхности выбоины для предотвращения сползания грунта. 
	7) Уплотнение грунта после укладки слоя грунта рекомендуется производить с помощью ручного механизированного инструмента: виброплита, трамбовка с бензиновым двигателем. В стесненных и труднодоступных местах, а также при небольших объемах работ уплотнение следует производить с помощью ручных трамбовок. Уплотнение можно производить также посредством поливания грунта насыпи водой. 
	8) Подсев рекомендуется производить из смеси многолетних трав.
	4.4.2. Транспортирование и складирование материалов: 
	1) Используемый для засыпки грунт к месту производства работ перевозят в кузове самосвалов с ближайших карьеров. Объем перевозимого грунта определяется предстоящим объемом выполняемых работ. 
	4.4.3. Требования к качеству поставляемых материалов:
	1) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	2) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества.
	3) Песок средней крупности природный:
Коэффициент фильтрации – не менее 3;
Модуль крупности, Мк – не менее 2 не более 2.5;
Полный остаток песка на сите с сеткой №063 – не менее 30 и не более 45;
Класс песка – минимальный I;
Содержание зерен крупностью: свыше 10мм – не более 5% по массе;	свыше 5мм - не более 15% по массе,	меньше 0,15мм – 15% по массе;
Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц – не более 3% по массе;
Содержание в песке глины в комах – максимальное 0,5% по массе;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф – 370Бк/кг-740 Бк/кг.
	4.4.4. Требования к качеству грунта:
	1) Для засыпки ям и промоин в насыпях подходов, конусов устоев и регуляционных сооружений рекомендуется использовать дренирующие грунты I или II группы (по степени пучинистости) сходные с типом грунтов, из которых состоит насыпь: 
	- грунт I группы – песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2%. 
	- грунт II группы – песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15%; супесь легкая крупная. 
	- коэффициент фильтрации грунтов для всех мест засыпки, кроме зоны сопряжения моста с насыпью подходов, должен быть не менее 0,5 м/сут. Для участков насыпей, находящихся за устоем в пределах 2,0 м от края шкафной стенки, коэффициент фильтрации в соответствии с п.1.72 СНиП 2.05.03-84 [4] должен быть не менее 2 м/сут.
	- массовая доля влаги: 24,98%
	- плотность насыпная при фактической влаге: 1050 кг/м3
	- плотность насыпная на сухое вещество: 788 кг/м3
	- кислотность,pH: 6,6
	- содержание подвижных форм элементов в мг/100г вещества: Азот аммонийный,№H4– ,06; Азот нитратный, №O3 – 2,0; Фосфор, Р2О5 – 142,9; Калий, К2О – 59,9; Железо, Fe2O – 84,6.
	4.4.5. Требование к смеси из многолетних трав:
	1) Смесь из многолетних трав должна обладать солеустойчивостью в соответствии с ОДМД (Руководством по борьбе с зимней скользкостью.)
	2) Всхожесть: не менее – 85%.
	4.4.6.Перечень технологических процессов, подлежащих операционному контролю: 
	1) Операционный контроль качества производится мостовым мастером (прорабом) выполняющей работы организации (Подрядчика), а также представителями Заказчика. 
	2) Все результаты контроля фиксируются в «Журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог».
4.5.  Устранение несанкционированных надписей на поверхностях конструкций сооружения (Закраской).
	4.5.1. Требования к технологии производства работ: 
	1) Работы по устранению несанкционированных надписей на поверхностях конструкций мостовых сооружений рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже 5° С и не более 30° С при отсутствии атмосферных осадков, тумана, росы. 
	2) Выявление мостовых сооружений имеющих несанкционированные надписи, производится в процессе надзора, результаты которого с указанием места и степени повреждения элемента заносятся в книгу искусственного сооружения. 
	3) Весь процесс окраски конструкций можно разделить на 2 основных этапа: 
	а) Подготовка поверхности конструкции к окраске: 
	Перед нанесением окрасочного слоя необходимо, в первую очередь, устранить протечки и другие повреждения, способствующие увлажнению окрашиваемой конструкции, очистить от шелушения старой краски. 
Устройство покрытия возможно только после стабилизации влажности конструкции. 	После очистки поверхности от загрязнений производится их обеспыливание волосяной щеткой. 
	б) Окраска конструкций: 
	После подготовки поверхности приступают к ее окраске – нанесению слоев окрасочных покрытий до полной закраски надписи (несанкционированная надпись недолжна проступать). 
	Нанесение лакокрасочного покрытия выполняют валиком или кистью. 
	После нанесения слоя лакокрасочного материала последующий слой может быть нанесен на окрашенную поверхность только после ее высыхания. 
	4.5.2. Требования к качеству поставляемых материалов:
	1) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	2) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества. 
	4.5.3. Требования к качеству лакокрасочных материалов: 
	1) Качество лакокрасочных материалов должно соответствовать техническим условиям на применение данного материала. 
	4.5.4. Перечень технологических процессов, подлежащих операционному контролю: 
	1) Операционный контроль качества производится мостовым мастером (прорабом) выполняющей работы организации (Подрядчика), а также представителями Заказчика. 
	2) Все результаты контроля фиксируются в «Журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог».
4.6. 	Устранение дефектов в железобетонных конструкциях (глубиной до 1 см, от 1 см до 3 см).
4.6.1. Область применения.
	Проведение работ по устранению дефектов в железобетонных конструкциях искусственных сооружений производится безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом тиксотропного типа при выполнении работ по содержанию в весенне-летне-осенний период.
	Устранение дефектов производится во всех железобетонных конструкциях искусственных сооружений начиная от балок пролетного строения и опор, заканчивая эксплуатационными обустройствами и различными укреплениями конусов и откосов. 
	Выполнение данной работы необходимо для безопасного проезда автотранспортных средств по проезжей части и прохода пешеходов по тротуарам, а также для повышения срока службы искусственных сооружений.
	Отражен один из наиболее распространенных методов устранения дефектов железобетона с использованием безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом тиксотропного типа. 
	Работа по устранению дефектов железобетонных конструкций искусственных сооружений глубиной до 3 см безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом тиксотропного типа с использованием автогидроподъемника и без него, включающая следующие технологические операции:
а) Устранение дефектов железобетонных конструкций искусственных сооружений глубиной до 1 см безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом тиксотропного типа:
подготовка поверхности конструкции;
приготовление ремонтного состава;
нанесение ремонтного;
уборка отходов;
установка и снятие ограждений;
переходы и перемещение машин.
Б) Устранение дефектов железобетонных конструкций искусственных сооружений глубиной от 1 до 3 безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом тиксотропного типа:
подготовка поверхности конструкции;
приготовление ремонтного состава;
нанесение ремонтного состава;
устройство/снятие опалубки;
уборка отходов;
установка и снятие ограждений;
 переходы и перемещение машин.
4.6.2 Технология и организация проведения работ.
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	Перед началом выполнения работ рабочая зона для обеспечения безопасности автотранспортных средств и рабочих должна быть ограждена с помощью технических средств организации дорожного движения.
	Перед проведением непосредственно восстановительных работ должна быть произведена подготовка поверхности, а именно расчищена до плотного бетона, очищена от грязи, пыли, масла, продуктов коррозии арматуры, быть прочной (без выкрашивания, отслоений) и не иметь острых выступов. Ремонтные составы должны наноситься на увлажненную шероховатую поверхность «старого» бетона, прочность которого должна быть не ниже минимальной, установленной в проекте производства работ. На очищенной арматуре допускаются затемнения, но не должно быть рыхлых продуктов коррозии. Разность температур основания, на которое укладывается бетонная смесь и ремонтных составов не должна превышать 5ºС. В зимний период времени особое внимание следует уделять выступающим частям конструкций и принимать в необходимых случаях дополнительные меры по предупреждению замораживания твердеющего ремонтного бетона и растворов, не успевших набрать требуемую прочность. 

Подготовка поверхности конструкции 
	Для подготовки поверхностей к ремонту используют механический способ обработки - очистку бетона и арматуры с помощью пескоструйного аппарата. Механический способ обработки бетонных и железобетонных конструкций предпочтительно применять во всех случаях независимо от степени разрушения и применяемых для ремонта материалов, за исключением случаев, когда недопустима запыленность или загрязнение окружающей среды. 
	Непосредственно перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть очищена и увлажнена вручную или, для быстрого насыщения поверхности водой, механизированным способом. Механизированную очистку поверхности выполняют с помощью аппарата высокого давления. Не позднее 30 минут до начала укладки ремонтного состава этим же аппаратом производится увлажнение ремонтируемой поверхности до полного насыщения бетона водой. Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, имеющего маслоотделитель или поролоновой губкой.
Приготовление ремонтного состава
	Для устранения дефектов железобетона может использоваться безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав тиксотропного типа.
Приготовление безусадочного быстротвердеющего ремонтного состава тиксотропного типа.
	Работу с материалом можно производить при температуре воздуха от +5°С до +35°С. При низкой температуре окружающей среды (от +5°С до +10°С) прочность нарастает медленнее. Если требуется высокая ранняя прочность, рекомендуется: а) хранить мешки в местах, защищенных от холода; б) для приготовления смеси использовать горячую воду (от +30°С до +40°С); в) после нанесения, укрыть поверхность теплоизоляционными материалами. Если температура окружающей среды очень высокая (выше +30°С), то единственной проблемой является быстрая потеря подвижности смеси. Как правило, при температуре от +15°С до +23°С, жизнеспособность смеси составляет 60 минут, при более высокой температуре она заметно уменьшается. При высокой температуре рекомендуются следующие меры: а) хранить мешки в прохладном месте; б) для приготовления смеси использовать холодную воду; в) готовить состав в самое прохладное время суток.
	Для правильного приготовления ремонтной смеси следует: 
• непосредственно перед смешиванием открыть необходимое количество мешков; 
• залить в смеситель минимальное количество воды в зависимости от способа нанесения, из расчета 3,9 - 4,0 литра воды на один мешок — 25 кг сухой смеси; 
• включить смеситель и непрерывно засыпать смесь; 
• перемешать в течение 1 - 2 минут, пока не исчезнут комки, и смесь не станет однородной; 
• остановить смеситель на 1 минуту, очистить стенки смесителя от налипших остатков сухой смеси; 
• при необходимости, добавить воды, включить смеситель и снова перемешать в течение 2 - 3 минут, до получения однородной консистенции. 
	Жизнеспособность смеси при температуре +23°С составляет 60 минут.
Приготовление цементно-песчаной смеси из портландцемента общестроительного назначения, марки 500.
	Ремонтный состав готовят на приобъектной площадке путем смешивания компонентов в передвижном растворосмесителе (65 л). При приготовлении раствора температура окружающей среды должна быть не ниже +5°С. Чтобы приготовить цементно-песчаную смесь, используют песок природный для строительных работ средний. Для приготовления цементного раствора на 10 л цемента берется от 3,5 до 16,5 л песка. При небольших по размеру повреждениях применяется более ≪жирный≫ раствор, т.е. на 10 л цемента берется 3,5-10 л песка; при больших повреждениях – более ≪тощий≫ раствор, т.е. на 10 л цемента – 10-16,5 л песка. Содержащая 50% воды поливинилацетатная эмульсия добавляется в цементно-песчаный раствор в количестве 2,5-3л эмульсии на 10 л цемента, или две-три весовые части эмульсии на десять весовых частей цемента (20-30% веса цемента). Количество воды, добавляемое в раствор, с учетом воды, имеющейся в поливинилацетатной эмульсии, должно составлять 4,5-5 л на 10 л цемента, однако это количество воды нужно уточнять на месте путем пробных замесов, чтобы приготовленный раствор был пластичным и удобоукладываемым. 
Нанесение ремонтного состава
Нанесение безусадочного быстротвердеющего ремонтного состава тиксотропного типа.
	Нанесение смеси на вертикальные и потолочные поверхности может производиться ручным способом с помощью мастерка или шпателя.
	Максимальная толщина нанесения одного слоя составляет 35 мм.
	Время выдержки перед нанесением последующего слоя при температуре +23°С должно составлять не менее 4 часов. Нанесение каждого последующего слоя при температуре +23°C должно производиться не ранее 2 часов и не позднее 24 часов.
Работы с составом не допускается производить под дождем и при температуре воздуха ниже +5°С.
	По окончании работ весь использованный инструмент и оборудование очистить водой. После отвердения материал удаляется только механическим способом.
Нанесение цементно-песчаной смеси из портландцемента общестроительного назначения, марки 500.
	Небольшие дефекты устраняют без устройства опалубки.
	Бетонную смесь к месту ремонта допускается подавать вручную. 
Уход за поверхностью
	По окончании работ все открытые поверхности должны быть немедленно защищены от потери влаги на период не менее 24 часов, а в жаркую, сухую и ветреную погоду не менее 2 суток.
 Уход можно осуществлять:
	• распылением воды на поверхность отремонтированного участка,
	• укрытием поверхности плёнкой или влажной мешковиной.
	Полости и пустоты в бетоне из-за зависания бетонной смеси на арматуре и в местах устройства технологических швов, преждевременно схватившегося бетона, устраняют инъецированием с использованием цементных или полимерцементных растворов. Состав инъекционного раствора устанавливают при обследовании и составлении проекта ремонтных работ.
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	При устранении дефектов в железобетонных конструкциях искусственных сооружений глубиной до 1 см ремонтным составом или цементно-песчаной смесью из портландцемента общестроительного назначения с использованием автогидроподъемника и без него следует использовать следующие машины, механизмы, оборудование и инвентарь:
подготовка поверхности конструкции – аппарат пескоструйный, компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. (аппарат пескоструйный подключается к компрессору);
промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии - машина дорожная комбинированная мощностью менее 210 л.с.
приготовление ремонтного состава – растворосмеситель передвижной 65 л;
нанесение ремонтного состава – мастерок;
устройство/снятие опалубки – доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, гвозди, молоток; 
уборка отходов – метла, лопата.
доставка рабочих, инвентаря, инструментов и материалов – машина дорожной службы, машина дорожная комбинированная мощностью менее 210 л.с. 
[bookmark: _Toc237935733][bookmark: _Toc237950348][bookmark: _Toc239059373][bookmark: _Toc239061242][bookmark: _Toc239843195][bookmark: _Toc240441101][bookmark: _Toc244671341][bookmark: _Toc244672157][bookmark: _Toc248720100][bookmark: _Toc258419028][bookmark: _Toc258419493][bookmark: _Toc258584323][bookmark: _Toc260055173][bookmark: _Toc397616239][bookmark: _Toc397689404][bookmark: _Toc397690099][bookmark: _Toc400467443][bookmark: _Toc400975601][bookmark: _Toc401672989][bookmark: _Toc401750113][bookmark: _Toc401819179][bookmark: _Toc401819530][bookmark: _Toc402523477][bookmark: _Toc404874194][bookmark: _Toc422301377][bookmark: _Toc422488761][bookmark: _Toc440439843][bookmark: _Toc445547778][bookmark: _Toc445802995][bookmark: _Toc446669746][bookmark: _Toc447019004]Транспортирование и складирование материалов
Все материалы к месту производства ремонтных работ перевозятся машиной дорожной службы. Загрузка смеси производится только в чистый и сухой кузов автомобиля.
4.6.3. Основные требования и правила техники безопасности и охраны труда.
Работы по ремонту бетонных и железобетонных конструкций должны производиться с соблюдением требований техники безопасности установленных:
• СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
• СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
• Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ по реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений;
• Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
• Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
• Правилами устройства и безопасной эксплуатации воздушных компрессов и паровых котлов;
• Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве погрузочно-разгрузочных работ;
• Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
Требования перечисленных выше нормативных документов и правил следует соблюдать независимо от вида применяемых ремонтных материалов, включая специальные бетоны из сухих бетонных смесей и материалы для вторичной защиты бетона.
4.7. Устранение несанкционированных надписей на поверхностях конструкций сооружения (специальными средствами).
	4.7.1. Требования к технологии производства работ: 
	1) Работы по устранению несанкционированных надписей на поверхностях конструкций мостовых сооружений рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже 5° С и не более 30° С при отсутствии атмосферных осадков, тумана, росы. 
	2) Выявление мостовых сооружений, имеющих несанкционированные надписи, производится в процессе надзора, результаты которого с указанием места и степени повреждения элемента заносятся в книгу искусственного сооружения. 
	3) Весь процесс удаления надписей можно разделить на 2 основных этапа: 
	а) Подготовка поверхности конструкций: 
	Перед нанесением специального средства необходимо, в первую очередь очистить поверхность от грязи и пыли. 
После очистки поверхности от загрязнений производится их обеспыливание волосяной щеткой. 
	б) Нанесения специального средства на поверхность конструкций: 
	После подготовки поверхности приступают к удалению несанкционированных надписей до полного исчезновения. 
	4.7.2. Требования к качеству поставляемых материалов:
	1) При поставках материала на каждую его партию со стороны производителя должен выдаваться документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты проводимых им испытаний. 
	2) Перед применением части материала в производственной операции представителем Подрядчика должна контролироваться принадлежность его к партии, имеющей сертификат качества. 
3)	 Качество материалов должно соответствовать техническим условиям на применение данного материала. 
	4.7.3. Перечень технологических процессов, подлежащих операционному контролю: 
	1) Операционный контроль качества производится мостовым мастером (прорабом) выполняющей работы организации (Подрядчика), а также представителями Заказчика. 
	2) Все результаты контроля фиксируются в «Журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог».

4.8. Замена поврежденного перильного ограждения
Область применения
4.8.1. Настоящий регламент разработан на монтаж перильного ограждения.
Данный регламент разработан в соответствии со следующей нормативной технической литературой:
- СП 46.13330.2012. Мосты и трубы;
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.
Организация и технология выполнения работ.
4.8.2. Монтаж перильного ограждения рекомендуется производить после окончания работ по установке силового барьерного ограждения.
4.8.3. Монтаж ограждения производить строго в соответствии с выполнением правил безопасности проведения работ на высоте, обеспечив рабочих специальными страховочными приспособлениями.
4.8.4. До начала работ произвести их механическую очистку от пыли, ржавчины и наплывов бетонной смеси поверхности закладных деталей и мостового полотна.
4.8.5. Перед монтажом ограждения распределить элементы по длине объекта, в соответствии с конструкторской документацией. Убедиться в комплектности поставки элементов и крепежных деталей, правильности основных размеров элементов ограждения и правильности расстановки закладных деталей.
4.8.6. Монтаж ограждения рекомендуется начинать с установки крайних секций, расположенных возле характерных точек продольного профиля, либо возле деформационных швов мостового сооружения.
4.8.7. Во избежание эффекта «волнистости» поручня перильного ограждения, вызываемого неровностью бетонирования мостового полотна, монтаж секций между характерными точками ведут с применением контрольного троса, зафиксированного в уровне 1100 мм.
4.8.8. В случае отклонения высоты стоек от проектной (из-за неровности мостового полотна) – возможно выполнять их корректировку путем обрезки пилящим электроинструментом сверху, либо устанавливать подкладки в уровне подпятников.
4.8.9. Монтаж крайних секций необходимо выполнять, зафиксировав одну стойку на поверхности мостового полотна. На нижнюю стыковочную втулку надеть квадратную втулку (с натягом), после чего до упора насадить нижнюю перекладину рамы ограждения. Одновременно произвести посадку верхней перекладины рамы на стойку. После чего смонтировать верхний и нижний узлы второй стойки секции аналогично.
4.8.10. В случае устройства телескопических вставок над деформационными швами необходимо осуществлять их крепление строго с одной стороны в порядке, указанном в проектной документации.
4.8.11. В случае монтажа секций с компенсационными вставками, применяемыми для компенсации теплового расширения конструкций мостового строения, необходимо установить данные секции так, чтобы осевое расстояние между стойками ограждения соответствовало стандартному размеру секций.
Порядок производства работ
- Производится доставка на стройплощадку перильного ограждения.
- Производится комиссионное освидетельствование перильного ограждения и его приемка с составлением акта.
- Конструкция перильного ограждения должна соответствовать проекту.
- Производится геодезическая разметка положения секций перил.
- Устраиваются отверстия в монолитной консоли для установки деталей крепления перильного ограждения
- Производится установка секций с их закреплением. Производится стыковка секций. - Работы по установке перильного ограждения производятся в последовательности описанной в инструкции по монтажу перильного ограждения (приложение А)
- Производится проверка установленных перил.
Требования к качеству работ
4.8.12. Контроль качества при монтаже перильного ограждения включает в себя:
- входной контроль, наличие сертификатов и соответствие материалов требованиям данных сертификатов;
- отклонение отдельных элементов и секций перильного ограждения от проектных размеров;
- стыки отдельных элементов и секций;
- крепление секций перильного ограждения к пролетному строению и стыки секций между собой;
- соответствие установленного перильного ограждения плановой высотной привязке.
4.8.13. Контроль установки перил осуществляется сменным прорабом и геодезической службой. 
Калькуляция сметной нормы
4.8.14. 4Монтаж перильного ограждения производится звеньями из 3-ех человек в составе:
- бурильщик шпуров 4 разр. – 1 чел.;
- монтажник конструкций 4 разр. – 1 чел.;
- монтажник конструкций 3 разр. – 2 чел.
4.8.15. Нормы времени на монтаж 100м перильного ограждения, согласно данным производителя составляют:
	Наименование и состав работ
	Состав звена
	Н. Вр., чел.ч.

	Установка подпятников на анкерые болты
1. Бурение отверстий.
2. Установка анкерных болтов.
3. Монтаж подпятников.
	Бурильщик шпуров
4 разр. – 1
Монтажник конструкций
3 разр – 1
	59

	Установка перил
1. Подноска элементов перил.
2. Разметка мест установки стоек и секций заполнения.
3. Установка элементов перил с выверкой
	Монтажники конструкций
4 разр. - 1
3 « - 1
	7


Мероприятия по охране труда
4.8.16. При выполнении работ следует соблюдать общие требования безопасного производства строительно-монтажных работ.
4.8.17. Работы по установке перил выполняют рабочие, прошедшие инструктаж по технологии выполнения и технике безопасности.
4.8.18. Рабочие, выполняющие работы, должны быть обеспечены спецодеждой.
4.8.19. В момент установки секций перил рабочие, находящиеся у края пролетного строения должны быть пристегнуты страховочными монтажными поясами либо к смонтированному барьерному ограждению, либо к страховочному канату (специально натянутому вдоль моста и надежно закрепленному на нем).
4.8.20. Зона работ должна быть очищена от мусора, лишние оборудования и инвентарь должны быть убраны.
4.8.21. При производстве работ запрещается: 
- допускать к работе лиц моложе 18 лет; 
- допускать к работе лиц, не прошедших медицинское освидетельствование, обучение по специальности и инструктаж по технике безопасности;
- нахождение вблизи работ людей, не имеющих отношения к выполняемым работам.
4.8.22. Применяемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты.
4.9. Укрепление конусов монолитным бетоном
[bookmark: i64378][bookmark: i77960][bookmark: i84015] Область применения.
4.9.1. [bookmark: i92934]Данный технологический регламент разработана на укрепление монолитным бетоном конусов на основании ТК 08-12-89 «Укрепление монолитным бетоном откосов насыпей и конусов малых мостов».
4.9.2. [bookmark: i117934]В состав работ входят:
- разработка траншеи под блок упора экскаватором;
- доработка траншеи вручную;
- устройство щебеночной подготовки под монолитный бетон;
- укладка бетонной смеси;
- планировка откосов конуса и площадки перед насадкой;
- устройство щебеночной подготовки на откосах конуса толщиной 10см;
- укладка антисептированной доски и арматурной сетки на откосы конуса;
- устройство укрепления откоса конуса монолитным бетоном.
[bookmark: i131262][bookmark: i143601][bookmark: i155406]Организация и технология производства работ.
4.9.3. [bookmark: i164239][bookmark: i182606][bookmark: i192773]До начала работ по укреплению откосов насыпей и конусов необходимо выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность укладки бетона в соответствии с проектом.
4.9.4. [bookmark: i207047][bookmark: i215530]Щебеночную подготовку толщиной 10 см под монолитный бетон устраивают из щебня марки М800 фракции 10-20 мм.
4.9.5. [bookmark: i227292][bookmark: i233415]Бетон В25F300 должен отвечать требованиям ГОСТ 26633; арматура (сетка 4 Ср и арматура армирования монолитного укрепления конуса) из углеродистой горячекатаной стали - требованиям ГОСТ 5781.
4.9.6. [bookmark: i244691][bookmark: i251708]Работы по укреплению откосов конусов монолитным бетоном ведет комплексная механизированная бригада поточным методом на двух захватках.
4.9.7. Численность комплексной бригады 8 чел.:
Машинист экскаватора 5 разр................ 1
Машинист автокрана 5 разр................... 1
Бетонщик 4 разр....................................... 1
     »    2 разр....................................... 1
Арматурщик 3 разр.................................. 1
     »      2 разр.................................. 1
Плотник 4 разр......................................... 1
Дорожный рабочий 2 разр...................... 1

4.9.8. Операции, выполняемые на захватках:
[bookmark: i282691][bookmark: i294838]- 1-я захватка - отрывка траншеи под рисберму экскаватором; доработка траншеи вручную; подача каменных материалов экскаватором; устройство щебеночной подготовки экскаватором; поливка щебеночного основания водой с помощью поливочно-моечной машины; уплотнение щебеночного слоя виброкатком; монтаж опалубки монолитного упора; бетонирование монолитного упора конуса УПМ.
[bookmark: i306887][bookmark: i311418]- 2-я захватка - установка арматурных сеток и укладка асфальтовых планок в швы; укладка бетона на откос с помощью автокрана и бадьи (или бетононасоса); устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии с помощью ручного распределителя (или укладка влагозащитной пленки); наброска камня в рисберму.

4.9.9. [bookmark: i328749]На первой захватке выполняются следующие технологические операции:
- отрывка траншеи под рисберму экскаватором;
- разравнивание вынутого грунта экскаватором, оборудованным отвалом;
- доработка траншеи вручную;
- устройство щебеночной подготовки экскаватором;
- уплотнение щебеночного слоя виброкатком;
- подача каменных материалов в траншею экскаватором.
- монтаж опалубки монолитного упора;
- бетонирование монолитного упора конуса УПМ.
- наброска камня в траншею у монолитного упора.

4.9.10. Отрывка траншеи производится экскаватором ЭО-2621А с обратной лопатой (ковш вместимостью 0,25 м3) вдоль подошвы земляного полотна согласно разбивочным точкам.
4.9.11. При рытье траншеи грунт выбрасывается навымет, а затем с помощью отвала, имеющегося на экскаваторе, разравнивается и планируется равномерным слоем за пределами траншеи.
4.9.12. Вслед за экскаваторными работами выполняются работы по углублению дна траншеи вручную и доведению ее геометрических размеров до проектных.
4.9.13. По окончании работ по рытью траншеи экскаватор ЭО-2621А используется для подачи камня в рисберму при устройстве каменной наброски.
4.9.14. Щебень для подстилающего слоя доставляется автомобилями-самосвалами и выгружается непосредственно в траншею, откуда ковшом экскаватора-драглайна равномерно распределяется и разравнивается по откосу.
4.9.15. Щебеночную подготовку (толщина слоя 10 см) на откосе устраивают экскаватором. Экскаватор устанавливается на спланированной площадке насыпи (конуса) и последовательным движением ковша снизу вверх перемещает и разравнивает щебень по откосу слоем заданной толщины. По мере выполнения планировочных работ экскаватор перемещается вдоль откоса насыпи (конуса).
4.9.16. Устанавливается опалубка монолитного упора УПМ. Производится бетонирование монолитного пора с использованием автокрана и бадьи (или бетононасоса).
4.9.17. По окончании устройства монолитного упора приступают к уплотнению слоя щебня на откосе. Уплотнение выполняется за пять-шесть проходов виброкатка по одному следу.
4.9.18. Признаками завершения уплотнения служат прекращение образования волны перед вальцом катка и отсутствие заметной на глаз осадки щебня.
4.9.19. [bookmark: i344989]На второй захватке выполняются следующие технологические операции:
- укладка на поверхность откоса арматурных сеток и асфальтовых планок;
- укладка бетона на откос с помощью автокрана, оборудованного бадьей;
- устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии с помощью ручного распределителя или с использованием бетононасоса;
4.9.20. Укрепляемая поверхность откоса делится на карты размером не более 3,0х2,0 м асфальтовыми планками толщиной 3 см (антисептированными досками). Следует избегать карт треугольной формы.
4.9.21. Для удержания асфальтовых планок в проектном положении их временно закрепляют металлическими штырями диаметром 16 ... 18 мм длиной 25 ... 30 см. Их забивают в грунт через слой щебеночной подготовки по бокам асфальтовых планок. На асфальтовые планки и на «сухари» (бетонные бруски толщиной 6 см) укладывают металлическую сетку 4 Ср 4Вр-200. В местах сопряжения плит укрепления с конструкциями опор также устанавливают асфальтовые планки (антисептированные доски).
4.9.22. Укладку бетона следует вести снизу вверх по откосу.
4.9.23. Подача бетона к месту укладки осуществляется автокраном КС-55713 грузоподъемностью 25 т, оборудованным бадьей с разгрузочным затвором или с использованием бетононасоса.
4.9.24. В целях исключения трудоемких операций по ручной перекидке бетонной смеси бетон из бадьи следует разгружать в пределах карты.
4.9.25. Если вылет стрелы автокрана не обеспечивает распределение бетона по всей ширине откоса, бетон необходимо распределять с верхней и нижней стоянок автокрана. Бетонная смесь распределяется с учетом коэффициента запаса на уплотнение, равного 1,02.
4.9.26. Распределенную на откосе бетонную смесь уплотняют площадочными вибраторами И-7 (или эквивалент) или вибробулавой (И-22 или эквивалент). Поверхность слоя бетона должна быть ровной и гладкой, а толщина - соответствовать проектной.
4.9.27. Признаками окончания уплотнения при работе вибраторов являются: прекращение оседания бетонной смеси, появление на ее поверхности цементного молока, уменьшение количества воздушных пузырьков, выходящих из бетонной смеси.
4.9.28. После отделки поверхности свежеуложенного бетона и исчезновения на каждом участке характерного «блеска» воды (отсутствие следа цементного теста на поверхности приложенной к бетону ладони) на него укладывают влагозащитные полотнища пленки.
4.9.29. Влагозащитные полотнища должны быть уложены с надежным «заходом» друг на друга.
4.9.30. Для уменьшения трудоемкости работ камень, доставленный автомобилями-самосвалами, подается в рисберму экскаватором.

Контроль качества
4.9.31. [bookmark: i625474][bookmark: i646779]При операционном контроле качества работ по укреплению откосов насыпи и конусов монолитным бетоном следует проверять:
- положение траншеи в плане;
- размеры траншеи по глубине и ширине;
- толщину слоя, качество планировки и уплотнения щебеночной подготовки на откосе;
- правильность укладки арматурных сеток и асфальтовых планок;
- качество укладки бетона в конструкции;
- выполнение работ по нанесению влагозащитного покрытия, жесткость рисбермы.
4.9.32. [bookmark: i666426]Качество выполнения работ контролирует мастер визуально и с помощью инструментов:
- при устройстве рисбермы проверяет ровность поверхности, геометрические размеры, отметки дна рисбермы;
- при устройстве щебеночной подготовки - ровность поверхности, толщину слоя;
- при установке арматурных сеток и асфальтовых планок - отметки установки сеток, планок, крепление планок;
- при укладке бетона - ровность, фактуру поверхности, качество уплотнения.	

[bookmark: i684056][bookmark: i698059][bookmark: i702566][bookmark: i711010][bookmark: i723713][bookmark: i732405]Материально-технические ресурсы
4.9.33. [bookmark: i748237][bookmark: i787636]Потребность комплексной механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки:
Экскаватор неполноповоротный гидравлический............................ 1
Кран автомобильный грузоподъемностью 25 т................................ 1
Вибратор площадочный И-7............................................................... 1
Распределитель вяжущих материалов................................................ 1
Бадья с разгрузочным затвором......................................................... 1
Бетононасос............................................................................................1 

[bookmark: i804225][bookmark: i812929][bookmark: i823469]Мероприятия по охране труда
4.9.34. [bookmark: i832622]При выполнении работ необходимо выполнять соответствующие требования следующих нормативных документов:
- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»,
- ППР в РФ, № 390 от 25.04.2012 – «Правила противопожарного режима в РФ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н;
- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
4.9.35. [bookmark: i854158][bookmark: i878234]Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.
4.9.36. Опасные зоны производства работ обозначаются знаками, надписями, а в необходимых случаях – огораживаются.
4.9.37. К началу основных строительно-монтажных работ стройплощадка должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения и резервной емкостью с водой. Должны быть предусмотрены свободные проезды ко всем сооружениям и объекту производства работ.
4.9.38. Работающие должны быть заранее ознакомлены с организацией работ, обучены безопасным методам выполнения технологических операций, а указанные работы должны выполняться в соответствии со специальными инструкциями. На всех этапах работ необходимо выполнение мероприятий по обеспечению прочности и устойчивости возводимых и демонтируемых конструкций, предусмотренных рабочей документацией и проектом производства работ. При демонтаже конструкций необходимо принимать меры против внезапного обрушения их элементов, вести непрерывное наблюдение за устойчивостью остающихся элементов.
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Приложения к Разделу «Услуги по содержанию элементов наружного освещения и энергосбережения»



Приложение № 1.3.1 
к Техническому Заданию
СОСТАВ УСЛУГ И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ НО
	№
	Наименование услуг
	Един. изм.
	Периодичность

	Регламентные услуги по содержанию низковольтной части.

	1
	Светильники
	 
	 

	1.1
	Проверка состояния горения светильников 
	светильник
	не менее 5-х раз в месяц

	1.2
	Осмотр и техническое обслуживание светильников
	светильник
	не менее 2-х раз в год

	1.3
	Замена светильника наружного освещения не светодиодного
	светильник
	10%

	1.4
	Замена ламп – до 40 % в год;
	 светильник
	40%

	1.5
	Замена патронов – до 5% в год
	светильник
	5%

	1.6
	Замена пускорегулирующей аппаратуры 
	светильник
	10%

	1.7
	Замена зарядного провода, проложенного к светильникам 
	светильник
	4%

	1.8.
	Замена вышедшего из строя прожектора, установленного на мобильной короне высокомачтового осветительного комплекса
	светильник
	3%

	1.9.
	Замена светильника светодиодного
	светильник
	5%

	2
	Опоры 
	 
	 

	2.1
	Выправка опор (ж/б и металлических  не фланцевых)
	опора
	5%

	2.2.
	Юстировка вертикального положения металлической опоры наружного освещения высотой  до 15 метров
	опора
	2%

	2.3.
	Юстировка вертикального положения металлической опоры наружного освещения высотой от  15 метров до 25 метров
	опора
	2%

	2.4.
	Юстировка вертикального положения металлической опоры наружного освещения высотой от  25 метров до 50 метров
	 опора
	2%

	2.5
	Помывка опор
	опора
	не менее 2 раз в год

	2.6.
	Протирка (помывка) знаков вертикальной разметки
	 опора
	по необходимости

	2.7
	Покраска не оцинкованных металлических опор 
	 опора
	по необходимости

	2.8.
	Восстановление цинкового покрытия опор, фундаментов, кронштейнов
	опора
	по необходимости

	2.9.
	Покраска железобетонных опор
	опора
	по необходимости

	2.10.
	Покраска кронштейнов 
	кронштейн
	по необходимости

	2.11
	Восстановление нумерации опор 
	опора
	не менее 1 раза в год

	2.12
	Замена железобетонных опор
	опора
	3%

	2.13
	Замена металлических опор 
	опора
	1%

	2.14
	Замена закладных элементов фундамента опор 
	фундамент
	1%

	2.15
	Замена консольных элементов фундаментного блока опор
	консоль
	1%

	2.16
	Замена кронштейна светильника однорожкового
	кронштейн
	1%

	2.17
	Замена кронштейна светильника двух рожкового
	кронштейн
	1%

	2.18
	Замена кронштейна светильника трехрожкового
	кронштейн
	1%

	2.20
	Замена кронштейна светильника четырехрожкового
	кронштейн
	1%

	2.21
	Замена пластиковых цоколей
	опора
	до 10%

	2.22
	Замена металлических цоколей
	опора
	до 2%

	2.23
	Техническое обслуживание механизмов опор высокомачтовых осветительных комплексов
	комплекс
	не менее 2 раз в год

	2.24
	Замена вышедшего из строя внутреннего распределительного щитка (в сборе) в высокомачтовом осветительном комплексе  
	комплекс
	5%

	2.25
	Замена вышедшего из строя редуктора механизма спуска подъема мобильной короны в высокомачтовом осветительном комплексе 
	комплекс
	5%

	2.26
	Удаление несанкционированной рекламы
	опора
	по необходимости

	3
	Линии электропередач напряжением до 1 кВ
	 
	 

	3.1
	Осмотр и техническое обслуживание воздушных линий  
	км 
	не менее 1 раза в год

	3.2
	Замена поврежденных участков 
	км
	по необходимости

	3.3.
	Замена арматуры СИП
	км
	по необходимости

	3.4
	Замена проводов СИП
	км 
	3%

	3.5
	Замена герметичного блока защиты уличных светильников в сборе с предохранителем
	Опора
	4%

	3.6
	Техническое обслуживание трасс кабельных линий 0,4 кВ проложенных в кабельной канализации
	км
	не менее 1 раза в год

	3.7
	Осмотр и техническое обслуживание кабельных колодцев
	км
	не менее 2 раз в год

	3.8
	Техническое обслуживание кабельных линий 0,4 кВ, проложенных в земле
	км
	не менее 1 раза в год

	3.9
	Поиск неисправностей и повреждений кабельных линий 0,4 кВ проложенных в земле или в кабельной канализации. Устранение повреждений кабельной канализации
	км
	5%

	3.10
	Замена  соединительной муфты
	муфта
	2%

	3.11
	Замена концевой муфты
	муфта
	2%

	3.12
	Замена ответвительной муфты
	муфта
	2%

	3.13
	Замена кабеля
	км
	1%

	3.14
	Восстановление каменных кладок кабельных колодцев и каналов; вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии;
	км
	3%

	3.15
	Очистка сетей от веток и набросов, опиловка участков 
	км
	по необходимости

	3.16
	Осмотр и техническое обслуживание заземляющих устройств
	шт
	не менее 2 раз в год

	4
	Пункты питания линий наружного освещения и других энергопринимающих устройств
	 
	 

	4.1
	Техническое обслуживание пунктов питания
	шт
	не менее 4 раз в год

	4.2
	Техническое обслуживание устройств телемеханического и автоматического управления наружным освещением (АСУНО) и оплата услуг оператора связи
	АСУНО
	не менее 12 раз в год

	4.3
	Осмотр и техническое обслуживание дизель-генераторных установок
	шт
	не менее 1 раза в месяц

	4.4
	Контроль за состоянием и управление освещением с использованием автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО)
	АСУНО
	ежедневно

	4.5
	Покраска пунктов питания и их ограждений 
	м2
	не менее 1 раза в год

	4.6
	Восстановление ограждений пунктов питания и запорных устройств 
	шт
	10%

	4.7
	Замена электротехнических шкафов, ящиков, щитков, распределительных шкафов
	шт
	2%

	4.8
	Осмотр электросчетчика с фото-фиксацией пломб и снятием показаний
	счетчик
	не менее 1 раза в месяц

	4.9
	Замена электросчетчика 
	счетчик
	8%

	4.10
	Замена  и наладка  центрального модуля (контроллера) системы управления АСУНО.
	контроллер
	5%

	4.11
	Замена  и наладка контроллера индивидуального управления и контроля услуги светильников по силовой линии (PLC)  АСУНО.
	контроллер
	5%

	4.12
	Замена и наладка контроллера расширения количества дискретных вводов и релейных выводов центрального модуля АСУНО.
	контроллер
	5%

	4.13
	Замена  и наладка контроллера резервного автономного управления освещением в соответствии с заданным расписанием АСУНО.
	контроллер
	3%

	4.14
	Замена вышедшего из строя автоматического выключателя, УЗО
	шт
	3%

	4.15
	Замена вышедшего из строя магнитного пускателя 
	шт
	5%

	4.16
	Замена вышедшего из строя предохранителя
	шт
	10%

	4.17
	Замена вышедшего из строя рубильника
	шт
	5%

	4.18
	Замена вышедшего из строя трансформатора тока 
	шт
	10%

	4.19
	Замена вышедшего из строя ограничителя перенапряжения, УЗИП
	шт
	5%

	4.20
	Замена реле
	шт
	10%

	4.21
	Окашивание и чистка снега отдельно стоящих пунктов питания
	м2
	по необходимости

	5
	Установки автономного наружного освещения (АНО)
	 
	 

	5.1
	Зарядка или замена аккумуляторной батарей в зимнее время.
	 
	не менее 2 раз в неделю 

	5.2
	Зарядка или замена аккумуляторной батарей в летнее время
	 
	по необходимости

	5.3
	Очистка солнечной батареи и светодиодного светильника от снега, пыли и грязи
	 
	по необходимости

	5.4
	Замена оборудования шкафа управления
	 
	по необходимости

	5.5
	Покраска шкафов управления и аккумуляторных шкафов
	 
	по необходимости

	5.6
	Проверка состояния освещения (в ночной период) 
	шт
	не менее 2 раз в месяц

	Регламентные услуги по содержанию высоковольтной части

	6
	Трансформаторные подстанции
	 
	 

	6.1
	Осмотр трансформаторных подстанций
	ТП
	не менее 1 раза в месяц

	6.2
	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций  (уборка пыли и грязи, проверка состояния оборудования и ревизия и протяжка контактов, чистка элементов, обновление бирок и надписей, смазка трущихся частей) 
	ТП
	не менее 2 раз в год

	6.3
	Окашивание прилегающей территории к ТП и ШНО
	м2
	не менее 2 раз в год

	6.4
	 Доливка масла в силовой трансформатор 
	Трансформатор
	по необходимости

	6.5
	Зачистка и покраска конструктивных элементов ШНО, ТП, электротехнических шкафов и ограждений, ПКУ, ПУС
	м2
	не менее 1 раза в год

	6.6
	Техническое обслуживание строительной части трансформаторной подстанции
	ТП
	не менее 1 раза в год

	6.7
	Восстановление запорных устройств ТП и ограждений
	ТП
	10%

	6.8
	Техническое обслуживание РУ-0,4кВ, РУ-10кВ (уборка пыли и грязи, проверка состояния оборудования и ревизия и протяжка контактов, чистка элементов, обновление бирок и надписей, смазка трущихся частей) 
	ТП
	не менее 2 раз в год

	6.9
	Техническое обслуживание АВР
	 шт
	не менее 2 раз в год

	6.10
	Осмотр технического состояния приборов учета расхода электроэнергии (электросчетчиков, измерительных трансформаторов), с фото-фиксацией пломб и снятием показаний, контроль поверки, контроль времени и даты на соответствие астрономическому
	 
	не менее 1 раза в месяц

	6.11
	Техническое обслуживание  в год пунктов коммерческого учета (пунктов учета и секционирования), устранение повреждений проводятся при выявлении неисправности
	 шт
	2 раза в год

	6.12
	Замена предохранителей высоковольтных
	шт 
	10%

	6.13
	Замена вышедших из строя концевых кабельных муфт в камерах КСО
	шт
	по необходимости

	6.14
	Замена выключателей нагрузки
	шт
	по необходимости

	6.15
	Замена вакуумных выключателей
	шт
	по необходимости

	6.16
	Замена изоляторов
	шт
	3%

	6.17
	Замена релейной защиты и автоматики, УЗИП
	шт
	5%

	6.18
	Замена низковольтного оборудования: автоматических выключателей, УЗО, УЗИП, магнитных пускателей, модемов, блоков питания,  предохранителей низковольтных, промежуточных реле, реле контроля фаз, реле времени, рубильников, клемм
	шт
	5%

	6.19
	Замена установочных изделий (выключателей, розеток, распределительных коробок)
	шт
	по необходимости

	6.20
	Замена шинопроводов 10 кВ 
	шт
	по необходимости

	6.21
	Замена камер КСО
	шт
	по необходимости

	6.22
	Замена силовых трансформаторов 
	шт
	по необходимости

	6.23
	Осмотр и техническое обслуживание заземляющих устройств
	шт
	не менее 2 раз в год

	6.24
	Замена электротехнических шкафов
	шт
	по необходимости

	6.25
	чистка снега внутри ТП и подходов к ним
	м2
	по необходимости

	7
	АСДУ ТП
	 
	 

	7.1
	Техническое обслуживание устройств телемеханического и автоматического управления трансформаторными подстанциями (АСДУ ТП) и оплата услуг оператора связи 
	АСДУ ТП
	не менее 12 раз в год

	7.2
	Контроль за состоянием и управление трансформаторными подстанциями с использованием автоматизированной системы управления (АСДУ ТП)
	АСДУ ТП
	ежедневно

	7.3
	Замена  и наладка  центрального модуля (контроллера) системы управления  АСДУ ТП.
	контроллер
	3%

	7.4
	Замена и наладка разветвителя интерфейса RS-485 АСДУ ТП.
	контроллер
	2%

	7.5
	Замена и наладка контроллера расширения количества дискретных вводов и релейных выводов центрального модуля АСДУ ТП.
	контроллер
	3%

	7.6
	Замена и наладка контроллера сбора и передачи информации о температуре воздуха относительной влажности и атмосферном давлении АСДУ ТП.
	контроллер
	3%

	8
	Линии электропередач напряжением свыше 1 кВ
	 
	 

	8.1
	Осмотр и техническое обслуживание воздушных линий  
	км 
	не менее 1 раза в год

	8.2
	Замена поврежденных участков 
	км
	по необходимости

	8.3
	Замена арматуры СИП
	км
	по необходимости

	8.4
	Замена проводов СИП
	км 
	3%

	8.5
	Техническое обслуживание разъединителей
	шт
	не менее 2 раз в год

	8.6
	Техническое обслуживание трасс кабельных линий 10 (6) кВ проложенных в кабельной канализации
	км
	не менее 1 раза в год

	8.7
	Осмотр и техническое обслуживание кабельных колодцев
	км
	не менее 2 раз в год

	8.8
	Техническое обслуживание кабельных линий 10(6) кВ, проложенных в земле
	км
	не менее 1 раза в год

	8.9
	Поиск неисправностей и повреждений кабельных линий 10(6) кВ проложенных в земле или в кабельной канализации. Устранение повреждений кабельной канализации
	км
	2%

	8.10
	Замена  соединительной муфты
	муфта
	2%

	8.11
	Замена концевой муфты
	муфта
	2%

	8.12
	Замена ответвительной муфты
	муфта
	2%

	8.13
	Замена кабеля
	км
	1%

	8.14
	Восстановление каменных кладок кабельных колодцев и каналов; вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии;
	км
	3%

	8.15
	Очистка сетей от веток и набросов, опиловка участков 
	км
	по необходимости

	8.16
	Осмотр и техническое обслуживание заземляющих устройств
	шт
	не менее 1 раза в год

	8.17
	Установка указательных табличек (реперов) на кабельной трасс
	шт
	по необходимости

	8.18
	Замена разрядника, напряжением до 10 кВ 
	шт
	3%

	8.18
	Выправка сложной опоры линии 
	опора
	по необходимости

	9
	Проведение лабораторного контроля на Объекте
	 
	 

	9.1
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора с определением отношения R60/R15
	изм
	не менее 1 раза в год

	9.2
	Измерение сопротивления контура заземления трансформаторной подстанции
	изм
	не менее 2 раз в год

	9.3
	Измерение сопротивления обмоток по постоянному току сил. трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 6(10) кВ
	 изм
	не менее 1 раза в год

	9.4
	Измерение сопротивления изоляции силового трехфазного двухобмоточного трансформатора напряжением 6(10) кВ
	 изм
	не менее 1 раза в год

	9.5
	Испытание опорных изоляторов до 10 кВ повышенным напряжением
	 изм
	не менее 1 раза в год

	9.6
	Измерение растекания тока заземления
	 изм
	не менее 1 раза в год

	9.7
	Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	не менее 1 раза в год

	9.8
	Замер полного сопротивления цепи "фаза ноль"
	100 точек
	не менее 1 раза в год

	9.9
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	20%

	9.10
	Измерение переходного сопротивления в месте соединения контакта (при помощи подъемной вышки)
	изм
	20%

	9.11
	Ревизия контактов (разъединение, присоединение, зачистка, смазка) выполняется вместе с измерением переходного сопротивления.
	1 контакт
	10%

	9.12
	Измерение переходного сопротивления в месте соединения контакта при замене светильника
	изм
	3%

	9.13
	Измерение и проверка высокочастотного сигнала-PLC
	изм
	по необходимости

	9.14
	Определение сопротивления контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами ТП, ШНО и опор ВЛ;
	изм
	20%

	9.15
	Определение сопротивления заземляющих устройств
	изм
	100%

	9.16
	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования ТП, ШНО, КЛ 0,4 кВ
	изм
	100%

	9.17
	Проведение замера освещенности на характерных участках Объекта (выборочно, по согласованию с Заказчиком)
	изм
	не менее 1 раза в год

	9.18
	Измерение параметров качества электроэнергии на характерных участках Объекта (выборочно, по согласованию с Заказчиком)
	изм
	не менее 1 раза в год

	9.19
	Определение целостности жил и фазировка кабельных линий КЛ 6, 10 кВ
	изм
	2%

	9.20
	Профилактические испытания КЛ 6, 10 кВ повышенным напряжением
	1 линия
	20%










Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию


Порядок и сроки подготовки линейных календарных графиков по содержанию наружного освещения

1. Оказание услуг по содержанию наружного освещения и энергоснабжения участков, входящих в состав Объекта (далее – услуги по содержанию НО) производится в соответствии с утвержденными, согласно настоящему Порядку, линейными годовым (Ф.1 настоящего Порядка) и месячным (Ф.2 настоящего Порядка) календарным графиком (далее по тексту именуется – Графики).
2.  Состав услуг по содержанию НО, включаемый в Графики, определяется в соответствии с Техническим Заданием к Договору и приложений к настоящему Порядку, а также плановых услуг по замене элементов НО определенных на основании технического обследования проведенного в соответствии с п. 3.4.17 и 3.4.16 Технического Задания к Договору.
Перечень услуг по замене элементов НО указан в Приложение № 1.3.2.6. к Техническому Заданию Регламент технического обслуживания и восстановления Оборудования и линейных сооружений электрической сети.
3. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания услуг по содержанию НО Подрядчик, согласовывает и утверждает Графики с Уполномоченным Представителем Заказчика.
4. Последующие месячные Графики представляются Подрядчиком для согласования и Утверждения Уполномоченному Представителю Заказчика не позднее 15-го числа каждого месяца, предшествующего оказанию услуг по содержанию НО. 
5. Графики направляются Подрядчиком по электронной почте в формате Excel на согласование Уполномоченному Представителю Заказчика.
6. Согласование и утверждение Графиков производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) получения сопроводительного письма и Графиков от уполномоченного представителя Подрядчика. 
7. Уполномоченный Представитель Заказчика в случае выявления недостатков (недоработок) направляет Подрядчику Графики на доработку, которые в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления корректируется Подрядчиком, согласно замечаниям Уполномоченного Представителя Заказчика и направляется повторно в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка. 
8. Уполномоченный Представитель Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления откорректированных Подрядчиком Графиков, повторно рассматривает Графики и, в случае отсутствия замечаний, утверждает их.
9. Утвержденные Графики Уполномоченный Представитель Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (дня) его утверждения передает под роспись Подрядчику.
10.   Изменение Графиков согласовывается с Заказчиком в соответствии с пунктами 5 – 8 настоящего Порядка.  

Приложения к Порядку:
Приложение № 1.3.2.1. Ф.1. Ф.НО-Г Форма линейных календарных графиков по содержанию наружного освещения годовая. Ф.НО-М Форма линейных календарных графиков по содержанию наружного освещения месячная.
Приложение № 1.3.2.2. Услуги, проводимые при проведении осмотров и проверке технического состояния трансформаторных подстанций.
Приложение № 1.3.2.3. Порядок и сроки подготовки документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации.
Приложение № 1.3.2.4. Реестр документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации.
Приложение № 1.3.2.5. Услуги, проводимые при проведении технического обслуживания систем АСУНО и АСДУ ТП.
Приложение № 1.3.2.6. Регламент технического обслуживания и восстановления Оборудования и линейных сооружений электрической сети.






Приложение №1.3.2.1.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)
[image: ]


[image: ]






Приложение № 1.3.2.2.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)

Услуги, проводимые при проведении осмотров и 
проверке технического состояния трансформаторных подстанций

	№
	Вид услуг
	Выполняемые операции

	1.
	Наружный осмотр ТП
	Проверка целостность запирающих устройств дверей, вентиляционных решеток, козырьков, отмостки.  Контроль отсутствия застоев воды около ТП. Отсутствие грязи и посторонних надписей на фасадах и дверях. Наличие читаемого контактного телефона. Наличие неповрежденных знаков электробезопасности на дверях.

	2.
	Осмотр внутренней части ТП
	Проверка отсутствие течи кровли, Наличие однолинейных схем в помещениях РУ, наличие огнетушителей с непросроченной датой регламентной проверки. Проверка услуги освещения помещения РУ и приямка.

	3.
	Осмотр РУ-0.4 кВ, ВРШНО
	Визуальный осмотр контактных соединений на предмет окислений, потемнения. Осмотр аппаратов защиты на предмет срабатываний. Осмотр контроллеров АВР на предмет возникновения ошибок. Осмотр конденсаторов УКРМ на предмет целостности корпусов и отсутствии вздуваний.

	4.
	Осмотр РУ-6-10 кВ
	Проверка услуги индикации наличия напряжения в ячейках.  Проверка услуги учета электрической энергии, целостности предохранителей ТН. Проверка срабатывания аппаратов защиты и УТКЗ. 

	5.
	Контроль услуги АСУНО
	Осмотр контролеров. Контроль услуги резервных контроллеров PLX.

	6.
	Контроль услуги системы отопления.
	В период с 01.10 по 15.03 контроль температуры в помещении и сверка значений с системами АСУНО и АСУТП. Контроль установок на обогревателях, контроллерах, конвекторах (что применимо). Проверка услуги системы подогрева RM-6











Приложение № 1.3.2.3.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)

Порядок и сроки подготовки документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации

1. Оказание услуг по содержанию наружного освещения участков, входящих в состав Объекта (далее – Содержание НО) производится в соответствии с утвержденным, согласно настоящему Порядку, реестром документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации (Приложение 1.3.2.4 к Техническому Заданию).
2. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания услуг по Содержанию НО Подрядчик разрабатывает, согласовывает и утверждает документацию по перечням реестра с Уполномоченным Представителем Заказчика.
3. Документы по перечням реестра направляются Подрядчиком по электронной почте в формате Excel на согласование Уполномоченному Представителю Заказчика на e-mail. 
4. Согласование и утверждение документов по перечням реестра производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) получения сопроводительного письма  от уполномоченного представителя Подрядчика. 
5. Уполномоченный Представитель Заказчика в случае выявления недостатков (недоработок) направляет Подрядчику несогласованные документы по перечням реестра на доработку, которые в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления корректируется Подрядчиком, согласно замечаниям Уполномоченного Представителя Заказчика и направляется повторно в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка. 
6. Уполномоченный Представитель Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления откорректированных Подрядчиком документов по перечням реестра, повторно их рассматривает и, в случае отсутствия замечаний, утверждает их.
7. Утвержденные документы по перечням реестра Уполномоченный Представитель Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (дня) его утверждения передает под роспись Подрядчику.
8.   Изменение документов по перечням реестра согласовывается с Заказчиком в соответствии с пунктами 4 – 7 настоящего Порядка.








Приложение № 1.3.2.4.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)

Реестр документации, необходимой для контроля наличия и ведения у эксплуатирующей организации
1. Перечень оперативной технической документации по эксплуатации электрооборудования линейных потребителей
	№ п/п
	Наименование документа
	Местонахождение

	
	
	Помещение
	Папка №

	1. 
	Оперативный журнал
	
	

	1. 
	Журнал распоряжений
	
	

	1. 
	Журнал дефектов электрооборудования
	
	

	1. 
	Журнал учета противоаварийных тренировок
	
	

	1. 
	Журнал учета показаний электросчетчиков
	
	

	1. 
	Журнал учета услуг по нарядам и распоряжениям
	
	

	1. 
	Списки лиц, имеющих право выдавать наряды и распоряжения, быть допускающими, ответственными руководителями работ, производителями работ, наблюдающими
	
	

	1. 
	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок
	
	

	1. 
	Списки лиц, имеющих право оперативных переговоров с электросетями
	
	

	1. 
	Список лиц, имеющих право оперативных переключений
	
	

	1. 
	Перечень услуг, проводимых в электроустановках напряжением до 1000В в порядке текущей эксплуатации
	
	

	1. 
	Бланки нарядов-допусков на оказание услуг в электроустановках
	
	



2. Перечень плановой текущей документации, 
	№ п/п
	Наименование документа
	Местонахождение

	
	
	Помещение
	Папка №

	1. 
	План организационно-технических мероприятий
	
	

	1. 
	Основные мероприятия по повышению надежности электроснабжения линейных потребителей на текущий год
	
	

	1. 
	План мероприятий по подготовке к осенне-зимней эксплуатации
	
	

	1. 
	План выполнения ремонтов элементов НО, планируемый к  выполнению в составе ремонта участков автомобильной дороги
	
	

	1. 
	Перспективный (на пять лет) план капитального ремонта
	
	

	1. 
	План технического обслуживания на год
	
	

	1. 
	Графики ППР электрооборудования на год
	
	

	1. 
	Акты комплексных проверок, Комиссии ГК Автодор, Ростехнадзора
	
	







3. Перечень эксплуатационно-ремонтной документации
	№ п/п
	Наименование документа
	Местонахождение

	
	
	Помещение
	Папка №

	1. 
	Паспорта-протоколы заземляющих устройств.
	
	

	1. 
	Паспорта воздушных линий электропередачи выше 1000В.
	
	

	1. 
	Паспорта воздушных линий электропередачи до 1000В.
	
	

	1. 
	Паспорта кабельных линий электропередачи выше 1000В.
	
	

	1. 
	Паспорта кабельных линий электропередачи до 1000В.
	
	

	1. 
	Паспорта понижающих подстанций 6-10/0,4-0,2 кВ.
	
	

	1. 
	Паспорта пунктов питания
	
	

	1. 
	Журнал учета и содержания средств защиты с протоколами и актами испытаний, с указанием технических данных и присвоенных им инвентарных номеров.
	
	

	1. 
	Журнал осмотра переносных заземляющих устройств.
	
	

	1. 
	Журнал учета электроизмерительных средств и счетчиков электрической энергии. 
	
	

	1. 
	Журнал учета и контроля электроинструмента.
	
	

	1. 
	Перечень эксплуатируемых ЛЭП с основными характеристиками.
	
	

	1. 
	Перечень неснижаемого запаса материалов и оборудования.
	
	

	1. 
	Однолинейные схемы электроснабжения с указанием потребителя.
	
	

	1. 
	Акты(протоколы) испытаний и наладки электрооборудования, в том числе акты(протоколы) на измерения: 
а)сопротивления, электрической изоляции электрооборудования и электропроводок; 
б)сопротивления растекания тока заземляющего устройства;
	
	



4. Перечень документации по Охране труда и технике безопасности, 
	№ п/п
	Наименование документа
	Местонахождение

	
	
	Помещение
	Папка №

	1. 
	Карточки регистрации инструктажей.
	
	

	1. 
	Программа инструктажа на рабочем месте.
	
	

	1. 
	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
	
	

	1. 
	График проверки знаний.
	
	

	1. 
	Журнал проверки состояния охраны труда.
	
	

	1. 
	Перечни инструкций, утвержденные руководителем эксплуатирующей организации (по профессиям, видам работ, по пожарной безопасности, должностные, эксплуатационные).
	
	










Приложение № 1.3.2.5.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)
Услуги, проводимые при проведении технического обслуживания систем АСУНО и АСДУ ТП
	№
	Объект
	Вид услуг

	АСУНО

	1
	ШУНО
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	2
	
	Проверка наличия и исправность сигнальных ламп и светодиодов, соответствие их состояния режиму

	3
	
	Проверка положения переключающих устройств (ключей, рубильников, кнопок, и т.п.)

	4
	
	Проверка наличия необходимых надписей, наличие таблиц положений переключающих устройств для используемых режимов

	5
	
	Проверка общего состояния монтажа и отсутствие отсоединенных неизолированных проводов, неподключенных интерфейсных кабелей

	6
	
	Проверка наличия заземлений

	7
	
	Проверка функционирования сети Ether№et

	8
	
	Проверка параметров электропитания оборудования

	9
	
	Контроль и при необходимости протяжка контактных соединений

	10
	
	Проверка функционирования коммуникационных каналов

	11
	
	Проверка напряжения срабатывания дискретных входов

	12
	
	Проверка срабатывания релейных выходов

	13
	
	Проверка показаний измерительных приборов (метеодатчик)

	14
	
	Проверка работоспособности датчиков открытия двери

	15
	
	Очистка от пыли и загрязнений оборудования и внутренней части шкафа

	АСДУ ТП

	1
	Центральный шкаф АСДУ
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	2
	
	Проверка наличия и исправность сигнальных ламп и светодиодов, соответствие их состояния режиму

	3
	
	Проверка положения переключающих устройств (ключей, рубильников, кнопок, и т.п.)

	4
	
	Проверка наличия необходимых надписей, наличие таблиц положений переключающих устройств для используемых режимов

	5
	
	Проверка общего состояния монтажа и отсутствие отсоединенных неизолированных проводов, неподключенных интерфейсных кабелей

	6
	
	Проверка наличия заземлений

	7
	
	Проверка функционирования сети Ether№et

	8
	
	Проверка параметров электропитания оборудования

	9
	
	Проверка функционирования резервной сети

	10
	
	Контроль и при необходимости протяжка контактных соединений

	11
	
	Проверка функционирования коммуникационных каналов

	12
	
	Проверка напряжения срабатывания дискретных входов

	13
	
	Проверка срабатывания релейных выходов

	14
	
	Проверка показаний измерительных приборов (метеодатчик)

	15
	
	Проверка работоспособности датчиков открытия двери

	16
	
	Очистка от пыли и загрязнений оборудования и внутренней части шкафа

	17
	
	Контроль прохождения сигналов от терминалов РЗА, ПА и других интегрируемых в АСДУ подсистем на АРМ АСДУ и между этими системами и первичным оборудованием

	1
	Шкаф объектного контроллера
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	2
	
	Проверка наличия и исправность сигнальных ламп и светодиодов, соответствие их состояния режиму

	3
	
	Проверка положения переключающих устройств (ключей, рубильников, кнопок, и т.п.)

	4
	
	Проверка наличия необходимых надписей, наличие таблиц положений переключающих устройств для используемых режимов

	5
	
	Проверка общего состояния монтажа и отсутствие отсоединенных неизолированных проводов, неподключенных интерфейсных кабелей

	6
	
	Проверка наличия заземлений

	7
	
	Проверка параметров электропитания оборудования

	8
	
	Контроль и при необходимости протяжка контактных соединений

	9
	
	Проверка функционирования коммуникационных каналов

	10
	
	Проверка напряжения срабатывания дискретных входов

	11
	
	Проверка срабатывания релейных выходов

	12
	
	Очистка от пыли и загрязнений оборудования и внутренней части шкафа

	1
	Шкаф гарантированного питания АСДУ
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	2
	
	Проверка наличия и исправность сигнальных ламп и светодиодов, соответствие их состояния режиму

	3
	
	Проверка положения переключающих устройств (ключей, рубильников, кнопок, и т.п.)

	4
	
	Проверка наличия необходимых надписей, наличие таблиц положений переключающих устройств для используемых режимов

	5
	
	Проверка общего состояния монтажа и отсутствие отсоединенных неизолированных проводов, неподключенных интерфейсных кабелей

	6
	
	Проверка наличия заземлений

	7
	
	Проверка параметров электропитания оборудования

	8
	
	Контроль и при необходимости протяжка контактных соединений

	9
	
	Очистка от пыли и загрязнений оборудования и внутренней части шкафа

	10
	
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и емкости путем полного отключения внешнего питания, при необходимости замена АКБ.

	
	
	Проверка услуги АВР путем поочередного отключения питания вводов.

	СЕРВЕР

	
	[bookmark: _Toc273112820][bookmark: _Toc38305212]Обслуживание сервера АСДУ в диспетчерском пункте
	Диагностика состояния аппаратных средств сервера - видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты

	
	
	Регулярный (обзорный, а при имевших место возмущениях в сети с работой или без услуги систем РЗА, ПА, первичного оборудования и появлении сообщений об ошибках - детальный) анализ системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения

	
	
	Чистка внутренней части сервера от пыли

	
	
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	
	
	Проверка работоспособности вентиляционной системы шкафа

	
	
	Проверка услуги функции резервирования серверов

	
	
	Проверка функции резервирования информационной сети

	
	
	Контроль заполнения дискового пространства. Контроль размера базы данных на предмет достижения предельного размера. Очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители, при необходимости.

	
	
	Резервное копирование базы данных сервера

	
	
	Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами

	
	
	Установка обновлений ПО

	
	[bookmark: _Toc38305213]Обслуживание сервера АСУНО в диспетчерском пункте

	Диагностика состояния аппаратных средств сервера - видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты

	
	
	Регулярный анализ системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения

	
	
	Чистка внутренней части сервера от пыли

	
	
	Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации

	
	
	Проверка работоспособности вентиляционной системы шкафа

	
	
	Резервное копирование базы данных сервера

	
	
	Тренировка ИБП шкафа. Оценка работоспособности ИБП.

	
	
	Установка обновлений ПО

	АРМ

	
	[bookmark: _Toc273112824][bookmark: _Toc38305214]Обслуживание АРМ
	Внешний осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», кабелей питания и интерфейсных на предмет отсутствия повреждений

	
	
	Чистка внутренней части системного блока АРМ от пыли

	
	
	Проверка работоспособности кулеров АРМ

	
	
	Проверка работоспособности мнемосхем, трендов, таблиц, отчетов.

	
	
	Проверка корректной услуги диалогов управления (без подачи команд управления)

	
	
	Проверка работоспособности СD-RОМ (Запись данных)

	
	
	Анализ записей в журнале событий

	
	[bookmark: _Toc273112825][bookmark: _Toc38305215]Обслуживание ПО и проверка
	Сканирование дисков антивирусным ПО

	
	
	Обновление лицензионного ключа антивирусного ПО (при наличии)

	
	
	Обновление баз данных антивирусного ПО

	
	
	Проверка и установка критических обновлений безопасности операционной системы. Установка обновлений ПО.







Приложение № 1.3.2.6.
к Порядку (Приложение № 1.3.2 
к Техническому Заданию)
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(трансформаторные подстанции 10(6)/0,4кВ и кабельные линии 10(6) кВ)

1. Регламентные Услуги по содержанию низковольтной части.
0. Осмотр установок.
0. Осмотр низковольтной части БРТП, БКТП и проводится с периодичностью 1 раз в месяц и включает в себя:
- сверка комплектности и номенклатуры электроустановки с утвержденной и находящейся в пункте питания однолинейной схемой электроустановки;
- проверка состояния дверей, петель, замков, наличия надписей и плакатов;
- проверка состояния строительной части;
- проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки;
- наружный и внутренний осмотр аппаратуры;
- контроль соответствия сечения шин фактическим нагрузкам;
- проверка исправности подключенной проводки;
- проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;
- контроль показаний измерительной аппаратуры;
- проверка целостности пломб;
- проверка наличия предупредительных надписей, средств защиты, противопожарных средств;
- отключение оборудования в аварийных ситуациях;
- запись в карту осмотра или журнал.
0. Осмотр заземляющих устройств проводится с периодичностью 1 раз в месяц.
0. Осмотр кабельных приямков БРТП, БКТП проводится с периодичностью 4 раза в год.
0. Техническое обслуживание установок.
1. Техническое обслуживание низковольтной части БРТП, БКТП проводится с периодичностью 2 раза в год и включает в себя:
- чистка аппаратуры;
- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов;
- проверка услуги сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах;
- проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединений, отсутствие их перегрева, отсутствие следов нагара и коррозии контактов;
- проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;
- проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;
- проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест для наложения переносных заземлений;
- проверка надежности сварных и болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием;
- проверка наличия контргаек;
- проверка режима отключения оборудования в аварийных ситуациях;
- протирка, уборка от грязи и пыли.
1. Техническое обслуживание заземляющих устройств проводится с периодичностью 2 раза в год и включает в себя:
- проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках;
- проверка отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратов;
- проверка наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра целостности и соответствия окраски и антикоррозийного покрытия.
1. Техническое обслуживание кабельных приямков БРТП, БКТП проводится 2 раза в год и включает в себя:
- откачка воды (при необходимости);
- удаление иловых осадков со дна приямка (при необходимости).
0. Текущий ремонт установок.
2. Текущий ремонт низковольтной части БРТП, БКТП проводится с периодичностью 1 раз в год и включает в себя:
- ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;
- замена вышедших из строя и не соответствующих проектным номиналам предохранителей и плавких вставок, автоматических выключателей;
- мелкий ремонт аппаратуры;
- мелкий ремонт помещения (оштукатуривание, окраска и т.д.);
- окраска оболочек щитов, шкафов, панелей;
- устранение недостатков, выявленных в ходе осмотров, технического обслуживания.
2. Текущий ремонт заземляющих устройств проводится с периодичностью 1 раза в год и включает в себя:
- проверка отдельных стыков и ремонт мест соединения сетей заземления;
- измерение сопротивления заземляющих устройств;
- замена отдельных участков сетей заземления.
2. Текущий ремонт кабельных приямков БРТП, БКТП проводится 1 раз в год и включает в себя:
- герметизация мест входа трубных вводов в приямок;
- окраска металлических кабельных конструкций внутри приямка;
- восстановление каменных кладок приямков.
0. Оперативное обслуживание и аварийный ремонт.
3. Нарушения, угрожающие жизни людей устраняются в течение 12-ти часов.
3. Отказ оборудования с полным обесточением потребителей устраняется в течение 24-х часов при неисправности оборудования в границах эксплуатационной ответственности.
3. При производстве аварийно-восстановительного ремонта выполняются следующие виды услуг:
- замена предохранителей и плавких вставок, автоматических выключателей;
- замена вышедшей из строя аппаратуры.
1. Регламентные услуги по содержанию высоковольтной части.
1. Осмотр установок.
0. Осмотр высоковольтной части проводится с периодичностью 1 раз в месяц для БРТП, 4 раза в год для БКТП и включает в себя:
- сверка комплектности и номенклатуры электроустановки с утвержденной и находящейся в пункте питания однолинейной схемой электроустановки;
- проверка состояния дверей, петель, замков, наличия надписей и плакатов;
- проверка состояния строительной части;
- проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки;
- наружный и внутренний осмотр аппаратуры;
- контроль соответствия сечения шин фактическим нагрузкам;
- проверка исправности подключенной проводки;
- проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;
- контроль показаний измерительной аппаратуры;
- проверка целостности пломб;
- проверка наличия предупредительных надписей, средств защиты, противопожарных средств;
- отключение оборудования в аварийных ситуациях;
- запись в карту осмотра или журнал.
0. Внеочередные осмотры БРТП, БКТП проводятся после каждого случая:
- срабатывания выключателей ТП на отключение КЗ (включение на КЗ);
- перегорания предохранителей;
- появления течи масла из трансформатора;
- необычного гула;
- потрескивания в трансформаторах.
0. Осмотр кабельных линий проводится с периодичностью 2 раза в год.
1. Техническое обслуживание установок, состав услуг и периодичность выполнения:
- скашивание и сгребание травы вручную вокруг БРТП, БКТП – 4 раза в год;
- окраска БРТП, БКТП – 1 раз в год;
- восстановление надписей на оборудовании БРТП, БКТП без трафарета – 1 раз в год;
- доливка масла в силовой трансформатор – по необходимости;
- измерение сопротивления контура заземления – 1 раз в год;
- измерение сопротивления изоляции силового трехфазного двухобмоточного трансформатора – 1 раз в год;
- протирка, уборка от грязи и пыли – 2 раза в год;
- измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов – 1 раз в год;
- зачистка, смазка и затяжка контактных соединений – по необходимости;
- смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования – по необходимости;
- устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей – по необходимости;
- восстановление отмостки основания БРТП, БКТП – по необходимости;
- ремонт кровли – по необходимости.
1. Оперативное обслуживание и аварийный ремонт.
2. Обрыв проводов, пробой изоляции и другие нарушения, угрожающие жизни людей устраняются в течение 12-ти часов.
2. При производстве аварийно-восстановительного ремонта выполняются следующие виды услуг:
- замена предохранителя ПК-10;
- замена поврежденной кабельной линии;
- замена муфт;
- замена узлов учета электрической энергии;
- замена и ремонт релейной защиты и автоматики.

1. Перечень плановых услуг по восстановлению (замене) элементов НО. 
- замена опор освещения и электроснабжения;
- замена фундаментных блоков опор освещения;
- замена светодиодных светильников;
- замена светильников ЖКУ на светодиодные;
- замена шкафов управления наружным освещением;
- замена кабельных и воздушных линий;
- замена трансформаторных подстанций;
- замена шкафов управления освещения;
- замена распределительных шкафов;
- восстановление строительной части трансформаторной подстанции;
- восстановление работоспособности АСКУИЭ;
- замена высоковольтного коммутационного оборудования;
- замена кронштейнов светильников наружного освещения;
- замена пунктов учета и секционирования;
- замена низковольтных муфт кабельных линий;
- устройство ограждающих и защитных конструкций (экранов) пунктов питания и подстанций;
- устройство, модернизация и замена автоматизированных систем управления наружным освещением 
- замена других элементов НО по согласованию с Государственной компанией.






































Приложение № 1.3.3 
к Техническому Заданию
[bookmark: _Toc38305216]ФОРМА
[bookmark: _Toc38305217]Государственная Компания «Российские автомобильные дороги»
[bookmark: _Toc38305218]Паспорт
воздушной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000 В
Инвентарный №  _____________	
Наименование линии  _____ 	
Напряжение в линии, кВ 		
Год постройки.			 
Дата ввода в эксплуатацию  	
К каким сетям подключена	 
Наименование проектной организации	
Наименование строительно-монтажной организации	
Протяженность ВЛ, км 			 
Количество опор,	всего					.  
в том числе:	промежуточных				
	промежуточно-угловых			
	анкерных			
	анкерно-угловых				специальных			
Тип опор				
Количество цепей			  
Марка провода			
Длина провода (общая)			
Марка троса			 
Сечение троса			 
Ответвления ВЛ		
	№ опор			
	длина			
Участки с особыми условиями			
Изоляторы, тип	
Кабельные вставки и подходы к ТП
	№№
п.п.
	Назначение кабеля и место прокладки
	№№
ТП
	№№ опор, ограничивающих кабель
	Марка
кабеля
	Длина
кабеля
	Тип концевых муфт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сведения о ремонтах.
	Дата
	Краткое содержание оказанных услуг
	Ремонт
производил
	Подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



Приложение № 1.3.4
к Техническому Заданию
[bookmark: _Toc38305219]ФОРМА

[bookmark: _Toc38305220]Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
[bookmark: _Toc38305221]Паспорт
кабельной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000 В ______ кВ

Инвентарный № 				
Наименование линии 	
Напряжение в кабеле, кВ 								
Год прокладки 										
Дата ввода в эксплуатацию 									
К каким ЛЭП подключена		
Наименование проектной организации 								
Наименование строительно-монтажной организации 						
Протяженность, км 										
Марка кабеля   					 
Сечение жил кабеля 									
Завод изготовитель кабеля 										
Допустимая нагрузка,									
Конструкция концевых муфт 	                                                                               		
Конструкция соединительных муфт 		                         	                       
Потребители 			
(освещение от км ХХХ+ххх по км ХХХ+ххх; АСУДД км ХХХ+ххх; метеостанция км ХХХ+ххх; итп)
Сведения о ремонтах.
	Дата
	Краткое содержание оказанных услуг
	Ремонт
производил
	Подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



Профилактические испытания.
	Дата
	Сопротивление изоляции
	Тип и № прибора
	Заключение
	Испытание
проводил

	
	А-О
	В-О
	С-О
	А-В
	А-С
	В-С
	
	
	

	
	МОм
	МОм
	МОм
	МОм
	МОм
	МОм
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17.07.10
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	ЭС0202/2г №51778
	норма
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










Приложение № 1.3.5 
к Техническому Заданию

[bookmark: _Toc38305222]ФОРМА






	Заказчик:
	

	Объект:
	













ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
(Распределительной трансформаторной подстанции, 
распределительной подстанции)



	Местонахождение:
	Км… + м ….(лево/право/съезд развязки №) автомобильная дорога….

	Диспетчерское наименование:
	

	Головной источник питания:
	

	Дата ввода в эксплуатацию:
	

	
	



2023 г.


1. Основные данные и характеристики подстанции

	1. 
	Наименование организации:
	

	2. 
	Наименование эксплуатирующей организации:
	

	3. 
	Конструктивный тип подстанции:
	

	4. 
	Исполнение строительной части ТП:
	

	5. 
	Положение подстанции в в/сети:  
	

	6. 
	Основание для эксплуатации, срок начала/окончания:
	 

	7. 
	
	

	8. 
	Установленная мощность, кВА:
	

	9. 
	Проектная мощность подстанции, кВА:
	

	10. 
	Габариты:
	

	11. 
	Присоединенная мощность потребителей, кВА:

	

	12. 
	Сведения о потребителях ТП:
	Наружное освещение, АСУДД, ЛОСы, ПВП и т.д.

























2. Высоковольтное распределительное устройство

	1. 
	Характеристика РУ-10 кВ:
	одностороннего обслуживания

	2. 
	Оборудование РУ-10 кВ:
	

	№ 
	Вид
устройства
	Тип устройства
	Зав. 
№.
	Кол-во, шт.
	Дата

	
	
	
	
	
	установки
	демонтажа

	1
	КСО
	
	
	
	
	

	2
	Вакуумный выключатель
	
	
	
	
	

	3
	Блок управления ВВ 
	
	
	
	
	

	4
	Блок питания ВВ 	
	
	
	
	
	

	5
	выключатель
	
	
	
	
	

	6
	привод	
	
	
	
	
	

	7
	разъединитель
	
	
	
	
	

	8
	привод
	
	
	
	
	

	9
	трансформатор тока  
	
	
	
	
	

	10
	трансформатор тока
	
	
	
	
	

	11
	Трансформатор напряжения
	
	
	
	
	

	12
	Трансформатор напряжения
	
	
	
	
	

	13
	ОПН
	
	
	
	
	

	14
	Блок микропроцессорный 
	
	
	
	
	

	15
	АВР
	
	
	
	
	

	16
	…………..
	
	
	
	
	

	17
	…………..
	
	
	
	
	

	18
	…………..
	
	
	
	
	

	19
	…………..
	
	
	
	
	

	3. 
	Сборные шины и спуски:

	№
	Назначение и  расположение
	Сечение, 
мм2
	Материал
	Способ 
соединения
	Способ 
крепления

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. 
	Перемычки к трансформаторам:
	

	№ яч.
	Наименование
	Способ прокладки
	Марка, сечение кабеля
	Длина, 
м

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. 
	Силовые трансформаторы:

	№
	Тип
	Мощность, кВА
	Зав.№ 
	Год 
выпуска
	Дата

	
	
	
	
	
	снятия
	установки

	Т-1
	
	
	
	
	
	

	Т-2
	
	
	
	
	
	



6. Структурная схема электроснабжения с указанием источников питания, распределительной сетью 6 (10) кВ замкнутых электрических сетей, трансформаторными и распределительными подстанциями.

3. Низковольтное распределительное устройство

	1. 
	Характеристика РУ-0,4 кВ:
	одностороннего обслуживания

	
	

	2. 
	Оборудование РУ-0,4 кВ:
	

	№
	Наименование

	Назначение
	Тип
	I ном, А
	Уставка
по I, А
	Способ управления
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	установки
	демонтажа

	1
	Устройство вводно-распределительное
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Шкаф собственных нужд
	освещение, питание оперативных цепей
	
	
	
	
	
	

	3
	Ящик с разделительным понижающим трансформатором
	освещение подвальных помещений
	
	
	
	
	
	

	4
	Ящик с рубильником и предохранителем
	ЭТЛ
	
	
	
	
	
	

	5
	Шкаф уличного освещения
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3. 
	Сборные шины и спуски:

	№
	Назначение и  расположение
	Сечение,
мм2
	Материал
	Способ
соединения
	Способ
крепления

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	

	4. 
	Характеристики отходящих линий 0,4 кВ:

	№ по схеме
	Назначение 
	Способ прокладки
	Марка, сечение кабеля
	Длина,
 м

	1-1
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	

	2-2
	
	
	
	

	2-3
	
	
	
	

	
5. Системы управления  

	Назначение

	Состав оборудования
	Производитель
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диспетчерское наименование участка в ПО

	АСУНО
	(например Кулон Ц, Кулон Р, Кулон PLX)
	
	
	

	АСДУ ТП
	(например Кулон Ц2, Кулон РТУ, Кулон Л)
	
	
	

	ОПС «Болид»
	
	
	
	

	СКУД
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	


4. Заземление и защитное зануление

1. Заземляющее устройство трансформаторной подстанции: 
	место заложения заземления:
	

	характеристика грунта:
	

	тип электродов:
	

	количество электродов:
	

	размер электрода: 
	

	глубина забивки (заложения) электродов:
	

	расстояние между электродами:
	

	соединение электродов: 
	

	глубина заложения контура:
	




	
2. Измерение сопротивления заземляющего устройства:

	№
п/п
	Дата
	Тип прибора, зав.№
	Значение сопрот., Ом
	Заключение
	Исполнитель

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



5. Освещение розеточная часть

	№
п/п
	Наименование и назначение
	Тип
	Кол-во
	Полная мощность, кВт
	Примечание

	1
	Освещение РУ-10
	100Вт
	6
	0,6
	

	2
	Освещение РУ-0,4
	100Вт
	4
	0,4
	

	3
	Освещение камеры Т1
	100Вт
	2
	0,2
	

	4
	Освещение камеры Т2
	100Вт
	2
	0,2
	

	5
	Освещене подвала
	40 Вт
	9
	0,36
	

	6
	Освещене ячеек
	25 Вт
	8
	0,2
	

	7
	Штепсельная розетка с защитным контактом в РУ 0,4
	16А
	1
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



6. Однолинейная схема электроснабжения электроустановки.

7. Поопорная схема линий наружного освещения.

8. Поопорная схема линий электроснабжения.



9. Данные технического обслуживания, ремонтов и испытаний подстанции
	Дата
	Причина ТО, ремонта, испытания
	Объем оказанных услуг и испытаний
	Результаты и заключения
	Ф.И.О.
ответственного лица

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. Дополнительные сведения


1. Данные по приборам учета:

	№ 
п/п
	Назначение, место установки
	Тип 
счетчика
	№ счетчика
	Кл. точночти
	Дата 
	Тр-ры
тока 
	Примечание

	
	
	
	
	
	вып.
	Поверки
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	



К  паспорту подстанции прилагаются:

	1
	Паспорта трансформаторов:
	

	
	
	

	2
	Проектная и исполнительная документация:
	

	
	
	

	3
	Схемы низковольтных сетей с привязкой к местности:
	

	
	
	

	4
	Фотографии и иные документы:
	

	
	
	


























Приложение № 1.3.6 
к Техническому Заданию
ФОРМА






	Заказчик:
	

	Объект:
	













Паспорт пункта питания 0,4(0,23) кВ


	Местонахождение:
	Км… + м ….(лево/право/съезд развязки №) автомобильная дорога….

	Диспетчерское наименование:
	

	Головной источник питания:
	

	Дата ввода в эксплуатацию:
	











20__ г.


1. Основные данные и характеристики подстанции

	1. 
	Наименование организации:
	

	2. 
	Наименование эксплуатирующей организации:
	

	3. 
	Конструктивный тип пункта питания:
	

	4. 
	Исполнение строительной части пункта:
	

	5. 
	Основание для эксплуатации, срок начала/окончания:
	 

	6. 
	
	

	7. 
	Установленная мощность по технологическому присоединению, кВт:
	

	8. 
	Габариты:
	

	9. 
	Присоединенная мощность потребителей, кВт:
	

	10. 
	Сведения о потребителях Пункта:
	Наружное освещение, АСУДД, светофор и т.д.


























2. Низковольтное распределительное устройство

	1. 
	Характеристика РУ-0,4 кВ:
	одностороннего обслуживания

	
	

	2. 
	Оборудование РУ-0,4 кВ:
	

	№
	Наименование

	Назначение
	Тип
	I ном, А
	Уставка
по I, А
	Способ управления
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	установки
	демонтажа

	1
	Устройство вводно-распределительное
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Шкаф собственных нужд
	освещение, питание оперативных цепей
	
	
	
	
	
	

	3
	Ящик с разделительным понижающим трансформатором
	освещение подвальных помещений
	
	
	
	
	
	

	4
	Ящик с рубильником и предохранителем
	ЭТЛ
	
	
	
	
	
	

	5
	Шкаф уличного освещения
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3. 
	Сборные шины и спуски:

	№
	Назначение и  расположение
	Сечение,
мм2
	Материал
	Способ
соединения
	Способ
крепления

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	

	4. 
	Характеристики отходящих линий 0,4 кВ:

	№ по схеме
	Назначение 
	Способ прокладки
	Марка, сечение кабеля
	Длина,
 м

	1-1
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	

	2-2
	
	
	
	

	2-3
	
	
	
	

	
5. Системы управления  

	Назначение

	Состав оборудования
	Производитель
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диспетчерское наименование участка в ПО

	АСУНО
	(например Кулон Ц, Кулон Р, Кулон PLX)
	
	
	

	АСДУ ТП
	(например Кулон Ц2, Кулон РТУ, Кулон Л)
	
	
	

	ОПС «Болид»
	
	
	
	

	СКУД
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


	

	
	
	


3. Заземление и защитное зануление

2. Заземляющее устройство трансформаторной подстанции: 
	место заложения заземления:
	

	характеристика грунта:
	

	тип электродов:
	

	количество электродов:
	

	размер электрода: 
	

	глубина забивки (заложения) электродов:
	

	расстояние между электродами:
	

	соединение электродов: 
	

	глубина заложения контура:
	




	
2. Измерение сопротивления заземляющего устройства:

	№
п/п
	Дата
	Тип прибора, зав.№
	Значение сопрот., Ом
	Заключение
	Исполнитель

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4. Освещение розеточная часть 

	№
п/п
	Наименование и назначение
	Тип
	Кол-во
	Полная мощность, кВт
	Примечание

	1
	Освещение РУ-10
	100Вт
	6
	0,6
	

	2
	Освещение РУ-0,4
	100Вт
	4
	0,4
	

	3
	Освещение камеры Т1
	100Вт
	2
	0,2
	

	4
	Освещение камеры Т2
	100Вт
	2
	0,2
	

	5
	Освещене подвала
	40 Вт
	9
	0,36
	

	6
	Освещене ячеек
	25 Вт
	8
	0,2
	

	7
	Штепсельная розетка с защитным контактом в РУ 0,4
	16А
	1
	
	



5. Однолинейная схема электроснабжения электроустановки.

6. Поопорная схема линий наружного освещения.

7. Поопорная схема линий электроснабжения.



8. Данные технического обслуживания, ремонтов и испытаний подстанции
	Дата
	Причина ТО, ремонта, испытания
	Объем оказанных услуг и испытаний
	Результаты и заключения
	Ф.И.О.
ответственного лица

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





9. Дополнительные сведения

1. Данные по приборам учета:

	№ 
п/п
	Назначение, место установки
	Тип 
счетчика
	№ счетчика
	Кл. точночти
	Дата 
	Тр-ры
тока 
	Примечание

	
	
	
	
	
	вып.
	Поверки
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	



К  паспорту подстанции прилагаются:

	1
	Паспорта трансформаторов:
	

	
	
	

	2
	Проектная и исполнительная документация:
	

	
	
	

	3
	Схемы низковольтных сетей с привязкой к местности:
	

	
	
	

	4
	Фотографии и иные документы:
	


































Приложение № 1.3.7
к Техническому Заданию

КАРТОЧКА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА СОДЕРЖАНИЯ ЛНО УЧАСТКА ОСВЕЩЕНИЯ

	Документация по эксплуатирующей организации
	Наименование организации, адрес нахождения базы
	 

	
	Контактные телефон дежурного, диспетчера
	 

	
	Участок обслуживания/расположение базы
	 

	
	количество эксплуатируемого оборудования
	 

	
	длина ЛЭП (ВЛ 10 кВ/КЛ 10 кВ/ВЛ 0,4 кВ/КЛ 0,4 кВ) в пм
	 

	
	количество ТП/трансформаторов/ЩУНО 
	 

	
	количество опор/светильников (из них LED)
	 

	
	Персонал обслуживания
	 

	
	постоянный состав: кол-во бригад/состав (человек)/группа по э/б, квалификация
	 

	
	аварийная бригада: кол-во бригад/состав (человек)/квалификация
	 

	
	Аварийный запас материалов на участке базирования
	 

	
	Техника для перевозки персонала/производства работ
	 

	
	для постоянного состава
	 

	
	в распоряжении аварийной бригады
	 

	
	оперативно мобилизуемая для оперативной ликвидации крупных повреждений
	 








Приложение № 1.3.8. 
к Техническому Заданию
Электрооборудование и сетевое хозяйство
Начало Формы
	Наименование филиала Государственной компании "Автодор"/ наименование автомобильной дороги/ № п/п
	Адреса участков
	Тип участка, название населенного пункта.
	 Протяженность устроенного  элктроосвещения по основному ходу.
	Протяженность линий освещения на развязкях, без основного хода.
	Общая линейная протяженность всех линий электроосвещения. ( длинна линий элктроосвещения полная по основному ходу право/лево, доп. проезды, на развязках, съездах и т.д. км)
	Длина КЛ-10кВ
	Длина ВЛ-10кВ
	Длина КЛ-0,4кВ
	Длина ВЛ-0,4кВ
	Опоры освещения,
шт
	Тип опор освещения
	Опоры э/снабжения 0,23-0,4 кВ, 
шт.
	Тип опор энергоснабжения 0,23-0,4 кВ4
	Опоры э/снабжения, 6-10 кВ
	Количество светильников, шт
	Количество светодиодных светильников, шт

	
	Начало,
 км + м
	Конец, 
км + м
	
	
	
	
	подводящие и вдольтрассовые, км
	подводящие и вдольтрассовые,
 км
	общая, с учетом подводящих к опорам освещения и межопорных,
 км
	общая, с учетом подводящих к опорам освещения и межопорных,
 км
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	………... филиал Государственной компании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автомобильная дорога ……. на участке км  …+.. - км…+..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение Формы

	Тип, марка, производитель, мощность светильников
	Трансформаторные подстанции
	Шкафы управления наружным освещением, 
шт.
	АСУНО, тип (фотореле, PLX, контроллер с удаленным управлением), производитель.
	Дата ввода в эксплуатацию/
Дата окончания строительства
	Дата окончания гарантийных обязательств
	Количество коммерческих узлов учета э/э, шт
	Наличее АСКУЭ/рабатает +/-
	Физический износ оборудования
	Примечание

	 
	ТП, шт
	Тип ТП, произволитель.
	Наличие АСДУ ТП
	Трансформаторы, шт
	Мощность трансформаторов, кВА
	Наличие иных потребителей подключённых к ТП
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Уполномоченный представитель Подрядчика _______





Приложение № 1.4. 
к Техническому Заданию












Приложения к Разделу «Услуги по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения»


























Приложение № 1.4.1
к Техническому Заданию














[bookmark: _Toc509910356][bookmark: _Toc38305226]Порядок 
представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных об Объекте.



























Порядок 
представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных об Объекте
1. Термины и определения, используемые в настоящем порядке:
Использованные в настоящем Порядке термины, определения и сокращения приведены в Приложение № 5.7 к Договору «Термины и определения».
2. Настоящий порядок определяет единый порядок и формы представления оперативной информации Подрядчиком о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ДТП, ЧС в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги».
3. В случае возникновения на обслуживаемых автомобильных дорогах ситуаций, связанных с резким ухудшением или изменением дорожных условий, опасных для движения транспорта, Подрядчик незамедлительно ставит об этом в известность (по техническим средствам связи и подтверждает письменно) территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям, органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту именуется - ГИБДД) и транспортные организации, а также оповещает население через средства массовой информации.
По согласованию с ГИБДД подрядная организация принимает меры по временному ограничению или прекращению движения транспортных средств в случае, если не представляется возможным обеспечить бесперебойное и безопасное движение, и информируют водителей об изменении условий движения путем установки временных дорожных знаков (направления объездов, обходов, ограничения скорости и нагрузок) или другими формами предупреждения (в т.ч. через средства массовой информации).
4. Подрядчик обеспечивает оперативность представления полной и достоверной информации:
4.1. Незамедлительно – 
о ДТП при которых погибло 1 (один) или ранено 2 (два) и более человек;
о ДТП, при которых повреждено 5 (пять) и более единиц автотранспорта, вне зависимости от пострадавших;
о более 2 (двух) ДТП вне зависимости от пострадавших и количества участников, произошедших на одном участке автомобильной дороге на расстоянии не более 1 (одного) км друг от друга в течении 2 (двух) часов;
о ДТП с участием автобуса, независимо от последствий;
о ДТП, при которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;
о ДТП в местах производства работ (по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту, комплексному обустройству и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений), в т.ч. с дорожной техникой, автомобилями аварийных комиссаров;
о ДТП с членами органов государственной власти Российской Федерации или органов власти субъектов Российской Федерации;
о ДТП с причинением значительного материального ущерба;
о ДТП с автотранспортом, перевозившим опасный груз;
о перерывах или ограничении движения автомобильного транспорта;
об опасных природных явлениях и об их прогнозе (приложение № 1.4.1.12 к настоящему Порядку);
о катастрофах, террористических актах (угрозах проведения), обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в зоне автомобильной дороги, либо обнаружении посторонних предметов и/или лиц, вызывающих подозрения;
о других ЧС природного, техногенного и криминального характера как на автомобильных дорогах, так и на объектах дорожного хозяйства;
об отключении электропитания;
о принятии неотложных практических мер по предотвращению и ликвидации вышеуказанных ситуаций;
И далее ежечасно по мере развития и ликвидации последствий происшествия. 
4.2. Ежедневно –
о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (находящихся на контроле согласно пункту 4.1 настоящего порядка) в районах предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального характера;
о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
о ДТП, в том числе связанных с материальным ущербом, нанесенным автомобильным дорогам, с предоставлением акта о повреждении (уничтожении) имущества, входящего в состав Объекта;
о гидрометеоусловиях;
об оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, в т.ч. задействованных машинах и механизмах;
о работе аварийных комиссаров.
4.3. По запросу – информация, предоставляемая в соответствии с запросом Заказчика по форме приложения № 1.4.1.8.
4.4. Информация, указанная в приложении 1.4.1.9, предоставляется в соответствии с периодичностью, указанной в формах Ф.1 – Ф.5.
4.5. По зимнему содержанию в период выпадения обильных осадков (10 мм и более за 12 часов) – информация, предоставляется с момента фиксации выпадения указанного количества осадков с периодичностью каждые 2 часа до момента приведения участков автомобильных дорог в нормативное состояние, по телефону оперативному дежурному Ситуационного центра или соответствующей группы Ситуационного центра, в соответствии с закреплением участков автомобильных дорог, с последующим уточнением ситуации по электронной почте, по прилагаемым формам (приложения № 1.4.1.10, № 1.4.1.11 к настоящему Порядку). По запросу оперативного дежурного Ситуационного центра или соответствующей группы Ситуационного центра, в соответствии с закреплением участков автомобильных дорог, в специально созданные Заказчиком группы общения в Онлайн мессенджерах, предоставляется фото и видеоинформация о состоянии участка автомобильной дороги.
5. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего порядка, незамедлительно представляется (до истечения 10 минут с момента обнаружения происшествия) по телефону оперативному дежурному Ситуационного центра или соответствующей группы Ситуационного центра, в соответствии с закреплением участков автомобильных дорог, а также с помощью созданных Заказчиком групп общения в Онлайн мессенджерах, в том числе с предоставлением фото и видеоинформации с места инцидента, с последующим уточнением ситуации по или электронной почте, по прилагаемым формам (приложения № 1.4.1.2, № 1.4.1.3, № 1.4.1.4, № 1.4.1.5, № 1.4.1.6 к настоящему Порядку), а также с помощью АПК ЦУП-ГК, не позднее 6 (шести) часов с момента происшествия; в исключительных случаях (если сбор и передача оперативной информации по происшествию затруднены обстоятельствами непреодолимой силы) - по мере сбора (получения) данных о происшествии и возможности их передать.
6. Ежедневная информация, указанная в пункте 4.2 настоящего порядка, представляется оперативному дежурному Ситуационного центра или соответствующей группы Ситуационного центра, в соответствии с закреплением участков автомобильных дорог, с помощью АПК ЦУП-ГК (Формы предоставления: приложения № 1.4.1.1, № 1.4.1.2, № 1.4.1.3, № 1.4.1.4, № 1.4.1.5, № 1.4.1.6, № 1.4.1.7 к настоящему порядку).
Ежедневная информация представляется с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни дополнительно с 12:00 до 14:00.
6.1. Информация, указанная в пункте 4.2 настоящего порядка касаемся выявленных недостатков и/или замечаний, включая информацию об их устранении также предоставляется с помощью созданных Заказчиком групп общения в Онлайн мессенджерах (в случае создания таких групп).
7. Сведения, указанные в пунктах 4.1 - 4.5 настоящего Порядка, должны быть скорректированы и дополнены по результатам расследования следственными органами внутренних дел и прокуратуры, соответствующих министерств и ведомств, а также на основании дополнительной информации, собранной Подрядчиком и филиалами Заказчика в т.ч. по результатам сверки. Все изменения/дополнения должны быть занесены Подрядчиком в АПК ЦУП-ГК, не позднее чем через 5 (пять) дней с момента получения обновленной информации.
8. Учет ДТП осуществляется в соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий (утв. Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502).
9. Требования к предоставлению информации могут быть дополнены после вступления в силу новых законов и подзаконных актов, а также внутренних документов Заказчика, регламентирующих данные требования. При этом данные изменения направляются письменным уведомлением Подрядчику и не требуют заключения Дополнительного соглашения.
10. Перечень приложений:
	1.4.1.1
	Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта и оперативной обстановке на нем

	1.4.1.2
	Форма донесения о метеорологических явлениях на Объекте

	1.4.1.3
	Форма донесения о перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта на Объекте

	1.4.1.4
	Форма донесения о дорожно-транспортных происшествиях на Объекте

	1.4.1.5
	Форма донесения по паводковой обстановке на Объекте

	1.4.1.6
	Форма донесения о возникновении чрезвычайных ситуаций на Объекте 

	1.4.1.7
	Форма донесения об оказанных услугах по содержанию на Объекте

	1.4.1.8
	Форма донесения информации об Объекте

	1.4.1.9
	Формы донесения иной информации (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5) об Объекте

	1.4.1.10
	Форма донесения о работе техники на Объекте

	1.4.1.11
	Форма донесения о состоянии дорожного покрытия на Объекте

	1.4.1.12
	Перечень опасных природных явлений








Приложение № 1.4.1.1
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НЕМ


	ДОНЕСЕНИЕ

	О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ

	АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НИХ

	за период  с ___________ до  ___________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата, время
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядная организация
	 
	
	
	
	
	
	

	Адрес обслуживаемого участка
	 
	
	
	
	
	
	

	Оперативный дежурный
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Дорожно-транспортные происшествия

	Категории ДТП
	Кол-во
	Погибло
	Ранено

	
	
	Погибло
	в т.ч. дети
	Ранено
	в т.ч. дети

	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 

	ДТП – Т
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. ДТП – А
	 
	 
	 
	 
	 

	ДТП – НТЭС
	 
	 
	 
	 
	 

	ДТП – М
	
	
	
	
	

	ДТП – Ш
	 
	 
	 
	 
	 

	ДТП – О
	
	
	
	
	

	ДТП – Т – Количество ДТП с тяжкими последствиями

	ДТП – А – Количество ДТП с участием автобусов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДТП – НТЭС – Количество ДТП, при которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети

	ДТП – М – Количество ДТП, связанное с материальным ущербом
ДТП – Ш – Количество ДТП на месте производства любых дорожных работ
ДТП – О – Количество ДТП с автотранспортом, перевозившим опасные грузы

	

	Перерывы в движении

	Наименование автомобильной дороги, границы участка
	Время начала перерыва
	Время окончания перерыва
	Причины

	 
	 
	 
	 

	Ограничения в движении

	Наименование автомобильной дороги, границы участка
	Время начала ограничения
	Время окончания ограничения
	Причины

	 
	 
	 
	 

	Прогноз метеорологических явлений, способствующих угрозе возникновения ЧС, на предстоящие 24 часа

	Наименование автомобильной дороги, границы участка
	Время начала явления
	Время окончания явления
	Причины

	 
	 
	 
	 

	Чрезвычайные происшествия

	Дата и время
	Наименование и местоположение объекта
	Причины и характер происшествия
	Последствия ЧС
	Принимаемые меры

	 
	 
	 
	 
	 




Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/









[bookmark: ПРИЛОЖЕНИЕ23_2]Приложение № 1.4.1.2
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ НА ОБЪЕКТЕ
Донесение                                                             о метеорологических явлениях
Дата, время                                                                            _______________________________
Подрядная организация                                                      _______________________________ 
Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________ 
	
	Факт
	Прогноз

	Температура (нижняя и верхняя граница)
	
	



	Метеорологические явления
	Факт
	Прогноз

	Дожди (Да/Нет/Местами)
	
	

	Туман (Да/Нет/Местами)
	
	

	Снегопады (Да/Нет/Местами)
	
	

	Метели (Да/Нет/Местами)
	
	

	Гололед (Да/Нет/Местами)
	
	

	Переход 0 (Да/Нет/Местами)
	
	

	Подтопления (Да/Нет/Местами)
	
	

	Сели (Да/Нет/Местами)
	
	

	Лавины (Да/Нет/Местами)
	
	


Характеристика ситуации на автомобильной дороге
	


Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/




[bookmark: ПРИЛОЖЕНИЕ23_3]Приложение № 1.4.1.3
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ПЕРЕРЫВЕ (ОГРАНИЧЕНИИ) В ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ОБЪЕКТЕ
Донесение о перерывах (ограничении)*
в движении 
	Дата, время (местное/МСК)
	
	Донесение
	Н - начальное
	

	
	
	
	К – конечное
	

	Наименование подрядной организации
	Продолжительность

	

	Местоположение участка автомобильной дороги с перерывом (ограничением)* движения

	Наименование автомобильной дороги
	Начало (км __ + ___)
	Конец (км __ + ___)
	Субъект РФ и ближайший н.п.

	
	
	 
	

	

	Начало перерыва (ограничения)* движения автомобильного транспорта

	Дата, время (МСК) начала перерыва (ограничения)*
	

	

	Окончание перерыва (ограничения)* движения автомобильного транспорта

	Дата, время (МСК) окончания перерыва (ограничения)*
	

	

	Причина перерыва (ограничения)* движения автомобильного транспорта, наличие сопутствующего ДУ

	


	

	Дополнительная информация 
Перечень: стоянок с указанием количества машино-мест, перехватывающих парковок, объектов сервиса, количества привлеченной техники и рабочих подрядной организации. 
Объездные маршруты  

	


	

	Принятые меры по восстановлению движения автотранспорта и прогноз развития ситуации

	Организовано взаимодействие с:

	МЧС России (указать мероприятия)
 

	Госавтоинспекция (указать мероприятия)
 

	местные органы власти (указать мероприятия)
 

	СМИ: "1 канал" - ___, "Россия" - ___, НТВ - ___, другие - ___ (указать)

	Наличие видео- и фотоматериалов (да/нет)


Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/
* указывается либо перерыв, либо ограничение в зависимости от наступления события.


[bookmark: ПРИЛОЖЕНИЕ23_4]Приложение № 1.4.1.4
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)
ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
НА ОБЪЕКТЕ
	ДОНЕСЕНИЕ

	О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дата, время
	
	 
	
	 
	
	
	 
	Код ДТП
	(ДТП-Т)
	 

	Подрядная организация
	 
	 
	
	(ДТП-А)
	 

	Адрес обслуживаемого участка
	 
	 
	
	(ДТП-НТЭС)
	 

	Оперативный дежурный
	 
	 
	
	(ДТП-М)
	 

	
	
	
	
	(ДТП-Ш)
	

	
	
	
	
	(ДТП-О)
	

	Местоположение

	Наименование автодороги
	км+
	Направление движения
	Населенный пункт

	 
	 
	 
	 

	Описание ДТП

	Вид ДТП
	 

	Подробности (участники, причина)
	 

	Характеристика участка дороги и погодные условия

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Претензии к дорожным органам (Да/Нет)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие дорожные условия, указанные в претензии

	 

	Последствия ДТП

	Погибло
	в т.ч. дети
	Ранено
	в т.ч. дети
	Материальный ущерб, нанесенный автомобильной дороге

	 
	 
	 
	 
	 

	Принятые меры к устранению последствий ДТП

	 


Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/








Приложение № 1.4.1.5
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)
ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ПО ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ НА ОБЪЕКТЕ
Донесение                                                       по паводковой обстановке

Дата, время                                                                            _______________________________
Подрядная организация                                                      _______________________________ 
Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________ 
Прогноз
	Название реки
	Населенный пункт
	Сроки вскрытия рек
	Интервал ожидаемых значений уровня воды (нижнее/верхнее/норма)

	
	
	
	


Текущая информация по паводку
	Название реки, участок
	Участок автодороги
	Объекты дор. хоз-ва, нас. пункт
	Прохождение паводка (факт. уровень)
	Последствия паводка
	Принятые меры

	
	
	
	
	
	


Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/







[bookmark: ПРИЛОЖЕНИЕ23_6]Приложение № 1.4.1.6
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ


Донесение о возникновении чрезвычайной ситуации
	Дата, время (местное/МСК)
	

	Наименование подрядной организации
	

	

	Местоположение участка возникновения ЧС на автомобильной дороге (зона ЧС)

	Наименование автомобильной дороги
	Начало (км__+___)
	Конец (км__+___)
	Направление движения
	Населенный пункт

	
	
	
	
	

	

	Критерии отнесения обстановки на автомобильной дороге к ЧС

	 

	

	Дополнительная информация


	

	

	Описание ЧС (источник и причины ЧС, характер повреждений, степень разрушения, жертвы, пострадавшие, наличие перерыва (ограничения) движения)

	

	

	Принимаемые меры по ликвидации ЧС и ее последствий, прогноз развития ситуации

	



	

	Организовано взаимодействие с:

	МЧС России (указать мероприятия)
 

	Госавтоинспекция (указать мероприятия)
 

	местные органы власти (указать мероприятия)
 

	СМИ: "1 канал" - ___, "Россия" - ___, НТВ - ___, другие - ___ (указать)

	Наличие видео- и фотоматериалов (да/нет)


Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/




[bookmark: ПРИЛОЖЕНИЕ24]

Приложение № 1.4.1.7
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ НА ОБЪЕКТЕ
Донесение                                                             об оказанных услугах по содержанию автомобильных дорог
Дата, время                                                                            _______________________________
Подрядная организация                                                      _______________________________ 
Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________ 

	Наименование услуг
	Объем
	Ед. изм.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/










Приложение № 1.4.1.8
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ[footnoteRef:28] ОБ ОБЪЕКТЕ [28:  - Информация, предоставляемая по запросу Заказчика] 


Донесение                                                          о _______________________________[footnoteRef:29] [29:  - Наименование информации в соответствии с запросом Заказчика] 


Дата, время      _______________________________
Подрядная организация    _______________________________ 
Адрес обслуживаемого участка _______________________________ 
Периодичность предоставления информации ______________[footnoteRef:30]  [30:  - В соответствии с запросом Заказчика] 


	Информация
	
	…
	
	Примечание

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	



Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/







Приложение № 1.4.1.9
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)



ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ
Ф.1
	Оперативная информация о состоянии покрытия проезжей части и характеристика отмеченных повреждений покрытия на Объекте*

	Км__+__
	направление
	полоса
	размер, Ш×Д, см
	глубина, см
	примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Примечание: * - предоставляется еженедельно, а в период неблагоприятных погодных условий (переход через "0 ⁰С") – ежедневно.



Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/





Ф.2.
	Доклад** о проверке наличия мусора на  Объекте

	по состоянию на "__" ________ 20__ г.

	№ п/п
	Объект,  км+
	Наличие нарушений (дефектов, замечаний)
	Предписание, срок исполнения
	Исполнение предписания, время и дата устранения выявленных нарушений (дефектов , замечаний)
	Санкции за неисполнение предписания, выявленных нарушений (дефектов, замечаний)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Автомобильная дорога ________________км ___+___ - км ___+___ (______________________________)
                                                                                                               (указывается наименование Подрядчика)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: ** - предоставляется еженедельно.

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/



Ф.3.
	Доклад*** об уборке туалетов на Объекте

	по состоянию на "__" _________ 20__ г.

	№ п/п
	Количество туалетов
	Всего проверено
	Выявлено нарушений
	Исполнение предписания, время и дата устранения выявленных нарушений
	Санкции за неисполнение предписания, выявленных нарушений
	Примечание

	
	
	
	количество
	Адреса, км
	Предписание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Автомобильная дорога ___________________ км ___+___ - км ___+___ (______________________________)
                                                                                                               (указывается наименование Подрядчика)

	Субъект РФ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: *** - предоставляется еженедельно.

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/

Ф.4.
	Информация**** по загруженности площадок/стоянок на Объекте

	
	за период с 19-00 час до 20-00 час
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес, км+м
	Направление,
(прямое, обратное)
	Тип (площадка отдыха, стоянка объекта дорожного сервиса)
	Количество м/мест
	Загруженность, авт.
	Процент загруженности

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	


Примечание: **** - предоставляется по запросу.

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/

Ф.5.
	Места несанкционированной стоянки ТС на Объекте*****

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес, км+м
	Направление, (прямое, обратное)
	Количество автомобилей

	
	
	
	


Примечание: ***** - предоставляется еженедельно.

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/









Приложение № 1.4.1.10
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)


ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О РАБОТЕ ТЕХНИКИ НА ОБЪЕКТЕ


Донесение о работе техники по участкам автомобильных дорог
по состоянию на: "__" _______ 20__ г.

	№ п/п
	Подрядчик (Субподрядчик/Филиал)
	Зона ответственности
	Протяженность участка, км 
	Количество КДМ по нормативу, шт
	Количество КДМ по докладам подрядчика, шт
	Количество КДМ по ГЛОНАСС, шт

	Автомобильная дорога ___________

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	

	
…

	Автомобильная дорога ___________

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	











Приложение № 1.4.1.11
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОБЪЕКТЕ


Донесение о состоянии дорожного покрытия
по состоянию на: "__" _______ 20__ г.


Автомобильная дорога ___________
	Участок
	Описание состояния участка (наличие дефекта / нормативное состояние)*
	Текущая погода**

	
	
	

	
	
	

	
	
	



*Дефект покрытия
1. заснежено – наличие свежевыпавшего (рыхлого) снега на покрытии;
2. накат - наличие снежного наката;
3. лед – наличие стекловидного (черного) льда;
4. шуга – наличие талого снега, перемешанного с ПГМ;
5. снежный вал – наличие снежного вала на проезжей части;
Нормативное состояние покрытия
6. чистое/сухое;
7. мокрое/влажное.

** Текущая погода: отсутствие или наличие осадков (в т.ч. интенсивность и тип осадков).








Приложение № 1.4.1.12
к Порядку (Приложение № 1.4.1 к Техническому Заданию)
Перечень опасных природных явлений
	1. Опасные геофизические явления

	1.1. Землетрясения
	1. Землетрясение – 5 баллов и более. 

	2. Опасные геологические явления

	2.1. Оползни, обвалы, осыпи
	Повреждение участка автомобильной дороги, приведшее к прекращению движения автомобильного транспорта на 1 час и более.

	2.2. Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород
	Повреждение участка автомобильной дороги, приведшее к прекращению движения автомобильного транспорта на 1 час и более.

	2.3. Эрозия, склоновые смывы
	Повреждение участка автомобильной дороги, приведшее к прекращению движения автомобильного транспорта на 1 час и более.

	3. Опасные метеорологические явления

	3.1. Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч
	Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах 35 м/с или средней скорости не менее 30 м/с

	3.2. Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)
	Количество осадков 50 мм и более за 12 ч и менее

	3.3. Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь)
	Количество осадков 30 мм и более за 12 ч и менее

	3.4. Продолжительные сильные дожди
	Количество осадков 100 мм и более за период более 12ч, но менее 48 ч

	3.5. Очень сильный снег
	Количество осадков 20 мм и более за 12 ч и менее

	3.6. Сильная метель
	Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/с и видимости менее 500м

	3.7. Гололед 
	Перерыв в движении более 1 часа.

	3.8. Сильный туман
	Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч

	3.9. Сход снежных лавин
	

	4. Опасные гидрологические явления

	4.1. Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой поток), сель
	Повреждение участка автомобильной дороги, приведшее к прекращению движения автомобильного транспорта на 1 час и более.

	5. Природные пожары

	5.1. Лесные пожары, торфяные пожары
	Событие, приведшее к прекращению движения автомобильного транспорта на 1 час и более.


	Формы утверждены:
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ФОРМА МЕСЯЧНОГО ЛИНЕЙНОГО ГРАФИКАФ.2

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:СОГЛАСОВАНО:

Государственная компания "Автодор"

_________________________________________________________________________________________________________________________
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*в столбце примечание указывается периодичность проведения работ, либо диспетчерское наименование объекта, участка КЛ, ВЛ, ВЛИ, применение лаборатории при замерах
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