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Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные 

дорожные сооружения на них в Краснодарском крае, реестровый номер № 31401158996 

(AVT15051400002), следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:00 ч (время 

московское) 16.06.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:00 ч (время 

московское) 16.06.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 20.06.2014 г. 

4. Подпункт 1.1.3. Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) 

читать в следующей редакции:   

 На Объекте также содержатся: 

- линии наружного электроосвещения (далее – ЛНО) - 64620 пог. м. с общим количеством 

опор 1617 шт., и светильников 1760 шт., а также автономное наружное освещение (далее – АНО) в 

количестве 4 шт., в том числе по участкам:  

- на Участке 1 - 55920 пог. м. с общим количеством опор 1394 шт. и светильников 1537 шт. 

(ЛНО), опор 4 шт. и светильников 4 шт. (АНО); 

- на Участке 2 - 8700 пог. м. с общим количеством опор 223 шт. и светильников 227 шт. 

(ЛНО). 

- 3 (три) прибора учета интенсивности дорожного движения (далее по тексту именуется - 

ПУИД) РТМС: 

- на Участке 1: 1 (один) прибор км 1142+900;  

- на Участке 2: 2 (два) прибора км 1302+250 и км 1318+360. 

 - 1 (один) светофорный объект: 

 - на Участке 2: 1 (один) км 1309. 

 - 1 (один) стационарный пункт весового контроля (СПВК): 

 - на Участке 2: 1 (один) км 1318+700.». 

5. Пункт 12.1. Технического задания (Глава № 1 Технической части Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

Наименование и цель работ: содержание, техническое обслуживание, модернизация и 

передача в АПК ЦУП-ГК данных с аппаратно-программных средств пунктов учета интенсивности 

дорожного движения Участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-

дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта. 

На Объекте установлены 3 (три) прибора учета интенсивности дорожного движения 

(ПУИД)  РТМС: 

- на Участке 1: 1 (один) прибор км 1142+900;  

- на Участке 2: 2 (два) прибора км 1302+250 и км 1318+360. 

Количество ПУИД на Участках, входящих в состав Объекта (объем работ Vпуид) в период 

всего срока действия Договора может изменяться (в случае ввода новых пунктов учета 

интенсивности движения в эксплуатацию), что регулируется Дополнительным Соглашением, 

заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном Регламентом 

Расчета Объемов. 

6. Пункт 15.5. Технического задания (Глава № 1 Технической части Приложение № 1 

к Конкурсной Документации) дополнить Подпунктом 15.5.4: 

15.5.4. Под «днем с неполными данными» понимать количество опросов видеокамеры 

комплексного поста дорожного мониторинга менее 60 за одни сутки, средств метеообеспечения 

менее 40 за одни сутки. 

 



7. Подпункт 15.3.2. Технического задания (Глава № 1 Технической части Приложение 

№ 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

Получение информации от 6-и комплексных пунктов дорожного мониторинга на км 

1142+900, км 1158+400, км 1175+000, км 1196+800, км 1182+250, км 1250+250: 

- поступление метеорологических данных с периодичностью не реже одного раза в 30 

минут в АПК ЦУП-ГК; 

- данные от АДМС должны предоставляться в согласованном с Заказчиком формате и 

содержать следующую информацию: 

 Дата/время наблюдений. 

 Температура воздуха, ºС, с дискретностью 0,1 ºС.  

 Точка росы, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Относительная влажность, %, с дискретностью 1%. 

 Интенсивность осадков, мм/час, с дискретностью 0,1 мм/ч. 

 Тип осадков: нет осадков, дождь, снег, снег с дождём. 

 Давление, ГПа. 

 Направление ветра, град. 

 Скорость ветра (средняя), м/с. 

 Скорость ветра (порывы), м/с. 

 Температура поверхности дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Температура под поверхностью дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Состояние дорожного покрытия. 

- поступление видеокадров с периодичностью не реже одного раза в 20 минут в АПК 

ЦУП-ГК; 

- информация от видеокамер должна предоставляться в согласованном с Заказчиком 

формате и содержать следующую информацию: 

 Дата/время наблюдений. 

 Изображение в согласованном с Заказчиком формате с разрешением не менее 

640×480.». 

 

8. Приложение № 3.1 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) «Перечень федерального имущества находящегося в доверительном управлении 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», расположенного на Участках 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объекта в Краснодарском крае, переданного Подрядчику» 

читать в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Инвентарный 

номер 

Балансовая 

стоимость 

Местонахождение 

объекта 

Дата 

принятия к 

учету 

1.  

Дорожная одежда 

км 1170+309-км 

1184+646 

000007996 1 210 964 310,14 км 1170+309-км 

1184+646 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

2.  Земляное полотно 

транспортной развязки 

км 1181+997 

000008009 27 265 427,95 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

3.  Дорожная одежда 

транспортной развязки 

км 1181+997 

000008010 64 321 200,48 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

4.  Система дорожных 000008011 2 471 505,25 км 1181+997 30.12.2013 



знаков транспортной 

развязки км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

5.  Земляное полотно 

транспортной развязки 

км 1180+648 

000008012 34 202 455,76 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

6.  Система водоотвода 

транспортной развязки 

км 1180+648 

000008013 752 313,99 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

7.  Дорожная одежда 

транспортной развязки 

км 1180+648 

000008014 60 278 080,84 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

8.  Система дорожных 

знаков транспортной 

развязки км 1180+648 

000008015 2 389 027 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

9.  Земляное полотно 

транспортной развязки 

км 1176+264 

000008016 31 134 260,92 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

10.  Дорожная одежда 

транспортной развязки 

км 1176+264 

000008017 84 302 320,86 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

11.  Система дорожных 

знаков транспортной 

развязки км 1176+264 

000008018 2 100 336,75 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

12.  Земляное полотно 

транспортной развязки 

км 1172+566 

000008019 25 330 530,29 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

13.  Дорожная одежда 

транспортной развязки 

км 1172+566 

000008020 45 515 675,34 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

14.  Система дорожных 

знаков транспортной 

развязки км 1172+566 

000008021 1 035 852,59 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

15.  Земляное полотно 

местных проездов км 

1177+309-км 1178+868 

000008022 28 146 534,21 км 1177+309-км 

1178+868 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

16.  Тротуары км 1177+309-

км 1178+644 

000008024 583 932,86 км 1177+309-км 

1178+644 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

17.  Дорожная одежда 

местных проездов км 

1177+309-км 1178+644, 

км1178+864-

000008025 268 321 492,51 км 1177+309-км 

1178+644, 

км1178+864-

км1178+118, 

30.12.2013 



км1178+118, 

км1176+868 

км1176+868 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

18.  Автобусная остановка с 

площадкой км 1181+997 

000008026 1 630 880,8 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

19.  Автобусная остановка с 

площадкой км 1176+374 

000008027 1 630 880,8 км 1176+374 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

20.  Автобусная остановка с 

площадкой км 1176+374 

000008028 1 630 880,8 км 1176+374 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

21.  Система дорожных 

знаков км 1170+309-км 

1184+646 

000008029 3 131 686,37 км 1170+309-км 

1184+646 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

22.  Система направляющих 

устройств км 1170+309-

км 1184+646 

000008030 490 612,46 км 1170+309-км 

1184+646 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

23.  Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

км 1181+997 

000008031 13 678 854,62 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

24.  Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

км 1180+648 

000008032 23 501 197,12 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

25.  Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

км 1176+264 

000008033 21 884 578,69 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

26.  Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

км 1172+566 

000008034 20 105 283,74 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

27.  Барьерное ограждение 

км 1170+309-км 

1184+646 

000008035 72 998 661,7 км 1170+309-км 

1184+646 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

28.  Комплекс 

электроосвещения км 

1177+770 - км 1179+000 

000008036 7 008 200,38 км 1177+770 - км 

1179+000 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

29.  Комплекс 

электроосвещения 

транспортной развязки 

км 1172+567 

000008037 14 639 351,9 км 1172+567 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

30.  Комплекс 000008038 22 581 979 км 1176+264 30.12.2013 



электроосвещения 

транспортной развязки 

км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

31.  Комплекс 

электроосвещения 

транспортной развязки 

км 1180+649 

000008039 18 104 517,64 км 1180+649 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

32.  Комплекс 

электроосвещения 

транспортной развязки 

км 1181+997 

000008040 17 909 845,41 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

33.  Система водоотвода 

транспортной развязки 

км 1181+997 

000008041 1 041 893,92 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

34.  Система водоотвода 

транспортной развязки 

км 1176+264 

000008042 1 123 012,42 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

35.  Система водоотвода 

транспортной развязки 

км 1172+566 

000008043 1 451 013,36 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

36.  Система направляющих 

устройств транспортной 

развязки  км 1181+997 

000008044 59 305,4 км 1181+997 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

37.  Система направляющих 

устройств транспортной 

развязки  км 1180+648 

000008045 37 739,43 км 1180+648 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

38.  Система направляющих 

устройств транспортной 

развязки  км 1176+264 

000008046 148 259,17 км 1176+264 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

39.  Система направляющих 

устройств транспортной 

развязки  км 1172+566 

000008047 37 739,43 км 1172+566 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

40.  Система направляющих 

устройств местных 

проездов 

000008048 196 782,27 км  1170+309-км 

1184+646 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон" 

30.12.2013 

41.  Дорожная одежда км 

1166+00 - км 1170+290 

000007111 309 077 233,66 км 1166+00 - км 

1170+290 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

42.  Система водоотведения 

км 1168+870 - км 

1168+960 

000007112 414 133,82 км 1168+870 - км 

1168+960 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

43.  Земляное полотно 

транспортной развязки 

км 1168+850 

000007116 21 548 414,05 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

01.12.2012 



М-4 "Дон 

44.  Дорожная одежда 

транспортной развязки 

км 1168+850 

000007117 28 114 686,33 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

45.  Система водоотведения 

транспортной развязки 

км 1168+850 

000007118 6 698 122,26 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

46.  Система дорожных 

знаков транспортной 

развязки км 1168+850 

000007119 1 004 079,91 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

47.  Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

км 1168+850 

000007120 2 977 086,26 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

48.  Система направляющих 

устройств транспортной 

развязки км 1168+850 

000007121 1 204 181,74 км 1168+850 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

49.  Система дорожных 

знаков км 1166+00 - км 

1170+290 

000007122 1 582 584,73 км 1166+00 - км 

1170+290 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

50.  Система направляющих 

устройств км 1166+00 - 

км 1170+290 

000007123 2 275 515,35 км 1166+00 - км 

1170+290 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

51.  Сеть пешеходных 

дорожек км 1166+00 - 

км 1170+290 

000007124 4 296 647,09 км 1166+00 - км 

1170+290 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

52.  Барьерное ограждение 

км 1166+00 - км 

1170+290 

000007125 21 667 823,61 км 1166+00 - км 

1170+290 

Краснодарский край 

Автомобильная дорога 

М-4 "Дон 

01.12.2012 

53.  Дорожная одежда 000000200  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

54.  Земляное полотно 000000201  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

55.  Пункт учета 

интенсивности 

движения 

000000204 333 332,73 

1279+268 (1318+360) 

30.04.2010 

56.  Пункт учета 

интенсивности 

движения 

000000205 152 404,45 

1302+000 (1302+250) 

30.04.2010 

57.  Пункт учета 

интенсивности 

движения 

000000206 333 332,73 

1178 (1142+900) 

30.04.2010 

58.  ПВК (Пункт весового 

контроля) 

000000212 2 645 755 1318 +200 30.04.2010 



59.  Светофор 000000222   1308+566 30.04.2010 

60.  Лесополосы 000000349  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

61.  Подпорные стенки 000000350  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

62.  Шумозащитный экран 000000351 807 204 1141+950 - 1145+950 30.04.2010 

63.  Тротуары 000000352  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

64.  Съезды 000000353  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

65.  Барьерное ограждение 000000354  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

66.  Сигнальные столбики 000000355  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

67.  Освещение 000000356  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

68.  Знаки дорожные 000000357  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

69.  Автобусная остановка 000000358  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

70.  Площадка-стоянка 000000359  1119+500 – 1197+000; 

1240+000 – 1319+000 

30.04.2010 

 

9. Пункт  51 Приложения № 3.2 проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) «Перечень федерального имущества (искусственные дорожные сооружения), 

находящегося в доверительном управлении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»,  расположенного на Участках автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва 

- Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта в 

Краснодарском крае, переданного Подрядчику» читать в следующей редакции: 

 

 

10. Приложение № 1.1 Технического задания (глава № 1 Технической части 

Приложение № 1 к Конкурсной Документации) «Перечень планируемых участков ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции, строительства и комплексного обустройства 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск на Объекте в 2013 - 2014 г.» читать в следующей редакции: 

 

Перечень планируемых участков ремонта, капитального ремонта, реконструкции, 

строительства и комплексного обустройства  

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск на Объекте в 2013 - 2014 г. 

 

№  п/п 

Наименование 

автодорог, объекта и адреса  км__+__ - км__+__, 

субъекта РФ 

2014* год 2015* год 

Протяженность. км 

1 2 3 4 

Ремонт (капитальный ремонт, реконструкция, строительство, комплексное обустройство) 

1.1. 
Ремонт автомобильных дорог  км 1187+700 - км 

1199+151  
9,3  

1.2. 
Ремонт автомобильных дорог  км 1138+500 - км 

1142+000  
 3,43 

51. Трубы 000000348  
1119+500 -1197+000; 

1240+000 – 1319+000 
30.04.2010 



№  п/п 

Наименование 

автодорог, объекта и адреса  км__+__ - км__+__, 

субъекта РФ 

2014* год 2015* год 

Протяженность. км 

1 2 3 4 

1.3. 
Ремонт автомобильных дорог  км 1142+000 - км 

1156+000  
 14 

1.4. 
Ремонт автомобильных дорог  км 1240+000 - км 

1251+848  
 11,402 

1.5. 
Реконструкция км 1250 – км 1319, км 1373 – км 1383 

(на участке км 1250 – км 1319) 
49,5  

 

11. Приложение № 1.5 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

Приложение № 1 к Конкурсной Документации) «Задание на разметку участков автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – 

км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000 (Краснодарский край) в 2014 – 2015 гг.» читать в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Задание на разметку участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар – 

Новороссийск 

км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000 (Краснодарский край) в 2013 – 2014 гг. 

 

1). км 1119+500 – км 1197+000 

 
 

1). км 1119+500 – км 1197+000 
 

  
Приведенные к километро-линиям 

  
ручные прерывистые сплошные 

  
единица измерения 

 1 м
2
 

1 км приведенный к 

линии 1.5 (0,1м) 

1 км приведенный к 

линии 1.1 (0,10м) 

На остальных участках Объекта 

2014г. ИТОГО кр:                              6 370                                 293,3                                 685,8    

2014г. ИТОГО т:                                 544                                   39,7                                 107,7    

  

2015г. ИТОГО кр:                              6 370                                 293,3                                 685,8    

 

 

 

1.5. 1.6. 1.7. 1.11.

I этап II этап

1 2 3 4 5 6 7 5 11 11 12 6 14 15 7 9 20 21 10

1          7 348,3   129978 6495 2553 1276 26598          68 575   46224 308209 6370 кр ОУ

1             993,6   19322 646 119 3752          10 768   6636 48861 544 т ОУ

4             7 348   129978 6495 2553 1276 26598          68 575   46224 308209 6370 кр ОУ

7                   -                     -     ОУ гу
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№ 

п.п.

Адрес выполнения 

работ, км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/количество линий по типам
Тип применяемого 

материала

Наименование участка 

выполнения работ

Примечаниепрерывистые 

м
2
/на участок 

дороги

(1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11), п.м.

1119+500-1187+700

1187+700-1199+151

(1.8.), п.м.
сплошные 

(приведенные к  

1.1 (10 см), м
2

Сплошные (1.1; 

1.2.1; 1.3; 1.4; 

1.12), пог. м.

20 см 15 см

Объем работ в 2015 году 

1187+700-1199+151

1119+500-1187+700

ручные (1.13;1.14.1; 

1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 

1.16.3; 1.17;  1.18;1.19; 1.20; 

1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 

1.24.2; 1.24.3; 1.25)
краски (эмали)

20 см

пластичные 

материалы



2). км 1240+000– км 1319+000 

 

 
 

2). км 1240+000– км 1319+000 

  
Приведенные к километро-линиям 

  
ручные прерывистые сплошные 

  
единица измерения 

 1 м
2
 

1 км приведенный к 

линии 1.5 (0,1м) 

1 км приведенный к 

линии 1.1 (0,10м) 

На остальных участках Объекта 

2014г. ИТОГО кр:                                 286                                   52,4                                 135,2    

  

2015г. ИТОГО кр:                                 286                                   52,4                                 135,2    

  

1.5. 1.6. 1.7. 1.11.

I этап II этап

1 2 3 4 5 6 7 5 11 11 12 6 14 15 9 20 21 10

1 1240+000-1251+580          1 097,8   20187 700 230 200 4199          12 421   17661 48858 226 кр ОУ

2 1251-580-1317+090                   -                     -     ОУ
Реконструкция 2012-

2014

3 1317-090-1319+000                216   3252 100 208 181 709            1 094   7296 60 кр ОУ

4 1240+000-1251+580             1 098   20187 700 230 200 4199          12 421   17661 48858 226 кр ОУ

5 1251-580-1317+090                   -                     -     ОУ гу

6 1317-090-1319+000                216   3252 100 208 181 709            1 094   7296 60 кр ОУ

№ 

п.п.

Адрес выполнения 

работ, км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/количество линий по типам
Тип 

применяемого 

Наименование участка 

выполнения работ

Примечаниепрерывистые 

м
2
/на участок 

дороги

(1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11), п.м.
(1.8.), п.м.

сплошные 

(приведенные к  

1.1 (10 см), м
2

Сплошные (1.1; 

1.2.1; 1.3; 1.4; 

1.12), пог. м.

ручные (1.13;1.14.1; 

1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 

1.16.3; 1.17;  1.18;1.19; 1.20; 

1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 

1.24.2; 1.24.3; 1.25)
краски (эмали)
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15 см 15 см 15 см 15 см 20 см10 см 20 см

Объем работ в 2015 году 



12. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая 

искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском крае, реестровый номер № 

31401158996 (AVT15051400002), оставить без изменения. 

 


