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«Российские автомобильные дороги» 
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Изменения № 1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-

Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 

 (в Московской и Тульской областях) 

 

Реестровый номер № 31502298841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Москва – 2015г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях) 

реестровый номер № 31502298841,следующие изменения:  

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч 

(время московское) 25.05.2015 г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 

на: 10:30 ч (время московское) 25.05.2015 г. 

3. П. 1.4. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«1.4. В случае выполнения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый 

Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно 

Классификации Работ, при этом исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те 

виды Работ по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных 

элементов, которые затрагиваются работами Ремонту, Капитальному Ремонту и/или 

Комплексному Обустройству, в связи с чем, объем и стоимость выполнения Работ в 

период Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства на участке 

выполнения таких работ изменяется для каждого километра участка Ремонта, 

Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства, путем определения сметной 

стоимости исключаемых объемов Работ формируемых Подрядчиком по согласованию с 

Заказчиком.». 

4. П. 4.6. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«4.6. Срок предоставления документов для выполнения работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки, указанных в Техническом Задании – не позднее 

01.04 ежегодно.» 

5. П. 6.1.6. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«6.1.6. Обеспечить ограждение мест производства дорожных Работ в  соответствии 

со схемой ограждения мест выполнения дорожных работ, разработанной согласно СТО 

Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании» (приказ Государственной компании «Автодор» от 

21.03.2014 № 54), а так же другими действующими Нормативными Техническими 

Документами и согласованной с Заказчиком (филиалом, территориальным управлением) 

и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких 

Работ.» 

6. П. 6.1.24. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«6.1.24 Назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение транспортной 

безопасности на обслуживаемом участке автомобильной дороги (искусственном 

дорожном сооружении, или группе искусственных дорожных сооружений). 

Информировать Заказчика обо всех случаях повреждения Объекта, произошедших 

ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о принятых мерах в 



отношении устранения последствий произошедших ДТП и иных происшествий в 

соответствии с Порядком Представления Информации о ТЭС.» 

7. П. 7.4. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«7.4. Приемка выполненных Работ осуществляется на предоставляемом 

Подрядчиком транспорте и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-

85, ВСН 19-89 и требованиями Договора с составлением соответствующих Актов 

выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

согласно Приложений № 8А и № 8Б к Договору.». 

8. П. 9.4.3. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«9.4.3. В случае если, в соответствии с ежемесячной справкой-сверкой 

(предусмотренной пунктом 6.1.29 Договора) на Объекте зафиксирован факт ДТП с 

сопутствующими дорожными условиями - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 

за каждое такое ДТП. Штраф, указанный в настоящем пункте, возвращается Подрядчику 

в случае если Подрядчиком представлено вступившее в законную силу решение суда из 

содержания которого следует, что причиной ДТП не являются сопутствующие 

дорожные условия, указанные в ежемесячной справке-сверке;.» 

9. П. 9.4.7 проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«9.4.7. За нарушение сроков предоставления документов и (или) информации 

(сведений), кроме Сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте и информации в 

соответствии с Порядком представления информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на 

Участках автомобильной дороги Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», входящих в состав Объекта (Приложение № 23 к Договору), 

Заказчику в соответствии с пунктами 2.5, 6.1.3, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.34, 6.1.35, 

6.1.36, 6.1.45, 12.1.2, 17.3, Договора, пунктами 6.2, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.7, 9.8.2.6,  11.3.3, 

11.3.4, 11.3.5, 12.5.5, 12.5.14, 12.7.2, 12.15.4 Технического Задания и пунктами 3.6.3, 

3.7.3 Регламента Приемки Содержания - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей, за каждый факт не предоставления документов или информации, а также 

неустойка (сверх размера штрафа) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый 

день просрочки в предоставлении документов или информации, вплоть до фактического 

предоставления таких документов или информации Заказчику;». 

10. П. 9.4.12. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«9.4.12. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки более 25% для пластичных материалов»: 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 100 000 (сто тысяч) рублей 

для разметки № 1.2, 1.4 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 1 000 (одна тысяча) рублей 

для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289); 



на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей 

для разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004);.» 

11. П. 10.2. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«10.2. Подрядчик имеет право предоставить Банковскую Гарантию на сумму, 

указанную в пункте 10.1 на срок не менее чем на 14 (четырнадцать) месяцев. В 

указанном в настоящем пункте случае Подрядчик обязан не позднее, чем за 30 

(тридцати) дней, до истечения срока действия ранее предоставленной Банковской 

Гарантии, предоставить новую Банковскую Гарантию в порядке и на условиях, 

установленных пунктом 10.3. Договора.». 

12. П. 10.3.2 проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«10.3.2. В случае увеличения стоимости работ по Договору по отношению к 

установленной стоимости на дату заключения Договора, при условии превышения 

стоимости договора по заключаемому Дополнительному Соглашению относительно 

начальной максимальной цены Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента такого увеличения предоставить банковскую гарантию в 

размере 5 (пять) процентов от стоимости Договора (с учетом произведенного 

увеличения) либо в тот же срок представить банковскую гарантию в размере 5 (пяти) 

процентов от суммы такого увеличения. При каждом последующем увеличении 

стоимости работ по Договору по отношению к ее предшествующему размеру, 

положения настоящего пункта применяются по аналогии.» 

13. П. 15.4. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«15.4. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 15.2.2. Договора, производится, в том числе путем снижения стоимости 

Комплекса Работ по Содержанию на период выполнения Подрядной Организацией 

работ согласно пункту 15.2.2. Договора. Расчет снижения осуществляется с учетом 

пункта 1.4. Договора по сметному расчету, который выполняется в соответствии с 

требованиями Нормативной Технической документации и Законодательства. Снижение 

стоимости Комплекса Работ по Содержанию, также применяется для участков, 

отсутствующих в перечне работ, составленном по форме, являющейся Приложением № 

5 к Договору, при этом формируется резерв средств на выполнение Комплекса Работ по 

Содержанию Объекта, после ввода в эксплуатацию участка выполнения работ, 

указанных в пункте 15.2.2. Договора.». 

14. П. 9.8.2.5. проекта Договора приложения № 6 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«9.8.2.5. До начала выполнения работ Подрядчик информирует о наличии и 

готовности к эксплуатации теплых стоянок техники, занятой на работах по зимнему 

содержанию, закрытых солехранилищ, бункерных пескобаз и открытых площадок для 

складирования пескосоляной смеси с указанием мест нахождения таковых, а также 

имеющееся в наличие количество противогололёдных материалов, для которых имеется 

заключение о соответствии аттестованной дорожной лабораторией.  В случае 

использования арендованных мощностей обязательно предоставление копии договоров 

аренды и др. Подрядчик обязан иметь заключенные договоры со службами 

метеообеспечения, для оперативного получения информации об опасных погодных 

явлениях (штормовые предупреждения), предоставления официальной архивной 

погодной информации (по запросу).».  



15. п.11.3.2. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации изложить в новой редакции: 

«11.3.2. Подрядчик (субподрядчик) допускается к производству работ на 

электроустановках дороги в качестве командированного персонала в соответствии с 

«Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н.». 

16. п. 377 Перечня нормативно–технических документов обязательных при 

выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании Главы 2 

приложение № 1 к Конкурсной Документации изложить в новой редакции: 

 

377 Приказ Минтруда 

России от 24.07.2013 N 

328н. 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

 

17. п.12.16.3. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации изложить в новой редакции: 

«12.16.3. Нанесение разметки пластичными материалами с толщиной нанесения 

более 1,5 мм до 30.06 ежегодно
7
.» 

18. Последний абзац п.16.4.1. Технического задания приложение № 1 к 

Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

«- в случае наличия значительных (более 50% поверхности) следов коррозии, либо 

наличия сквозной коррозии, проведение единоразовой замены подвергшихся коррозии 

частей ПУИД за счёт средств, резервируемых на непредвиденные работы и 

формирование комплекта запасных частей ЗИП.». 

19. П.16.4.2. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«16.4.2. Замеры интенсивности движения транспортных средств на участках, 

непосредственно прилегающих к участку автомобильной дороги должны включать в 

себя: 

- обеспечение замера в течении всего действия Договора в двух точках 

определяемых Заказчиком; 

- результаты замеров предоставляются Заказчику в электронном виде в формате 

Excel, а также передаются в АПК ЦУП-ГК в машиночитаемом формате 

(согласовывается  Заказчиком).». 

20. п.16.5.1. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«16.5.1. В целях оперативного восстановления работоспособности ПУИД, 

Подрядчик создает резерв средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП.». 

21. п.16.7.2. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«16.7.2. В случае наличия замечаний к ПУИД, объем удерживаемых денежных 

средств ХПУИД3,5% за наличие дней с неполными данными с ПУИД, предъявляемых к 

оплате за очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

ХПУИД3,5%=∑ [(P×KΔ)/NПУИД×KiПУИД]  (руб.), где 

NПУИД – общее кол-во ПУИД на Объекте; 



KiПУИД - коэффициент снятия для соответствующего i-го ПУИД, к которому 

применяется удержание денежных средств, рассчитываемый по формуле: 

KiПУИД3,5% = NiНД ×3,5%, где 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-го ПУИД,  

при этом если величина коэффициента KiПУИД3,5% для i-го ПУИД превышает 1 

(единицу), то такая величина принимается равной 1 (единице); 

KΔ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание ПУИД, равный: 
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Примечание:*- Kмод коэффициент, учитывающий долю затрат на модернизацию 

ПУИД. 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору без учёта резерва средств на непредвиденные 

работы и формирование ЗИП.». 

22. п.16.7.3. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«16.7.3. В случае расхождения данных по среднесуточной интенсивности 

дорожного движения в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом с 

одного из ПУИД более чем на 20%, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней 

выполняет внеплановую проверку данного ПУИД с участием представителей Заказчика 

и если погрешность измерения превышает 5%, объем удерживаемых денежных средств 

ХПУИД50%, в том числе за наличие указанной в настоящем пункте погрешности ПУИД с 

предъявляемых к оплате за очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле 

ниже, а Подрядчик, для обеспечения погрешности менее 5%, выполняет настройку и 

калибровку ПУИД. Результаты проверки, в том числе после проведенной калибровки 

предоставляются Заказчику. 

ХПУИД50%=∑ [(P×KΔ)/NПУИД×KiПУИД50%]  (руб.), где 

NПУИД – общее кол-во ПУИД на Объекте; 

KiПУИД - коэффициент снятия для соответствующего i-го ПУИД, к которому 

применяется удержание денежных средств, рассчитываемый по формуле: 

KiПУИД50% = NiПД/NД × 50% + NiНД ×3,5%, где 

NД – общее количество дней в отчётном периоде, 

NiПД – общее количество дней с полными данными для i-го ПУИД, 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-го ПУИД, 

при этом если величина коэффициента KiПУИД для i-го ПУИД превышает 1 

(единицу), то такая величина принимается равной 1 (единице); 



KΔ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание ПУИД, равный: 
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Примечание:*- Kмод коэффициент, учитывающий долю затрат на модернизацию 

ПУИД. 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору без учёта резерва средств на непредвиденные 

работы и формирование ЗИП.». 

23. п.16.7.4. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«16.7.4. Для каждого ПУИД, за дни с неполными данными принимаются дни, в 

которых отсутствует более 15 % данных по интенсивности движения, исключая 

периоды отсутствия данных вследствие длительного (более 3х суток) прекращения 

электропитания ПУИД, в том числе из-за проведения регламентных или ремонтно-

восстановительных работ систем электроснабжения.». 

24. п.17.2. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

«17.2. Общее количество АДМС и ВК на Объекте приведено в приложении № 1.1 к 

Техническому Заданию. Количество пунктов дорожного мониторинга на Объекте  в 

период всего срока действия Договора может изменяться (в случае ввода новых пунктов 

в эксплуатацию), что регулируется Дополнительным Соглашением, заключаемым 

между Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями Договора.» 

25. п.17.4. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

«17.4. Виды и периодичность работ: 

17.4.1. Содержание комплексных пунктов дорожного мониторинга включает в 

себя: 

- очистка от грязи, пыли и наледи конструктивных элементов, датчиков, в т.ч. 

вертикальной дорожной разметки, размещенной на опорах АДМС не реже 1 раза в 

месяц; 

- очистка от грязи пыли и наледи стекла объектива видеокамер и защитных 

кожухов видеокамер осуществляется мере их загрязнения, либо по письменной заявке 

Заказчика, но не реже 1 (одного) раза в месяц в летний и не реже 2 (двух) раз в месяц в 

осенне-зимне-весенний период; 

- обеспечение работоспособности системы омывателя и дворника защитного стекла 

видеокамеры (в случае их наличия); 

- регулировка угла наклона и поворота ВК, по требованию Заказчика; 



- ежегодная покраска металлических частей, подверженных разрушению 

вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней 

(коррозионной) средой (по мере необходимости в период с 20 апреля по 20 октября); 

- техническое обслуживание каждого датчика и АДМС в целом в соответствии с 

паспортом АДМС; 

- проверка и корректировка уровня плоскости датчиков состояния поверхности 

дороги относительно поверхности дороги 1 раз в полугодие; 

- проверка и регулировка системы электропитания АДМС и пунктов видеоконтроля 

1 раз в квартал; 

- замена автоматов защиты сети прибора при выходе их из строя; 

- диагностика контура заземления АДМС и пункта видеоконтроля 1 раз в квартал; 

- восстановление работоспособности контура заземления при его неисправности; 

- замена неисправных видеокамер и элементов системы передачи данных на 

аналогичное оборудование по письменной заявке Подрядчика за счёт средств, 

резервируемых на непредвиденные работы и формирование комплекта запасных частей 

ЗИП; 

- настройка и техническое обеспечение приема-передачи данных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга в АПК ЦУП-ГК;  

- организация и доведение телеметрических данных, полученных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга в АПК ЦУП-ГК, в соответствии с требованиями 

Заказчика; 

- оплата услуг операторов связи для приема-передачи данных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга; 

- обеспечение непрерывного поступления снимков с видеокамер с периодичностью 

не реже одного раза в 20 минут в АПК ЦУП-ГК; 

- обеспечение непрерывного поступления данных АДМС с периодичностью не 

реже одного раза в 30 минут в АПК ЦУП-ГК; 

- замена поврежденной вертикальной дорожной разметки, размещенной на опорах 

АДМС; 

- установка и в случае необходимости замена информационных табличек в местах 

расположения пунктов дорожного мониторинга. Подрядчик в письменном виде 

согласовывает с Заказчиком параметры информационных табличек и требования к их 

содержанию; 

- в случае наличия значительных (более 50% поверхности) следов коррозии, либо 

наличия сквозной коррозии, проведение замены подвергшихся коррозии частей 

комплексных пунктов дорожного мониторинга за счёт средств, резервируемых на 

непредвиденные работы и формирование комплекта запасных частей ЗИП; 

единоразвая замена коммутационного шкафа (бокса), траверсы, а также установка 

омывателя для ВК на км 56+800; 

- единоразвая замена датчиков состояния дорожного покрытия (DRS) на км 

108+000. 



17.4.2.  Получение информации от комплексных пунктов дорожного мониторинга: 

- данные от АДМС должны предоставляться не реже одного раза в 30 минут в 

согласованном с Заказчиком формате и содержать следующую информацию: 

 Дата/время наблюдений. 

 Температура воздуха, ºС, с дискретностью 0,1 ºС.  

 Точка росы, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Относительная влажность, %, с дискретностью 1%. 

 Интенсивность осадков, мм/час, с дискретностью 0,1 мм/ч. 

 Тип осадков: нет осадков, дождь, снег, снег с дождём. 

 Давление, ГПа. 

 Направление ветра, град. 

 Скорость ветра (средняя), м/с. 

 Скорость ветра (порывы), м/с. 

 Температура поверхности дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Температура под поверхностью дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

 Состояние дорожного покрытия. 

- поступление видеокадров с периодичностью не реже одного раза в 20 минут в АПК 

ЦУП ГК; 

- информация от видеокамер должна предоставляться в согласованном с 

Заказчиком формате и содержать следующую информацию: 

 Дата/время наблюдений. 

Изображение в согласованном с Заказчиком формате с разрешением не менее 

640х480.» 

 

26. п.17.5.1. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«17.5.1. В целях оперативного восстановления работоспособности комплексных 

пунктов дорожного мониторинга, Подрядчик создает резерв средств на непредвиденные 

работы и формирование ЗИП.» 

27. п.17.6. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

«17.6. Требования к восстановлению работоспособности:  

17.6.1.   При выявлении признаков неработоспособности, повреждения 

программно-аппаратных средств Подрядчик в течении одного часа с момента 

обнаружения уведомляет об этом Заказчика (по телефону, факсу или электронной 

почте). 

17.6.2.  Началом выполнения работ считаются следующие сутки после выявления 

признаков неработоспособности программно-аппаратных средств. 

17.6.3. Для восстановления работоспособности программно-аппаратных средств, 

которое не требует замены узлов оборудования и (или) проведения строительно-

монтажных и дорожных работ Подрядчику устанавливается срок в 3 (трое) суток. 



17.6.4.  При неисправностях, устранение которых невозможно в указанные сроки, 

составляется двухсторонний Акт с указанием причин и контрольных сроков 

восстановления аппаратных средств. 

17.6.5.  Стоимость работ по восстановлению работоспособности программно-

аппаратных средств, которое требует замены узлов оборудования и (или) проведения 

строительно-монтажных и дорожных работ входит в стоимость работ по ЗИП и 

определяется сметным расчетом Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

17.6.6.  Замена отказавшего оборудования производится: 

- если оборудование находится на гарантийном обслуживании – за счёт 

производителя. При этом на период восстановления работоспособности отказавшее 

оборудование, если это технологически возможно, заменяется на аналогичное 

предоставленное производителем, или, если это не предусмотрено гарантийными 

обязательствами, на оборудование из состава ЗИП; 

- если срок гарантийного обслуживания оборудования истёк, замена производится 

на аналогичное оборудование из состава ЗИП.  

17.6.7.  По окончании ремонтных работ аппаратных средств составляется Акт 

технической приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком и 

представителем Заказчика. 

17.6.8.  Подрядчик представляет транспорт для приемки выполненных работ на 

объектах за свой счет.» 

28. п.11.1. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной Документации 

изложить в новой редакции: 

«11.1 Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию ЛНО 

на Объекте, в том числе линий электроснабжения пунктов дорожного мониторинга и 

пунктов учета интенсивности дорожного движения.» 

29. п.17.7.2. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«17.7.2. В случае наличия замечаний к ВК, объем удерживаемых денежных средств 

ХВК0,7% за наличие дней с неполными данными с ВК, предъявляемых к оплате за 

очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

ХВК0,7%=∑ [(P× KΔ)/NВК × KiВК0,7%]  (руб.), где 

NВК – общее кол-во ВК (включая отдельно стоящие и в составе с АДМС); 

KiВК0,7% - коэффициент снятия для соответствующей i-й ВК, к которой применяется 

удержание денежных средств, рассчитываемый по формуле: 

KiВК0,7% = NiНД ×0,7%, где 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-й ВК,  

при этом если величина коэффициента KiВК0,7%  для i-й ВК превышает 1 (единицу), 

то такая величина принимается равной 1 (единице); 

KΔ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание АДМС+ВК, равный: 

 2015 2016 2107 2018 2019 2020 2021 



K 0,0039 0,0041 0,00400 0,00404 0,004 0,0040 0,0042 

Kмод* 0,0030 - - - - - - 

 

Примечание:*- Kмод коэффициент, учитывающий долю затрат на модернизацию 

АДМС+ВК. 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору без учёта резерва средств на непредвиденные 

работы и формирование ЗИП.» 

30. п.17.7.3. Технического задания приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

«17.7.3. В случае наличия замечаний к АДМС, объем удерживаемых денежных 

средств ХАДМС2,9% за наличие дней с неполными данными с АДМС, с предъявляемых к 

оплате за очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

ХАДМС2,9%=∑ [(P×KΔ)/NАДМС × KiАДМС2,9%]  (руб.), где 

NАДМС – общее кол-во АДМС (включая отдельно стоящие и в составе с ВК); 

KiАДМС2,9% - коэффициент снятия для соответствующей i-й ВК, к которой 

применяется удержание денежных средств, рассчитываемый по формуле: 

KiАДМС2,9% = NiНД ×2,9%, где 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-й АДМС,  

при этом если величина коэффициента KiАДМС2,9% для i-й АДМС превышает 1 

(единицу), то такая величина принимается равной 1 (единице); 

KΔ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание АДМС+ВК, равный: 

 2015 2016 2107 2018 2019 2020 2021 

K 0,0039 0,0041 0,00400 0,00404 0,004 0,0040 0,0042 

Kмод* 0,0030 - - - - - - 

 

Примечание:*- Kмод коэффициент, учитывающий долю затрат на модернизацию 

АДМС+ВК. 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору без учёта резерва средств на непредвиденные 

работы и формирование ЗИП.». 

31. Исключить термин «График Погашения Авансов» из Приложения № 32 к 

проекту Договора приложение № 6 к Конкурсной Документации. 

 

32. Таблицу Приложения №1.1. к Техническому заданию приложение № 1 к 

Конкурсной Документации, читать в следующей редакции: 

- по АДМС и ВК КМ 20+650 – КМ 93+000 

Наименование элемента км 23+400 км  56+800 ИТОГО: 

1 2 3 4 

Количество АДМС+ВК 1 1 2 

Размещение АДМС+ВК право лево  - 



(лево, право) 

Длина кабельных сетей 1000 м 300 м  - 

Модернизация, в том 

числе: 
- 

Модернизация КПДМ (замена 

металлоконструкций, установка 

омывателя) 

-  

Замена дорожных 

датчиков 
-  

Количество ВК 1 1 2 

Размещение ВК (лево, 

право, сооружение) 
- -  - 

 

33. Таблицу Приложения №1.1. к Техническому заданию приложение № 1 к 

Конкурсной Документации, читать в следующей редакции: 

 

- по АДМС и ВК КМ 105+000 – 132+300 

Наименование элемента км  108+000 ИТОГО : 

1 2 3 

Количество АДМС+ВК 1 1 

Размещение АДМС+ВК (лево, право) право  - 

Длина кабельных сетей 30 м  - 

Модернизация, в том числе: Замена дорожных 

датчиков 

 - 

Замена дорожных датчиков -  

Количество ВК 1 1 

Размещение ВК (лево, право, 

сооружение) 
-  - 

 

 

34. Таблицу Приложения №1.1. к Техническому заданию приложение № 1 к 

Конкурсной Документации, читать в следующей редакции: 

- по АДМС и ВК КМ 132+300 – КМ 211+000 

Наименование элемента км 146+900 км 180+400 ИТОГО: 

1 2 3 4 

Количество АДМС+ВК 1 1 2 

Размещение АДМС+ВК 

(лево, право) 

покупка 

данных 

покупка 

данных 
 - 

Длина кабельных сетей - -  - 

Модернизация, в том 

числе: 
- -  - 

Замена дорожных 

датчиков 
- -  - 

Количество ВК 1 1 2 

Размещение ВК (лево, 

право, сооружение) 
- -  - 

 

 

35. Таблицу Приложения №1.1. к Техническому заданию приложение № 1 к 

Конкурсной Документации, читать в следующей редакции: 



- по АДМС и ВК КМ 211+000 – КМ 225+600
1
 

 

Наименование элемента км 217+700 ИТОГО: 

1 2 3 

Количество АДМС+ВК 1 1 

Размещение АДМС+ВК (лево, 

право) 
покупка данных  - 

Длина кабельных сетей - -  

Модернизация, в том числе: -  - 

Замена дорожных датчиков -  - 

Количество ВК 1 1 

Размещение ВК (лево, право, 

сооружение) 
-  - 

 

36. Приложение № 3 к проекту Договора приложение № 6 к Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции: 
 

 

  

                                                           
1
 - При наличии в составе Объекта. 



Приложение № 3   

к Договору  

от «__» ______201_ г. №_________ 

 

 

Перечень федерального имущества находящегося в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»,  расположенного на Объекте и переданного Подрядчику 

Ф.1 

Автомобильная дорога 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

1.  
000000559 Автобусная остановка км 

105+235 лево 

3 677 674,36 Московская область 30.04.2010 

2.  
000000560 Автобусная остановка км 

105+378 право 

3 677 674,36 Московская область 30.04.2010 

3.  
000000561 Автобусная остановка км 

106+940 право 

3 804 044,34 Московская область 30.04.2010 

4.  
000000562 Автобусная остановка км 

107+130 лево 

3 804 044,34 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

5.  
000000563 Автобусная остановка км 

107+852 лево 

5 085 400,64 Московская область 30.04.2010 

6.  
000000564 Автобусная остановка км 

107+938 право 

5 085 400,64 Московская область 30.04.2010 

7.  
000000565 Автобусная остановка км 

127+818 лево 

1 443 397,94 Московская область 30.04.2010 

8.  
000000566 Автобусная остановка км 

128+895 право 

476 558,02 Московская область 30.04.2010 

9.  
000000567 Автобусная остановка км 

129+640 лево 

1 443 397,94 Московская область 30.04.2010 

10.  
000000568 Автобусная остановка км 

129+920 право 

813 173,86 Московская область 30.04.2010 

11.  
000001404 Автобусная остановка с 

автопавильоном 

1 252 800,00 км 219+030 лево 30.04.2010 

12.  
000000569 Автобусный павильон км 

105+235 право 

44 813,54 Московская область 30.04.2010 

13.  
000000570 Автобусный павильон км 

105+378 лево 

44 813,54 Московская область 30.04.2010 

14.  000000571 Автобусный павильон км 44 813,54 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

106+940 право 

15.  
000000572 Автобусный павильон км 

107+130 лево 

44 813,54 Московская область 30.04.2010 

16.  
000000573 Автобусный павильон км 

107+852 лево 

44 813,54 Московская область 30.04.2010 

17.  
000000574 Автобусный павильон км 

107+938 право 

44 813,54 Московская область 30.04.2010 

18.  
000000575 Автобусный павильон км 

127+818 лево 

44 903,60 Московская область 30.04.2010 

19.  
000000576 Автобусный павильон км 

128+895 право 

1 152 820,14 Московская область 30.04.2010 

20.  
000000577 Автобусный павильон км 

129+640 лево 

44 903,60 Московская область 30.04.2010 

21.  
000000578 Автобусный павильон км 

129+920 право 

1 152 824,88 Московская область 30.04.2010 

22.  000001366 Автопавильон 182 873,12 км 212+450лево 30.04.2010 

23.  000001014 Автопавильон 200 804,88 км 145+900 право 30.04.2010 

24.  000001153 Автопавильон 2 213 493,24 км 176+200 лево 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

25.  000001210 Автопавильон 571 410,44 км 191+550 лево 30.04.2010 

26.  000000992 Автопавильон 595 616,84 км 139+020 право 30.04.2010 

27.  000001282 Автопавильон 730 880,76 км 203+400лево 30.04.2010 

28.  000001320 Автопавильон 1 099 620,00 км 205+400право 30.04.2010 

29.  000001010 Автопавильон 595 616,84 км 145+200 лево 30.04.2010 

30.  000001101 Автопавильон 2 108 251,16 км 166+550 право 30.04.2010 

31.  000001315 Автопавильон 1 099 620,00 км 204+950лево 30.04.2010 

32.  000000987 Автопавильон 200 804,88 км 138+500 лево 30.04.2010 

33.  000001114 Автопавильон 1 074 498,48 км 168+800 лево 30.04.2010 

34.  000001116 Автопавильон 270 024,36 км 168+800 право 30.04.2010 

35.  000000979 Автопавильон 201 218,16 км 136+700 право 30.04.2010 

36.  000001122 Автопавильон 218 572,64 км 172+750 лево 30.04.2010 

37.  000000976 Автопавильон 201 218,16 км 136+150 лево 30.04.2010 

38.  000001124 Автопавильон 595 616,84 км 172+900 право 30.04.2010 

39.  000001098 Автопавильон 571 410,44 км 166+000 лево 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

40.  000001245 Автопавильон 408 497,76 км 199+650 лево 30.04.2010 

41.  000001400 Автопавильон 654 816,00 км 218+950лево 30.04.2010 

42.  000001066 Автопавильон 546 974,44 км 156+850 право 30.04.2010 

43.  000001402 Автопавильон 131 752,68 км 218+950право 30.04.2010 

44.  000001199 Автопавильон 571 410,44 км 189+000 право 30.04.2010 

45.  000001196 Автопавильон 571 410,44 км 188+300 право 30.04.2010 

46.  000001064 Автопавильон 546 974,44 км 156+850 лево 30.04.2010 

47.  000001194 Автопавильон 2 213 493,24 км 188+300 лево 30.04.2010 

48.  000001179 Автопавильон 571 410,44 км 183+150 право 30.04.2010 

49.  000001026 Автопавильон 200 804,88 км 147+350 право 30.04.2010 

50.  000001177 Автопавильон 270 024,36 км 183+000лево 30.04.2010 

51.  000001427 Автопавильон 654 816,00 км 224+850лево 30.04.2010 

52.  000001024 Автопавильон 546 974,44 км 147+300 лево 30.04.2010 

53.  000001073 Автопавильон 200 804,88 км 158+900 лево 30.04.2010 

54.  000001225 Автопавильон 571 410,44 км 195+350право 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

55.  000001223 Автопавильон 218 572,64 км 195+350лево 30.04.2010 

56.  000001387 Автопавильон 130 252,08 км 217+350лево 30.04.2010 

57.  000001157 Автопавильон 571 410,44 км 176+800 право 30.04.2010 

58.  000001085 Автопавильон 571 410,44 км 161+600лево 30.04.2010 

59.  000001208 Автопавильон 2 213 493,24 км 190+450 право 30.04.2010 

60.  000001165 Автопавильоны 746 098,32 км 179+600 право (1 шт.) 30.04.2010 

61.  000001421 Автопавильоны 1 008 229,36 км 222+400 лево (1шт.) 30.04.2010 

62.  
000000579 Асфальтобетон 2-слойный 

км  20+650 - 132+300 

4 577 665 020,36 Московская область 30.04.2010 

63.  
000001111 База противогололедных 

материалов 

6 749 803,20 км 167+000 30.04.2010 

64.  000001377 Барьерное ограждение 321 883,80 км 216+000-км 216+200 право 30.04.2010 

65.  000001379 Барьерное ограждение 83 689,20 км 216+150-км 216+202 лево 30.04.2010 

66.  
000001391 Барьерное ограждение 54 373 051,38 км 217+950- км 224+550; км 227+500- км 

229+950; 

30.04.2010 

67.  000001361 Барьерное ограждение 302 571,15 км 211+280-км 211+470 право 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

68.  000001375 Барьерное ограждение 350 853,30 км 214+511-км 214+729 30.04.2010 

69.  000001374 Барьерное ограждение 289 695,00 км 214+511-км 214+691 30.04.2010 

70.  000001381 Барьерное ограждение 77 251,65 км 216+230-км 216+278 право 30.04.2010 

71.  000001382 Барьерное ограждение 23 801 842,80 км 217+800 - км 221+300 30.04.2010 

72.  000001373 Барьерное ограждение 19 312,65 км 214+310-км 214+322 30.04.2010 

73.  000001233 Барьерное ограждение 12 502 500,00 км 195+850 - км 198+180 30.04.2010 

74.  000001371 Барьерное ограждение 334 758,90 км 214+114-км 214+322 30.04.2010 

75.  000001348 Барьерное ограждение 15 436 015,20 км 210+491 - км 217+898 30.04.2010 

76.  000001347 Барьерное ограждение 4 073 732,12 км 210+491 - км 212+822 30.04.2010 

77.  000000958 Барьерное ограждение 317 022 536,86 км 132+300-км 202+476 30.04.2010 

78.  

000007056 Барьерное ограждение 567 837 627,86 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссиска км 48+642-км 71+350 

01.10.2012 

79.  000001033 Барьерное ограждение 269 228 445,04 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

80.  000001328 Барьерное ограждение 6 514 221,04 км 207+500 - км 211+186 30.04.2010 

81.  000001414 Барьерное ограждение 6 394 656,84 км 221+000- км 225+600 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

82.  000001303 Барьерное ограждение 5 787 210,00 км 203+915 съезд ( 2227 п м ) 30.04.2010 

83.  000001261 Барьерное ограждение 21 362 439,92 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 

84.  
000001255 Барьерное ограждение 83 231 065,02 км 202+476-км 217+950; км 224+550-км 

227+500 

30.04.2010 

85.  000001285 Барьерное ограждение 805 584,00 км 203+679-право ( 310 п м ) 30.04.2010 

86.  000001313 Барьерное ограждение 433 976,00 км 204+151 км 204+318 лево (167 п м ) 30.04.2010 

87.  000001286 Барьерное ограждение 644 467,00 км 203+778 - км 204+026 лево 248 п м 30.04.2010 

88.  000001287 Барьерное ограждение 727 624,00 км 203+809-лево (280 п м ) 30.04.2010 

89.  000001311 Барьерное ограждение 779 597,00 км 204+026 лево ( 300 п м ) 30.04.2010 

90.  000001312 Барьерное ограждение 779 597,00 км 204+150 право ( 300 п м ) 30.04.2010 

91.  

000007233 Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

27 140 279,81 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  53+330 

01.10.2012 

92.  

000007230 Барьерное ограждение 

транспортной развязки 

29 373 482,15 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  62+035 

01.10.2012 

93.  000001149 Благоустройство территории 1 042 192,12 км 173+000 право 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

94.  000001108 Благоустройство территории 926 347,44 км 167+000 30.04.2010 

95.  

000009955 Блок-контейнер:жилой блок-

БК (по ГОСТ 22853-86) км 

70+642 

129 896,00 км 70+642 Московская обл Автомобильная 

дорога М-4 "Дон" 

30.12.2013 

96.  

000009953 Блок-контейнер:пост охраны 

КПП-101 (по ГОСТ 22853-

86)Т км 108+173 

62 140,00 км 108+173 Московская обл Автомобильная 

дорога М-4 "Дон" 

30.12.2013 

97.  

000009954 Блок-контейнер:пост охраны 

КПП-101 (по ГОСТ 22853-

86)Т км 108+173 

62 140,00 км 108+173 Московская обл Автомобильная 

дорога М-4 "Дон" 

30.12.2013 

98.  000001141 Водонапорная башня 150 205,96 км 173+000 право 30.04.2010 

99.  

000007057 Водоотвод с разделительной 

полосы 

4 949 970,10 Автомобильная дорогоа М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 48+642+км 71+350 

01.10.2012 

100.  000001419 Водоотводные лотки 13 428,32 км 221+100-км 225+600 30.04.2010 

101.  000001119 Водоотводные лотки 6 876 278,92 км 170+100 - км 188+900 30.04.2010 

102.  000001063 Водоотводные лотки 467 195,00 км 156+600- км 156+950 30.04.2010 

103.  
000001257 Водосбросные сооружения 28 531 424,52 км 202+476-км 217+950; км 224+550-км 

227+500 

30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

104.  
000001395 Водосбросные сооружения 18 638 961,44 км 217+950-км 224+550; км 227+500-км 

229+950; км 231+950-км 234+936 

30.04.2010 

105.  000001080 Водосбросные сооружения 151 491 572,40 км 160+550 - км 165+500 30.04.2010 

106.  000000959 Водосбросные сооружения 108 674 622,60 км 132+300- км 202+476 30.04.2010 

107.  000001107 Гараж 2 070 719,76 км 167+000 30.04.2010 

108.  000001143 Гараж 73 967,28 км 173+000 право 30.04.2010 

109.  000001137 Гидроподъемник П-93 3 373,35 км 173+000 право 30.04.2010 

110.  
000000948 Дорожная метеостанция 

ROSA в составе 

1 678 983,60 км 108+00 30.04.2010 

111.  000001288 Дорожная одежда 26 798 851,00 км 203+915 30.04.2010 

112.  000001304 Дорожная одежда 14 073 112,20 км 203+915 съезд (0,593 км/ 7675 тыс.м3) 30.04.2010 

113.  000001354 Дорожная одежда 75 558 581,84 км 210+491-км 217+898 30.04.2010 

114.  000001330 Дорожная одежда 49 724 819,68 км 207+500-км 209+800 30.04.2010 

115.  000001029 Дорожная одежда 1 423 259 830,40 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

116.  000001350 Дорожная одежда 114 295 317,88 км 210+491-км 212+822 30.04.2010 

117.  000000953 Дорожная одежда 3 166 523 060,16 км 132+300 - км 259+450 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

118.  000001260 Дорожная одежда 240 004 178,04 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 

119.  
000001300 Дорожная одежда 2 179 992,00 км 203+915 перех-скоростные (0,187км/ 318 

тыс.м3) 

30.04.2010 

120.  000006294 Дорожная одежда 57 694 062,00 км 225+600- км 414+700 (1,8км /20,6 м3) 30.04.2010 

121.  000001385 Дорожная одежда 107 865 268,00 км 217+800-км 221+300 30.04.2010 

122.  000001433 Дорожная одежда 105 576 906,00 км 225+600 - км 227+420 30.04.2010 

123.  000001413 Дорожная одежда 137 707 367,48 км 221+000-км 225+600 30.04.2010 

124.  

000007231 Дорожная одежда 

транспортной развязки 

33 408 371,93 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 53+330 

01.10.2012 

125.  

000007228 Дорожная одежда 

транспортной развязки 

60 379 006,59 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  62+035 

01.10.2012 

126.  
000001272 Дорожные знаки 233 033,00 км  203+486 , км 203+586 право, км 204+183  

лево   (3 шт.) 

30.04.2010 

127.  000001271 Дорожные знаки 155 355,00 км  203+291 право, км 204+537  лево  (2 шт.) 30.04.2010 

128.  
000001270 Дорожные знаки 155 355,00 км  203 (съезд) пк1+50 лево, пк 1+51 право (2 

шт.) 

30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 
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129.  
000001269 Дорожные знаки 155 355,00 км  203 (съезд) пк1+40 право, пк 1+50,48 лево 

(2 шт.) 

30.04.2010 

130.  
000001253 Дорожные знаки 3 083 852,41 км 202+476-км 217+950; км 224+550-км 

227+500 

30.04.2010 

131.  000001418 Дорожные знаки 112 214,88 км 221+100-км 225+600 30.04.2010 

132.  000000974 Дорожные знаки 314 444,00 км 135+744 - км 172+1039 (26 шт.) 30.04.2010 

133.  000000965 Дорожные знаки 3 156 534,00 км 133+408 - км 199+938 (261 шт.) 30.04.2010 

134.  000001071 Дорожные знаки 34 840,00 км 157+470 - км 197+953 (10 шт.) 30.04.2010 

135.  000000955 Дорожные знаки 11 746 223,77 км 132+300 - км 202+476 30.04.2010 

136.  
000000950 Дорожные знаки 844 973,38 км 132+300 -  

км 330+000 (58 шт. ) 

30.04.2010 

137.  000001127 Дорожные знаки 120 940,00 км 172+1039 слева (10шт.) 30.04.2010 

138.  000001031 Дорожные знаки 17 947 245,60 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

139.  000001011 Дорожные знаки 11 200,00 км 145+250 право(1 шт.) 30.04.2010 

140.  000001267 Дорожные знаки 931 238,00 км 203+223 - км 225+440 (77 шт.) 30.04.2010 

141.  000001263 Дорожные знаки 1 643 100,48 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 
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142.  000001281 Дорожные знаки 233 034,00 км  203+915 трансп.развязка -съезд (3 шт.) 30.04.2010 

143.  000001280 Дорожные знаки 155 355,00 км  203+915 трансп.развязка (2 шт.) 30.04.2010 

144.  000001279 Дорожные знаки 77 678,00 км  203+915 съезд (1 шт.) 30.04.2010 

145.  000001278 Дорожные знаки 310 711,00 км  203+915  трансп.развязка - съезд (4 шт.) 30.04.2010 

146.  000001277 Дорожные знаки 310 711,00 км  203+915  (4 шт.) 30.04.2010 

147.  000001310 Дорожные знаки 77 678,00 км  204+317 лево  (1 шт.) 30.04.2010 

148.  
000001276 Дорожные знаки 310 711,00 км  203+778, км 203+993 лево, км 203+846, км 

203+977 право (4 шт.) 

30.04.2010 

149.  000001331 Дорожные знаки 1 775 478,24 км 207+500-км 209+800 30.04.2010 

150.  000001275 Дорожные знаки 155 355,00 км  203+691 право, км 204+137  лево  (2 шт.) 30.04.2010 

151.  000006296 Дорожные знаки 137 501,00 км 225+395 - км 234+302 (13 шт.) 30.04.2010 

152.  000001351 Дорожные знаки 2 689 342,56 км 210+491-км 212+822 30.04.2010 

153.  000001355 Дорожные знаки 7 164 087,84 км 210+491-км 217+898 30.04.2010 

154.  000001274 Дорожные знаки 155 355,00 км  203+591 право, км 204+237  лево  (2 шт.) 30.04.2010 

155.  000001386 Дорожные знаки 1 640 337,00 км 217+800-км 221+300 (50 ШТУК) 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
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156.  000001273 Дорожные знаки 155 355,00 км  203+591 лево, км 204+237  лево   (2 шт.) 30.04.2010 

157.  
000001392 Дорожные знаки 2 014 613,96 км 217+950-км 224+550; км 227+500-км 

229+950; км 231+950-км 234+936 

30.04.2010 

158.  000001236 Дорожные знаки 11 200,00 км 196+800 лево 1 шт. 30.04.2010 

159.  000006297 Дорожные знаки 1.34.1 24 578,00 км 225+440 слева 30.04.2010 

160.  000001187 Дорожные знаки 1.34.3 24 578,00 км 183+294 слева 30.04.2010 

161.  000000973 Дорожные знаки 2.4 126 924,00 км 135+692 - км 183+059 (12 шт.) 30.04.2010 

162.  000001169 Дорожные знаки 2.4 21 154,00 км 179+688 слева  (2шт.) 30.04.2010 

163.  000001186 Дорожные знаки 2.4 42 308,00 км 183+294 слева (4 шт.) 30.04.2010 

164.  000001175 Дорожные знаки 5.25 45 349,00 км 182+894 справа 30.04.2010 

165.  000001130 Дорожные знаки 6.10.1 45 349,00 км 172+1039 30.04.2010 

166.  000001129 Дорожные знаки 6.10.1 45 349,00 км 172+1039 слева 30.04.2010 

167.  000001314 Дорожные знаки 6.10.1 45 349,00 км 204+316 слева 30.04.2010 

168.  000001126 Дорожные знаки 6.10.1 45 349,00 км 172+580  справа 30.04.2010 

169.  000001424 Дорожные знаки 6.10.1 45 349,00 км 222+681 справа 30.04.2010 
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170.  000001425 Дорожные знаки 6.10.2 45 349,00 км 222+920 слева 30.04.2010 

171.  000001132 Дорожные знаки 8.22.1 11 001,00 км 172+1039 слева 30.04.2010 

172.  000001346 Дорожные знаки 8.22.3 66 006,00 км 210+616 (6 шт.) 30.04.2010 

173.  000001128 Дорожные знаки 8.22.3 44 004,00 км 172+1039 слева (4 шт.) 30.04.2010 

174.  
000001007 Дорожные знаки 

индивид.проектирования 

19 043,00 км  144+100 право (1 шт.) 30.04.2010 

175.  

000001358 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

16 662,00 км 211+070 (лево) (1 шт.) 30.04.2010 

176.  

000001360 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

16 662,00 км 211+270 (лево) (1 шт.) 30.04.2010 

177.  

000001152 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

45 507,00 км  174+100 право (1 шт.) 30.04.2010 

178.  

000001068 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

11 108,00 км 157 транспортная развязка (1 шт.) 30.04.2010 

179.  000001055 Дорожные знаки 16 662,00 км 153+517 (1 шт.) 30.04.2010 
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индивидивидуального 

проектирования 

180.  

000001338 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

24 503,00 км  209+900 (лево) (1 шт.) 30.04.2010 

181.  

000001294 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

237 853,00 км 203+915  пк8+56,99 право, пк9+05,77-лево, 

пк12+29,09 право, пк13+09 право (1шт) 

30.04.2010 

182.  

000001293 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

118 926,00 км 203+915   пк9+03,12 право, пк11+60,37 

лево (1шт) 

30.04.2010 

183.  

000001292 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

118 926,00 км 203+915   пк8+66,74 право, пк12+92,82 

лево (2 шт.) 

30.04.2010 

184.  

000001291 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

118 926,00 км 203+915   пк8+56,99 право, пк13+09 лево (2 

шт.) 

30.04.2010 

185.  

000001290 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

118 926,00 км 203+915   пк7+74,73  лево, пк13+78,11  

право (2 шт.) 

30.04.2010 
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186.  

000001289 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

118 926,00 км 203+915   пк7+71,99 право, пк13+80,08 

лево (2 шт.) 

30.04.2010 

187.  

000001008 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

31 505,00 км  145+700 лево  (1 шт.) 30.04.2010 

188.  

000000990 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

30 945,00 км 138+804 (1 шт.) 30.04.2010 

189.  

000000981 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

16 662,00 км  137+166 право (1 шт.) 30.04.2010 

190.  

000001034 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

45 507,00 км  147+700 право (1 шт.) 30.04.2010 

191.  

000001035 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

45 507,00 км  147+900 право (1 шт.) 30.04.2010 

192.  

000001036 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

58 809,00 км 147+750 (1 шт.) 30.04.2010 
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193.  

000001041 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

19 043,00 км 149 транспортная развязка (1 шт.) 30.04.2010 

194.  

000001234 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

28 004,00 км 196 трансп.развязка (1 шт.) 30.04.2010 

195.  

000001235 Дорожные знаки 

индивидивидуального 

проектирования 

21 003,00 км 196 трансп.развязка (1 шт.) 30.04.2010 

196.  
000000924 Дорожные знаки км  20+650 

- 132+300 

56 135 310,45 Московская область 30.04.2010 

197.  

000000925 Дорожные знаки км 20+650-

48+000,72+000-122+140, 

125+600-132+300 

2 353 287,25 Московская область 30.04.2010 

198.  

000000926 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

104+900 лево 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 

199.  

000000927 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

105+700 право 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 
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200.  

000000928 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

131+800 лево 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 

201.  

000000929 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

21+400 право 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 

202.  

000000930 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

70+400 лево 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 

203.  

000000931 Дорожный знак (зн.сервиса-

вызов экстренных служб) км 

70+400 право 

11 200,00 Московская область 30.04.2010 

204.  000000969 Дорожный знак 6.14.1 22 500,18 км 135+000 - км 323+000 (18 шт) 30.04.2010 

205.  
000000932 Железобетонные столбики 

км 70+400; 118; 110-125+300 

466 560,00 Московская область 30.04.2010 

206.  000001138 Здание очистки воды 18 351,60 км 173+000 право 30.04.2010 

207.  000001028 Земляное полотно 1 342 161 361,36 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

208.  000001432 Земляное полотно 144 028 955,00 км 225+600 - км 227+420 30.04.2010 

209.  000001349 Земляное полотно 63 864 758,64 км 210+491-км 212+822 30.04.2010 
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210.  000001353 Земляное полотно 72 896 514,16 км 210+491-км 217+898 30.04.2010 

211.  000001259 Земляное полотно 125 290 458,44 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 

212.  000001329 Земляное полотно 93 861 375,44 км 207+500-км 209+800 30.04.2010 

213.  000001295 Земляное полотно 58 174 796,24 км 203+915  ( 1,3км/ 63,6тыс. м3) 30.04.2010 

214.  000001334 Земляное полотно 11 736 791,20 км 209+000-км 215+000 30.04.2010 

215.  000000954 Земляное полотно 3 438 577 743,42 км 132+300 -км 259+450 30.04.2010 

216.  000001298 Земляное полотно 87 039 054,00 км 203+915 (158,4 тыс.м3) 30.04.2010 

217.  000001384 Земляное полотно 75 117 029,60 км217+800-км 221+300 30.04.2010 

218.  000001416 Земляное полотно 44 455 973,64 км 221+100- км 225+600 30.04.2010 

219.  000006295 Земляное полотно 32 358 932,00 км 225+600-км 414+700 (1,8 км /30,1 тыс.м3) 30.04.2010 

220.  
000000580 Земляное полотно км 

20+650-132+300 

7 123 762 883,70 Московская область 30.04.2010 

221.  

000007092 Земляное полотно 

транспортной развязки 

120 831 250,19 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 53+330 

01.10.2012 

222.  
000007091 Земляное полотно 

транспортной развязки 

206 143 354,24 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

01.10.2012 
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Новороссийска км 62+035 

223.  000001109 Инженерные сети ДРП 89 322,60 км 167+000 30.04.2010 

224.  

000007095 Компекс электроснабжения 

на разделительной полосе 

456 831 808,94 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 48+642-км 71+350 

01.10.2012 

225.  

000007260 Комплекс электроснабжения 

на участке км 199+00 - км 

200+080 км 199+00 - км 

200+080 

6 787 798,39 км 199+00 - км 200+080 Тульская обл 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" 

01.12.2012 

226.  

000007261 Комплекс электроснабжения 

на участке км 204+318- км 

204+841 км 204+318- км 

204+841 

2 449 099,25 км 204+318- км 204+841 Тульская обл 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" 

01.12.2012 

227.  

000007262 Комплекс электроснабжения 

на участке км 218+350 - км 

219+650 км 218+350 - км 

219+650 

5 608 694,95 км 218+350 - км 219+650 Тульская обл 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" 

01.12.2012 

228.  

000007263 Комплекс электроснабжения 

на участке км 219+680 - км 

220+000 

5 028 125,07 км 199+000-км 220+00 Тульская обл 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" 

01.12.2012 
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229.  
000000943 Комплексный пост 

дорожного контроля метео 

1 660 907,00 км 23+400 30.04.2010 

230.  
000000944 Комплексный пост 

дорожного контроля метео 

1 660 907,00 км 56+800 30.04.2010 

231.  

000007068 Корпоративная сеть 

передачи данных с ПВП 

57 438 309,68 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссиска км 48+642-км 71+350 

01.10.2012 

232.  000001383 Лесополосы 2 936 651,50 км 217+800-км 221+300(6,12га) 30.04.2010 

233.  000001297 Лесополосы 569 383,00 км 203+915 (0,47 га) 30.04.2010 

234.  000001296 Лесополосы 93 331,00 км 203+915 (0,07 га) 30.04.2010 

235.  000001435 Лесополосы 5 608 256,00 км 225+600 - км 227+420 30.04.2010 

236.  000001030 Лестничные сходы 3 223 410,16 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

237.  000001305 Лестничные сходы 280 910,00 км 203+915 трансп.развязка (пк4+90) 30.04.2010 

238.  000001306 Лестничные сходы 140 455,00 км 203+915 трансп.развязка (съезд пк2+46) 30.04.2010 

239.  000001436 Лестничные сходы 3 627 372,00 км 225+600 - км 227+420 30.04.2010 

240.  000001357 Лестничные сходы 566 536,36 км 210+491-км 217+898 30.04.2010 

241.  000001176 Лестничные сходы 2 920 917,08 км 183+000 30.04.2010 
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242.  
000000581 Лестничные сходы км  

104+800, 106+600 

679 968,80 Московская область 30.04.2010 

243.  
000000582 Линия освещения км  км  

20+650-132+300 

606 159 398,16 Московская область 30.04.2010 

244.  000001264 Лотки водоотводные 1 457 851,76 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 

245.  000001161 Лотки водоотводные 9 380 250,60 км 179+000-км 188+000 30.04.2010 

246.  000001105 ЛЭП 29 820,12 км 167+000 30.04.2010 

247.  
000000583 Металлическое ограждение 

км  20+650 - 132+30 

802 473 102,10 Московская область 30.04.2010 

248.  

000000584 Металлическое сетчатое 

ограждение км  74+000-

108+000 

7 110 067,00 Московская область 30.04.2010 

249.  000001148 Ограждение 237 030,84 км 173+000 право 30.04.2010 

250.  000001110 Ограждение ДРП 120 707,28 км 167+000 30.04.2010 

251.  000000956 Озеленение 1 424 917,80 км 132+300- км 202+476 30.04.2010 

252.  
000001394 Озеленение 244 389,97 км 217+950-км 224+550; км 227+500-км 

229+950; км 231+950-км234+936 

30.04.2010 
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253.  
000001256 Озеленение 374 097,78 км 202+476-км 217+950; км 224+550-км 

227+500 

30.04.2010 

254.  000001309 Освещение 7 665 758,10 км 204+830 - км 206+580 30.04.2010 

255.  000001337 Освещение 1 772 767,84 км 209+700-км 211+100 30.04.2010 

256.  000001434 Освещение 3 514 853,57 км 225+600 - км 227+420 30.04.2010 

257.  000001106 Освещение ДРП 122 168,52 км 167+000 30.04.2010 

258.  
000001410 Освещение моста ч/з 

р.Шиворонь 

3 192 706,00 км 219+090 - км 220+575 30.04.2010 

259.  
000001185 Освещение транспортной 

развязки 

2 821 806,96 км 183+080 - км 183+350 30.04.2010 

260.  
000001308 Освещение транспортной 

развязки 

13 602 296,12 км 204 30.04.2010 

261.  
000001151 Освещение транспортной 

развязки 

5 199 350,84 км 173+141 - км 173+254 30.04.2010 

262.  
000001160 Освещение транспортной 

развязки 

3 739 441,08 км 178+400 - км 179+300 30.04.2010 

263.  000001200 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 189+000 право 30.04.2010 
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264.  000001401 Остановочная площадка 2 068 601,44 км 218+950лево 30.04.2010 

265.  000001428 Остановочная площадка 2 068 601,44 км 224+850лево 30.04.2010 

266.  000001209 Остановочная площадка 1 811 040,52 км 190+450 право 30.04.2010 

267.  000001283 Остановочная площадка 869 188,52 км 203+400лево 30.04.2010 

268.  000001211 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 191+550 лево 30.04.2010 

269.  000001246 Остановочная площадка 953 166,36 км 199+650 лево 30.04.2010 

270.  000000977 Остановочная площадка 409 048,80 км 136+150 лево 30.04.2010 

271.  000000980 Остановочная площадка 409 048,80 км 136+700 право 30.04.2010 

272.  000001316 Остановочная площадка 1 172 928,00 км 204+950лево 30.04.2010 

273.  000001125 Остановочная площадка 604 861,52 км 172+900 право 30.04.2010 

274.  000001099 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 166+000 лево 30.04.2010 

275.  000001123 Остановочная площадка 409 048,80 км 172+750 лево 30.04.2010 

276.  000001102 Остановочная площадка 319 467,12 км 166+550 право 30.04.2010 

277.  000001154 Остановочная площадка 1 811 040,52 км 176+200 лево 30.04.2010 

278.  000001158 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 176+800 право 30.04.2010 
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279.  000001224 Остановочная площадка 409 048,80 км 195+350лево 30.04.2010 

280.  000001226 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 195+350право 30.04.2010 

281.  000001117 Остановочная площадка 630 060,12 км 168+800 право 30.04.2010 

282.  000001115 Остановочная площадка 319 467,12 км 168+800 лево 30.04.2010 

283.  000001217 Остановочная площадка 148 903,44 км 191+900 посадочная площадка лево 30.04.2010 

284.  000001178 Остановочная площадка 237 714,72 км 183+000 лево 30.04.2010 

285.  000001180 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 183+150 право 30.04.2010 

286.  000001163 Остановочная площадка 971 247,36 км 179+600 право 30.04.2010 

287.  000001195 Остановочная площадка 1 811 040,52 км 188+300 лево 30.04.2010 

288.  000001197 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 188+300 право 30.04.2010 

289.  000001403 Остановочная площадка 417 886,76 км 218+950право 30.04.2010 

290.  000001067 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 156+850 право 30.04.2010 

291.  000001065 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 156+850 лево 30.04.2010 

292.  000001074 Остановочная площадка 409 048,80 км 158+900 лево 30.04.2010 

293.  000001086 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 161+600лево 30.04.2010 
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294.  000001388 Остановочная площадка 416 386,16 км 217+350лево 30.04.2010 

295.  000001367 Остановочная площадка 357 815,20 км 212+450лево 30.04.2010 

296.  000001015 Остановочная площадка 604 861,52 км 145+900 право 30.04.2010 

297.  000001027 Остановочная площадка 409 048,80 км 147+350 право 30.04.2010 

298.  000001025 Остановочная площадка 1 276 274,24 км 147+300 лево 30.04.2010 

299.  000006293 Остановочная площадка 1 873 068,00 км 225+600- км 414+700  495 м2 30.04.2010 

300.  000000993 Остановочная площадка 604 861,52 км 139+020 право 30.04.2010 

301.  000001321 Остановочная площадка 1 172 928,00 км 205+400право 30.04.2010 

302.  000001009 Остановочная площадка 409 048,80 км 145+200 лево 30.04.2010 

303.  000000988 Остановочная площадка 409 048,80 км 138+500 лево 30.04.2010 

304.  

000000933 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

103+215 право 

826 150,40 Московская область 30.04.2010 

305.  

000000934 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

104+050 лево 

891 473,92 Московская область 30.04.2010 

306.  000000935 П-образная опора а/д М-4 949 742,74 Московская область 30.04.2010 
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Дон (новое направление) км 

104+447 право 

307.  

000000936 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

112+620 лево 

829 992,96 Московская область 30.04.2010 

308.  

000000937 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

112+920 право 

881 042,76 Московская область 30.04.2010 

309.  

000000938 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

120+800 лево 

877 486,18 Московская область 30.04.2010 

310.  

000000939 П-образная опора а/д М-4 

Дон (новое направление) км 

121+200 право 

919 454,14 Московская область 30.04.2010 

311.  000001318 Пересечение 4 067 444,36 км 205+120 30.04.2010 

312.  000001406 Пересечение 8 138 247,44 км 219+100лево 30.04.2010 

313.  000001344 Пересечение 2 447 244,08 км 210+420право 30.04.2010 

314.  000001365 Пересечение 10 984 006,60 км 211+800право 30.04.2010 

315.  000000961 Пересечение 22 809 120,00 км 133+000 лево 30.04.2010 
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316.  000001399 Пересечение 12 385 952,40 км 218+500лево 30.04.2010 

317.  000000611 Пересечение км  103+500 527 481 900,32 Московская область 30.04.2010 

318.  000000612 Пересечение км  104+900 90 820 738,40 Московская область 30.04.2010 

319.  000000613 Пересечение км  120+800 37 516 957,80 Московская область 30.04.2010 

320.  000000614 Пересечение км  71+100 304 847 551,04 Московская область 30.04.2010 

321.  000000615 Пересечение км  93+200 100 265 623,45 Московская область 30.04.2010 

322.  000000616 Пересечение км 24+160 41 884 220,00 Московская область 30.04.2010 

323.  000000617 Пересечение км 31+600 35 269 647,96 Московская область 30.04.2010 

324.  000000618 Пересечение км 49+600 68 796 676,00 Московская область 30.04.2010 

325.  000000619 Пересечение км 81+200 330 480 207,04 Московская область 30.04.2010 

326.  000000620 Пересечение км 93+444 355 806 520,00 Московская область 30.04.2010 

327.  000001343 Пересечения и примыкания 5 244 721,64 км 210+420лево 30.04.2010 

328.  000001364 Пересечения и примыкания 2 199 728,72 км 211+800лево 30.04.2010 

329.  000001237 Пескобаза 1 632 324,80 км 197+600 право 30.04.2010 

330.  000000970 Пескобаза 3 396 112,00 км 135+000 право 30.04.2010 
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331.  000001094 Пескобаза 3 396 112,00 км 164+300 право 30.04.2010 

332.  000001420 Пескобаза 1 962 486,32 км 222+000 право 30.04.2010 

333.  000000621 Пескобаза г.Видное 322 113,02 км 24+000 30.04.2010 

334.  000001252 пешеходная дорожка 1 028 136,39 км 202+476-км 209+000 30.04.2010 

335.  000000975 Пешеходная дорожка 10 476 148,73 км 136+000- км 202+476 30.04.2010 

336.  

000000622 Пешеходный переход  М-4 

"Дон" (новое направление)  

км  102+000 

8 972 800,00 Московская область 30.04.2010 

337.  000001059 Площадка отдыха 9 275 433,28 км 154+000 лево 30.04.2010 

338.  000001121 Площадка отдыха 10 529 408,44 км 172+000 лево 30.04.2010 

339.  000001120 Площадка отдыха 2 701 340,76 км 171+300 право 30.04.2010 

340.  000001325 Площадка отдыха 2 581 660,12 км 206+600право 30.04.2010 

341.  000001053 Площадка отдыха 7 046 000,88 км 153+330 лево 30.04.2010 

342.  000001198 Площадка отдыха 10 056 678,44 км 189+000 лево 30.04.2010 

343.  000000971 Площадка отдыха 600 240,00 км 135+000 право 30.04.2010 

344.  000001192 Площадка отдыха 2 537 453,92 км 188+000 право 30.04.2010 
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345.  000000966 Площадка отдыха 6 985 453,72 км 134+200лево 30.04.2010 

346.  
000000629 Площадка отдыха и стоянка 

а/м км  130+000 

3 074 834,84 Московская область 30.04.2010 

347.  
000000630 Площадка отдыха км  

90+813 лево 

5 392 261,92 Московская область 30.04.2010 

348.  000000631 Площадка отдыха км 24+000 759 443,36 Московская область 30.04.2010 

349.  
000000632 Площадка отдыха км 35+400 

право 

4 335 932,38 Московская область 30.04.2010 

350.  
000000633 Площадка отдыха км 37+900 

лево 

4 355 634,98 Московская область 30.04.2010 

351.  
000000634 Площадка отдыха км 56+022 

право 

12 832 344,46 Московская область 30.04.2010 

352.  
000000636 Площадка отдыха км 60+568 

лево 

12 822 711,20 Московская область 30.04.2010 

353.  
000000637 Площадка отдыха км 68+757 

лево 

12 822 711,20 Московская область 30.04.2010 

354.  
000000638 Площадка отдыха км 74+861 

право 

5 392 260,34 Московская область 30.04.2010 
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355.  
000000639 Площадка отдыха км 76+730 

лево 

5 392 260,34 Московская область 30.04.2010 

356.  

000000640 Площадки отдыха и стоянки 

автомобилей км  128+000 

право 

3 074 838,00 Московская область 30.04.2010 

357.  

000000641 Площадки отдыха и стоянки 

автомобилей км  99+000 

право 

6 141 298,84 Московская область 30.04.2010 

358.  
000000642 Площадки отдыха и стоянки 

автомобилей км  99+758 

6 066 801,84 Московская область 30.04.2010 

359.  000000635 Площадки отдыха км 56+750 1 902 583,86 Московская область 30.04.2010 

360.  

000007085 Пожарный резервуар № 1 674 777,58 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  71+000 

01.10.2012 

361.  

000007083 Пожарный резервуар № 2 674 777,57 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  51+642 

01.10.2012 

362.  000000922 Пост ГИБДД км  74 27 850 691,40 Московская область 30.04.2010 

363.  000000945 Прибор учета интенсивности 

движения транспорта 

422 840,55 км 41+650 30.04.2010 
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(RTMS X3) 

364.  

000000946 Прибор учета интенсивности 

дорожного движения 

(зав.№6777) 

350 876,67 км 74+000 30.04.2010 

365.  

000000947 Прибор учета интенсивности 

дорожного движения 

(зав.№7302) 

350 876,67 км 108+000 30.04.2010 

366.  000001181 Примыкание 5 059 518,08 км 183+190 право 30.04.2010 

367.  000001162 Примыкание 5 059 518,08 км 179+580 право 30.04.2010 

368.  000001216 Примыкание 7 688 569,28 км 191+770 лево 30.04.2010 

369.  000001193 Примыкание 5 059 518,08 км 188+180 право 30.04.2010 

370.  000000989 Примыкание 4 453 902,16 км 138+783 право 30.04.2010 

371.  000001005 Примыкание 3 309 290,40 км 144+140 право 30.04.2010 

372.  000000978 Примыкание 6 902 760,00 км 136+318 право 30.04.2010 

373.  000001201 Примыкание 7 688 570,92 км 189+060 право 30.04.2010 

374.  000001204 Примыкание 8 934 423,16 км 189+900 право 30.04.2010 

375.  000001207 Примыкание 7 688 569,28 км 190+300 право 30.04.2010 
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376.  000001212 Примыкание 7 688 570,92 км 191+580 право 30.04.2010 

377.  000001247 Примыкание 5 059 518,08 км 199+700 право 30.04.2010 

378.  000001103 Примыкание 5 166 254,20 км 166+600 право 30.04.2010 

379.  000001136 Примыкание 6 476 245,20 км 173+000 лево 30.04.2010 

380.  000001189 Примыкание 5 059 518,08 км 186+430 лево 30.04.2010 

381.  000001240 Примыкание 6 090 197,40 км 198+320право 30.04.2010 

382.  000001155 Примыкание 1 159 391,44 км 176+400 лево 30.04.2010 

383.  000001147 Проходная 56 727,60 км 173+000 право 30.04.2010 

384.  

000007080 Пункт взимания платы 224 414 496,65 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  71+000 

01.10.2012 

385.  
000000691 Распределительный пункт 

км 42+200 право 

793 137,00 Московская область 30.04.2010 

386.  
000000692 Распределительный пункт 

км 49+900 право 

793 137,00 Московская область 30.04.2010 

387.  000000982 Светоотражающий щиток 22 400,00 км 137+247 - км 137+956 (19 шт.) 30.04.2010 

388.  000001046 Светоотражающий щиток 21 200,00 км 150+817- км 151+483 (18 шт.) 30.04.2010 
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389.  000001047 Светоотражающий щиток 45 900,00 км 151+516- км 153+550 (39 шт.) 30.04.2010 

390.  000001038 Светоотражающий щиток 57 700,00 км 148+850- км 150+771 (49 шт.) 30.04.2010 

391.  000001016 Светоотражающий щиток 22 400,00 км 146+107 - км 148+840  (19 шт.) 30.04.2010 

392.  000001087 Светоотражающий щиток 21 200,00 км 161+842- км 162+532 ( 18 шт.) 30.04.2010 

393.  000001088 Светоотражающий щиток 14 100,00 км 163+020- км 163+452   ( 12 шт.) 30.04.2010 

394.  000000985 Светоотражающий щиток 17 700,00 км 137+997 - км 138+548 (15 шт.) 30.04.2010 

395.  000000994 Светоотражающий щиток 4 700,00 км 139+131- км 139+260 (4 шт.) 30.04.2010 

396.  000000991 Светоотражающий щиток 4 700,00 км 139+005   ( 4 шт.) 30.04.2010 

397.  000000996 Светоотражающий щиток 13 000,00 км 139+551- км 139+944 (11 шт.) 30.04.2010 

398.  000001265 Светоотражающий щиток 111 900,00 км 202+878 - км 206+272  ( 95 шт.) 30.04.2010 

399.  000001268 Светоотражающий щиток 94 200,00 км 203+000-  км 204+000   ( 80 шт.) 30.04.2010 

400.  000001327 Светоотражающий щиток 109 500,00 км 207+350- км 210+900   ( 93 шт.) 30.04.2010 

401.  000001324 Светоотражающий щиток 30 600,00 км 206+590 - км 207+487   ( 26 шт.) 30.04.2010 

402.  000001390 Светоотражающий щиток 82 400,00 км 217+600- км 221+185  ( 70 шт.) 30.04.2010 

403.  000001369 Светоотражающий щиток 47 100,00 км 213+165 - км 214+560  ( 40 шт.) 30.04.2010 
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404.  000001090 Светоотражающий щиток 3 500,00 км 163+452- км 163+518  ( 3 шт.) 30.04.2010 

405.  000001092 Светоотражающий щиток 9 400,00 км 163+518- км 163+801    ( 8 шт.) 30.04.2010 

406.  000006292 Светоотражающий щиток 11 800,00 км 225+585- км 224+685  ( 10 шт.) 30.04.2010 

407.  000001093 Светоотражающий щиток 308 500,00 км 163+816- км 181+500  ( 262 шт.) 30.04.2010 

408.  000001081 Светоотражающий щиток 23 600,00 км 160+800- км 161+545  ( 20 шт.) 30.04.2010 

409.  000001238 Светоотражающий щиток 78 900,00 км 198+109 - км 200+550  ( 67 шт.) 30.04.2010 

410.  000001230 Светоотражающий щиток 10 600,00 км 195+565 - км 195+835   ( 9 шт.) 30.04.2010 

411.  000001220 Светоотражающий щиток 77 700,00 км 192+872- км 195+222  ( 66 шт.) 30.04.2010 

412.  000001174 Светоотражающий щиток 285 000,00 км 181+520- км 190+235   ( 242 шт.) 30.04.2010 

413.  000001206 Светоотражающий щиток 65 900,00 км 190+245- км 192+802 ( 56 шт.) 30.04.2010 

414.  000000952 Светоотражающий щиток 117 800,00 км 132+300 - км 135+921 (100 шт.) 30.04.2010 

415.  000001002 Светоотражающий щиток 123 600,00 км 141+915- км 146+074 (105 шт.) 30.04.2010 

416.  000000999 Светоотражающий щиток 57 700,00 км 139+953- км 141+887 (49 шт.) 30.04.2010 

417.  000001380 Светоотражающий щиток 4 700,00 км 216+154 - км 217+325  ( 4 шт.) 30.04.2010 

418.  000001058 Светоотражающий щиток 120 100,00 км 153+860- км 157+880 (102 шт.) 30.04.2010 
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419.  000001056 Светоотражающий щиток 10 600,00 км 153+560- км 153+860 (9 шт.) 30.04.2010 

420.  000001075 Светоотражающий щиток 37 700,00 км 158+950- км 160+176 ( 32 шт.) 30.04.2010 

421.  000001070 Светоотражающий щиток 3 500,00 км 157+881- км 158+951( 3 шт.) 30.04.2010 

422.  
000000940 Светофорные объекты 

(опоры) км  111+000 

2 752 192,80 Московская область 30.04.2010 

423.  000000957 Сигнальные столбики 1 744 093,53 км 132+300- км 202+476 30.04.2010 

424.  000001032 Сигнальные столбики 1 505 124,76 км 147+600- км 193+000 30.04.2010 

425.  000000949 Сигнальные столбики 197 400,00 км 132+300 - км 330+000 (500 шт.) 30.04.2010 

426.  
000001393 Сигнальные столбики 299 132,32 км 217+950-км 224+550; км 227+500-км 

229+950; км 231+950 - км 234+936 

30.04.2010 

427.  000001356 Сигнальные столбики 893 298,16 км 210+491-км 217+898 30.04.2010 

428.  000001352 Сигнальные столбики 172 583,76 км 210+491-км 212+822 30.04.2010 

429.  000001332 Сигнальные столбики 193 378,96 км 207+500-км 209+800 30.04.2010 

430.  000001417 Сигнальные столбики 92 368,08 км 221+100-км 225+600 30.04.2010 

431.  
000001254 Сигнальные столбики 457 894,14 км 202+476-км 217+950; км 224+550-км 

227+500 

30.04.2010 
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432.  000001262 Сигнальные столбики 24 924,72 км 202+800-км 207+500 30.04.2010 

433.  

000007062 Система водоотведения 26 922 099,21 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссиска км 48+642-км 71+350 

01.10.2012 

434.  

000007232 Система водоотведения 

транспортной развязки 

11 584 235,00 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 53+330 

01.10.2012 

435.  

000007229 Система водоотведения 

транспортной развязки 

11 478 317,39 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 62+035 

01.10.2012 

436.  

000007059 Система дорожных знаков 22 409 414,94 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссиска км 48+642-км 71+350 

01.10.2012 

437.  
000006850 Система наружного 

освещения 

716 260 325,26 км 414,700-км 202+464,300 лево/право 31.12.2010 

438.  
000000923 Снегозащитные посадки км 

24+887-75+009 

10 779 938,00 Московская область 30.04.2010 

439.  000001422 Съезд 1 138 766,80 км  222+860лево 30.04.2010 

440.  000001412 Съезд 547 745,24 км 220+500лево 30.04.2010 
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441.  000001215 Съезд 82 467,40 км 191+770 лево 30.04.2010 

442.  000000693 Съезд  км  93+500 право 70 118 045,80 Московская область 30.04.2010 

443.  

000000694 Съезд а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 107+025 

право 

2 148 365,50 Московская область 30.04.2010 

444.  

000000695 Съезд а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 107+045 

лево 

2 295 913,80 Московская область 30.04.2010 

445.  
000000696 Съезд а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 94+940 

2 610 227,94 Московская область 30.04.2010 

446.  000000697 Съезд км  31+252 право 24 495 553,70 Московская область 30.04.2010 

447.  000000698 Съезд км  32+012 право 2 860 144,44 Московская область 30.04.2010 

448.  000000699 Съезд км  32+739 право 13 774 695,96 Московская область 30.04.2010 

449.  000000700 Съезд км  33+816 лево 19 537 968,74 Московская область 30.04.2010 

450.  000000701 Съезд км  70+787 право 13 377 615,10 Московская область 30.04.2010 

451.  000000702 Съезд км  92+100 69 088 392,98 Московская область 30.04.2010 

452.  000000703 Съезд км  95+355 право 5 181 845,42 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

453.  000000704 Съезд км 101+960 15 386 088,98 Московская область 30.04.2010 

454.  000000705 Съезд км 102+022 2 148 365,50 Московская область 30.04.2010 

455.  000000706 Съезд км 128+018 лево 3 707 754,40 Московская область 30.04.2010 

456.  000000707 Съезд км 128+018 право 2 290 009,34 Московская область 30.04.2010 

457.  000000708 Съезд км 129+025 лево 432 999,00 Московская область 30.04.2010 

458.  000000709 Съезд км 129+025 право 2 290 009,34 Московская область 30.04.2010 

459.  000000710 Съезд км 129+900 лево 2 290 009,34 Московская область 30.04.2010 

460.  000000711 Съезд км 129+930 право 2 197 069,00 Московская область 30.04.2010 

461.  000000712 Съезд км 130+681 право 4 580 015,52 Московская область 30.04.2010 

462.  000000713 Съезд км 130+800 лево 2 957 222,80 Московская область 30.04.2010 

463.  000000714 Съезд км 88+546 право 12 724 466,80 Московская область 30.04.2010 

464.  000000715 Съезд км 95+634 лево 1 034 065,76 Московская область 30.04.2010 

465.  000000716 Съезд км 96+464 право 1 034 065,76 Московская область 30.04.2010 

466.  000000717 Съезд км 96+508 лево 1 034 062,60 Московская область 30.04.2010 

467.  000001104 Телеуправляемый 

радиолокационный детектор 

387 895,05 км 167+000 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

транспорта RTMS*3 

468.  000001205 Транспортная развязка 70 763 377,64 км 190+000 30.04.2010 

469.  000001170 Транспортная развязка 63 080 333,52 км 180+000 30.04.2010 

470.  000001188 Транспортная развязка 32 233 353,76 км 184+000 30.04.2010 

471.  000001159 Транспортная развязка 55 652 337,28 км 177+000 30.04.2010 

472.  000001133 Транспортная развязка 466 894 843,92 км 173+000 30.04.2010 

473.  000001096 Транспортная развязка 52 784 854,68 км 165+000 30.04.2010 

474.  000001118 Транспортная развязка 66 456 322,72 км 169+000 30.04.2010 

475.  000001345 Транспортная развязка 15 276 319,56 км 210+491 30.04.2010 

476.  000001069 Транспортная развязка 21 123 583,76 км 157+000 30.04.2010 

477.  000001017 Транспортная развязка 45 717 300,92 км 146+832 30.04.2010 

478.  000001045 Транспортная развязка 49 444 874,96 км 150+000 30.04.2010 

479.  000001409 Транспортная развязка 11 822 592,40 км 219+925 30.04.2010 

480.  

000007101 Трансформаторная 

подстанция БТП №1 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 51+460 

01.10.2012 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

481.  

000007102 Трансформаторная 

подстанция БТП №2 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 51+460 

01.10.2012 

482.  

000007103 Трансформаторная 

подстанция БТП №3 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 56+670 

01.10.2012 

483.  

000007104 Трансформаторная 

подстанция БТП №4 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 59+470 

01.10.2012 

484.  

000007105 Трансформаторная 

подстанция БТП №5 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  62+400 

01.10.2012 

485.  

000007106 Трансформаторная 

подстанция БТП №6 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 65+575 

01.10.2012 

486.  

000007107 Трансформаторная 

подстанция БТП №7 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 68+705 

01.10.2012 

487.  

000007108 Трансформаторная 

подстанция БТП №8 

7 170 953,25 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 70+525 

01.10.2012 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

488.  

000007100 Трансформаторная 

подстанция ЗТП 

7 170 953,23 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 49+740 

01.10.2012 

489.  
000000718 Трансформаторная 

подстанция км  32 лево 

7 422 301,22 Московская область 30.04.2010 

490.  
000000719 Трансформаторная 

подстанция км  42 право 

13 147 642,50 Московская область 30.04.2010 

491.  
000000720 Трансформаторная 

подстанция км  50 право 

7 542 518,68 Московская область 30.04.2010 

492.  
000000722 Трансформаторная 

подстанция км  71 лево 

6 552 387,36 Московская область 30.04.2010 

493.  
000000721 Трансформаторная 

подстанция км  71 лево 

9 691 182,72 Московская область 30.04.2010 

494.  
000000723 Трансформаторная 

подстанция км  71 право 

6 684 776,18 Московская область 30.04.2010 

495.  
000000724 Трансформаторная 

подстанция км  71 право 

6 216 498,72 Московская область 30.04.2010 

496.  
000000725 Трансформаторная 

подстанция км  76 право 

6 192 304,40 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

497.  
000000726 Трансформаторная 

подстанция км  81 лево 

5 949 799,20 Московская область 30.04.2010 

498.  
000000727 Трансформаторная 

подстанция км 27+200 право 

8 111 592,00 Московская область 30.04.2010 

499.  
000000728 Трансформаторная 

подстанция км 29+840 лево 

8 111 592,00 Московская область 30.04.2010 

500.  
000000729 Трансформаторная 

подстанция км 33+900 лево 

8 111 592,00 Московская область 30.04.2010 

501.  
000000730 Трансформаторная 

подстанция км 36+920 право 

8 111 592,00 Московская область 30.04.2010 

502.  
000000731 Трансформаторная 

подстанция км 39+140 право 

8 111 592,00 Московская область 30.04.2010 

503.  
000000732 Трансформаторная 

подстанция км 45+200 слева 

3 040 774,00 Московская область 30.04.2010 

504.  
000000733 Трансформаторная 

подстанция км 47+700 слева 

3 040 774,00 Московская область 30.04.2010 

505.  

000000734 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 103+400 

6 192 304,40 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

506.  

000000735 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 104+700 

7 542 518,68 Московская область 30.04.2010 

507.  

000000736 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 108+100 

6 684 776,18 Московская область 30.04.2010 

508.  

000000737 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 111+050 

5 949 799,20 Московская область 30.04.2010 

509.  

000000738 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 113+500 

6 216 498,72 Московская область 30.04.2010 

510.  

000000739 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 116+900 

6 552 387,36 Московская область 30.04.2010 

511.  

000000740 Трансформаторная 

подстанция М-4 Дон (новое 

направление) км 125+000 

742 301,22 Московская область 30.04.2010 

512.  
000000741 Тротуары км  20+650 - 

95+000 

751 430,62 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

513.  000001054 Туалет 78 679,00 км 153+400 лево 30.04.2010 

514.  

000007075 Туалетный автономный 

модуль 

806 816,99 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссиска км 51+000 

01.10.2012 

515.  

000007076 Туалетный автономный 

модуль 

806 816,99 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  71+000 

01.10.2012 

516.  

000006291 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 225+500  (1 шт.) 30.04.2010 

517.  

000001150 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 173+200  (1 шт.) 30.04.2010 

518.  

000001135 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 173+000 (1 шт.) 30.04.2010 

519.  

000001173 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 181+520 (1 шт.) 30.04.2010 

520.  000001222 Удерживающие буфера 

перед осевым 

16 450,00 км 195+200  (1 шт.) 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

дор.ограждением 

521.  

000001227 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 195+400  (1 шт.) 30.04.2010 

522.  

000001228 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 195+450  (1 шт.) 30.04.2010 

523.  

000001229 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 195+500 (1 шт.) 30.04.2010 

524.  

000001231 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 195+750 (1 шт.) 30.04.2010 

525.  

000001239 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 198+180  (1 шт.) 30.04.2010 

526.  

000001051 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 153+050  (1 шт.) 30.04.2010 

527.  000001079 Удерживающие буфера 

перед осевым 

16 450,00 км 160+276   (1 шт.) 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

дор.ограждением 

528.  

000001082 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 160+900  (1 шт.) 30.04.2010 

529.  

000001084 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 161+545 (1 шт.) 30.04.2010 

530.  

000001389 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 217+600  (1 шт.) 30.04.2010 

531.  

000000998 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 139+953 (1 шт.) 30.04.2010 

532.  

000001249 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 200+550 (1 шт.) 30.04.2010 

533.  

000001258 Удерживающие буфера 

перед осевым 

дор.ограждением 

16 450,00 км 202+800 (1 шт.) 30.04.2010 

534.  000000964 Установка направляющих 675 973,41 км 133+000 - км 202+000  (1040 шт.) 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 
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устройств 

535.  
000001266 Установка направляющих 

устройств 

490 727,35 км 203+000 - км 235+000  (755 шт.) 30.04.2010 

536.  
000000917 Цементобетон км  20+650 - 

93+200 

1 852 285 650,20 Московская область 30.04.2010 

537.  000001248 Шумозащитное сооружение 135 040,88 км 200+000 30.04.2010 

538.  000001164 Шумозащитный забор 604 410,52 км 179+600 30.04.2010 

539.  

000007099 Шумозащитный экран 385 309 950,35 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 50+186-км 53+992 право 

01.10.2012 

540.  

000007098 Шумозащитный экран 244 792 289,13 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 51+557-км 53+975 лево 

01.10.2012 

541.  

000007097 Шумозащитный экран 24 803 190,02 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 57+171-км 57+416 право 

01.10.2012 

542.  

000007090 Шумозащитный экран 33 408 377,96 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 57+264-км 57+594 лево 

01.10.2012 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 
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543.  

000007089 Шумозащитный экран 115 714 469,02 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  58+472-км 59+615 (лево) 

01.10.2012 

544.  

000007088 Шумозащитный экран 111 361 256,91 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км  66+863- км 67+963 (лево) 

01.10.2012 

545.  
000000918 Шумозащитный экран км  

130+000 

16 813 190,80 Московская область 30.04.2010 

546.  
000000919 Шумозащитный экран км  

20+650 - 95+000 

210 931 666,30 Московская область 30.04.2010 

547.  
000001139 Электротрансформаторная 

подстанция 

86 428,00 км 173+000 право 30.04.2010 

548.  000000920 Эстакада км 22+509 1 454 575 237,92 Московская область 30.04.2010 

549.  000000921 Эстакада км 22+509 1 454 575 237,92 Московская область 30.04.2010 

550.  000001140 Эстакада погрузочного типа 18 932,04 км 173+000 право 30.04.2010 

 

 

Ф.2 



Искусственные дорожные сооружения 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

1.  000001415 Жб трубы 4 643 084,36 км 221+490 30.04.2010 

2.  000001396 Мост 74 423 767,20 км 218+017 30.04.2010 

3.  000001397 Мост 40 109 458,68 км 218+100 30.04.2010 

4.  000001376 Мост 4 951 171,48 км 215+900 30.04.2010 

5.  000001089 Мост 10 228 571,76 км 163+451 30.04.2010 

6.  000001012 Мост 21 591 905,44 км 145+420 30.04.2010 

7.  000001013 Мост 41 344 531,20 км 145+421 30.04.2010 

8.  000000967 Мост 18 805 514,28 км 134+800 30.04.2010 

9.  000000968 Мост 9 603 840,00 км 134+801 30.04.2010 

10.  000001242 Мост 12 225 286,52 км 199+070 30.04.2010 

11.  000001091 Мост 61 040 431,00 км 163+490 30.04.2010 

12.  000000585 Мост км 108+173 2 550 656 624,88 Московская область 30.04.2010 

13.  000000586 Мост км 108+173 2 550 656 624,88 Московская область 30.04.2010 

14.  000000587 Мост км 113+707 439 194 093,10 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

15.  000000588 Мост км 113+707 439 194 093,10 Московская область 30.04.2010 

16.  000000589 Мост км 130+119 25 418 645,00 Московская область 30.04.2010 

17.  000000590 Мост км 130+119 36 040 785,92 Московская область 30.04.2010 

18.  000000591 Мост км 24+160 50 866 102,88 Московская область 30.04.2010 

19.  000000592 Мост км 27+219 24 623 685,38 Московская область 30.04.2010 

20.  000000593 Мост км 27+219 24 623 685,38 Московская область 30.04.2010 

21.  000000594 Мост км 29+924 51 525 844,52 Московская область 30.04.2010 

22.  000000595 Мост км 29+924 51 525 844,52 Московская область 30.04.2010 

23.  000000596 Мост км 57+954 18 567 042,94 Московская область 30.04.2010 

24.  000000597 Мост км 57+954 18 567 042,94 Московская область 30.04.2010 

25.  000000598 Мост км 75+453 22 970 228,10 Московская область 30.04.2010 

26.  000000599 Мост км 75+453 22 970 231,20 Московская область 30.04.2010 

27.  000000600 Мост км 94+489 100 481 022,72 Московская область 30.04.2010 

28.  
000000601 Мост пешеходный км  

105+150 

779 398,20 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

29.  
000000602 Мост пешеходный км  

112+200 

6 609 809,92 Московская область 30.04.2010 

30.  
000000603 Мост пешеходный км  

93+950 

11 181 865,40 Московская область 30.04.2010 

31.  
000000604 Очистные сооружения 

(эстакада км 22+500 право) 

2 017 621,05 Московская область 30.04.2010 

32.  
000000605 Очистные сооружения км 

110,113+700,114 

34 973 487,00 Московская область 30.04.2010 

33.  
000000606 Очистные сооружения 

р.Битца км 24+100 лево 

2 017 621,05 Московская область 30.04.2010 

34.  

000000607 Очистные сооружения 

р.Битца км 26+300 - 26+800 

лево 

2 886 100,00 Московская область 30.04.2010 

35.  
000000608 Очистные сооружения 

р.Битца км 26+900 - 27+650 

2 886 100,00 Московская область 30.04.2010 

36.  
000000609 Очистные сооружения 

р.Пахра км 29+600 право 

2 886 100,00 Московская область 30.04.2010 

37.  000000610 Очистные сооружения 

р.Пахра км 29+800 - 30+300 

2 886 100,00 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

право 

38.  

000000622 Пешеходный переход  М-4 

"Дон" (новое направление)  

км  102+000 

8 972 800,00 Московская область 30.04.2010 

39.  
000000623 Пешеходный переход 

(путепровод) км 21+801 

4 147 839,40 Московская область 30.04.2010 

40.  
000000624 Пешеходный переход 

(путепровод) км 23+995 

6 398 992,40 Московская область 30.04.2010 

41.  
000000625 Пешеходный переход 

(путепровод) км 27+350 

3 076 497,60 Московская область 30.04.2010 

42.  
000000626 Пешеходный переход 

(путепровод) км 71+600 

13 869 885,00 Московская область 30.04.2010 

43.  
000000627 Пешеходный переход км  

105+280 

4 115 628,00 Московская область 30.04.2010 

44.  
000000628 Пешеходный путепровод км  

129+200 

3 592 288,00 Московская область 30.04.2010 

45.  000001335 Путепровод 29 340 782,44 км 209+945 лево 30.04.2010 

46.  000001336 Путепровод 51 530 876,24 км 209+956 право 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

47.  000001341 Путепровод 17 998 017,64 км 210+347 лево 30.04.2010 

48.  000001317 Путепровод 2 349 649,60 211+800 30.04.2010 

49.  000001307 Путепровод 43 590 467,00 км203+915 77,31 м п право 30.04.2010 

50.  000001411 Путепровод 14 498 497,08 км 220+000 30.04.2010 

51.  

000007069 Путепровод 134 807 675,21 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссиска км 53+330 

01.10.2012 

52.  

000007070 Путепровод 145 826 748,85 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссиска км 62+035 

01.10.2012 

53.  

000007071 Путепровод 106 706 906,81 Автомобильная дорога М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссиска км 62+035 

01.10.2012 

54.  000001061 Путепровод 9 856 913,32 км 156+156 30.04.2010 

55.  000001062 Путепровод 35 961 341,08 км 156+157 30.04.2010 

56.  000001113 Путепровод 43 021 757,56 км 168+750 30.04.2010 

57.  000001022 Путепровод 8 105 731,16 км 146+832 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 
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58.  000001042 Путепровод 34 803 478,12 км 149+556 30.04.2010 

59.  000001213 Путепровод 19 074 930,20 км 191+620 30.04.2010 

60.  000001214 Путепровод 20 098 736,28 км 191+621 30.04.2010 

61.  000001202 Путепровод 34 184 350,24 км 189+488 30.04.2010 

62.  000001190 Путепровод 22 989 911,96 км 187+452 30.04.2010 

63.  000001191 Путепровод 16 977 485,00 км 187+453 30.04.2010 

64.  000001183 Путепровод 17 450 956,28 км 183+258 30.04.2010 

65.  000001184 Путепровод 27 815 630,00 км 183+259 30.04.2010 

66.  000001244 Путепровод 5 849 197,76 км 199+300 30.04.2010 

67.  000001232 Путепровод 27 325 156,84 км 195+795 30.04.2010 

68.  000001156 Путепровод 45 420 582,28 км 176+670 30.04.2010 

69.  000001166 Путепровод 17 236 670,60 км 179+682 30.04.2010 

70.  000001167 Путепровод 27 176 069,36 км 179+683 30.04.2010 

71.  000001134 Путепровод 22 649 505,36 км 173+000 30.04.2010 

72.  000001095 Путепровод 37 394 881,48 км 164+320 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 
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73.  000001359 Путепровод 2 269 482,00 км 211+169 30.04.2010 

74.  000001372 Путепровод 23 875 685,80 км 214+120 30.04.2010 

75.  000001363 Путепровод 23 398 708,00 км 219+925 30.04.2010 

76.  000001370 Путепровод 10 521 198,60 км 214+110 30.04.2010 

77.  000001342 Путепровод 42 741 014,16 км 210+348 право 30.04.2010 

78.  000000643 Путепровод км  102+700 43 777 805,76 Московская область 30.04.2010 

79.  000000644 Путепровод км  103+500 75 650 400,00 Московская область 30.04.2010 

80.  000000646 Путепровод км  104+900 27 216 713,44 Московская область 30.04.2010 

81.  000000645 Путепровод км  104+900 27 216 713,44 Московская область 30.04.2010 

82.  000000648 Путепровод км  106+260 21 684 589,92 Московская область 30.04.2010 

83.  000000647 Путепровод км  106+260 21 684 589,92 Московская область 30.04.2010 

84.  000000650 Путепровод км  106+400 21 747 496,04 Московская область 30.04.2010 

85.  000000649 Путепровод км  106+400 18 737 589,72 Московская область 30.04.2010 

86.  000000652 Путепровод км  108+060 22 464 629,60 Московская область 30.04.2010 

87.  000000651 Путепровод км  108+060 22 464 629,60 Московская область 30.04.2010 
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Инвентарный 
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88.  000000654 Путепровод км  108+130 25 646 370,40 Московская область 30.04.2010 

89.  000000653 Путепровод км  108+130 25 646 370,40 Московская область 30.04.2010 

90.  000000655 Путепровод км  119+520 12 630 741,20 Московская область 30.04.2010 

91.  000000656 Путепровод км  119+520 12 630 741,20 Московская область 30.04.2010 

92.  000000657 Путепровод км  120+594 16 113 977,60 Московская область 30.04.2010 

93.  000000658 Путепровод км  31+059 27 200 448,92 Московская область 30.04.2010 

94.  000000659 Путепровод км  31+059 27 200 448,92 Московская область 30.04.2010 

95.  000000660 Путепровод км  83+350 39 710 601,65 Московская область 30.04.2010 

96.  000000661 Путепровод км  88+827 114 856 966,95 Московская область 30.04.2010 

97.  000000662 Путепровод км  92+525 92 781 140,00 Московская область 30.04.2010 

98.  000000663 Путепровод км  92+525 92 781 140,00 Московская область 30.04.2010 

99.  000000664 Путепровод км  93+420 84 313 674,45 Московская область 30.04.2010 

100.  
000000665 Путепровод км 24+160 

(0+321) 

119 925 901,02 Московская область 30.04.2010 

101.  000000667 Путепровод км 31+578 15 310 320,08 Московская область 30.04.2010 
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Инвентарный 
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102.  000000666 Путепровод км 31+578 15 310 320,08 Московская область 30.04.2010 

103.  000000668 Путепровод км 32+242 18 584 069,02 Московская область 30.04.2010 

104.  000000670 Путепровод км 34+434 55 530 676,84 Московская область 30.04.2010 

105.  000000669 Путепровод км 34+434 55 530 676,84 Московская область 30.04.2010 

106.  000000672 Путепровод км 39+880 19 145 281,86 Московская область 30.04.2010 

107.  000000671 Путепровод км 39+880 19 145 281,86 Московская область 30.04.2010 

108.  000000674 Путепровод км 40+210 19 145 281,86 Московская область 30.04.2010 

109.  000000673 Путепровод км 40+210 19 145 281,86 Московская область 30.04.2010 

110.  000000676 Путепровод км 40+587 26 849 671,54 Московская область 30.04.2010 

111.  000000675 Путепровод км 40+587 26 849 671,54 Московская область 30.04.2010 

112.  000000677 Путепровод км 42+703 18 928 674,92 Московская область 30.04.2010 

113.  000000679 Путепровод км 43+887 10 682 759,20 Московская область 30.04.2010 

114.  000000678 Путепровод км 43+887 10 682 759,20 Московская область 30.04.2010 

115.  000000680 Путепровод км 44+791 22 775 946,48 Московская область 30.04.2010 

116.  000000681 Путепровод км 46+547 19 352 048,56 Московская область 30.04.2010 
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117.  000000682 Путепровод км 46+547 19 352 048,56 Московская область 30.04.2010 

118.  000000683 Путепровод км 49+650 31 123 908,08 Московская область 30.04.2010 

119.  000000685 Путепровод км 72+803 84 313 674,45 Московская область 30.04.2010 

120.  000000684 Путепровод км 72+803 84 313 674,45 Московская область 30.04.2010 

121.  000000687 Путепровод км 73+328 86 143 333,20 Московская область 30.04.2010 

122.  000000686 Путепровод км 73+328 86 143 330,10 Московская область 30.04.2010 

123.  000000689 Путепровод км 81+225 42 177 397,20 Московская область 30.04.2010 

124.  000000688 Путепровод км 81+225 42 177 397,20 Московская область 30.04.2010 

125.  000000690 Путепровод км 83+350 39 710 601,65 Московская область 30.04.2010 

126.  000001050 Труба 2 008 924,56 км 153+004 30.04.2010 

127.  000001049 Труба 1 627 506,48 км 152+770 30.04.2010 

128.  000001048 Труба 1 646 022,08 км 152+635 30.04.2010 

129.  000001044 Труба 1 371 994,48 км 149+556 30.04.2010 

130.  000001043 Труба 1 070 654,32 км 149+556 30.04.2010 

131.  000001004 Труба 2 234 436,04 км 143+540 30.04.2010 
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132.  000001003 Труба 1 378 426,56 км 142+590 30.04.2010 

133.  000001006 Труба 1 368 334,00 км 144+580 30.04.2010 

134.  000001001 Труба 1 613 612,40 км 141+590 30.04.2010 

135.  000001000 Труба 2 188 709,56 км 140+590 30.04.2010 

136.  000000997 Труба 3 391 356,00 км 139+560 30.04.2010 

137.  000000995 Труба 960 495,52 км 139+260 30.04.2010 

138.  000000972 Труба 2 248 267,80 км 135+420 30.04.2010 

139.  000000986 Труба 2 298 592,84 км 138+010 30.04.2010 

140.  000000984 Труба 2 193 209,72 км 137+580 30.04.2010 

141.  000000983 Труба 3 287 548,92 км 137+580 30.04.2010 

142.  000000963 Труба 1 014 645,04 км 133+590 30.04.2010 

143.  000000962 Труба 2 422 209,48 км 133+150 30.04.2010 

144.  000000960 Труба 1 050 031,32 км 132+843 30.04.2010 

145.  000001171 Труба 348 877,20 км 180+513 30.04.2010 

146.  000001203 Труба 674 189,24 км 189+700 30.04.2010 
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147.  000001219 Труба 929 186,28 км 192+575 30.04.2010 

148.  000001218 Труба 929 186,28 км 192+290 30.04.2010 

149.  000001221 Труба 929 186,28 км 194+945 30.04.2010 

150.  000001241 Труба 12 716,56 км 198+510 30.04.2010 

151.  000001168 Труба 8 718 005,48 км 179+729 30.04.2010 

152.  000001112 Труба 1 086 831,28 км 167+880 30.04.2010 

153.  000001100 Труба 543 415,64 км 166+460 30.04.2010 

154.  000001097 Труба 972 050,96 км 165+155 30.04.2010 

155.  000001426 Труба 3 512,88 км 224+516 30.04.2010 

156.  000001423 Труба 3 512,88 км 222+900 30.04.2010 

157.  000001405 Труба 294 373,20 км 219+220 30.04.2010 

158.  000001398 Труба 312 782,40 км 218+480 30.04.2010 

159.  000001251 Труба 692 417,84 км 202+210 30.04.2010 

160.  000001250 Труба 2 068 551,68 км 201+300 30.04.2010 

161.  000001284 Труба 2 750 945,84 км 203+650 30.04.2010 
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162.  000001319 Труба 1 660 332,72 км 205+100 30.04.2010 

163.  000001323 Труба 1 240 699,36 км 206+320 30.04.2010 

164.  000001322 Труба 1 468 055,84 км 205+120 30.04.2010 

165.  000001326 Труба 25 408,52 км 207+065 30.04.2010 

166.  000001333 Труба 1 543 095,68 км 208+580 30.04.2010 

167.  000001362 Труба 451 026,24 км 211+315 30.04.2010 

168.  000001368 Труба 348 877,20 км 213+067 30.04.2010 

169.  000001378 Труба 8 726,44 км 216+100 30.04.2010 

170.  000001052 Труба 1 229 424,36 км 153+385 30.04.2010 

171.  000001057 Труба 1 910 793,52 км 153+715 30.04.2010 

172.  000001060 Труба 2 277 861,60 км 156+150 30.04.2010 

173.  000001072 Труба 543 415,64 км 158+030 30.04.2010 

174.  000001078 Труба 593 493,04 км 160+110 30.04.2010 

175.  000001077 Труба 543 415,64 км 159+110 30.04.2010 

176.  000001076 Труба 617 788,00 км 159+050 30.04.2010 
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177.  000001083 Труба 644 067,36 км 161+016 30.04.2010 

178.  000001021 Труба 2 683 072,80 км 146+830 30.04.2010 

179.  000001020 Труба 660 264,00 км 146+830 30.04.2010 

180.  000001019 Труба 2 166 866,40 км 146+830 30.04.2010 

181.  000001018 Труба 1 032 412,80 км 146+830 30.04.2010 

182.  000001023 Труба 1 061 396,52 км 147+290 30.04.2010 

183.  000001037 Труба 1 214 177,28 км 148+120 30.04.2010 

184.  000001040 Труба 130 439 515,60 км 148+910 30.04.2010 

185.  000001039 Труба 1 079 449,64 км 148+850 30.04.2010 

186.  000001243 Труба 2 шт 621 847,00 км 199+265; км 199+850 30.04.2010 

187.  000001172 Труба 2 шт 8 024 308,44 км 181+220; км 181+260 30.04.2010 

188.  

000000743 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+100 

518 140,46 Московская область 30.04.2010 

189.  

000000744 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+195 

594 647,22 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

190.  

000000745 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+212 

625 043,26 Московская область 30.04.2010 

191.  

000000746 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+35 

560 086,30 Московская область 30.04.2010 

192.  

000000747 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+458 

527 702,62 Московская область 30.04.2010 

193.  

000000748 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 49+600 

развязка 0+48 

487 770,36 Московская область 30.04.2010 

194.  

000000749 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+131 

994 294,00 Московская область 30.04.2010 

195.  

000000750 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+140 

1 495 700,40 Московская область 30.04.2010 

196.  

000000751 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+210 

1 154 664,00 Московская область 30.04.2010 
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197.  

000000752 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+225 

1 337 313,65 Московская область 30.04.2010 

198.  

000000753 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+317 

2 003 082,05 Московская область 30.04.2010 

199.  

000000754 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+546 

1 312 081,20 Московская область 30.04.2010 

200.  

000000755 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+66 

1 209 196,40 Московская область 30.04.2010 

201.  

000000756 Труба а/д М-4 Дон (новое 

направление) км 81+200 

развязка 0+71 

1 679 927,20 Московская область 30.04.2010 

202.  000001299 Труба круглая ж/бетонная 998 698,00 км 203+915 (28,02 м п) 30.04.2010 

203.  000001302 Труба круглая ж/бетонная 1 357 055,00 км 203+915 пк2+55 (40,18 м п) 30.04.2010 

204.  000001301 Труба круглая ж/бетонная 738 829,00 км 203+915 пк0+43 (21,87 м п) 30.04.2010 

205.  000001408 Труба на транспортной 313 200,00 км 219+900 право 30.04.2010 
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Инвентарный 
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развязке 

206.  
000001407 Труба на транспортной 

развязке 

313 200,00 км 219+900 лево 30.04.2010 

207.  
000001339 Труба на транспортной 

развязке 

3 939 578,48 км 210+347 30.04.2010 

208.  000000742 Трубы  км 117+590 1 511 326,88 Московская область 30.04.2010 

209.  000000951 Трубы (132 3-140) 39 915 960,00 км 132+300  (12 шт.) 30.04.2010 

210.  000001340 Трубы (Тула-Новомосковск) 6 534 278,24 км 210+347 30.04.2010 

211.  000001182 Трубы 4 шт 1 313 925,36 км 183+258 30.04.2010 

212.  000001131 Трубы 6 шт 10 060 232,32 м 172+950 - 1 шт.; км 173+100 - 5шт. 30.04.2010 

213.  000000757 Трубы км 101+473 1 605 638,66 Московская область 30.04.2010 

214.  000000758 Трубы км 102+100 4 897 969,98 Московская область 30.04.2010 

215.  000000759 Трубы км 102+200 1 087 924,80 Московская область 30.04.2010 

216.  000000760 Трубы км 102+910 1 685 371,78 Московская область 30.04.2010 

217.  000000761 Трубы км 103+970 234 396,16 Московская область 30.04.2010 

218.  000000762 Трубы км 104 (развязка) 303 562,24 Московская область 30.04.2010 
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219.  000000763 Трубы км 104 (развязка) 1 195 036,16 Московская область 30.04.2010 

220.  000000764 Трубы км 104 (развязка) 422 681,60 Московская область 30.04.2010 

221.  000000765 Трубы км 104 (развязка) 891 473,92 Московская область 30.04.2010 

222.  000000766 Трубы км 104 (развязка) 829 992,96 Московская область 30.04.2010 

223.  000000767 Трубы км 104 (развязка) 407 311,36 Московская область 30.04.2010 

224.  000000773 Трубы км 104 (развязка) 388 098,56 Московская область 30.04.2010 

225.  000000772 Трубы км 104 (развязка) 388 098,56 Московская область 30.04.2010 

226.  000000771 Трубы км 104 (развязка) 380 413,44 Московская область 30.04.2010 

227.  000000768 Трубы км 104 (развязка) 703 188,48 Московская область 30.04.2010 

228.  000000769 Трубы км 104 (развязка) 826 150,40 Московская область 30.04.2010 

229.  000000770 Трубы км 104 (развязка) 372 728,32 Московская область 30.04.2010 

230.  000000774 Трубы км 105+120 6 974 684,06 Московская область 30.04.2010 

231.  000000778 Трубы км 105+200 (развязка ) 221 182,62 Московская область 30.04.2010 

232.  000000775 Трубы км 105+200 (развязка ) 352 814,00 Московская область 30.04.2010 

233.  000000776 Трубы км 105+200 (развязка ) 586 568,68 Московская область 30.04.2010 
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234.  000000777 Трубы км 105+200 (развязка ) 638 914,08 Московская область 30.04.2010 

235.  000000779 Трубы км 107+250 949 742,74 Московская область 30.04.2010 

236.  000000780 Трубы км 110+740 5 631 167,40 Московская область 30.04.2010 

237.  000000781 Трубы км 111+130 2 589 526,78 Московская область 30.04.2010 

238.  000000782 Трубы км 111+720 14 280 883,72 Московская область 30.04.2010 

239.  000000783 Трубы км 112+435 2 240 048,16 Московская область 30.04.2010 

240.  000000784 Трубы км 115+587 1 054 593,12 Московская область 30.04.2010 

241.  000000785 Трубы км 116+433 4 076 219,88 Московская область 30.04.2010 

242.  000000786 Трубы км 116+930 1 074 093,48 Московская область 30.04.2010 

243.  000000787 Трубы км 117+514 2 193 861,60 Московская область 30.04.2010 

244.  000000788 Трубы км 118+030 11 841 720,80 Московская область 30.04.2010 

245.  000000789 Трубы км 118+315 2 713 460,40 Московская область 30.04.2010 

246.  000000790 Трубы км 118+715 13 397 309,80 Московская область 30.04.2010 

247.  000000791 Трубы км 119+418 13 599 371,26 Московская область 30.04.2010 

248.  000000792 Трубы км 119+688 12 261 890,20 Московская область 30.04.2010 



№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость Местонахождение объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1 2 3 4 5 6 

249.  000000793 Трубы км 119+907 394 510,20 Московская область 30.04.2010 

250.  000000794 Трубы км 120+841 (разв.) 4 265 842,00 Московская область 30.04.2010 

251.  000000795 Трубы км 125+320 400 925,00 Московская область 30.04.2010 

252.  000000796 Трубы км 125+856 1 741 382,78 Московская область 30.04.2010 

253.  000000797 Трубы км 126+380 2 681 038,80 Московская область 30.04.2010 

254.  000000798 Трубы км 126+764 1 800 163,52 Московская область 30.04.2010 

255.  000000799 Трубы км 127+074 635 065,20 Московская область 30.04.2010 

256.  000000800 Трубы км 127+480 (р.п.) 692 798,40 Московская область 30.04.2010 

257.  000000801 Трубы км 128+566 1 593 106,10 Московская область 30.04.2010 

258.  000000802 Трубы км 129+490 2 686 211,72 Московская область 30.04.2010 

259.  000000803 Трубы км 130+150 577 332,00 Московская область 30.04.2010 

260.  000000804 Трубы км 131+277 2 855 660,40 Московская область 30.04.2010 

261.  000000805 Трубы км 131+360 1 013 538,40 Московская область 30.04.2010 

262.  000000806 Трубы км 21+191 2 754 888,00 Московская область 30.04.2010 

263.  000000807 Трубы км 21+518 1 430 754,78 Московская область 30.04.2010 
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264.  000000808 Трубы км 21+983 3 031 922,04 Московская область 30.04.2010 

265.  000000809 Трубы км 22+473 4 897 050,42 Московская область 30.04.2010 

266.  000000810 Трубы км 23+524 2 377 413,36 Московская область 30.04.2010 

267.  000000811 Трубы км 23+913 3 147 685,48 Московская область 30.04.2010 

268.  
000000812 Трубы км 24+160 (развязка 

0+177) 

859 094,98 Московская область 30.04.2010 

269.  
000000813 Трубы км 24+160 (развязка 

0+179) 

859 094,98 Московская область 30.04.2010 

270.  
000000814 Трубы км 24+160 (развязка 

0+45) 

859 094,98 Московская область 30.04.2010 

271.  
000000815 Трубы км 24+160 (развязка 

0+50) 

1 847 181,16 Московская область 30.04.2010 

272.  000000816 Трубы км 25+326 2 293 776,06 Московская область 30.04.2010 

273.  000000817 Трубы км 25+658 1 757 234,92 Московская область 30.04.2010 

274.  000000818 Трубы км 26+135 2 539 507,14 Московская область 30.04.2010 

275.  000000819 Трубы км 26+816 1 875 060,26 Московская область 30.04.2010 

276.  000000820 Трубы км 30+626 2 644 221,64 Московская область 30.04.2010 
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277.  000000821 Трубы км 31+583 877 486,18 Московская область 30.04.2010 

278.  
000000822 Трубы км 31+600 

(разв.0+272) 

127 074,66 Московская область 30.04.2010 

279.  
000000823 Трубы км 31+600 (развязка 

0+119) 

321 469,96 Московская область 30.04.2010 

280.  
000000824 Трубы км 31+600 (развязка 

0+191) 

225 835,72 Московская область 30.04.2010 

281.  
000000825 Трубы км 31+600 (развязка 

0+224) 

225 835,72 Московская область 30.04.2010 

282.  
000000826 Трубы км 31+600 (развязка 

0+38) 

168 451,70 Московская область 30.04.2010 

283.  
000000827 Трубы км 31+600 (развязка 

0+438) 

254 525,36 Московская область 30.04.2010 

284.  
000000828 Трубы км 31+600 (развязка 

0+55) 

225 835,72 Московская область 30.04.2010 

285.  
000000829 Трубы км 31+600 (развязка 

0+57) 

206 708,24 Московская область 30.04.2010 

286.  
000000830 Трубы км 31+600 (развязка 

0+72) 

206 708,24 Московская область 30.04.2010 
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287.  000000831 Трубы км 31+648 877 486,18 Московская область 30.04.2010 

288.  000000833 Трубы км 32+201 377 714,80 Московская область 30.04.2010 

289.  000000832 Трубы км 32+201 349 307,98 Московская область 30.04.2010 

290.  000000834 Трубы км 33+077 568 703,62 Московская область 30.04.2010 

291.  000000835 Трубы км 36+156 551 468,98 Московская область 30.04.2010 

292.  000000836 Трубы км 36+918 663 486,24 Московская область 30.04.2010 

293.  000000837 Трубы км 37+797 560 086,30 Московская область 30.04.2010 

294.  000000838 Трубы км 38+577 543 327,24 Московская область 30.04.2010 

295.  000000839 Трубы км 39+160 629 018,54 Московская область 30.04.2010 

296.  000000840 Трубы км 39+673 690 283,04 Московская область 30.04.2010 

297.  000000841 Трубы км 40+065 631 672,94 Московская область 30.04.2010 

298.  000000842 Трубы км 41+125 571 922,08 Московская область 30.04.2010 

299.  000000843 Трубы км 43+033 2 443 392,58 Московская область 30.04.2010 

300.  000000844 Трубы км 43+862 575 519,74 Московская область 30.04.2010 

301.  000000845 Трубы км 45+050 613 774,70 Московская область 30.04.2010 
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302.  000000846 Трубы км 45+700 625 043,26 Московская область 30.04.2010 

303.  000000847 Трубы км 46+415 704 014,82 Московская область 30.04.2010 

304.  000000848 Трубы км 47+804 780 521,58 Московская область 30.04.2010 

305.  000000849 Трубы км 48+308 527 702,62 Московская область 30.04.2010 

306.  000000850 Трубы км 48+969 556 392,26 Московская область 30.04.2010 

307.  000000851 Трубы км 49+318 518 140,46 Московская область 30.04.2010 

308.  000000852 Трубы км 49+600 (р. 0+547) 187 770,36 Московская область 30.04.2010 

309.  000000853 Трубы км 49+600 (р.0+279) 618 889,16 Московская область 30.04.2010 

310.  000000854 Трубы км 49+600 (р.0+426) 594 647,22 Московская область 30.04.2010 

311.  000000855 Трубы км 49+600 (р.0+59) 560 086,30 Московская область 30.04.2010 

312.  000000856 Трубы км 49+600 (р.0+97) 780 521,58 Московская область 30.04.2010 

313.  000000857 Трубы км 50+159 257 595,30 Московская область 30.04.2010 

314.  000000858 Трубы км 50+928 268 285,58 Московская область 30.04.2010 

315.  000000859 Трубы км 51+486 556 392,26 Московская область 30.04.2010 

316.  000000860 Трубы км 52+384 278 467,10 Московская область 30.04.2010 
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317.  000000861 Трубы км 52+735 273 374,76 Московская область 30.04.2010 

318.  000000862 Трубы км 53+230 288 650,20 Московская область 30.04.2010 

319.  000000863 Трубы км 53+642 255 049,92 Московская область 30.04.2010 

320.  000000864 Трубы км 55+340 263 703,58 Московская область 30.04.2010 

321.  000000865 Трубы км 55+818 258 102,48 Московская область 30.04.2010 

322.  000000866 Трубы км 56+158 527 407,16 Московская область 30.04.2010 

323.  000000867 Трубы км 57+117 381 810,16 Московская область 30.04.2010 

324.  000000868 Трубы км 57+602 303 410,56 Московская область 30.04.2010 

325.  000000869 Трубы км 58+155 291 230,34 Московская область 30.04.2010 

326.  000000870 Трубы км 59+545 282 031,58 Московская область 30.04.2010 

327.  000000871 Трубы км 60+171 405 736,10 Московская область 30.04.2010 

328.  000000872 Трубы км 60+575 349 737,74 Московская область 30.04.2010 

329.  000000873 Трубы км 61+074 359 408,92 Московская область 30.04.2010 

330.  000000874 Трубы км 62+717 365 520,36 Московская область 30.04.2010 

331.  000000875 Трубы км 63+730 389 447,88 Московская область 30.04.2010 
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332.  000000876 Трубы км 64+509 379 266,36 Московская область 30.04.2010 

333.  000000877 Трубы км 65+429 384 862,72 Московская область 30.04.2010 

334.  000000878 Трубы км 67+015 291 190,84 Московская область 30.04.2010 

335.  000000879 Трубы км 68+555 276 937,66 Московская область 30.04.2010 

336.  000000880 Трубы км 69+596 249 450,40 Московская область 30.04.2010 

337.  000000881 Трубы км 70+140 244 868,40 Московская область 30.04.2010 

338.  
000000882 Трубы км 71+100 (съезд 

0+103) 

1 582 036,95 Московская область 30.04.2010 

339.  000000883 Трубы км 71+940 1 930 731,15 Московская область 30.04.2010 

340.  000000884 Трубы км 72+118 1 703 031,50 Московская область 30.04.2010 

341.  000000885 Трубы км 72+900 2 687 090,85 Московская область 30.04.2010 

342.  000000886 Трубы км 74+300 2 675 236,45 Московская область 30.04.2010 

343.  000000887 Трубы км 76+195 2 365 758,80 Московская область 30.04.2010 

344.  000000888 Трубы км 77+084 1 902 153,80 Московская область 30.04.2010 

345.  
000000889 Трубы км 77+100 (съезд 

0+133) 

1 312 081,20 Московская область 30.04.2010 
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346.  000000890 Трубы км 78+675 1 679 927,20 Московская область 30.04.2010 

347.  000000891 Трубы км 78+950 1 495 700,40 Московская область 30.04.2010 

348.  000000892 Трубы км 79+812 1 927 386,25 Московская область 30.04.2010 

349.  000000893 Трубы км 81+200 (р. 0+150) 994 294,00 Московская область 30.04.2010 

350.  000000894 Трубы км 81+200 (р. 0+512) 1 154 664,00 Московская область 30.04.2010 

351.  000000895 Трубы км 81+517 2 003 082,05 Московская область 30.04.2010 

352.  000000896 Трубы км 82+291 1 592 677,70 Московская область 30.04.2010 

353.  000000897 Трубы км 83+024 2 209 196,40 Московская область 30.04.2010 

354.  000000898 Трубы км 84+620 1 995 178,60 Московская область 30.04.2010 

355.  000000899 Трубы км 85+054 1 337 313,65 Московская область 30.04.2010 

356.  000000900 Трубы км 86+120 1 921 305,60 Московская область 30.04.2010 

357.  000000901 Трубы км 86+403 1 337 315,20 Московская область 30.04.2010 

358.  000000902 Трубы км 86+451 1 337 617,45 Московская область 30.04.2010 

359.  000000903 Трубы км 88+980 2 845 944,15 Московская область 30.04.2010 

360.  000000904 Трубы км 90+975 2 612 445,95 Московская область 30.04.2010 
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361.  000000905 Трубы км 92+391 4 455 558,70 Московская область 30.04.2010 

362.  000000906 Трубы км 93+444 (р. 0+136) 7 338 531,20 Московская область 30.04.2010 

363.  000000907 Трубы км 93+444 (р. 0+332) 320 740,00 Московская область 30.04.2010 

364.  000000908 Трубы км 93+444 (разв.0+95) 2 637 861,30 Московская область 30.04.2010 

365.  000000909 Трубы км 93+670 2 959 783,90 Московская область 30.04.2010 

366.  000000910 Трубы км 94+517 430 366,72 Московская область 30.04.2010 

367.  000000911 Трубы км 96+060 1 711 108,40 Московская область 30.04.2010 

368.  000000912 Трубы км 96+510 472 634,88 Московская область 30.04.2010 

369.  000000913 Трубы км 97+015 2 191 485,28 Московская область 30.04.2010 

370.  000000914 Трубы км 97+030 2 355 610,94 Московская область 30.04.2010 

371.  000000915 Трубы км 98+617 1 806 335,00 Московская область 30.04.2010 

372.  000000916 Трубы км 99+237 2 768 946,84 Московская область 30.04.2010 

 

 

 

  

ПОДРЯДЧИК

:   



      ЗАКАЗЧИК: 

  

_____________________ /Ф.И.О./                                          _____________________ /Ф.И.О./ 

 

 

 



 

 

37.  Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – 

км 225+600 (в Московской и Тульской областях) реестровый номер                      

№ 31502298841, оставить без изменения. 

 

 

 

 

 

 


