

Изменение № 1

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по корректировке проектно-сметной и технической документации по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №3. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №18 включая участок основного хода до границы работ 5 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880). Пусковой комплекс (этап строительства) №5. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №31 включая участок основного хода до границы работ 3 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880)».

Реестровый номер № 31401201235

«11» июня 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
«_____» _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
«_____» _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по корректировке проектно-сметной и технической документации по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №3. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №18 включая участок основного хода до границы работ 5 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880). Пусковой комплекс (этап строительства) №5. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №31 включая участок основного хода до границы работ 3 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880)», реестровый номер 31401201235 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время московское) 27.06.2014.

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч (время московское) 27.06.2014.

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 11.07.2014.

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 18.07.2014.

5. Пункт 4 Извещения, пункт 12 Раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» и пункт 4.1 раздела 4 «Сроки выполнения работ и сопровождения проектной документации» приложения №6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) читать в следующей редакции:

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора;

- окончание выполнения Работ: 28 ноября 2014 г.

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по корректировке проектно-сметной и технической документации по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №3. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №18 включая участок основного хода до границы работ 5 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880). Пусковой комплекс (этап строительства) №5. 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №31 включая участок основного хода до границы работ 3 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК 880)», реестровый номер 31401201235 оставить без изменения.