

Изменения № 4

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1240+000 – км 1251+848, Краснодарский край. Реестровый номер № 31502912333.

«04» декабря 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по эксплуатации и безопасности  
дорожного движения

\_\_\_\_\_ А.И. Целковнев  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по правовым вопросам

\_\_\_\_\_ К.И. Попов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Осипов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя  
правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по технической политике

\_\_\_\_\_ И.А. Урманов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
эксплуатации и безопасности  
дорожного движения  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ В.Э. Зимин  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию изменения по Открытому Одноэтапному Конкурсу в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1240+000 – км 1251+848, Краснодарский край. Реестровый номер № 31502912333.

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время московское) 23.12.2015.

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч (время московское) 23.12.2015.

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 22.01.2016.

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 29.01.2016.

5. Пункт 1.2.5 главы 2 Ведомости объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

**Разборка дорожной одежды на месте устройства водопропускной трубы на ПК121+06,5 (км 1248+874).**

6. Пункт 3.1.2 главы 2 Ведомости объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

**Устройство металлической водопропускной трубы  $\phi$ 0,63м на ПК121+06,5 (км 1248+874).**

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1240+000 – км 1251+848, Краснодарский край. Реестровый номер № 31502912333 оставить без изменения.