
Приложение № 5.8 

к Договору 

  от «___» _____20__ г. №_________ 
 

Порядок определения состава работ, расчета высвобождающихся денежных средств 

при содержании участков автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений на них, а также использования высвобождающихся и удержанных 

денежных средств 
 

1. Цели настоящего Порядка 

1.1. Порядком определения состава работ, расчета высвобождающихся денежных 

средств при содержании участков автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений на них, а также использования высвобождающихся и удержанных денежных 

средств (далее – Порядок) устанавливаются: 

- порядок определения состава работ при содержании участков автомобильных дорог 

и искусственных дорожных сооружений на них (отдельных конструктивных элементов), 

переданных для выполнения работ по Ремонту и/или Комплексному Обустройству (в состав 

работ по которому входит установка/замена элементов обустройства), по Реконструкции, 

Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции), Строительству и/или Капитальному Ремонту; 

- последовательность и регламентация процедуры расчета Высвобождающихся 

средств при содержании участков автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений на них (отдельных конструктивных элементов), переданных для выполнения 

работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят 

работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству и/или Капитальному Ремонту; 

- порядок использования высвобождающихся денежных средств и удержанных 

денежных средств (Сумм Снижения стоимости работ). 
 

2. Определение состава работ при содержании участков автомобильных 

дорог и искусственных дорожных сооружений на них (отдельных конструктивных 

элементов), переданных для выполнения работ по Ремонту и/или Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства), по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в состав работ по 

которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству и/или 

Капитальному Ремонту и Ремонту 

2.1. В случае, если на Объекте (части Объекта) Подрядной Организацией 

выполняются работы по Ремонту и/или Комплексному Обустройству (в состав работ по 

которому входит установка/замена элементов обустройства), состав Работ, выполняемый 

Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно 

Классификации Работ. При этом исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те 

виды Работ по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных 

элементов, которые затрагиваются работами по Ремонту и (или) Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства). 

В связи с этим объем и стоимость выполнения Работ в период Ремонта, Комплексного 

Обустройства (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства) на участке выполнения таких работ изменяется для каждого километра 

участка Ремонта, Комплексного Обустройства (в состав работ по которому входит 

установка/замена элементов обустройства), путем определения сметной стоимости 

исключаемых объемов Работ, формируемых Подрядчиком по согласованию с Заказчиком 

на период продолжительностью 1 (один) календарный месяц. 
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По окончании выполнения работ по Ремонту, Комплексному Обустройству (в состав 

работ по которому входит установка/замена элементов обустройства) с момента (дня) 

подписания Акта ввода Объекта (части Объекта) в эксплуатацию, последний передается 

Подрядчику по Акту Передачи Объекта (части Объекта) для выполнения комплекса Работ 

по Содержанию, с подписанием Сторонами Акта о Начале Содержания Объекта (части 

Объекта). При этом из объемов Работ по Содержанию исключаются те виды и объемы Работ 

по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных элементов, на 

которые Подрядной Организацией, выполнявшей на Объекте (части Объекта) работы по 

Ремонту и (или) Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входит 

установка/замена элементов обустройства) выдан Гарантийный паспорт по каждому 

километру участка Ремонта и (или) Комплексного Обустройства (в состав работ по 

которому входит установка/замена элементов обустройства), путем определения сметной 

стоимости исключаемых объемов Работ, формируемых Подрядчиком по согласованию с 

Заказчиком на период продолжительностью 1 (один) календарный месяц, для 

соответствующего эксплуатационного периода. 

2.2. В случае, если на Объекте (части Объекта) Подрядной Организацией 

выполняются работы по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в состав работ по 

которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству и/или 

Капитальному Ремонту, участок автомобильной дороги (искусственное дорожное 

сооружение) исключаются из обязательств выполнения Подрядчиком Работ в полном 

объеме в границах проведения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству 

и/или Капитальному Ремонту, при условии, что такие участки по Реконструкции, 

Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции) и/или Строительству не указаны в Приложении № 1.1.2 к Техническому 

Заданию. 

По окончании выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству 

и/или Капитальному Ремонту, с момента (дня) подписания Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (Реконструкция, Строительство, Комплексное Обустройство) или Акта 

приемочной комиссии по вводу Объекта (части Объекта) в эксплуатацию (Капитальный 

Ремонт), последний передается Подрядчику по Акту Передачи Объекта (части Объекта) для 

выполнения комплекса Работ по Содержанию, с подписанием Сторонами Акта о Начале 

Содержания Объекта (части Объекта). При этом из объемов Работ по Содержанию 

исключаются те виды и объемы Работ по конструктивным элементам, а также 

составляющим конструктивных элементов, на которые Подрядной Организацией, 

выполнявшей на Объекте (части Объекта) работы по Реконструкции, Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции), Строительству и/или Капитальному Ремонту выдан Гарантийный паспорт 

по каждому километру участка Реконструкции, Комплексного Обустройства (в состав работ 

по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительства и/или 

Капитального Ремонта, путем определения сметной стоимости исключаемых объемов 

Работ, формируемых Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на период 

продолжительностью 1 (один) календарный месяц для соответствующего 

эксплуатационного периода, при условии, что такие участки по Реконструкции, 

Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции) и/или Строительству не указаны в Приложении № 1.1.2 к Техническому 

Заданию. 
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3. Конструктивные элементы автомобильных дорог, подлежащие передаче в 

Подрядные Организации на содержание от Эксплуатирующей организации 

3.1. В период реализации Программы дорожных работ по Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства) Подрядными Организациями обеспечивается: 

- при строительстве искусственного электроосвещения – содержание обочин и 

откосов; 

- при строительстве тротуарных дорожек – содержание полосы отвода; 

- при установке барьерного ограждения – содержание обочин, откосов, а в случае 

установки осевого барьерного ограждения разделительная полоса; 

- при строительстве пунктов весогабаритного контроля - содержание полосы отвода, 

обочин и проезжей части; 

- при строительстве автоматизированной системы управления дорожным движением 

(АСУДД) – содержание участка автомобильной дороги в местах установки опор и датчиков; 

- при строительстве акустических экранов – содержание обочин, откосов и полосы 

отвода. 

В случае выполнения Подрядными Организациями иных работ, не указанных в 

настоящем пункте Порядка, по согласованию Заказчика и Подрядной организации 

определяется перечень дополнительных элементов, передаваемых на содержание от 

Эксплуатирующей организации. 

3.2. При производстве работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству 

и/или Капитальному Ремонту Подрядной организацией обеспечивается в полном объеме 

содержание Объекта (части Объекта) в пределах полосы отвода. 
 

4. Передача Заказчиком Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на 

период выполнения такой Подрядной Организацией работ по Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства) и/или Ремонту, по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), 

Строительству и/или Капитальному Ремонту на Объекте (части Объекта) 

4.1. При передаче Объекта (части Объекта) или Искусственного Дорожного 

Сооружения Подрядной Организации для выполнения работ по Реконструкции, 

Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции), Строительству и/или Капитальному Ремонту Заказчик уведомляет 

Подрядчика в порядке, установленном условиями Договора. 

4.2. Заказчик совместно с Подрядчиком и Подрядной Организацией составляют 

трехсторонние Акт(ы) передачи Объекта (части Объекта) (или Искусственного Дорожного 

Сооружения), по форме являющейся Приложением № 3.14 к Договору. 

4.3. С момента (даты) подписания Акта передачи Объекта (части Объекта) 

Подрядной Организации, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения 

транспортных средств на нем осуществляет Подрядная Организация. При выполнении 

работ по Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена 

элементов обустройства) и/или Ремонту переданного Подрядной Организации Объекта 

(части Объекта) (Искусственного Дорожного Сооружения, в ом числе по ППР) Подрядчик 

выполняет те виды Работ по конструктивным элементам, а также составляющим 

конструктивных элементов, которые не затрагиваются работами по Комплексному 

Обустройству (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 
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обустройства) и/или Ремонту в течении всего срока выполнения таких работ Подрядной 

Организацией. 

4.4. Подрядчик, после передачи Объекта (части Объекта) (Искусственного 

Дорожного Сооружения) информирует Заказчика обо всех нарушениях, допущенных 

Подрядной Организацией в период обеспечения безопасного проезда транспортных средств 

и организации движения (установка технических средств организации движения согласно 

схемам ограждения мест производства дорожных работ) в месте (-ах) выполнения дорожных 

работ. 

4.5. После окончания указанных работ Подрядной Организацией на Объекте (части 

Объекта) Заказчик, Подрядчик и Подрядная Организация составляют трехсторонние Акт(ы) 

передачи Объекта (части Объекта) (или Искусственного Дорожного Сооружения) в 

эксплуатацию Подрядчику, при этом Заказчик действует в соответствии с условиями 

заключенного Договора. 

4.6. При проведении работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), Строительству 

и/или Капитальному Ремонту Подрядная Организация, осуществляющая данные работы, 

принимает на себя обязательства по обеспечению безопасности дорожного движения 

транспортных средств с момента подписания Акта приема-передачи строительной 

площадки совместно с актом приема-передачи Объекта (части Объекта) (отдельных 

конструктивных элементов) до момента получения Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (Реконструкция, Строительство, Комплексное Обустройство) или Акта ввода 

Объекта (части Объекта) в эксплуатацию (Капитальный Ремонт) с актом приема-передачи 

Эксплуатирующей организацией. 

4.7. При проведении работ по Комплексному Обустройству (в состав работ по 

которому входит установка/замена элементов обустройства) и/или Ремонту Подрядная 

Организация, осуществляющая данные работы, принимает на себя обязательства по 

обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств на время 

производства дорожных работ до момента окончания их выполнения и подписания Акта 

приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию Объекта (части Объекта).  

4.8. Если выполнение дорожных работ на Объекте (части Объекта) Комплексного 

Обустройства (в состав работ по которому входит установка/замена элементов 

обустройства) и/или Ремонта ведется в течение длительного времени с технологическими 

перерывами (в том числе на зимний период), по решению Заказчика возможна передача 

Объекта (части Объекта) Эксплуатирующей организации на время технологических 

перерывов с подписанием Акта приема-передачи (при условии наличия данного положения 

в договоре на выполнение работ по Комплексному Обустройству (в состав работ по 

которому входит установка/замена элементов обустройства) и/или Ремонту.  

4.9. Порядок оформления Акта приема-передачи на период технологического 

перерыва аналогичен пунктам 4.2– 4.6 Порядка.  
 

5. Расчет высвобождающихся средств по содержанию автомобильных дорог в 

период реализации программы дорожных работ 

5.1. Расчет объемов Высвобождающихся средств по содержанию Объекта (части 

Объекта) при передаче Подрядной Организации зависит от вида заключенного договора. 

5.2. При расчете Высвобождающихся денежных средств в рамках Договора 

стоимость содержания за Отчетный Период, согласно Плану Работ, при проведении работ 

по Реконструкции, Комплексному Обустройству (в состав работ по которому входят работы, 

выполняемые при Реконструкции), Строительству и/или Капитальному Ремонту делится на 
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протяженность Объекта (части Объекта) и умножается на количество километров, 

передаваемых Подрядной Организации для выполнения указанных работ, по формуле:  

𝑆𝑠=(𝑆𝑜 /𝐿𝑜)*𝑙у 

В случае, если Подрядная Организация проводит указанные работы в течение 

неполного Отчетного Периода, то расчет Высвобождающихся денежных средств 

выполняют, исходя из конкретного количества дней.  

При этом для расчета ежемесячно Высвобождающихся денежных средств 

применяется формула:  

𝑆𝑠=(𝑆𝑜 /𝐿𝑜/𝑇𝑜)*𝑙у*𝑡у, где: 

𝑆𝑠 – сумма Высвобождающихся денежных средств, 

𝑆𝑜  - стоимость содержания за Отчетный Период, согласно Плану Работ по Договору,  

𝐿𝑜 – протяженность участка автодороги (участков автодорог) по Договору, 

𝑇𝑜 – количество дней в конкретном Отчетном Периоде, 

𝑙у – протяженность участка, передаваемого в Реконструкцию, Комплексное 

Обустройство (в состав работ по которому входят работы, выполняемые при 

Реконструкции), Строительство и/или Капитальный Ремонт,  

𝑡у – количество дней проведения дорожных работ. 

5.3. При расчете Высвобождающихся денежных средств в рамках Договора по 

содержанию искусственных дорожных сооружений исключается стоимость за Отчетный 

Период содержания рассматриваемого сооружения согласно Плану Работ. 

В случае, если Подрядная Организация проводит дорожные работы в течение 

неполного Отчетного Периода, то расчет Высвобождающихся денежных средств 

выполняют, исходя из конкретного количества дней: 

𝑆𝑠=(𝑇𝑦 ∗ 𝑆𝑜)/𝑇𝑜, где: 

𝑇у – количество дней проведения дорожных работ, 

𝑆𝑜  - стоимость содержания по данному сооружению за Отчетный Период, согласно 

Плану Работ по Договору,  

𝑇𝑜 – количество дней в конкретном месяце, 

𝑆𝑠 – сумма Высвобождающихся денежных средств за неполный Отчетный Период. 

В случае, если Подрядная Организация проводит работы в течение нескольких 

Отчетных Периодов, то расчет Высвобождающихся денежных средств выполняют по 

следующей формуле: 

𝐹𝑠=𝑆𝑠1 +∑t +𝑆𝑠, где:  

∑t – сумма Высвобождающихся денежных средств за полные Отчетные Периоды; 

𝑆𝑠1, 𝑆𝑠 – сумма Высвобождающихся денежных средств за неполный начальный и 

итоговый Отчетные Периоды. 

5.4. При передаче Подрядной Организации конструктивного элемента расчет 

Высвобождающихся денежных средств формируется, исходя из стоимости содержания 

конструктивного элемента за передаваемый Отчетный Период, путем определения сметной 

стоимости исключаемых объемов Работ, формируемых Подрядчиком по согласованию с 

Заказчиком. 

5.5. Объемы, виды и периодичность работ по участку автомобильной дороги и/или 

искусственному сооружению (конструктивному элементу) определяются в соответствии с 

главой IV Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России 

от 16 ноября 2012 г. № 402, установленной периодичностью не менее, указанной в приказе 

Минтранса России от 1 ноября 2007 г. № 157, для обеспечения Уровня Содержания Объекта, 

установленного в Техническом Задании. 
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5.6. Из расчета Высвобождающихся денежных средств при необходимости могут 

быть исключены затраты на содержание элементов обустройства автомобильных дорог 

(таких как: светофорные объекты, метео- и видеосистемы, пункты весогабаритного 

контроля, автоматизированные системы управления дорожным движением), если указанные 

затраты включены в Договор по содержанию и объекты не передаются Подрядной 

Организации.  

5.7. Расчет Высвобождающихся денежных средств может осуществляться сразу на 

весь период выполнения дорожных работ или за каждый Отчетный Период на дату приемки 

работ (услуг) по содержанию Эксплуатирующей организации. 

5.8. Расчет объема Высвобождающихся денежных средств формируется Куратором 

Заказчика, осуществляющим контроль за ходом исполнения Договора по содержанию, 

утверждается Директором филиала Государственной компании и согласовывается с 

Департаментом эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 

компании.  

5.9. Утвержденный расчет Высвобождающихся денежных средств доводится до 

Эксплуатирующей организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (дня) 

подписания оформленного Акта приема-передачи Объекта (части Объекта), указанного в 

пункте 4.2 Порядка. 
  

6. Основания исключения из Договора или использования в рамках Договора по 

содержанию автомобильных дорог и/или искусственных дорожных сооружений 

Высвобождающихся денежных средств и удержанных денежных средств (Сумм 

Снижения стоимости работ) 

6.1. Высвобождающиеся денежные средства в рамках Договора Заказчик вправе 

исключить из объемов работ в соответствии с пунктом 2.7 Договора; 

6.2. Высвободившиеся денежные средства могут быть направлены на оплату 

дополнительных объемов работ (услуг), возникших в рамках исполнения Договора по 

содержанию автомобильных дорог, по дополнительному согласованию с Заказчиком. 

6.3. Использование Высвобождающихся денежных средств установлено пунктом 

5.1.7 Договора. Высвобождающиеся денежные средства Заказчик вправе направить, в том 

числе на следующие цели: 

- содержание вновь введенных в эксплуатацию элементов обустройства 

автомобильных дорог, в соответствии с главой IV Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса 

России от 16 ноября 2012 г. № 402, и установленной периодичностью не менее, указанной в 

приказе Минтранса России от 1 ноября 

2007 г. № 157, для обеспечения Уровня Содержания Объекта, установленного в 

Техническом Задании; 

- содержание дополнительных объемов по конструктивным элементам и 

составляющим конструктивных элементов, возникших в связи с введенными в 

эксплуатацию объектами, законченными Реконструкцией, Комплексным Обустройством (в 

состав работ по которому входят работы, выполняемые при Реконструкции), 

Строительством и/или Капитальным Ремонтом; 

- прочие работы, не предусмотренные Договором, но связанные с Работами, 

выполняемыми по Договору; 

- вновь начинаемые объекты планово-предупредительных работ (ППР).  

6.4. Основанием для обращения по использованию удержанных денежных средств 

(Сумм Снижения стоимости работ) могут являться: 

- предписание УГИБДД МВД России; 
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- предписание Ространснадзора; 

- распорядительные документы Государственной Компании. 

6.5. Для обоснования дополнительных объемов работ предоставляются следующие 

документы: 

- акт совместного комиссионного осмотра с участием представителей Заказчика и 

Подрядчика (при необходимости представителей других организаций) Объекта, на котором 

планируется выполнить работы за счет удержанных денежных средств; 

-  ситуационный план-схема предполагаемого участка выполнения работ с 

приложением к ней фотоматериалов; 

-   обоснование выполнения заявленных работ; 

- планируемый объем и стоимость работ с обязательным предоставлением 

обосновывающих документов (расчет затрат, дефектные ведомости и т.п.). 

6.6. Процедура согласования и утверждения использования удержанных денежных 

средств:  

6.6.1. Подрядчик представляет на рассмотрение и согласование в филиал 

Государственной Компании обосновывающие документы, указанные в пунктах 6.4 и 6.5 

Порядка, утвержденные, скрепленные печатью и подписанные со стороны Подрядчика, 

которые прилагаются к форме, являющейся Приложением № 3.7 к Договору.  

6.6.2. Согласование документов производится филиалом Государственной Компании 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления от Подрядчика.  

6.6.3. Согласованные филиалом Государственной компании документы 

направляются в Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения 

Государственной Компании для дальнейшего рассмотрения. 

6.6.4. Рассмотрение предложений по выполнению дополнительных объемов работ 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления от филиала 

Государственной компании в следующем порядке: 

6.6.5. Департаментом эксплуатации и безопасности дорожного движения 

Государственной Компании в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривается 

необходимость выполнения предъявленных объемов работ за счет удержанных денежных 

средств. После рассмотрения документы направляются в отдел ценообразования 

Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий 

Государственной Компании. 

6.6.6. Отдел ценообразования Департамента проектирования, технической политики 

и инновационных технологий Государственной Компании рассматривает обосновывающие 

документы о затратах, необходимых для выполнения предъявленных объемов работ, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления от Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения Государственной Компании.  

6.6.7. После согласования документов соответствующими структурными 

подразделениями Заказчика, такие документы предоставляются на утверждение 

Уполномоченному Представителю Заказчика. 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

__________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 


