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Разработка рабочей документации к-т 1 -        0

I. Работы по строительству

1 Подготовительные работы.

1.1 Разборка бортового камня пог.м 1 483 1 483

1.2 Демонтаж барьерного ограждения пог.м 1871 1871

1.3 Разборка сооружений для сброса воды с проезжей части м
3 36 36

1.4 Разборка существующей дорожной одежды м2 1063 1063

1.5 Разборка существующих сооружений т 65 65

1.6 Срезка растительного грунта  и срезка обочин м3 3123 3123

2 Строительство площадки к ЦПУ на км 25 шт 1 1

2.1 Земляные работы: 7704

2.1.1 Растительный грунт м2 7704 13873

2.1.2 Земляное полотно (оплачиваемый объем) м
3 13873

2.3 Дорожная одежда

2.3.1 Устройство покрытия проезжей части

2.3.1.1
Устройство подстилающего слоя из песка с Кф не менее 2 м/сут., ГОСТ 

8736-93, с транспортировкой песка на расстояние 76 км, h=0,30м
м

3 1701 1701

2.3.1.2
Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии для оснований С4-80 мм, 

ГОСТ 25607-2009, h=0,18 м
м

2 5322 5322

2.3.1.3

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь оптимального состава,обработанная 

цементом, соответствующая марке 75, ГОСТ 23558-94 (с Изм. N 1,2), 

h=0,24 м

м
2 5020 5020

2.3.1.4
Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси на битуме 

БНД 60/90, марка II, ГОСТ 9128-2009, h=0,10 м
м

2 4810 4810

2.3.1.5
Асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой смеси,тип Б марка I 

на битуме БНД 60/90, марка I, ГОСТ 9128-2009, h=0,08 м
м

2 4810 4810

2.3.1.6
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-

15), ГОСТ 31015-2002, h=0,04 м
м

2 4810 4810

2.3.2 Устройство тротуара

2.3.2.1
Устройство слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут., с 

транспортировкой песка на расстояние 76 км, h=0,^
м

3 59,7 59,7

2.3.2.2
Щебеночно-песчаная смесь непрерывного гранулометрического состава, 

при максимальном размере зерен 80 мм (ЩПС N4), h=0,15,m
м

2 597 597

2.3.2.3
Покрытие из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Г марка III 

на вязком битуме БНД марки 60/90 h=0,05м
м

2 597 597

2.4 Устройство водоотвода с проезжей части:

2.4.1 Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 1 157 1 157

2.4.2 Установка бортового камня БР 300.45.18 пог.м 256 256

2.4.3 Установка бортового камня БР 100.20.08 пог.м 495 495

2.4.4 Устройство бетоннных воодотводных лотков шт 417 417

2.4.5 Устройство островка на парковке м2 11 11

2.5 Обстановка дороги и ограждение

2.5.1 Металлическое барьерное ограждение пог.м 320 320

2.5.2 Контейнер для мусора шт 2 2

2.5.3 Урна для мусора шт 2 2

2.6 Здание

2.6.1 Архитектурные решения

2.6.1.1
Монтаж навесного вентилируемого фасада системы "U-KON" с навесными 

панелями "Alucobond A2" с минераловатным утеплителем **
м

2 949,84 949,84

2.6.1.2 Установка оконных блоков из ПВХ с однокамерным стеклопакетом 100м2 1,3505 1,3505

2.6.1.3
Установка передаточного узла Пуз-3-1М фирмы «Техстрой», габариты 

660х755,бронестекло 600х600+лоток Л.2М  **
шт 1 1

2.6.1.4 Установка бронеокон 3 класса защиты пулестойкого остекления 100м2 0,09875 0,09875

2.6.1.5
Установка бронедвери III класс защиты к проникновению(«Техстрой»), 

80х900х2070мм  **
м2 3,726 3,726

2.6.1.6 Установка дверей металлических наружных утепленных шт 4 4

2.6.1.7 Установка дверей деревянных внутренних 100м2 0,8757 0,8757

2.6.1.8 Установка дверей противопожарных без остекления(Е160) шт 8 8

2.6.1.9 Установка дверей противопожарных с остеклением шт 6 6

2.6.1.10
Подвесной потолок "Армстронг"600х600мм BAICAL BDARD ГОСТ 30244-

94 ГОСТ 3042-94**
м

2 2107,01 2107,01

2.6.1.11 Грунтовка металлических конструкций грунтом марки ГФ-021 м
2 95,07 95,07

2.6.1.12
Простая окраска огнезащитной вспучивающейся краской "Ферум-Про" в 2 

слоя по металлоконструкциям**
м

2 95,07 95,07

2.6.1.13
Подшивной потолок и облицовка лестничных маршей из ГКЛО в один 

слой (t листа=12,5мм) по металлическому каркасу, марка облицовки-С625
м

2 378,8 378,8

2.6.1.14 Нанесение на потолки грунтовки м
2 377,44 377,44

2.6.1.15
Нанесение на потолки шпатлевки гипсовой белой EK K 200, заделка швов, 

расход 0,45кг/м2
м

2 154,41 154,41

2.6.1.16
Улучшенная окраска потолков в/дисперсной матовой краской на 

акриловом связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2)за 2 раза**
м

2 343,13 343,13

2.6.1.17
Простая окраска потолков в/дисперсной матовой краской на акриловом 

связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 раза**
м

2 343,13 343,13

2.6.1.18 Монтаж пенополистирольных плит толщ. 100мм в подшивной потолок м
2 10,09 10,09

2.6.1.19

Облицовка стены гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ в 1 слой, с 

заполнением внутреннего пространства минераловатной плитой 

толщ.50мм/100мм

м
2 60,6 60,6

2.6.1.20 Грунтование поверхности стен универсальной грунтовкой ЕК G100** м
2 4177,62 4177,62

2.6.1.21 Нанесение шпатлевки гипсовой белой ЕК К200** м
2 3095,03 3095,03

2.6.1.22
Нанесение на стены из керамзитобетонных блоков или кирпича 

штукатурной цементно-известковой смеси EK ТТ30**
м

2 712,54 712,54

2.6.1.23
Нанесение грунтовки глубокого проникновения Д 314 (Tiefgrund LF, RD 

314) на всю поверхность стен и перегородок**
м

2 2847,63 2847,63

2.6.1.24
Улучшенная окраска стен в/дисперсной матовой краской на акриловом 

связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 раза**
м

2 2242,1 2242,1

2.6.1.25
Простая окраска стен в/дисперсной матовой краской на акриловом 

связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 раза**
м

2 605,6 605,6

2.6.1.26 Отделка стен плиткой керамической глазурованной ГОСТ 6141-91 м
2 370,05 370,05

2.6.1.27

Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа ВСК38 С с покрытием 

из антистатического винила на стойках (Н=430мм), высота пола 

470мм/270 мм** 

м
2 213,37 213,37

2.6.1.28
Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа ВСК38 С с покрытием 

из искуственного камня на стойках (Н=430мм)(высота пола 470 мм)**
м

2 15,11 15,11

2.6.1.29 Устройство стяжки цементно-песчанной М150, толщиной 15-37мм м
2 1071,66 1071,66

2.6.1.30
Укладка плитки керамогранита 300х300мм (толщ.8мм) на плиточный клей 

ЕК «Titan» (толщ.5мм)**
м

2 361,01 361,01

2.6.1.31
Огрунтование цементно-песчанной стяжки универсальной грунтовкой EK 

G100**
м

2 467,26 467,26

2.6.1.32 Укладка утеплителя «Пеноплекс» толщиной 60мм/75мм/50мм** м3 16,14 16,14

с 21 марта по 20 апреля

Стоимост

ь, рублей
Апрель

II квартальный период

В том числе выполнение в 2016 году, по месяцам

I квартальный период

Февраль Март

до 20 февраля с 21 февраля по 20 марта

до 20.02.2016

Календарный график выполнения работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 9 очередь строительства»

                                                                                                     

                                                                                                   

№

п/п
Наименование основных работ Ед. изм.

Объем работ, 

всего

Цена ед. изм., 

рублей

Календарный график выполнения работ



2.6.1.33 Укладка ламината (толщ.10мм) м
2 414,9 414,9

2.6.1.34 Шумопоглощающая подложка из вспененного полиэтилена м2 414,9 м
2 414,9 414,9

2.6.1.35 Укладка плит ДСП толщ. 10мм м
2 80,82 80,82

2.6.1.36
Укладка плитки керамической напольной ГОСТ 6787-89 толщ.10мм на 

плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм)**
м

2 91,57 91,57

2.6.1.37 Устройство гидроизоляции в полу из 2 слоев «Техноэласта» (толщ.5мм)** м
2 91,75 91,75

2.6.1.38 Укладка линолеума утепленного толщ.5мм м
2 8,66 8,66

2.6.1.39
Наливной пол с эффектом самонивелирования EK FT02 MEDIUM, толщ. 

20мм**
м

2 14,68 14,68

2.6.1.40
Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона D600 толщиной 

30мм
м3 0,4404 0,4404

2.6.1.41 Плинтус напольный бетонный пог.м 14,35 14,35

2.6.1.42 Плинтус напольный Керамогранит пог.м 366,22 366,22

2.6.1.43 Плинтус напольный ПВХ пог.м 485,23 485,23

2.6.1.44 Плинтус напольный из керамической плитки пог.м 139,83 139,83

2.6.1.45 Отделка дверных откосов (грунтовка, штукатурка, окраска) м
2 9,84 9,84

2.6.1.46 Облицовка стен керамической плиткой м2 3,37 3,37

2.6.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения

2.6.2.1 Устройство песчанно-гравийной подушки толщиной 200 мм с уплотнением м
3 87,4 87,4

2.6.2.2 Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм м
3 42,72 42,72

2.6.2.3
Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты из 

бетона кл.В25
м

3 208,85 208,85

2.6.2.4
Вязка арматуры (диам. 14 и 12 А-500С) монолитной железобетонной 

фундаментной плиты
т 16,22 16,22

2.6.2.5 Гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная 2 слоя Техноэласт** м
2 470,5 470,5

2.6.2.6 Сваи ж/б забивные 300х300мм шт 298 298

Кладка наружных стен здания:

2.6.2.8 Керамзитобетонные блоки толщ.300мм м
3 332,12 332,12

2.6.2.9 Арматура d.3 Вр-I т 1,863 1,863

2.6.2.10 Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков толщ. 100мм м
2 1022,7 1022,7

2.6.2.11
Монтаж перегородок из гипсовых гидрофобизированных пазогребневых 

блоков толщ. 100мм
м

2 308,45 308,45

2.6.2.12
Облицовка колонн гипсокартонном ГКЛО в 2 слоя (t листа=12,5мм) по 

металлическому каркасу («Кнауф»)**
м

2 458 458

2.6.2.13
Монтаж колонн металлических из двутавра 40К2 СТО АСЧМ 20-93 (сталь 

ВСт3кп2)
т 83,43 83,43

2.6.2.14
Монтаж балок металлических из двутавра 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 (сталь 

С245)
т 19,47 19,47

2.6.2.15
Монтаж прогонов металлических из швеллера №20 ГОСТ 8240-83 (сталь 

С235)
т 13,784 13,784

2.6.2.16 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 30мм т 2,82 2,82

2.6.2.17 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 16мм т 10,7 10,7

2.6.2.18 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 10мм т 0,754 0,754

2.6.2.19
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и 

окраска эмалью ПФ-115**
м

2 1785,6 1785,6

2.6.2.20
Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Интерпрофиль» с утеплителем 

Кемотерм АТ.**
м

2 380,1 380,1

2.6.2.21 Устройство разуклонки ТехноникольXPS-КЛИН 1,7% -10-170мм** м
2 380,1 380,1

2.6.2.22

Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли из 1 слоя 

Техноэласт ТитанBASE - 4,5мм и одного слоя Техноэласт ТитанTOP - 

4мм**

м
2 380,1 380,1

2.6.2.23 Настил из профлиста Н75-750-0,9 м
2 728,36 728,36

2.6.2.24 Монолитное ж/б перекрытие толщ. 150мм из бетона кл.В25 м
3 109,3 109,3

2.6.3 Изготовление крылец и пандусов монолитных железобетонных: шт 3 3

2.6.3.1 Бетон В25 м
3 5,9 5,9

2.6.3.2 Арматура А-500С d12,8 т 2,3 2,3

2.6.3.3
Отделка крылец плиткой из керамогранита 300х300 с рельефной 

поверхностью
м

2 17,9 17,9

2.6.3.4 Ограждение из нержавеющей стали пог.м 4,05 4,05

2.6.3.5 Ограждение пандуса из нержавеющей стали пог.м 13,6 13,6

2.6.3.6 Изготовление и монтаж козырьков металлических: шт 3 3

2.6.3.7 Монтаж стоек металлических из тр. 095х6 ГОСТ 1070491 т 0,782 0,782

2.6.3.8 Монтаж балок металлических из шв.№14 ГОСТ 8240-89 т 0,403 0,403

2.6.3.9 Монтаж балок металлических из шв.№12 ГОСТ 8240-89 т 0,08 0,08

2.6.3.10 Укладка профлиста Н57-750-0,7 м
2 24,7 24,7

2.6.3.11 Изготовление и монтаж парапетов из тр.63х5 ГОСТ 12336-66 т 0,35 0,35

2.6.3.12 Отделка парапетов навесным вентфасадом Алюкобонд** м2 6,1 6,1

2.7 Внутреннее водоснабжение и водоотведение

2.7.1 Установка водомерного узла d25 шт 1 1

2.7.2 Установка насосной станции водоснабжения Н=48.6м Q=5.1 м3/ч шт 1 1

2.7.3 Установка накопительного электрического водонагревателя V=1000 л шт 10 10

2.7.4 Установка циркуляционнного насоса шт 1 1

2.7.5
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 15-25 мм
пог.м 88 88

2.7.6
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 50-110 мм
пог.м 47 47

2.7.7 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт 8 8

2.7.8
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей 

воды
шт 9 9

2.7.9 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких шт 2 2

2.7.10 Установка поддонов душевых чугунных глубоких шт 1 1

2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование

2.8.1 Отопление

2.8.1.1 Установка конвекторов электрических N=0,5-2 кВт; шт 62 62

2.8.1.2 Установка электронного термостата шт 62 62

2.8.1.3 Установка центральной системы управления шт 1 1

2.8.2 Вентиляция

2.8.2.1
Установка компактной приточной установки N=0,3 кВт в комплекте с 

автоматикой управления
комплект 1 1

2.8.2.2
Установка компактной приточной установки N=0,6 кВт в комплекте с 

автоматикой управления
комплект 3 3

2.8.2.3
Установка компактной приточной установки №0,75кВт в комплекте с 

автоматикой управления
комплект 1 1

2.8.2.4 Прокладка воздуховода из оцинкованной стали 01000280 м2 303,73 303,73

2.8.2.5 Прокладка воздуховода гибкого 0125-0160 м2 38,31 38,31

2.8.2.6 Установка клапанов огнезадерживающих с ЭМ приводом 0160 - 0200 шт 13 13

2.8.2.7 Установка вентилятора канального N=0,1 кВт комплект 6 6

2.8.2.8 Установка вентилятора центробежного бытового №0,076кВт комплект 4 4

2.8.2.9 Установка вентилятора канального N=0,071 кВт комплект 3 3

2.8.2.10 Установка вентилятора канального N=0,158 кВт комплект 3 3

2.8.2.11 Установка вентилятора N=0,042 кВт комплект 3 3

2.8.2.12 Установка вентилятора канального взрывозащищенного №0,25кВт комплект 1 1

2.8.2.13 Установка увлажнителя воздуха №0,04кВт шт 2 2

2.9 Кондиционирование

2.9.1 Установка наружного блока FDC335KXRE6 N=9,58 кВт на подставке** комплект 1 1

2.9.2 Установка наружного блока FDC400KXRE6 N=11,9 кВт на подставке** комплект 1 1

2.9.3
Установка внутреннего блока кассетного типа FDT28KXE6D N=0,03 

кВт**
комплект 11 11

2.9.4
Установка внутреннего блока кассетного типа FDT36KXE6D N=0,03 

кВт**
комплект 6 6

2.9.5
Установка внутреннего блока кассетного типа FDT45KXE6D N=0,03 

кВт**
комплект 1 1

2.9.6
Установка внутреннего блока кассетного типа FDT56KXE6D N=0,04 

кВт**
комплект 2 2

2.9.7 Прокладка трубы медной холодильной пог.м 537 537



2.9.8 Установка наружного блока SRC25ZJX-S N=0,6 кВт** комплект 1 1

2.9.9 Установка внутреннего блока SRK25ZJX-S N=0,6 кВт** комплект 1 1

2.9.10 Установка наружного блока SRC63Z^S1 N=1,79 кВт** комплект 2 2

2.9.11 Установка внутреннего блока SRE^Z^S! N=0,6 кВт** комплект 2 2

2.9.12 Монтаж системы охлаждения серверной APC комплект 1 1

2.10 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

2.10.1 Кабели и провода

2.10.1.1 Прокладка кабеля до 35кВ в проложенных трубах пог.м 41 420 41 420

2.10.1.2 Прокладка труб гофрированных из ПВХ D<40 мм пог.м 40820 40820

2.10.1.3 Монтаж коробов пластамассовых 50х100мм пог.м 4320 4320

2.10.2 Осветительное оборудование

2.10.2.1 Монтаж светильников шт 274 274

2.10.2.2 Монтаж розеток, выключателей и распаячных коробок шт 812 812

2.10.2.3 Прокладка лотков металлических перфорированных с крышкой шт 438,78 438,78

2.10.3 Оборудование для бесперебойного питания

2.10.3.1 Установка ИБП мощностью 160 кВА шт 1 1

2.10.4 Кабельные линии между щитами

2.10.4.1 Прокладка кабеля силового ПвВГнг(А)-LS 4х185 мм
2 пог.м 490 490

2.10.4.2 Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 50 -120 мм2** пог.м 110 110

2.10.4.3 Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 1,5 -35 мм2** пог.м 270 270

2.10.5 Щиты, аппараты низкого напряжения

2.10.5.1 Установка вводной панели ВРУ шт 2 2

2.10.5.2 Установка распределительной панели ВРУ шт 4 4

2.10.5.3 Установка щитков распределительных, квартирных шт 26 26

2.10.6 Автоматические выключатели в щитах

2.10.6.1 Установка дифференциальных автоматических выключателей 1=30 мА шт 48 48

2.10.6.2 Установка автоматических выключателей 3P шт 14 14

2.10.6.3 Установка автоматических выключателей до 1=100 мА шт 135 135

2.11.7 Решения по центральному пункту управления

2.11.7.1 Монтаж трансивера шт 16 16

2.11.7.2 Монтаж системы хранения данных компл 1 1

2.11.7.3 Монтаж ленточной библиотеки компл 1 1

2.11.7.4 Подключение системы хранения данных компл 2 2

2.11.7.5 Установка моноблока (клиент для виртуализации) компл 12 12

2.11.7.6 Установка периферийного оборудования (принтер, МФУ) шт 5 5

2.11.7.7 Монтаж видеостены компл 2 2

2.11.7.8 Монтаж контроллера видеостены шт 2 2

2.11.7.9 Монтаж шкафа телекоммуникационного, 42U компл 6 6

2.11.7.10 Монтаж шкафа телекоммуникационного, 24U компл 2 2

2.11.7.11 Установка ПО центральной системы управления АСУДД компл 1 1

2.11.7.12 Установка ПО системы мониторинга и управления ИТ-сервисами компл 2 2

2.11.7.13 Установка ПО системы управления ИТ-услугами компл 1 1

2.11.7.14 Установка ПО управления системой хранения данных компл 5 5

2.11.7.15 Установка ПО информационно-аналитической системы компл 1 1

2.11.7.16 Установка ПО системы управления производственными активами компл 1 1

2.11.7.17 Установка ПО интеграции системы весового контроля со СКАТ-ТК компл 1 1

2.11.7.18 Установка ПО платформа виртуализации шт 1 1

2.11.7.19 Установка ПО виртуализации рабочих сред шт 5 5

2.11.7.20 Монтажный шкаф шт 1 1

2.11.7.21 Блок распределения питания шт 2 2

2.12 Внешнее электроснабжение и электроосвещение

2.12.1 Электротехническое оборудование

2.12.1.1 Трансформаторная подстанция типа БКРТПБ** компл 1 1

2.12.1.2 Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-400/10У3** шт 2 2

2.12.1.3 Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-160/10У3** шт 2 2

2.12.1.4 Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-100/10У3** шт 2 2

2.12.1.5
Монтаж дизель-электрической установки в термоизолированный 

контейнер ДГУ 160кВт
шт 1 1

2.12.2 Кабели и провода

2.12.2.1 Прокладка кабеля до 35кВ в проложенных трубах пог.м 1540 1540

2.12.2.2 Монтаж муфт концевых, соединительных и ответвительных шт 70 70

2.12.2.3 Прокладка кабеля силового АПвПуг-10кВ пог.м 9320 9320

2.12.3 Осветительное оборудование

2.12.3.1 Установка опор высотой до 11 м шт 16 16

2.12.3.2 Монтаж светильников светодиодных шт 14 14

2.12.4 Система заземления здания

2.12.4.1 Заземлитель вертикальный шт 15 15

2.12.5 Система заземления БКРТПБ

2.12.5.1 Заземлитель вертикальный шт 12 12

2.12.6 Оборудование силовых систем и АСУНО

2.12.6.1 Шкаф контроля-модуль управления шт 1 1

2.12.7 Оборудование

2.12.7.1 Трансформаторная подстанция шт 7 7

2.12.7.2 Дизель-генераторная установка шт 1 1

2.13 Внешние сети водоотведения

2.13.1 Земляные работы

2.13.1.1 Рытье котлованов механизмами м
3 4792 4792

2.13.1.2 Разработка грунта вручную м
3 313,6 313,6

2.13.1.3 Обратная засыпка котлованов м
3 225,9 225,9

2.13.1.4 Устройство песчаного основания м
3 188,2 188,2

2.13.2 Оборудование

2.13.2.1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм пог.м 436 436

2.13.2.2 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм пог.м 70 70

2.13.2.3 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м3 17,4 17,4

2.13.2.4 Монтаж резервуаров РГ-50 шт 3 3

2.13.2.5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110-350 мм м 23 23

2.13.2.6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200-300 мм пог.м 391 391

2.13.2.7 Монтаж очистных сооружений ливневой канализации шт 1 1

2.14 Общая кабельная канализация

2.14.1 Земляные работы

2.14.1.1 Рытье траншей механизмами м
3 366,4 366,4

2.14.1.2 Обратная засыпка траншей м
3 373,2 373,2

2.14.1.3 Рытье котлованов механизмами м
3 309 309

2.14.1.4 Обратная засыпка котлованов м
3 223,4 223,4

2.14.1.5 Транспорт излишнего грунта т 241,6 241,6

Монтажные работы

2.14.1.7 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи м 2875,4 2875,4

2.14.1.8
Установка колодцев железобетонных с запорными устройствами ККСр-5-

80 Г
шт. 2 2

2.14.1.9
Установка колодцев железобетонных с запорными устройствами ККСр-4-

80 Г
шт. 6 6

2.14.1.10
Установка колодцев железобетонных с запорными устройствами ККСр-3-

80 Г
шт. 12 12

2.15 АСУДД

2.15.1 Рабочая станция шт 47 47

2.15.2 Экран-табло шт 140 140

2.15.3 Программное обеспечение ЦПУ шт 339 339

2.15.4 Аппаратное обеспечение ЦПУ шт 66 66

3 Строительство ПСП к ЦПУ

3.1 Земляные работы.

3.1.1 Земляное полотно (оплачиваемый объем) м
3 10744 10744

3.1.2 Планировка и укрепление откосов земляного полотна м
2 5932 5932

3.1.3 Устройство водоотводной канавы из сборных ж/б лотков м3 196,4 196,4

3.2 Дорожная одежда

3.2.1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетона 12 см м2 1483 1483

3.2.2 Устройство подстилающего слоя толщиной 0,55м м
3 3 964 3 964

3.2.3 Укладка геотекстиля м
2 7207 7207

3.2.4 Устройство основания из ЩПС (С-4) толщиной 0,16м м
2 4 008 4 008

3.2.5
Устройство слоя из готовой цеметно-щебеночно-песчаной смеси М-75 

толщиной 0,12
м

2 3 794 3 794



3.2.6
Устройство слоя из готовой цементно-щебеночно-песчаной смеси М-75 

толщиной 0,12 м
м

2 3 611 3 611

3.2.7
Устройство слоя из горячей пористой крупнозернистой смеси марки II 

толщиной 10
м

2 3 326 3 326

3.2.8 Укладка прослойки из геосинтетического материала Армдор К-200** м
2 2 966 2 966

3.2.9
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой смеси тип Б марки 

I толщиной 8 см.
м

2 5 032 5 032

3.2.10
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона ЩМА-15 толщиной 4 см
м

2 5 032 5 032

3.3 Водоотвод с проезжей части

3.3.1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части
1 м3 

водосброса
717 717

3.3.2 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части шт 9 9

Итого: I. Работы по строительству

Временные здания и сооружения (по фактически произведённым 

затратам)

Непредвиденные работы и затраты (по фактически произведённым 

затратам)

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами)

НДС

Всего по Договору с НДС

Заказчик:

Закрытое акционерное общество

«Автодор-Телеком»

___________________ А.Б. Лыков

М.П.                         М.П.                         

___________________

Подрядчик:

** (или эквивалент) то есть другого производителя с эксплуатационно-техническими характеристиками, удовлетворяющими требования 

проекта, утверженного ФАУ «Главгосэкспертиза России»


