
Приложение № 3 к изменениям № 2 в Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего 

западного обхода г. Краснодара (в редакции от 04.08.2020) 

 

Приложение № 22. Начальная (максимальная) стоимость на стадии эксплуатации, руб. 

в уровне цен на 31.12.2020 года, без НДС 

 

Год 

Эксплуатационный платеж 

Базовые Расходы на 

Содержание* 

Базовые Расходы на 

Эксплуатацию СВП  

Базовые Расходы на 

Операторскую 

деятельность 

Базовые Расходы на 

оказание услуг Службы 

Аварийных Комиссаров 

Базовые Расходы на 

Эксплуатацию АСУДД  

Базовый Платеж на 

Ремонт 

Базовый Платеж на 

Капитальный 

Ремонт 

Всего 

2024 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2025 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2026 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2027 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2028 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2029 278 463 434,00** 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 406 817 693,10 

2030 384 929 302,00*** 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 513 283 561,10 

2031 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2032 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2033 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2034 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2035 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2036 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 1 118 968 799,00 0,00 1 360 816 791,10 

2037 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 1 118 968 799,00 0,00 1 360 816 791,10 

2038 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2039 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2040 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2041 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2042 278 463 434,00** 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 406 817 693,10 

2043 384 929 302,00*** 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 513 283 561,10 

2044 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2045 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2046 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2047 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 0,00 241 847 992,10 

2048 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 1 241 607 552,00 1 483 455 544,10 

2049 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 2 483 215 104,00 2 725 063 096,10 

2050 113 493 733,00 39 365 783,33 52 421 596,60 23 712 737,30 12 854 141,87 0,00 2 483 215 104,00 2 725 063 096,10 

ВСЕГО 3 937 141 331,00 1 062 876 149,91 1 415 383 108,20 640 243 907,10 347 061 830,49 2 237 937 598,00 6 208 037 760,00 15 848 681 684,70 



* - в том числе расходы на планово-предупредительные работы на искусственных дорожных сооружениях (далее - ППР ИДС), не менее пяти процентов от Базового Расхода на Содержание, запланированных 

на год выполнения ППР ИДС, начиная с 7 (седьмого) года Эксплуатационной Стадии. Период проведения ППР ИДС определяются при возникновении потребности в выполнении таких работ, с учетом 

межремонтных сроков, сроков действия гарантийных обязательств, сроков выполнения Ремонта и Капитального ремонта Автомобильной Дороги, а также в соответствии с условиями Соглашения. 

** - в том числе расходы на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа, не менее 60 (шестидесяти) процентов от Базового Расхода 

на Содержание, в соответствии с условиями Соглашения. 

*** - в том числе расходы на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа, не менее 70 (семидесяти) процентов от Базового Расхода 

на Содержание, в соответствии с условиями Соглашения. 
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