
 

Приложение № 3 к изменениям № 2 в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения на право заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный 

ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке обхода г. Аксая 

 

Приложение № 22. Начальная (максимальная) стоимость на стадии эксплуатации, руб. 

 

в уровне цен на 31.12.2019 года, без НДС 

Год 

Эксплуатационный платеж 

Базовые Расходы 

на Содержание* 

Базовые Расходы на 

Эксплуатацию СВП  

Базовые Расходы на 

Операторскую 

деятельность 

Базовые Расходы на 

оказание услуг 

Службы Аварийных 

Комиссаров 

Базовые Расходы на 

Эксплуатацию АСУДД  

Базовый Платеж 

на Ремонт 

Базовый Платеж 

на Капитальный 

Ремонт 

Всего 

2025 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2026 262 033 125** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 426 938 811 

2027 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2028 268 881 829*** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 433 787 514 

2029 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2030 400 248 299**** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 565 153 985 

2031 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2032 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2033 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 358 621 322 - 681 479 303 

2034 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 358 621 322 - 681 479 303 

2035 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 357 533 552 - 680 391 534 

2036 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 357 533 552 - 680 391 534 

2037 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 780 199 946 - 1 103 057 928 

2038 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 780 199 946 - 1 103 057 928 

2039 262 033 125** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 426 938 811 

2040 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2041 268 881 829*** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 433 787 514 

2042 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2043 400 248 299**** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 565 153 985 

2044 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - - 322 857 982 

2045 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 1 007 968 752 1 330 826 734 

2046 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 1 007 968 752 1 330 826 734 

2047 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 992 138 304 1 314 996 285 

2048 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 992 138 304 1 314 996 285 

2049 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 2 099 483 517 2 422 341 498 

2050 157 952 296 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 2 099 483 517 2 422 341 498 

2051 262 033 125** 55 778 220 70 651 415 21 818 740 16 657 311 - 186 813 281 613 752 092 

ВСЕГО 5 283 405 547 1 506 011 943 1 907 588 207 589 105 983 449 747 385 2 992 709 641 8 385 994 426 21 114 563 132 



* - в том числе расходы на планово-предупредительные работы на искусственных дорожных сооружениях (далее - ППР ИДС), не менее пяти процентов от Базового Расхода на Содержание, запланированных на год 

выполнения ППР ИДС, начиная со 2 (второго) года Эксплуатационной Стадии. Период проведения ППР ИДС определяются при возникновении потребности в выполнении таких работ, с учетом межремонтных сроков, 

сроков действия гарантийных обязательств, сроков выполнения Ремонта и Капитального ремонта Автомобильной Дороги, а также в соответствии с условиями Соглашения. 
** - в том числе расходы на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа, не менее 40 (сорока)% от Базового Расхода на Содержание, в соответствии 

с условиями Соглашения. 

*** - в том числе расходы на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа, не менее 40 (сорока)% от Базового Расхода на Содержание, в соответствии 
с условиями Соглашения. 

**** - в том числе расходы на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа, не менее 60 (шестидесяти)% от Базового Расхода на Содержание, в 

соответствии с условиями Соглашения. 
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