
 

Изменения №1 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 

7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – 

Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса 

 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32109936465 

«09» февраля 2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «СК «Автодор» 

 

___________________ Р.Ф. Шайдуллин  

 

 

 

г. Москва - 2021 г. 



 

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 

«Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с 

привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, следующие 

изменения: 

 

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 18.02.2021. 

2.  Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время 

московское) 18.02.2021. 

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 26.02.2021. 

4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 05.03.2021
1
. 

5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и 

предоставления разъяснений 29.01.2021, окончание срока подачи запросов участниками закупки 

14.02.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 

17.02.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений 

установлен разделом III Документации. 

6. Приложение №2 к разделу B проекту договора (приложения № 6 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

Приложение № 2 

к разделу В Договора №___________ 

от «__» ____________2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по разработке проектной документации по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения 

с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск - Ульяновск" до 

окончания восточной границы малоподберезьенского леса. 

 

№ п/п 
Наименование работ* 

(этапов работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость 

работ, рублей 

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и 

Документацией о Конкурсе срока 



 

1 

Изыскательские работы 

(геодезические изыскания, 

геологические изыскания, 

гидрометеорологические 

изыскания, экологические 

изыскания) 

с даты 

заключения 

Договора 

31.03.2021   

2 

Работы по разработке проектной 

документации (технические 

решения) 

31.03.2021 19.04.2021   

3 Смета на строительство 19.04.2021 14.05.2021   

4 

Сопровождение проектной 

документации для получения 

положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

15.05.2021 15.08.2021   

ИТОГО стоимость работ, рублей:   

в т.ч. НДС 20%:   

* - Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов 

(этапов) работ   

     

Подрядчик: Субподрядчик: 

ООО "СК "Автодор" 
 

Генеральный директор  

________________________ Р.Ф. Шайдуллин ________________________  
 

м.п. 
 

м.п. 
  

 

7. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 

«Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с 

привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, оставить без 

изменения. 
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