ООО "АВТОДОР - ТП"

Подписано цифровой подписью: ООО "АВТОДОР - ТП"
DN: email=A.Bezzubik@avtodor-zakupki.com, 1.2.840.113549.1.9.2=INN=7710938931/KPP=770701001/OGRN=1137746383708, title=Ведущий специалист, 1.2.643.100.3=12683133458555737373839, 1.2.643.100.1=1203133337373436333833373038, 1.2.643.3.131.1.1=120C303037373139393338393133, street=БУЛЬВАР СТРАСТНОЙ, ДОМ 9, ЭТ А1 ПОМ XIII КОМ 6, givenName=Алексей Владимирович, sn=Безубик, c=RU, st=77 Москва, l=МОСКВА, o=ООО "АВТОДОР - ТП", ou=0, cn=ООО "АВТОДОР - ТП"
Дата: 2021.02.17 15:03:59 +03'00'

Изменения №5

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32109936465

«17» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор	Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»	ООО «СК «Автодор»
_____ И.Н. Комкова	_____ Р.Ф. Шайдуллин

г. Москва - 2021 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, следующие изменения:

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 02.03.2021.

2. Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время московское) 02.03.2021.

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 09.03.2021.

4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 12.03.2021[1].

5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 29.01.2021, окончание срока подачи запросов участниками закупки 24.02.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 01.03.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

6. Приложение №2 к разделу В проекту договора (приложения № 6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к разделу В Договора №_____
от «__» _____2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по разработке проектной документации по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск - Ульяновск" до окончания восточной границы малоподберезьенского леса.

№ п/п	Наименование работ* (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
1	Изыскательские работы (геодезические изыскания, геологические изыскания, гидрометеорологические изыскания, экологические изыскания)	с даты заключения Договора	07.04.2021	

[1] Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока

2	Работы по разработке проектной документации (технические решения)	07.04.2021	25.04.2021	
3	Смета на строительство	25.04.2021	14.05.2021	
4	Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»	15.05.2021	15.08.2021	
ИТОГО стоимость работ, рублей:				
в т.ч. НДС 20%:				

* - Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов (этапов) работ

Подрядчик:

ООО "СК "Автодор"

Генеральный директор

_____ Р.Ф. Шайдуллин

м.п.

Субподрядчик:

_____

м.п.

7. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, оставить без изменения.