

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подготовительных работ по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 90 – км 140, Республика Башкортостан

*(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VIII  
«Заключение Договора по результатам проведения конкурентной закупки»  
Документации)*

**ПОДРЯДЧИК**

**ЗАКАЗЧИК**

Государственная компания  
«Российские автомобильные дороги»  
Первый заместитель председателя правления  
- руководитель дирекции (филиала) М-12

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П. М.М. Газизуллин

Приложение №1 к Техническому заданию  
Договора № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Сводная ведомость проектной документации**

на выполнение подготовительных работ по объекту «Строительство скоростной  
автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит».  
Этап 1, км 90 – км 140, Республика Башкортостан

№п/п	Наименование
1	Раздел 5. Проект организации строительства. Часть 3. Первоочередные работы. Книга 1. Временные дороги. Том 5.3.1.
2	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 7. Искусственные сооружения. Книга 9. Временные мосты №4, №8, №11, №13, №19, №29, №30. Том 3.7.9.
3	Раздел 9. Смета на строительство. Подраздел 3. Ведомость объемов работ. Часть 6. Искусственные сооружения. Книга 9. Временные мосты №4, №8, №11, №13, №19, №29, №30. Том 9.3.6.9.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ЗАКАЗЧИК**

Государственная компания  
«Российские автомобильные дороги»  
Первый заместитель председателя правления  
- руководитель дирекции (филиала) М-12

\_\_\_\_\_  
М.П. М.М. Газизуллин