

Изменения № 5

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс.

Реестровый номер № 31401080497

« 19 » мая 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента строительства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.В. Черкасов

« _____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов

« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева

« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»

_____ А.С. Соколов

« _____ » _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер 31401080497 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч (время московское) 04.06.2014.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:30 ч (время московское) 04.06.2014.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 10.06.2014.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 17.06.2014.
5. Подпункты 1.2., 1.2.1., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., пункта 1. Главы № 2 Технической части, Приложения № 1 к Конкурсной Документации «Ведомость объёмов и стоимости работ» читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование основных работ	Ед. изм.	Объем работ, всего	Цена ед. изм., рублей	Всего стоимость, рублей
1	2	3	4	5	6
1.2.	Устройство буронабивных свай из монолитного бетона (методом ВПТ), бетон В25, F200, W6	пог.м	8 138		
		м ³	1 164,36		
1.2.1.	Бурение скважин, грунт II гр.	пог.м	8 138		
		м ³	1 164,36		

№ п/п	Наименование основных работ	Ед. изм.	Объем работ, всего	Цена ед. изм., рублей	Всего стоимость, рублей
1	2	3	4	5	6
1.2.6.	Крепление скважин обсадными не инвентарными трубами, Мет. Труба 426x10 мм	пог.м	8 138		
		т	835,00		
1.2.7.	Потребность труб, металл	пог.м	1 627,60		
		т	167,00		
1.2.8.	Извлечение труб, металл	пог.м	8 138,00		
		т	835,00		

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер 31401080497 оставить без изменения.