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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Капитальному ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1442+000 – км 1459+805 в Краснодарском крае» (2 этап), реестровый 

номер 31401383544 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 04.09.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч 

(время московское) 04.09.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 12.09.2014. 

4. Изменить  дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 15.09.2014. 

5. Главу №2 Технической части «Техническое задание» приложение №1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Ведомость объемов работ по объекту: 

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442+000 – км 1459+805 в 

Краснодарском крае. 2 этап км 1452+830 – км 1459+805 граница этапов км 1452+830 (перед 

мостом через р. Тешебс). 

 

№ п.п Наименование работ 
Ед.  

изм. 
Кол-во примечание 

1 2 3 4 5 

  1. Подготовка территории строительства       

  Дорожная часть       

1.1 Восстановление оси трассы в равнинной  местности км 6,9   

  1.2 Рубка леса       

1.2.1 

Рубка густого леса твердых пород диаметром до 24 

см с трелевкой до 100 м и разделкой древесины 
га 0,49   

шт 470   

Выход древесины всего. м
3
 83   

в том числе:             деловой м
3
 71   

дровяной м
3
 12   

1.2.2 

Рубка густого леса твердых пород диаметром до 32 

см с трелевкой до 100 м и разделкой древесины 
га 0,06   

шт 32   

Выход древесины всего. м
3
 11   

в том числе:             деловой м
3
 10   

дровяной м
3
 1   

1.2.3 

Корчевка пней диаметром до 26 см с трелевкой. 

погрузкой в автотранспорт и автовозкой на свалку на 

среднее расстояние 67 км с последующим 

захоронением 

шт 470   

т 15   

1.2.4 

Корчевка пней диаметром до 34 см с трелевкой. 

погрузкой в автотранспорт и автовозкой на свалку на 

среднее расстояние 67 км с последующим 

захоронением 

шт 32   

т 1   

1.3 Наружное освещение п. Архипо-Осиповка       

1.3.1 
Бурение отверстия под опору СФГ Ду-500 мм. 

глубиной 2600 мм. в грунте 3 группы шт 70   

1.3.2 
Бурение отверстия под опору СФГ Ду-500 мм. 

глубиной 2600 мм. в грунте 4 группы шт 103   



1.3.3 
Бурения отверстия под мачту МФГ-СР Ду-600 мм. 

глубиной 1000 мм. в грунте 4 группы шт 2   

1.3.4 

Бетонирование закладного элемента для силовой 

опоры ЗФ-24/8/Д380-2.5-б шт 135   

м
3
 22,4   

1.3.5 
Бетонирование закладного элемента для силовой 

опоры ЗФ-30/8/Д440-2.5-б 
шт 38   

м
3
 6,2   

1.3.6 
Бетонирование закладного элемента для мачты 3 А- 3 

0/12/Д540-0.94хц 
шт 2   

м
3
 0,33   

1.3.7 
Установка опоры силовой фланцевой граненой СФГ -

700-9.0-01-ц 
шт 135   

т 22,2   

1.3.8 
Установка опоры силовой фланцевой граненой СФГ -

700-10.0-01-ц 
шт 38   

т 6,4   

1.3.9 
Установка мачты МФГ-20-СР-875-1У-2-Ц шт 2   

т 3   

1.3.10 
Монтаж кронштейна однорожкового 1.К1-1.0-1.0-Ф6-

ц 
шт 138   

кг 1104   

1.3.11 
Монтаж кронштейна двухрожкового 1.К2-1.0-1.0-Ф6-

ц 
шт 33   

кг 455   

1.3.12 
Монтаж кронштейна двухрожкового 14.П2-0.2-0.35-

Ф5-ц 
шт 2   

кг 32   

1.3.13 
Монтаж светильника типа ЖСУ22-400-003 шт 4   

кг 80   

1.3.14 
Монтаж светильника типа ДКУ01-160х1-001 шт 208   

т 54,6   

1.3.15 

Монтаж провода СИП2 3x35+1x54,6 на 175 опорах и 

СИП2 3x50+1x54,6 на 31 опорах в составе:       

Самонесущий провод СИП 2 3x35+1x54,6 пог.м 1070   

Самонесущий провод СИП 2 3x25+1x54,6-0,6/1,0 пог.м 1070   

Самонесущий провод СИП 2 3x50+1x54,6 пог.м 5758   

Кронштейн анкерный СА 2000 шт 435   

Натяжной зажим РА 2200 шт 435   

Герметичный зажим N 70 шт 52   

Заземляющий проводник АПВ 1x16 пог.м 350   

Зажим для заземляющего проводника P616R шт 193   

Ответвительный герметичный зажим Р4 шт 576   

Лента металлическая F207 шт 461   

Скрепа для ленты NB20 шт 448   

Хомут стяжной Е260 шт 681   

Ответвительный герметичный зажим Р70 шт 4   

1.3.16 

Монтаж провода СИП4 2x16 на 10 опорах в составе: 

Самонесущий провод СИП 4 2x16 Ответвительный 

герметичный зажим Р4 

пог.м 338   

шт 24   

1.3.17 
Протяжка провода ВВГ 3x2,5 через тело опоры и 

кронштейн в составе: 
пог.м 662   

пог.м 32   



Кабель силовой. ВВГ 3x2,5 Лента металлическая F207 

Скрепа для ленты NB20 Труба гофрированная 0 17 
шт 32   

м 104   

1.3.18 
Разводка и подключение жил ВВГ 3x2,5 в 

светильнике 

100 

жил 
6,24   

1.3.19 

Разработка грунта в отвал 3 группы 

механизированным способом (емкость ковша 

экскаватора 0,25 м
3
) 

м
3
 5,98   

1.3.20 Разработка грунта в отвал 3 группы ручным способом м
3
 1,06   

1.3.21 

Прокладка трубы стальной D= 63 мм по готовым 

конструкциям в составе: 

Труба стальная D= 63 мм Хомут стальной для трубы 

D= 63 мм 

пог.м 159   

шт 55   

1.3.22 

Прокладка трубы ПНД/ПВД 0 110 в составе: 

Труба гибкая двустенная гофрированная ПНД/ПВД 

0110 

пог.м 43   

1.3.23 

Прокладка трубы ПНД D= 63 мм (при вводе в опору) 

в составе: 

Труба гибкая двустенная гофрированная ПНД D= 63 

мм 

пог.м 6   

1.3.24 

Устройство защиты для кабеля связи из трубы 

стальной в составе: 

Труба стальная 0 133x4мм ГОСТ 13262-75 Хомут для 

трубы стальной 0 133x4мм 

пог.м 60   

шт 30   

1.3.25 

Протяжка кабеля ВБбШв 4x25 в трубе стальной D= 63 

мм мм в составе: 

Силовой кабель сечением жил 4x25 мм ВБбШв 

пог.м 159   

м каб. 162   

1.3.26 

Протяжка кабеля ВБбШв 4x25 в трубе 

полиэтиленовой 0110 мм в составе: 

Силовой кабель сечением жил 4x25 мм ВБбШв 

пог.м 43   

м каб. 44   

1.3.27 

Протяжка кабеля ВБбШв 4x25 в трубе 

полиэтиленовой 0 63 мм (при вводе в опору) в 

составе: 

Силовой кабель сечением жил 4x25 мм
2
 ВБбШв 

пог.м 6   

м каб. 7   

1.3.28 
Прокладка кабеля ВБбШв 4x25 в траншее в составе: 

Силовой кабель сечением жил 4x25 мм  ВБбШв 
пог.м 92   

м каб. 94   

1.3.29 
Укладка сигнальной ленты в траншее поверх кабеля 

ЛСЭ-150 пог.м 95   

1.3.30 
Ввод кабеля ВБбШв 4x25 в опору в составе: 

Силовой кабель сечением жил 4x25 мм
2
 ВБбШв 

шт 2   

м каб. 3   

1.3.31 
Ввод провода СИП 2 3x35+1x54,6 в ШУО шт 6   

пог.м 6   

1.3.32 
Разводка. разделка и подключение жил СИП 2 

3x35+1x54,6 в ШУО 
100 

жил 
0,32   

1.3.33 
Ввод провода СИП 2 3x35+1x54,6 в ТП шт 4   

пог.м 20   

1.3.34 
Разводка. разделка и подключение жил ВБбШв 4x25 в 

ТП 

100 

жил 
0,16   

1.3.35 

Крепление трубы Ду-48 мм к стойке опоры. для 

защиты провода при вводе в ШУО в составе: Гибкая 

гофрированная труба 048 мм 
пог.м 18   



1.3.36 Установка комплекта 4СПтсип-25/50 на опоре шт 6   

1.3.37 

Засыпка траншей механическим способом с их 

послойным уплотнением с помощью электрических. 

пневматических или ручных трамбовок. ранее 

разработанным 3 группы 

м
3
 5,98   

1.3.38 

Засыпка траншей ручным способом с их послойным 

уплотнением с помощью электрических. 

пневматических или ручных трамбовок. ранее 

разработанным грунтом 3 группы 

м
3
 1,06   

 

Шкафы наружного освещения (ШУ04.ШУ05)       

1.3.39 

Монтаж на опоре шкафа управления освещением в 

составе: 

Шкаф компактный распределительный IP56 

Козырек защитный 

Замок цинковый с цилиндром 

Скобы для монтажа на стене (комплект из 4шт.) 

Держатель предохранителей Е933/125 

Цилиндрический предохранитель Е 9F22 GG100 

Цилиндрический предохранитель Е 9F10 GG6 

Цилиндрический предохранитель Е 9F10 GG32 

Держатель предохранителей Е931/50 

Контактор с универсальной катушкой управления 

100-250BAC/DC 

СУМЕРЕЧНЫЙ ВЫКЛ. IC2000 + ЩИТОВОЙ 

ДАТЧИК 

Переключатель 

Реле контроля трехфазной сети питания Гребенчатая 

шинка 4 соединителя для кабеля                                                                                

Концевой выключатель 

Рубильник мод. вид. Разрыв 

SIRCO VM1 Ручка прямого монтажа 

Счетчик Меркурий (или эквивалент) 

Контроллер АСУНО 

Кабельный ввод IP66 

Кабельный ввод IP66 

Кабельный ввод IP66 

Клемма 

Клеммник 

Держатель 

Пластина замыкающая 

Маркер для клемм 

Рейка DIN 35x15мм 

Короб перфорированный 

Провод монтажный гибкий 

Провод монтажный гибкий 

Провод монтажный 

Наконечник-гильза 

Наконечник-гильза 

Наконечник-кольцо 

Знак "молния" (металлофото) 

Шильдик (металлофото) 

Знак "Заземление" 

шт 2   



Стреч-пленка 

Саморез п/сф сверло 4,2x13 мм 

Автоматический выключатель Зр 63А (ШУ04) 

Автоматический выключатель Зр 40А (ШУ05) 

Автоматический выключатель 1р 25А 

Шкаф компактный распределительный IP56 шт 2   

Козырек защитный шт 2   

Замок цинковый с цилиндром шт 2   

Скобы для монтажа на стене (комплект из 4шт.) упак 2   

Держатель предохранителей Е933/125 шт 2   

Цилиндрический предохранитель Е 9F22 GG100 шт 2   

Цилиндрический предохранитель Е 9F10 GG6 

Цилиндрический  шт 2   

Цилиндрический предохранитель Е 9F10 GG32 шт 24   

Держатель предохранителей Е931/50 шт 26   

Контактор с универсальной катушкой управления 

100-250BAC/DC 
шт 2   

СУМЕРЕЧНЫЙ ВЫКЛ. IC2000 + ЩИТОВОЙ ДАТ-

ЧИК 
шт 2   

Переключатель шт 2   

Реле контроля трехфазной сети питания шт 4   

 Гребенчатая шинка   шт 2   

4 соединителя для кабеля шт 2   

Концевой выключатель шт 2   

Рубильник мод. вид. Разрыв шт 2   

SIRCO VM1 Ручка прямого монтажа шт 2   

Счетчик Меркурий (или эквивалент) шт 2   

Контроллер АСУНО шт 2   

Кабельный ввод IP66 шт 2   

Кабельный ввод IP66 шт 8   

Кабельный ввод IP66 шт 4   

Клемма шт 40   

Клеммник шт 40   

Держатель шт 16   

Пластина замыкающая шт 2   

Маркер для клемм упак 0,2   

Рейка DIN (или эквивалент) 35x15мм пог.м 2   

Короб перфорированный пог.м 4   

Провод монтажный гибкий пог.м 12   

Провод монтажный гибкий пог.м 30   

Провод монтажный пог.м 0,5   

Наконечник-гильза упак 2   

Наконечник-гильза шт 100   

Наконечник-кольцо упак 0,08   

Знак "молния" (металлофото) шт 2   

Шильдик (металлофото) шт 2   



Знак "Заземление" шт 8   

Стреч-пленка шт 0,4   

Саморез п/сф сверло 4,2x13мм шт 100   

Автоматический выключатель Зр 63А (ШУ04) шт 1   

Автоматический выключатель Зр 40А (ШУ05) шт 1   

Автоматический выключатель 1р 25А шт 12   

 

Заземление       

1.3.40 

Устройство заземления опор в составе: 

-проводник горизонтальный заземляющий из стали 

круглой Ш12 мм. длиной 5 м -проводник 

вертикальный заземляющий из стали круглой 018 мм. 

длиной 2,5 м - 2шт 

шт 179   

пог.м 895   

1.3.41 

Устройство заземления ШУО в составе: 

-проводник горизонтальный заземляющий из стали 

круглой 12 мм. длиной 10 м -проводник 

вертикальный заземляющий из стали круглой 18 мм. 

длиной 2,5 м - 4шт 

шт 2   

 

Пусконаладочные работы       

1.3.42 
Измерения сопротивления растеканию тока 

заземлителя 
Измере 

ний 
175   

1.3.43 
Проверка наличия цепи между заземлителями и за-

земленными элементами 
100 

точек 
1,75   

1.3.44 

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Токоп 

риемни

к 

175   

1.3.45 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 10кВ Линия 22   

1.4 Переустройство сетей связи       

1.4.1 
Шурфовка с погрузкой грунта IIгр. в автосамосвалы и 

вывозом на свалку. 
шт 110   

м
3
 220   

1.4.2 
Разработка котлованов для муфт вручную с погрузкой 

в автосамосвалы и вывозом на свалку. 
шт 9   

м
3
 15,84   

1.4.3 

Разработка грунта IIгр. экскаватором  - 50%. вручную 

- 50% с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 

свалку. Траншея  166х0,4х1,0м без креплений с 

откосами (траншеи под прокладку кабеля). 

пог.м 166   

м
3
 66,4   

1.4.4 

Разработка грунта IIгр. экскаватором  - 80%. вручную 

- 20% с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 

свалку. Траншея  323х0,5х1,5м без креплений с 

откосами (траншеи под прокладку труб). 

пог.м 323   

м
3
 242,25   

1.4.5 

Разработка грунта IIгр. экскаватором  - 50%. вручную 

- 50% с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 

свалку. Траншея  369х1,0х0,5м без креплений с 

откосами (траншеи под прокладку ж/б плит). 

пог.м 369   

м
3
 184,5   

1.4.6 
Разработка грунта IIгр. экскаватором  - 50%. вручную 

- 50% с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на пог.м 409   



свалку. Траншея  409х0,5х0,5м без креплений с 

откосами (траншеи под прокладку швеллера). м
3
 102,25   

1.4.7 
Устройство постели из песка до h=0,1м.  пог.м 1267   

м
3
 63,35   

1.4.8 
Прокладка трубы ПНД Ø110мм в траншее. канал 2   

пог.м 323   

1.4.9 Прокладка кондуктора в резервном канале. пог.м 501   

1.4.10 
Герметизация резервного канала заглушками. канал 1   

шт 60   

1.4.11 
Защита кабеля стальным швеллером. пог.м 409   

т 17,587   

1.4.12 
Защита труб ж/б плитами. шт 123   

т 50,43   

1.4.13 
Прокладка кабеля ТППэпЗБ-100х2х0,4 в траншее/в 

трубе. 
м 67   

м 87   

1.4.14 
Прокладка кабеля ТППэпЗБ-20х2х0,4 в траншее/в 

трубе. 
м 69   

м 26   

1.4.15 Прокладка кабеля ТППэпЗБ-10х2х0,4 в траншее. м 30   

1.4.16 
Монтаж соединительной п/э муфты МПС 20/27  на 

кабеле 100х2 в колодце. шт 3   

1.4.17 
Монтаж соединительной свинцовой муфты МСС-20  

на кабеле 100х2 в грунте. шт 5   

1.4.18 
Монтаж распределительной свинцовой муфты МСР2-

20  на кабеле 100х2 в грунте. шт 1   

1.4.19 
Монтаж соединительной свинцовой муфты МСС-20  

на кабеле 20х2 и 10х2 в грунте. шт 3   

1.4.20 
Применение технологии «Armorcast» на п/э муфтах в 

колодцах.  
компле

кт 
3   

1.4.21 

Разработка котлована вручную глубиной 0,4 м (грунт 

II гр.) под фундамент шкафа телефонного ШР-300 с 

погрузкой в автосамосвалы и вывозом на свалку. 

шт 1   

м
3
 1,8   

1.4.22 

Труба стальная Ø89мм для ввода кабелей в шкаф  

телефонный ШР-300. 
пог.м 5   

кг 34   

1.4.23 

Устройство бетонной подготовки под монолитный 

фундамент. бетон кл. В7.5. 
шт 1   

м
3
 0,12   

1.4.24 
Устройство бетонного фундамента под шкаф 

телефонный ШР-300. шт 1   

1.4.25 Бетон кл. В10. W6. м
3
 0,45   

1.4.26 Арматура Ø10А-II. кг 172,8   

1.4.27 Обмазка фундамента горячим битумом. м
2
 2,3   

1.4.28 Обратная засыпка вручную котлована песком. 1.5*1.1 м
3
 1,5   

1.4.29 
Установка шкафа распределительного уличного ШР-

300. 
шт 1   

1.4.30 Монтаж бокса 100х2  с плинтами 10х2 в шкафу  ШР- шт 1   



300. шт 10   

1.4.31 Монтаж кабеля на плинты бокса. пар 100   

1.4.32 
Комплекс необходимых измерений для городских 

парных кабелей ТПП эп З. до и после монтажа.       

  
− Комплекс измерений постоянным током 

смонтированных парных кабелей. 
пар 550   

  
− Прослушивание и измерение переходных затуханий 

на парных кабелях. ёмк. до 100х2. кабель 8   

1.4.33 

Разработка грунта IIгр. вручную с погрузкой в 

автосамосвалы и вывозом на свалку. Котлован вокруг 

горловины колодца ККС-4 без креплений с откосами 

(3,44х2,385)  

м
2
 32,8   

м
3
 32,8   

1.4.34 Устройство ж.б. сборных колодцев ККС-4  шт 4   

1.4.35 Демонтаж ж.б. сборных колодцев ККС-4 шт 4   

1.4.36 
Демонтаж люка типа Л вручную с погрузкой в 

автосамосвал и вывозом на склад. 
шт 4   

т 0,36   

1.4.37 
Демонтаж люка типа «Краб» вручную с 

последующим использованием. 
шт 4   

т 0,048   

1.4.38 
Демонтаж ж/б колец вручную с погрузкой в 

автосамосвал и вывозом на свалку. 
шт 8   

т 0,4   

1.4.39 
Установка плиты перекрытия усиленного типа на 

телефонный колодец. V плиты – 0,473м³ 
шт 4   

т 5,2   

1.4.40 
Установка ж/б колец на горловину колодца. шт 8   

т 0,4   

1.4.41 
Установка люка типа «Краб». шт 4   

т 0,048   

1.4.42 
Установка люка типа Т. шт 4   

т 0,6   

1.4.43 

Засыпка траншеи. котлованов колодцев. 

шурфовочных котлованов  и котлованов для муфт 

песком с уплотнением пневматическими 

трамбовками. 

778.72*1.1 

м 1267   

м
3
 778,72   

1.4.44 
Демонтаж кабеля ТПП-100х2 с погрузкой в 

самосвалы и вывозом на свалку. пог.м 100   

1.4.45 
Демонтаж кабеля ТПП-20х2 с погрузкой в самосвалы 

и вывозом на свалку. пог.м 60   

1.4.46 
Демонтаж кабеля ТПП-10х2 с погрузкой в самосвалы 

и вывозом на свалку. пог.м 20   

1.4.47 
Установка замерных столбиков. шт 104   

т 4,16   

1.5 Водопровод       

1.5.1 Земляные работы       

1.5.1.1 
Разработка грунта 2 гр. в выемке экскаватором в 

отвал.  γ=1,8 т/м³  грунт мокрый 
м

3
 243,9   

т 439,02   

1.5.1.2 
Доработка грунта вручную после механизированной 

разработки. Грунт 2 группы мокрый 
м

3
 12,2   

т 21,96   



1.5.1.3 
Обратная засыпка труб на 0,5 м выше верха трубы 

вручную привозным песком м
3
 157,4   

1.5.1.4 Кавальер м
3
 256,1   

1.5.2 Устройство водопровода       

1.5.2.1 Устройство песчаного основания под трубу h=0,2 м м
3
 54,2   

1.5.2.2 Укладка футляра ПЭ 100 SDR 11 Ø400х36,3 мм пог.м 65,145   

1.5.2.3 Укладка футляра ПЭ 100 SDR 11 Ø500х45,4 мм пог.м 46,46   

1.5.2.4 Укладка трубы  ПЭ 100 SDR 11 Ø315х23,2 мм пог.м 5,5   

1.5.2.5 Укладка футляра ПЭ 100 SDR 11 Ø710х64,5 мм пог.м 16,5   

  Укладка трубы  ПЭ 100 SDR 11 Ø400 мм пог.м 128,775   

  Укладка трубы  ПЭ 80 SDR 11 Ø500 мм пог.м 38,38   

  Укладка трубы  ПЭ 80 SDR 11 Ø630 мм пог.м 16,665   

1.5.2.6 
Пропуск трубы ПЭ 100 SDR 13,6 Ø110х8,1 мм в ПЭ 

футляр Ø400мм пог.м 127,5   

1.5.2.7 
Пропуск трубы ПЭ 100 SDR 13,6 Ø225х16,6 мм в ПЭ 

футляр Ø500мм пог.м 38   

1.5.2.8 
Пропуск трубы ПЭ 100 SDR 13,6 Ø315х23,2  ммв ПЭ 

футляр Ø630мм пог.м 16,65   

1.5.2.9 
Установка клиновой задвижки Hawle DN50  (или 

эквивалент) 
шт 1   

1.5.2.10 
Установка клиновой задвижки Hawle DN100 (или 

эквивалент) 
шт 5   

1.5.2.11 
Установка клиновой задвижки Hawle DN200 (или 

эквивалент) 
шт 3   

1.5.2.12 
Установка фланца двухкамерного для Ру=1,6 МПа 

DN50 

шт 2   

т 0,0073   

1.5.2.13 
Установка фланца двухкамерного для Ру=1,6 МПа 

DN100 

шт 12   

т 0,0435   

1.5.2.14 
Установка фланца двухкамерного для Ру=1,6 МПа 

DN300 

шт 1   

т 0,0185   

1.5.2.15 Установка глухого фланца DN100 
шт 1   

т 0,0051   

1.5.2.16 Установка отвода 45° ПЭ 100 SDR 13,6 Ø110х8,1 мм шт 8   

1.5.2.17 Установка отвода 25° ПЭ 100 SDR 13,6 Ø225х16,6 мм шт 1   

1.5.2.18 Установка отвода 45° ПЭ 100 SDR 13,6 Ø225х16,6 мм шт 4   

1.5.2.19 Установка отвода 90° ПЭ 100 SDR 13,6 Ø225х16,6 мм шт 1   

1.5.2.20 Установка отвода 45° ПЭ 100 SDR 13,6 Ø315х23,2 мм шт 4   

1.5.2.21 Установка тройников фланцевых Ду-50-100 мм т 0,1095   

1.5.2.22 Установка тройника фланцевого 100х100 мм шт 5   

1.5.2.23 Установка муфт компенсационных Ду-100-250 мм т 0,043   

1.5.2.24 Установка тройника фланцевого 200х100 мм шт 1   

1.5.2.25 Установка тройника фланцевого  50х50 мм шт 1   

1.5.2.26 Установка тройника ПЭ100 225х225 мм шт 3   

1.5.2.27 Установка тройника ПЭ100 315х315  мм шт 1   

1.5.2.28 Установка тройника ПЭ100 63х63 мм шт 4   

1.5.2.29 Установка муфт компенсационных Ду-100-250 мм т 0,292   

1.5.2.30 Установка муфты компенсационной 50 мм шт 2   



1.5.2.31 Установка муфты компенсационной 63 мм шт 4   

1.5.2.32 Установка муфты компенсационной 110 мм шт 4   

1.5.2.33 Установка муфты компенсационной 225 мм шт 3   

1.5.2.34 Установка муфт компенсационных Ду-300-800 мм т 0,072   

1.5.2.35 Установка муфты компенсационной 315 мм шт 1   

1.5.2.36 
Установка фланца AVK для ПЭ и ПВХ труб сборного 

«Combi» (или эквивалент) PN10 110 мм 

шт 9   

т 0,0333   

1.5.2.37 Установка фланца прижимного стального 32 мм шт 1   

1.5.2.38 Установка фланца прижимного стального 63 мм шт 9   

1.5.2.39 Установка фланцев Ду-100-250 мм: т 0,143   

1.5.2.40 Установка фланца прижимного стального 110 мм шт 4   

1.5.2.41 Установка фланца прижимного стального 225 мм шт 13   

1.5.2.42 Установка фланца приварного стального 32 мм шт 1   

1.5.2.43 Установка фланца приварного стального 110 мм шт 3   

1.5.2.44 Установка фланцев Ду-300-800 мм: т 0,0408   

1.5.2.45 Установка фланца прижимного стального 315 мм шт 3   

1.5.2.46 Установка пэ фасонных частей: шт 31   

1.5.2.47 
Установка втулки под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 Ø225 

мм 
шт 13   

1.5.2.48 
Установка втулки под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 Ø315 

мм 
шт 3   

1.5.2.49 
Установка втулки под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 Ø63 

мм 
шт 9   

1.5.2.50   шт 1   

1.5.2.51 
Установка втулки под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 Ø110 

мм 
шт 4   

1.5.2.52 Переход ПЭ 100 SDR 13,6 Ø110х63 мм шт 1   

1.5.2.53 Установка  стальных фасонных частей: т 0,004   

1.5.2.54 Переход сварной стальной 100х50 мм шт 2   

1.5.2.55 Переход сварной стальной 50х32 мм шт 1   

1.5.2.56 Установка упора УГ-1 шт 3   

1.5.2.57 

Установка колодцев сборных ж/б водопроводных Ø 

1.5 м в мокрых грунтах с обмазкой горячим битумом 

и установкой стальных  соединительных  элементов  

по ТП 902-09-22.84. в т.ч.: 

ПН-15.2 –15 шт.; 

1ПП 15.2 –15 шт. 

КС 15-9 – 15 шт.; 

КС 15-6 – 15 шт.;  

КО6 – 15 шт.; 

шт 15   

м
3
 19,1   

1.5.2.58 Устройство бетонной подготовки под колодцы м
3
 2,25   

1.5.2.59 
Регулировка крышек колодцев установка люков 

плавающих типа Т шт 4   

1.5.2.60 Установка люков плавающих типа Т шт 15   

1.5.2.61 Установка скоб шт 90   

  Канализация       

1.5.3 Земляные работы       

1.5.3.1 Разработка грунта 2 гр. в выемке экскаватором  в м
3
 58,5   



отвал.  γ=1,8 т/м³  грунт мокрый т 105,3   

1.5.3.2 
Доработка грунта вручную после механизированной 

разработки. Грунт 2 группы мокрый 
м

3
 2,9   

т 5,2   

1.5.3.3 
Обратная засыпка труб на 0,3-0,5 м выше верха трубы 

вручную привозным песком. м
3
 67,1   

1.5.3.4 Кавальер м
3
 99,6   

1.5.4 Устройство канализации       

1.5.4.1 Устройство песчаного основания под трубу h=0,2 м м
3
 16,7   

1.5.4.2 Укладка футляра ПЭ 100 SDR 11 Ø500х45,4 пог.м 83,5   

  Установка КТП - 10кВ п. Архипо-Осиповка.       

 

Устройство фундамента размерами 1980x1680мм для 

трансформаторной подстанции 

киоскового типа КТПН- ВК-25/10/0.4 

      

1.6.6 Устройство подушки из щебня. толщиной 100мм м
3
 0,41   

1.6.7 

Устройство фундамента для трансформаторной 

подстанции КТПН- ВК-25/10/0.4: 

-установка блоков ФБС 12-4-6 (ГОСТ 13579-78)  

-установка блоков ФБС 9-4-6 (ГОСТ 13579-78) 

-полоса 4х80-В ГОСТ 103-76 . L=150 С245 ГОСТ 

27772-88 

шт 1   

шт 3   

кг 1920   

шт 3   

кг 1410   

шт 8   

кг 1,6   

1.6.8 
Установка комплектной трансформаторной 

подстанции КТПн-ВК-25/10/0.4 шт. 1   

1.6.9 
Заземление КТП  горизонтальное из круглой стали 

Ду-16 мм пог.м 35   

1.6.10 
Заземление КТП  вертикальное  из круглой стали Ду-

18 мм 
шт 5   

  Пусконаладочные работы       

  
Измерения сопротивления растеканию тока 

заземлителя 
Измере  

ний 
2   

  
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 
100 

точек 
0,4   

  

Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» Токоп   

риемни

к 

2   

  
Измерение сопротивления изоляции мегомметром 

кабельных и других линий напряженем до 10 кВ Линия 2   

  ВЛ 10 кВ       

1.6.12 
Бурения отверстия под опору А10-2 0500 мм. глуби-

ной 2100 мм в грунте 4 группы 
шт 1   

пог.м 2,1   

1.6.13 
Бурения отверстия под отскос опоры А10-2 0500 мм. 

глубиной 2200 мм в грунте 4 группы 
шт 1   

пог.м 2,2   

1.6.14 
Бурения отверстия под опору П10-4 0500 мм. глуби-

ной 2000 мм в грунте 4 группы 
шт 3   

пог.м 6   

1.6.15 
Установка концевой ж/б опоры А10-2 в составе:  шт 1   

Стойка СВ 110-5- 2 шт 1180 кг шт 2   



Плита П-Зи - 2 шт 110 кг  шт 2   

Траверса ТМ6 - 1 шт 23 кг  шт 1   

Накладка ОГ2 - 2 шт 1,6 кг  шт 2   

Накладка ОГ5 - 1 шт 1,2 кг  шт 1   

Хомут Х42 - 1 шт 1,2 кг  шт 1   

Болт Б5 - 1 шт 0,6 кг  шт 1   

Кронштейн У4 -1 шт 6,5 кг  шт 1   

Стяжка Г1 - 2 шт 5,7 кг  шт 2   

Проводник ЗП1 -2 м. 49,4 кг  пог.м 2   

Крепление провода - 1 шт.  шт 1   

Зажим ПС-2 - 2 шт 0,5 кг  шт 2   

Зажим ПА - 3 шт шт 3   

Подвеска натяжная изолирующая - 6 шт. шт 6   

1.6.16 

Установка промежуточной ж/б опоры П10-4 (СВ- 

110) в составе: шт 2   

Стойка СВ 110-5- 2 шт.. 1175 кг  шт 2   

Траверса ТМ10 - 1 шт 23 кг  шт 1   

Накладка ОГ9 - 2 шт 1,6 кг  шт 2   

Хомут Х42 - 1 шт 1,2 кг  шт 1   

Болт Б5 - 2шт 0,6 кг  шт 2   

Проводник ЗП1 - 2 м 49,4 кг  пог.м 2   

Изолятор ШФ20-8 - 6 шт 3,4 кг  шт 6   

Колпачок К-6 — 6 шт 0,02 кг  шт 6   

Крепление провода - 6 шт.  шт 6   

Зажим ПС-2 - 2 шт 0,5 кг  шт 6   

Зажим ПА - 6 шт шт 6   

1.6.17 

Установка промежуточной ж/б опоры П10-4 (СВ- 

164)в составе: шт 1   

Стойка СВ 164-12- 2 шт 1175 кг  шт 2   

Траверса ТМ10 - 1 шт 23 кг шт 1   

 Накладка ОГ9 - 2 шт 1,6 кг  шт 2   

Хомут Х42 - 1 шт 1,2 кг  шт 1   

Болт Б5 - 2шт 0,6 кг  шт 2   

Проводник ЗП1 - 2 м 49,4 кг  пог.м 2   

Изолятор ШФ20-8 - 6 шт 3,4 кг шт 6   

 Колпачок К-6 - 6 шт 0,02 кг  шт 6   

Крепление провода - 6 шт.  шт 6   

Зажим ПС-2 - 2 шт 0,5 кг  шт 6   

Зажим ПА - 6 шт шт 6   

1.6.18 
Установка разъединителя на анкерной опоре шт 1   

Кронштейн РА1 - 1 шт 13,8 кг шт 1   



Кронштейн РА2 - 1 шт 12,0 кг шт 1   

Кронштейн РА4 - 1 шт 1,5 кг шт 1   

Кронштейн РА5 - 1 шт 1,5 кг шт 1   

Кронштейн РА7 - 1 шт 2,7 кг шт 1   

Хомут Х7 - 4 шт 0,7 кг шт 4   

Хомут Х8 - 6 шт 0,8 кг шт 6   

Проводник ЗП1 - 2 шт 0,9 кг шт 2   

Разъединитель РЛНД-10/400У1 - 1 шт. 65,0 кг шт 1   

Привод ПРНЗ-10 У1 - 1 шт 10,5 кг шт 1   

Изолятор ШФ20-8 - 1 шт 3,4 кг шт 1   

Колпачок К-6 - 1 шт 0,02 кг шт 1   

Зажим ПА - 6 шт шт 6   

Зажим аппаратный А2А - 6 шт шт 6   

Ошиновка (провод ВЛ) - 9 шт шт 9   

Болт Ml2x40 - 9 шт 0.05 кг кг 2,08   

Шайба 12 - 9 шт 0,01 кг шт 9   

Гайка М12 - 9шт 0,02 кг шт 9   

Крепление провода - 2 кг кг 2   

1.6.19 

Подвеска СИП на концевой опоре в составе: шт 1   

Самонесущий изолированный провод. сечением жил 

95 мм2 СИП 3 
пог.м 48   

Анкер АЦ-1 - 1шт. 300 кг  шт 1   

Крепление анкера ОТ25 - 1шт 6,6 кг  шт 1   

Кронштейн У14- 1шт 5,41 кг  шт 1   

Заземляющий проводник ЗП-2 – 0,6м. 0,5 кг  шт 1   

Зажим ПС-1-1- 1шт 0,37 кг  шт 1   

Кронштейн типа CS10- 1шт 0,32 кг  шт 1   

Натяжной зажим РА54 1500Р для концевого 

крепле¬ния несущей нулевой жилы СИП - 2шт 0,26 

кг  

шт 2   

Лента бандажная СЭЛА - 2шт 0,26 кг  шт 2   

Зажим ответвительный PZ22 - 1шт 0,16 кг шт 1   

Зажим соединительный MJPT95 для соединения 

фазных жил сечением 95 мм
2
 - 4шт 0,05 кг шт 4   

1.6.20 

Подвеска СИП на промежуточной опоре в составе: шт 3   

Самонесущий изолированный провод. сечением жил 

95 мм2 СИП 3 
пог.м 256   

Заземляющий проводник ЗП-2 – 0,6м. 0,5 кг шт 3   

Зажим ПС-1-1- 1шт. 0,37 кг шт 1   

Кронштейн типа CS14- 1шт 0,32 кг шт 1   

Натяжной зажим РА54 14+LM- 2шт. 0,26 кг шт 2   

Лента бандажная SOT46 - 2шт 0,26 кг шт 2   

Зажим ответвительный PZ22 - 1шт 0,16 кг шт 1   

1.6.21 
Разводка и подключение жил СИП 3 1х95в ТП 100 

жил 
0,03   

  Заземление       



1.6.22 

Устройство горизонтального заземления для опоры в 

составе: 

проводник заземляющий из стали круглой Д 16мм - 

20м 

шт 4   

  Пусконаладочные работы       

1.6.23 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Измере

ний 
5   

1.6.24 
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 
100 

точек 
0,05   

1.6.25 

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Токоп 

риемни

к 

5   

1.6.26 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 10 кВ Линия 3   

  1.7 Переустройство тепловой сети       

1.7 Защита тепловых сетей       

1.7.1 Разработка грунта экскаватором  в отвал м
3
 36   

1.7.1.1 
Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях  шириной до 2 м. глубиной до 2 м м
3
 4   

1.7.1.2 Устройство песчаной подсыпки под основание канала м
3
 5   

1.7.1.3 Объем вытесненного грунта м
3
 10   

1.7.1.4 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт  м
3
 22   

1.7.1.5 Засыпка траншей вручную грунтом  м
3
 3   

1.7.2 Демонтаж        

1.7.2.1 
Труба стальная электросварная прямошовная 

ф108х4,5 ГОСТ 10704-91/В10ГОСТ10705-80* 
пог.м 28   

кг 400   

1.7.3 Монтаж . Канальная прокладка       

1.7.3.1 
Монтаж трубы стальной в ППУ изоляции  

Cт ППУ ПЭ ф108х4.5/180  ГОСТ 30732-2006 
пог.м 28   

кг 400   

1.7.3.2 
Монтаж скользящей хомутовой опоры    

СПОк  108/180  для Ду100  Серия  313.ТС-007.010 шт 8   

1.7.3.3 
Монтаж металлической заглушки 

Мет. Заглушка 108/180 ГОСТ 30732-2006 шт 4   

1.7.4 Изоляция стыков       

1.7.4.1 Муфта термоусаживающаяся ТУМ 180x500 шт 4   

1.7.4.2 Компонент для заливки стыков А  кг 0,7   

1.7.4.3 Компонент для заливки стыков В кг 0,9   

1.7.5 Строительные конструкции м
3
 8,22   

1.7.5.1 
Установка железобетонного лотка Л9-8 шт 3   

м
3
 3,45   

1.7.5.2 
Установка железобетонного лотка Лд9-8 шт 3   

м
3
 3,45   

1.7.5.3 Установка плиты перекрытия П8-8 шт 3   

1.7.5.4 Установка плиты перекрытия П8д-8 шт 3   

1.7.6 Временная теплосеть       



1.7.6.1 
Монтаж трубы стальной в ППУ изоляции  

Cт ППУ О ф108х4.5/180   пог.м 60   

1.7.6.2 
Монтаж отвода в оцинкованной оболочке 

Отвод 90° Ст ППУ О д. 108х4.5/180 шт 12   

1.7.6.3 
Монтаж подвижной опорыа ОПМ-2  для Ду100  

НТС 65-06-01 вып.2 шт 10   

1.7.6.4 Установка бетонных блоков ФБС24.5.6-Т шт 4   

1.7.6.5 
Установка шаровых кранов Naval (или эквивалент) 

под приварку. DN 100 (PN-40) шт 4   

1.7.6.6 
Установка шаровых кранов Naval (или эквивалент) 

под приварку. DN 20 (PN-40) шт 2   

1.7.6.7 
Приваривание стальной пластины 300х300х16 мм. 

С235 к блоку ФБС-24-3-6Т шт 2   

1.7.6.8 
Пристреливание стальной пластине с помощью 

болтов Hilty (или эквивалент) шт 8   

1.7.6.9 
Монтаж пояса фермы из уголка 50х4мм пог.м 63   

т 0,1921   

1.7.6.10 
Монтаж раскоса фермы из уголка 32х3мм пог.м 72   

т 0,1051   

1.7.7 Изоляция стыков       

1.7.7.1 Муфта термоусаживающаяся ТУМ 180x500 шт 8   

1.7.7.2 Компонент для заливки стыков А  кг 1,3   

1.7.7.3 Компонент для заливки стыков В кг 1,8   

1.7.8 Демонтаж временной теплосети       

1.7.8.1 
Демонтаж временной тепловой сети Cт ППУ О 

ф108х4,5/180   пог.м 60   

1.7.8.2 
Демонтаж отвода  в оцинкованной оболочке 

Отвод 90° Ст ППУ О д. 108х4,5/180 шт 12   

1.7.8.3 Демонтаж  подвижной опора ОПМ-2  для Ду100 шт 10   

1.7.8.4 Демонтаж бетонного  блока ФБС24.5.6-Т шт 4   

1.7.8.5 
Демонтаж шарового крана Naval под приварку. DN 

100 (PN-40) шт 4   

1.7.8.6 
Демонтаж шарового крана Naval под приварку. DN 20 

(PN-40) шт 2   

1.7.8.7 Демонтаж трубы стальной электросварной Ду219 пог.м 7,8   

1.7.8.8 Демонтаж стальной пластины 150х150х6 мм. С235 шт 2   

1.7.8.9 
Демонтаж пояса фермы из уголка 50х4мм пог.м 63   

т 0,1921   

1.7.8.10 
Демонтаж раскоса фермы из уголка 32х3мм пог.м 72   

т 0,1051   

1.8 Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК137+07        

1.8.1 
Установка железобетонной опоры ВЛЗ-10кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа АтБ10 шт 2   

1.8.2 Железобетонные  элементы:       

1.8.2.1 
Стойка СВ110-5 шт 4   

м
3
     



1.8.3 Металлоконструкции:       

1.8.3.1 
Траверса ТМ 73 шт 2   

кг 38,52   

1.8.3.2 
Траверса ТМs 60 шт 2   

кг 10,76   

1.8.3.3 
Накладка ОГ52 шт 2   

кг 2,28   

1.8.3.4 
Хомут Х 51 шт 2   

кг 2,32   

1.8.3.5 
Крепление подкоса У 52 шт 2   

кг 14,84   

1.8.3.6 
Проводник заземляющий ЗП 21 м 4   

кг 4,32   

1.8.4 Линейная арматура «ENSTO»:       

1.8.4.1 
Зажим  плашечный SL 37.2 шт 8   

кг 0,44   

1.8.4.2 
Кожух защитный SP 15 шт 8   

кг 0,24   

1.8.4.3 
Изолятор штыревой SDI 96 шт 2   

кг 1   

1.8.4.4 
Вязка спиральная SO 115.9573 шт 4   

кг 2,28   

1.8.4.5 
Скоба СК-7  шт 24   

кг 9,12   

1.8.4.6 
Изолятор натяжной  SDI 90.150 шт 12   

кг 11,4   

1.8.4.7 
Зажим натяжной SO 236 шт 12   

кг 29,4   

1.8.4.8 
Зажим прокалывающий SL 25.2 шт 6   

кг 1,5   

1.8.4.9 
Кожух защитный SP 16 шт 6   

кг 0,18   

1.8.4.10 
Разрядник длинно-искровой SDI 97 шт 4   

кг 9,2   

1.8.5 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
м 40   

кг 24,8   

1.8.6 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
м 30   

кг 60   

1.8.7 

Подвес провода СИП-3. сечением 1х95  мм
2
  на ж/б 

опорах ВЛЗ-10кВ (3 провода) 

км 

линии 
0,13   

кг 139,23   

1.8.8 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 4   

1.8.9 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) 
шт 2   

1.8.10 Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 1   



м
3
 0,4   

1.8.11 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 1   

м
3
 0,8   

1.8.12 
Демонтаж провода голого АС. сечением  70 мм

2
   км 0,35   

кг 95,2   

1.9 Переустройство ВЛ-0.4 кВ на ПК139+00-ПК140+00        

1.9.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной   типа ПП7 шт 2   

1.9.2 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа УП11 шт 1   

1.9.3 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с двумя  подкосами  типа ПУА7 шт 1   

1.9.4 Железобетонные  элементы:       

1.9.4.1 
Стойка СВ110-5 шт 7   

м
3
 3,15   

1.9.4.2 
Плита П3-И шт 3   

м
3
 0,15   

1.9.5 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.9.5.1 
Крюк SOT 21 шт 3   

кг 2,01   

1.9.5.2 
Скрепа COT 36 шт 4   

кг 0,06   

1.9.5.3 
Бандажная лента COT 37 пог.м 5,2   

кг 0,598   

1.9.5.4 
Кронштейн универсальный SO 253 шт 4   

кг 2,44   

1.9.5.5 
Зажим натяжной SO 251.01 шт 4   

кг 1,88   

1.9.5.6 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 3   

кг 0,69   

1.9.5.7 
Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 8   

кг 0,904   

1.9.5.8 
Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 5   

кг 0,565   

1.9.5.9 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 5   

кг 0,275   

1.9.5.10 
Кожух защитный SP 15 шт 3   

кг 0,09   

1.9.5.11 
Заземляющий проводник ЗП 6 шт 5   

кг 2,3   

1.9.5.12 
Кронштейн У4 шт 5   

кг 30,5   

1.9.5.13 Бандаж пластиковый PER  15  шт 2   

1.9.5.14 
Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 9   

1.9.6 Стяжка Г-1 шт 3   



кг 15,75   

1.9.7 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
шт 30   

кг 18,6   

1.9.8 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
шт 15   

кг 30   

1.9.9 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм

2
  на 

ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,12   

кг 100,56   

1.9.10 
Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм

2 
 на ж/б 

опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,09   

кг 18,27   

1.9.11 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 7   

1.9.12 
Развозка по трассе оснастки одностоечных опор 

(деталей крепления. линейная арматура) шт 2   

1.9.13 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 2   

1.9.14 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 2   

м
3
     

1.9.15 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 1   

м
3
     

1.9.16 
Демонтаж провода голого АС. сечением  50 мм

2
   км 0,27   

кг 52,65   

1.9.17 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 2х25 мм

2
 км 0,035   

кг 11,52   

1.10 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК141+31       

1.10.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0.4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа УП11 шт 1   

1.10.2 Железобетонные  элементы:       

1.10.2.1 
Стойка СВ110-5 шт 2   

м
3
 0,9   

1.10.3 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.10.3.1 
Крюк SOT 21 шт 1   

кг 0,67   

1.10.3.2 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 1   

кг 0,23   

1.10.3.3 
Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 1   

кг 0,113   

1.10.3.4 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 1   

кг 0,055   

1.10.3.5 
Кожух защитный SP 15 шт 1   

кг 0,03   

1.10.3.6 
Заземляющий проводник ЗП6 шт 1   

кг 0,46   

1.10.3.7 
Кронштейн У4 шт 1   

кг 6,1   

1.10.3.8 
Крюк надкручивающийся PD2.2 шт 2   

кг 1,1   



1.10.3.9 
Зажим натяжной SO 157.1 шт 2   

кг 0,15   

1.10.3.1

0 

Зажим ответвительный SLIP 22.1 шт 4   

кг 0,452   

1.10.3.1

1 

Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 3   

1.10.4 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
пог.м 10   

кг 6,2   

1.10.5 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
пог.м 5   

кг 10   

1.10.6 
Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм

2
  на ж/б 

опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,07   

кг 14,21   

1.10.7 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 2   

1.10.8 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 1   

1.10.9 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 1   

м
3
 0,4   

1.10.10 
Демонтаж металлического кронштейна шт 1   

кг 15   

1.10.11 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 2х25 мм

2
 км 0,06   

кг 19,75   

1.11 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК143+60-ПК145+00       

1.11.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа УП11 шт 2   

1.11.2 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с двумя  подкосами типа ПУА7 шт 1   

1.11.3 Железобетонные  элементы:       

1.11.4.1 
Стойка СВ110-5 шт 7   

м
3
 3,15   

1.11.4.2 
Плита П-3И шт 3   

м
3
 0,15   

1.11.5 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент): 

 

    

1.11.5.1 
Скрепа COT 36 шт 4   

кг 0,06   

1.11.5.2 
Бандажная лента COT 37 м 5,2   

кг 0,598   

1.11.5.3 
Кронштейн универсальный SO 253 шт 4   

кг 2,44   

1.11.5.4 
Крюк SOT 21 шт 2   

кг 1,34   

1.11.5.5 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 2   

кг 0,46   

1.11.5.6 
Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 16   

кг 1,808   

1.11.5.7 Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 3   



кг 0,339   

1.11.5.8 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 4   

кг 0,22   

1.11.5.9 
Кожух защитный SP 15 шт 3   

кг 0,09   

1.11.5.1

0 

Крюк надкручивающийся  PD 2.2 шт 1   

кг 0,55   

1.11.5.1

1 

Зажим натяжной SO 157.1 шт 1   

кг 0,075   

1.11.5.1

2 

Зажим натяжной SO 158.1 шт 2   

кг 0,17   

1.11.5.1

3 

Заземляющий проводник ЗП6 шт 4   

кг 1,84   

1.11.5.1

4 

Кронштейн У4 шт 4   

кг 24,4   

1.11.5.1

5 

Бандаж пластиковый PER  15  
шт 6   

1.11.5.1

6 

Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 6   

1.11.6 
Стяжка Г-1 шт 3   

кг 15,75   

1.11.7 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
м 20   

кг 12,4   

1.11.8 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
м 10   

кг 20   

1.11.9 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм

2
  на 

ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,07   

кг 58,66   

1.11.10 
Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм

2
  на ж/б 

опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,06   

кг 12,18   

1.11.11 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 7   

1.11.12 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 3   

1.11.13 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 1   

м
3
 0,4   

1.11.14 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 1   

м
3
 0,8   

1.11.15 
Демонтаж провода голого АС  сечением  50 мм

2
   км 0,232   

кг 45,24   

1.11.16 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 2х25 мм

2
 км 0,05   

кг 16,46   

1.12 
Переустройство КЛ-10кВ на ПК145+03 (СКК 

«Вулан») 
      

1.12.1 Общестроительные работы       

1.12.1.1 Разработка экскаватором траншеи глубиной 1,0  м км 0,03   



шириной 0,5 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 1-2-х кабелей  
м

3
 14   

1.12.1.2 

Разработка экскаватором траншеи глубиной 1,2 м 

шириной 0,8 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 3-х кабелей в трубе 

км 0,016   

м
3
 15   

1.12.1.3 Доработка грунта вручную (грунт II группы) м
3
 2   

1.12.1.4 
Устройство «постели» для 1-2 кабелей h=15 cм км 0,03   

м
3
 2,25   

1.12.1.5 
Устройство «постели» для 3-х кабелей в трубе h=15 

cм 
км 0,016   

м
3
 2   

1.12.1.6 
Обратная засыпка механизировано траншеи песком с 

уплотнением м
3
 24,56   

1.12.1.7 
Обратная засыпка вручную траншеи песком с 

уплотнением 
м

3
 6,2   

1.12.1.8 Объем вытесненного грунта м
3
 10   

1.12.1.9 
Прокладка трубы полиэтиленовой ПНД D=200 мм в 

траншее пог.м 48   

1.12.2 Монтажные работы       

1.12.2.1 
Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент)  сечением 3х185 мм
2
 в земле в траншее 

км 0,072   

кг 332   

1.12.2.2 
Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент) сечением 3х185 мм
2 

 в земле в трубе 
км 0,018   

кг 85,23   

1.12.2.3 

Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты 

10кВ марки GUSJ 12/150-240 («Raychem» (или 

эквивалент)) 

шт 2   

1.12.3 Механическая защита кабеля силового кирпичом шт 126   

1.13 
Переустройство КЛ-10кВ на ПК145+20 

(Геленджикская РЭС)       

1.13.1 Общестроительные работы       

1.13.1.1 

Разработка экскаватором  траншеи глубиной 1,0  м 

шириной 0,5 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 1-2-х кабелей  

км 0,032   

м
3
 15   

1.13.1.2 

Разработка экскаватором траншеи глубиной 1,2 м 

шириной 0,6 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 2-х кабелей в трубе 

км 0,016   

м
3
 10,52   

1.13.1.3 Доработка грунта вручную (грунт II группы) м
3
 2   

1.13.1.4 
Устройство «постели» для 1-2 кабелей h=15 cм км 0,032   

м
3
 2,4   

1.13.1.5 
Устройство «постели» для 2-х кабелей в трубе h=15 

cм 
км 0,016   

м
3
 1,44   

1.13.1.6 
Обратная засыпка механизировано траншеи песком с 

уплотнением м
3
 21,8   

1.13.1.7 
Обратная засыпка вручную траншеи песком с 

уплотнением 
м

3
 5,45   

1.13.1.8 Объем вытесненного грунта м
3
 27,5   

1.13.1.9 
Прокладка трубы полиэтиленовой ПНД D=200 мм в 

траншее пог.м 32   

1.13.2 Монтажные работы       



1.13.2.1 

Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент) сечением 3х185 мм
2
 в земле в траншее км 0,036   

кг 170,46   

1.13.2.2 

Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент) сечением 3х185 мм
2
  в земле в трубе км 0,018   

кг 85,23   

1.13.2.3 

Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты 

10кВ марки GUSJ 12/150-240 («Raychem» (или 

эквивалент) 

шт 2   

1.13.3 Механическая защита кабеля силового кирпичом шт 135   

1.14 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК146+15-ПК147+45       

1.14.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа УП11 шт 3   

1.14.2 Железобетонные  элементы:       

1.14.2.1 
Стойка СВ110-5 шт 6   

м
3
 2,7   

1.14.2.2 
Плита П-3И шт 6   

м
3
 0,3   

1.14.3 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.14.3.1 
Крюк SOT 21 шт 3   

кг 2,01   

1.14.3.2 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 3   

кг 0,69   

1.14.3.3 
Зажим соединительный SLIP 22.12 шт 3   

кг 0,339   

1.14.3.4 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 3   

кг 0,165   

1.14.3.5 
Кожух защитный SP 15 шт 3   

кг 0,09   

1.14.3.6 
Заземляющий проводник ЗП6 шт 3   

кг 1,38   

1.14.3.7 
Кронштейн У4 шт 3   

кг 18,3   

1.14.3.8 
Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 3   

1.14.4 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
пог.м 10   

кг 6,2   

1.14.5 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
пог.м 5   

кг. 10   

1.14.6 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм

2
  на 

ж/б опорах ВЛИ-0.4кВ 
км 0,14   

кг 117,32   

1.14.7 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 6   

1.14.8 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 3   

1.14.9 Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 2   



м
3
 0,8   

1.14.10 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 1   

м
3
 0,8   

1.14.11 
Демонтаж провода голого АС. сечением  50 мм

2
   км 0,368   

кг 71,8   

1.14.12 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 4х25 мм

2
 км 0,028   

кг 17,1   

1.15 
Переустройство КЛ-0.4кВ на ПК148+97 

(Геленджикская РЭС)       

1.15.1 Общестроительные работы       

1.15.1.1 

Разработка экскаватором  траншеи глубиной 1,0  м 

шириной 0,5 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 1-2-х кабелей  

км 0,015   

м
3
 7   

1.15.1.2 

Разработка экскаватором  траншеи глубиной 1,2 м 

шириной 0,5 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 2-х кабелей в трубе 

км 0,02   

м
3
 11,5   

1.15.1.3 Доработка грунта вручную (грунт II группы) м
3
 1   

1.15.1.4 
Устройство «постели» для 1-2 кабелей h=15 cм км 0,035   

м
3
 2,63   

1.15.1.5 
Обратная засыпка механизировано траншеи песком с 

уплотнением м
3
 15,4   

1.15.1.6 
Обратная засыпка вручную траншеи песком с 

уплотнением 
м

3
 4   

1.15.1.7 Объем вытесненного грунта м
3
 19,5   

1.15.1.8 
Прокладка трубы полиэтиленовой ПНД D=110 мм в 

траншее м 40   

1.15.2 Монтажные работы       

1.15.2.1 
Прокладка кабеля силового 0,4кВ марки ПвБбШп-1. 

сечением 4х50 мм
2
 в земле в траншее 

км 0,018   

кг 47,1   

1.15.2.2 
Прокладка кабеля силового 0,4кВ марки ПвБбШп-1. 

сечением 4х50 мм
2
 в земле в трубе 

км 0,022   

кг 57,55   

1.15.2.3 
Прокладка кабеля силового 0,4кВ марки ПвБбШп-1. 

сечением 4х50 мм
2
 по железобетонной опоре в трубе 

км 0,022   

кг 57,55   

1.15.2.3

.1 

Труба стальная d=89 мм км 0,006   

кг 25,74   

1.15.2.4 

Монтаж концевой термоусаживаемой муфты 0,4кВ 

марки EPKT (или эквивалент) 0031-CEE01 4х(25-70)  

на железобетонной опоре («Raychem») (или 

эквивалент) 

шт 2   

1.15.2.5 
Установка дистанционного бандажа SO 79.1 на 

железобетонной опоре шт 2   

1.15.2.6 
Установка дистанционного бандажа SO 79.5 на 

железобетонной опоре шт 2   

1.15.2.7 

Подключение кабеля  0.4кВ марки ПвБбШп-1. 

сечением 4х50 мм
2
. к существующей ВЛ-0.4кВ на 

железобетонной опоре 
шт 2   



1.16 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК150+60-ПК153+30       

1.16.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0.4кВ 

одностоечной   типа ПП11 шт 5   

1.16.2 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0.4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа ПОА7 шт 3   

1.16.3 Железобетонные  элементы:       

1.16.3.1 
Стойка СВ110-5 шт 11   

м
3
 4,95   

1.16.3.2 
Плита П-3И шт 6   

м
3
 0,3   

1.16.4 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.16.4.1 
Крюк SOT 21 шт 10   

кг 6,7   

1.16.4.2 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 10   

кг 2,3   

1.16.4.3 
Зажим соединительный SLIP 22.12 шт 10   

кг 1,13   

1.16.4.4 
Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 36   

кг 4,068   

1.16.4.5 
Крюк надкручивающийся  PD 2.2 шт 9   

кг 4,95   

1.16.4.6 
Зажим натяжной SO 157.1 шт 8   

кг 0,6   

1.16.4.7 
Зажим натяжной SO 251.01 шт 5   

кг 2,35   

1.16.4.8 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 5   

кг 0,275   

1.16.4.9 
Кожух защитный SP 15 шт 5   

кг 0,15   

1.16.4.1

0 

Заземляющий проводник ЗП6 шт 5   

кг 2,3   

1.16.4.1

1 

Кронштейн У4 шт 5   

кг 30,5   

1.16.4.1

2 

Бандаж пластиковый PER15 
шт 4   

1.16.4.1

3 

Скрепа COT 36 шт 4   

кг 0,06   

1.16.4.1

4 

Бандажная лента COT 37 пог.м 10,4   

кг 1,196   

1.16.4.1

5 

Кронштейн универсальный SO 253 шт 8   

кг 4,88   

1.16.4.1

6 

Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 9   

1.16.5 
Стяжка Г-1 шт 6   

кг 31,5   

1.16.6 Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 пог.м 30   



мм кг 18,6   

1.16.7 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
пог.м 15   

кг 30   

1.16.8 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм2  на 

ж/б опорах ВЛИ-0.4кВ 
км 0,35   

кг 293,3   

1.16.9 
Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм2  на ж/б 

опорах ВЛИ-0.4кВ 
км 0,1   

кг 20,3   

1.16.10 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 11   

1.16.11 
Развозка по трассе оснастки одностоечных опор 

(деталей крепления. линейная арматура) шт 5   

1.16.12 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 3   

1.16.13 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 7   

м
3
 2,8   

1.16.14 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 1   

м
3
 0,8   

1.16.15 
Демонтаж провода голого АС. сечением  50 мм

2
   км 1,13   

кг 220,35   

1.16.16 
Демонтаж провода голого АС. сечением  25 мм

2
   км 0,18   

кг 18,05   

1.16.17 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 2х25 мм

2
 км 0,04   

кг 24,4   

1.17 
Переустройство КЛ-10кВ на ПК148+97 (МУП 

«Комунальщик»)       

1.17.1 Общестроительные работы       

1.17.1.1 

Разработка вручную траншеи глубиной 1,0 м 

шириной 0,5 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 1-2-х кабелей в 

траншее 

км 0,008   

м
3
 4   

1.17.1.2 

Разработка экскаватором траншеи глубиной 1.2 м 

шириной 0.6 м с погрузкой и последующим вывозом 

на 20,0 км (грунт II группы) для 2-х кабелей в трубе 

км 0,016   

м
3
 11   

1.17.1.3 Доработка грунта вручную (грунт II группы) м
3
 1   

1.17.1.4 
Устройство «постели» для 1-2 кабелей h=15 cм км 0,008   

м
3
 0,6   

1.17.1.5 
Устройство «постели» для 2-х кабелей в трубе h=15 

cм 
км 0,016   

м
3
 1,44   

1.17.1.6 
Обратная засыпка механизировано траншеи песком с 

уплотнением м
3
 12   

1.17.1.7 
Обратная засыпка вручную траншеи песком с 

уплотнением 
м

3
 4   

1.17.1.8 Объем вытесненного грунта м
3
 16   

1.17.1.9 
Прокладка трубы полиэтиленовой ПНД D=200 мм в 

траншее пог.м 32   

1.17.1.1

0 

Монтажные работы 
      



1.17.1.1

1 

Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент) сечением 3х185 мм
2
 в земле в траншее 

км 0,01   

кг 47,35   

1.17.1.1

2 

Прокладка кабеля силового 10кВ марки АСБ (или 

эквивалент) сечением 3х185 мм
2
  в земле в трубе 

км 0,017   

кг 80,5   

1.17.1.1

3 

Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты 

10кВ марки GUSJ 12/150-240 («Raychem» (или 

эквивалент) 

шт 2   

1.17.1.1

4 Механическая защита кабеля силового кирпичом 
шт 34   

1.18 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК155+80-ПК156+11       

1.18.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной   с одним подкосом типа УП11 и ПОА7 шт 4   

1.18.2 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с двумя  подкосами типа ПУА7 шт 1   

1.18.3 Железобетонные  элементы:       

1.18.3.1 
Стойка СВ110-5 шт 11   

м
3
 4,95   

1.18.3.2 
Плита П-3И шт 5   

м
3
 0,25   

1.18.4 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.18.4.1 
Крюк SOT 21 шт 4   

кг 2,68   

1.18.4.2 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 4   

кг 0,92   

1.18.4.3 
Зажим натяжной SO 251.01 шт 3   

кг 1,41   

1.18.4.4 
Зажим соединительный SLIP 22.12 шт 5   

кг 0,565   

1.18.4.5 
Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 24   

кг 2,712   

1.18.4.6 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 6   

кг 0,33   

1.18.4.7 
Кожух защитный SP 15 шт 5   

кг 0,15   

1.18.4.8 
Заземляющий проводник ЗП6 шт 6   

кг 2,76   

1.18.4.9 
Кронштейн У4 шт 6   

кг 36,6   

1.18.4.1

0 

Крюк надкручивающийся  PD 2.2 шт 5   

кг 2,75   

1.18.4.1

1 

Зажим натяжной SO 157.1 шт 7   

кг 0,525   

1.18.4.1

2 

Скрепа COT 36 шт 8   

кг 0,12   

1.18.4.1

3 

Бандажная лента COT 37 пог.м 13   

кг 1,495   



1.18.4.1

4 

Кронштейн универсальный SO 253 шт 10   

кг 6,1   

1.18.4.1

5 

Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 9   

1.18.5 
Стяжка Г-1 шт 5   

кг 26,25   

1.18.6 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
пог.м 30   

кг 18,6   

1.18.7 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
м 15   

кг 30   

1.18.8 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм

2  
на 

ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,18   

кг 150,84   

1.18.9 
Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм

2
  на ж/б 

опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,11   

кг 22,33   

1.18.10 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 11   

1.18.11 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 5   

1.18.12 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 2   

м
3
 0,8   

1.18.13 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 3   

м
3
 2,4   

1.18.14 
Демонтаж провода голого АС. сечением  50 мм

2
   км 0,69   

кг 134,55   

1.18.15 
Демонтаж провода голого АС. сечением  25 мм

2
   км 0,11   

кг 11,03   

1.18.16 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 2х25 мм

2
 км 0,065   

кг 39,65   

1.19 Переустройство ВЛ-0.4кВ на ПК163+56-ПК168+33       

1.19.1 
Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  типа ПП1  шт 5   

1.19.2 

Установка железобетонной опоры ВЛИ-0,4кВ 

одностоечной  с одним  подкосом типа ПА11 и 

ПОА11 

шт 6   

1.19.3 Железобетонные  элементы:       

1.19.3.1 
Стойка СВ110-5 шт 17   

м
3
 7,65   

1.19.3.2 
Плита П-3И шт 12   

м
3
 0,6   

1.19.4 Линейная арматура «ENSTO» (или эквивалент):       

1.19.4.1 
Крюк SOT 21 шт 10   

кг 6,7   

1.19.4.2 
Крюк SOT 29 шт 5   

кг 3,05   

1.19.4.3 
Зажим поддерживающий SO 69.95 шт 15   

кг 3,45   



1.19.4.4 
Зажим натяжной SO 251.01 шт 13   

кг 6,11   

1.19.4.5 
Зажим соединительный SLIP 22.12 шт 6   

кг 0,678   

1.19.4.6 
Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 58   

кг 6,554   

1.19.4.7 
Зажим плашечный SL 37.1 шт 10   

кг 0,55   

1.19.4.8 
Кожух защитный SP 15 шт 10   

кг 0,3   

1.19.4.9 
Заземляющий проводник ЗП6 шт 7   

кг 3,22   

1.19.4.1

0 

Кронштейн У4 шт 6   

кг 36,6   

1.19.4.1

1 

Крюк надкручивающийся  PD 2.2 шт 14   

кг 7,7   

1.19.4.1

2 

Зажим натяжной SO 157.1 шт 10   

кг 0,75   

1.19.4.1

3 

Скрепа COT 36 шт 20   

кг 0,3   

1.19.4.1

4 

Бандажная лента COT 37 пог.м 28,6   

кг 3,9   

1.19.4.1

5 

Кронштейн универсальный SO 253 шт 12   

кг 7,32   

1.19.4.1

6 

Болт двухсторонний SOT 4 шт 4   

кг 2   

1.19.4.1

7 

Крюк дистанционный  PD 3.2 шт 4   

кг 7,6   

1.19.4.1

8 

 Ограничитель перенапряжения с прокалывающим 

зажимом SE 46.344-10  шт 18   

1.19.5 
Стяжка Г-1 шт 12   

кг 63   

1.19.6 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=10 

мм 
м 60   

кг 37,2   

1.19.7 
Устройство заземления ж/б опор. сталь круглая d=18 

мм 
пог.м 30   

кг 60   

1.19.8 

Установка кронштейна металлического 

однорожкового типа 1.К1-1.0-1.0-15-П6 на 

железобетонную опору («Opora Engineering») 

шт 1   

кг 8   

1.19.9 
Установка светильника светодиодного типа ДКУ01-

160х1-001 на кронштейне («GALAD») шт 1   

1.19.10 
Подвес провода СИП-2. сечением 3х50+1х70 мм

2
  на 

ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,6   

кг 502,8   

1.19.11 
18.11 Подвес провода СИП-2. сечением 2х25 мм

2
  на 

ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ 
км 0,2   

кг 40,6   

1.19.12 Прокладка провода одножильного с медной жилой км 0,006   



типа ПВ3. сечением 1х1,5 мм
2
 в кронштейне кг 0,126   

1.19.13 
Развозка по трассе железобетонных стоек типа 

СВ110-5 
шт 17   

1.19.14 
Развозка по трассе оснастки одностоечных опор 

(деталей крепления. линейная арматура) шт 5   

1.19.15 
Развозка по трассе оснастки сложных опор (деталей 

крепления. линейная арматура) шт 6   

1.19.16 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной  шт 5   

м
3
 2   

1.19.17 
Демонтаж железобетонной опоры одностоечной с 

одним подкосом 
шт 3   

м
3
 2,4   

1.19.18 
Демонтаж провода голого АС. сечением  50 мм

2
   км 1,57   

кг 306,15   

1.19.19 
Демонтаж провода голого АС. сечением  25 мм

2
   км 0,324   

кг 32,5   

1.19.20 
Демонтаж кабеля АВВГ. сечением 4х25 мм

2
 км 0,11   

кг 67,18   

1.19.21 
Демонтаж кронштейна металлического шт 1   

кг 7   

  2. Земляное полотно       

  Объем оплачиваемых земляных работ м
3
 80495   

2.1 

Снятие растительного грунта бульдозером с 

перемещением до 50 м с последующим обвалованием 

(грунт 2 группы. γ=1,2) для укрепления откосов 
м

3
 700   

2.2 

Рыхление откосов существующей насыпи 

механизированным способом (грунт 1 группы. 

γ=1,95) 

м
3
 78   

2.3 
Нарезка уступов в сущ.насыпи в грунтах 3 гр. 

механизированным способом (γ=1,95) м
3
 400   

  
Разработка грунта 2 группы экскаватором  с 

погрузкой и автовозкой до 67 км на свалку (γ=1,95)       

2.4  То же.  на 25 км м
3
 19603   

  
Разработка грунта 3 группы экскаватором  с 

погрузкой и автовозкой до 67 км на свалку (γ=1,95)       

2.5  То же.  на 25 км м
3
 23101   

  
Разработка грунта 4 группы экскаватором с погрузкой 

и автовозкой на 76км на свалку (γ=1,95)       

2.6  То же.  на 25 км м
3
 32016   

2.7 
Разработка грунта 2 группы экскаватором  с 

погрузкой и автовозкой в насыпь на 1км (γ=1,95) м
3
 945   

2.8 
Уплотнение грунта кулачковыми катками весом  

слоями по 20 см 12 проходами по следу м
3
 945   

2.9 

Разработка грунта 3 группы экскаватором емк. ковша  

с погрузкой и автовозкой до 25 км на свалку (g=1,95) 

- (замена грунта в рабочем слое зем. полотна на 

глубину 60 см) 

м
3
 25360   



2.10 

Разработка грунта 3 группы экскаватором  в 

кавальере с погрузкой и автовозкой до 25 км (g=1,95) 

- (в рабочий слой земляного полотна) 

м
3
 26630   

2.11 
Уплотнение грунта кулачковыми катками весом 16 т 

слоями по 20 см 12 проходами по следу 
м

3
 25360   

2.12 
Планировка верха земляного полотна бульдозером 

(грунт 3 группы) м
2
 113176   

2.13 То же.  откосов насыпи м
2
 22639   

  То же.  откосов выемки м
2
     

2.14 То же.  откосов кюветов м
2
 6898   

  
Надвижка ранее разработанного растительного грунта 

бульдозером на 100м h=0,10 м на откосы м
3
 1302   

   То же. по отпускной цене м
3
 962   

2.15 Укрепление откосов засевом трав м
2
 22639   

  

Прокопка кюветов в грунтах 4гр. экскаватором емк. 

ковша 0,3м
3
 с погрузкой и а/возкой на среднее 

расстояние 67км (γ=2,0) 
      

2.16 То же. в грунтах 3 группы (γ=1,95) м
3
 4131   

  Лотки из сборного ж.бетона по РД       

  Лотки на проезжей части       

2.17 
Устройство подготовки из щебня М600 фр. 5-20 мм 

толщиной 10 см 
м

3
 119   

2.18 Устойство обоймы лотка из мон. бетона B20 м
3
 358   

2.19 Установка лотка водоотводного пог.м 1193   

2.20 

Лоток водоотводной Гидролика BGZ-S лоток для 

тяжелых нагрузок DN 300. №5-0. с чугунной 

насадкой. без уклона. диной 1,0 м 

шт 1193   

пог.м 1193   

2.21 
Решетка чугунная ячеистая DN 300. 500/347/25. 25/14. 

кл. Е600. диной 0,5 м (Гидролика) 

шт 2390   

пог.м 1193   

2.22 Крепеж для чугунных решеток (4шт/решетку) шт 9544   

  Пескоуловители       

2.23 
Устройство подготовки из щебня М600 фр. 5-20 мм 

толщиной 10 см 
м

3
 0,50   

2.24 Установка пескоуловителей м 12,5   

2.25 

Пескоуловитель Гидролика BGZ-S для тяжелых 

нагрузок DN 300. 550/565/990. из двух частей. с 

чугунной насадкой. длиной 0,5 м 

шт 25   

2.26 
Решетка чугунная ячеистая DN 300. 500/347/25. 25/14. 

кл. Е600. диной 0,5 м (Гидролика) 

шт 25   

м 12,5   

2.27 Крепеж для чугунных решеток (4шт/решетку) шт 100   

  Лотки на бровке зем.полотна (кювет)       

2.28 
Устройство подготовки из щебня М600 фр. 5-20 мм 

толщиной 10 см 
м

3
 8   

2.29 
Устройство основания из монолитного бетона В20  

толщиной 10 см 
м

2
     

м
3
 8   

2.30 Установка лотка водоотводного пог.м 80   



2.31 

Лоток водоотводной Гидролика BGU-XL 

универсальный лоток DN 500, №40-0, с вертикальным 

водосливом без уклона, длиной 1,0 м 

шт 80   

пог.м 80   

  Укрепление кюветов       

2.32 Укрепление кюветов щебнем толщиной 0,10 м м
2
 303   

  3. Дорожная одежда        

  3.1 Разборка существующей дорожной одежды       

3.1.1 
Подломка кромки существующего асфальтобетонного 

покрытия 

м
2
 2 949   

м
3
 779   

3.1.2 
Погрузка материала от подломки кромок 

экскаваторами  
т 1 830   

3.1.3 
Транспортировка материала от подломки кромок 

автосамосвалами на 10 км т 1 830   

3.1.4 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм 

(при усилении ДО). толщина слоя до 8 см 

м
2
 11 210   

м
3
 400   

3.1.5 
Транспортировка материала от срезки асфальтобетона 

автосамосвалами на 10 км т 940   

3.1.6 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования толщина слоя 15 см 

м
2
 46 000   

м
3
 6 900   

3.1.7 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования толщина слоя 15 см 

м
2
 46 000   

м
3
 6 900   

3.1.8 
Транспортировка материала от срезки асфальтобетона 

автосамосвалами на 10 км т 32 430   

3.1.9 Разборка основания щебеночного м
3
 15 525   

3.1.10 
Погрузка материала от разборки щебеночного 

основания экскаваторами  
т 31 050   

3.1.11 
Транспортировка материала от разборки основания 

автосамосвалами на 10 км т 31 050   

  
3.2 Устройство дорожной одежды ТИП 1 

(уширение) 
      

  

Производство работ на одной половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

на другой. 

      

  Новая по РД       

3.2.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 104 930   

3.2.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м

2
 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент)  м
2
 110 180   

3.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 101 710   

3.2.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 64 580   



3.2.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 59 440   

3.2.6 Укладка георешетки м
2
 58 030   

3.2.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент).  м
2
 60 930   

3.2.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 54 560   

3.2.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 45,86   

3.2.10 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 50 960   

3.2.11 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 20,38   

3.2.12 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 50 960   

3.2.13 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 20,38   

3.2.14 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 50 960   

  
3.3 Устройство дорожной одежды ТИП 2 

(усиление) 
      

  

Производство работ на одной половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

на другой. 

      

  Усиление по РД       

3.3.1 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0.4т на 1000 м2 
т 6,32   

3.3.2 

Устройство выравнивающего слоя из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

м
2
 15800   

м
3
 770   



полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006 средней толщиной 4,7 см т 1850   

3.3.3 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4 т на 1000 м
2
 

т 6,32   

3.3.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 15800   

3.3.5 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 1,0т на 1000 м
2
 

т 16,59   

3.3.6 

Устройство армирующей прослойки из геосетки 

прочностью не менее 50 кН/м (ССНП 50/50  

«Текспол» (или эквивалент)   

м
2
 16590   

3.3.7 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 6,32   

3.3.8 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 15800   

  3.4 Устройство присыпных обочин       

3.4.1 Устройство присыпных обочин из природной ГПС м
3
 1 415   

3.4.2 
Погрузка материала от разборки основания 

существующей  дорожной одежды 
м

3
 15 525   

3.4.3 

Транспортировка материала от разборки основания 

существующей дорожной одежды автомобилями-

самосвалами на расстояние до 10 км  

м
3
 15 525   

3.4.4 
Уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов при 

толщине слоя 30см м
3
 15 400   

3.4.5 
Полив грунта водой при уплотнении. 

транспортировка воды до 5 км м
3
 7 700   

3.4.6 
Планировка присыпных обочин в грунтах II гр. 

мехспособом 
м

2
 46 760   

  3.6 Укрепление обочин       

  Тип 1 - Асфальтобетоном на ширину 1.75 м       

3.6.1 Укладка георешетки по верху присыпной обочины м
2
 7800   

3.6.2 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент). м
2
 8190   

  

Укладка и пропитка в два слоя с применением 

битумной эмульсии щебеночных оснований 

толщиной 23 см (взамен щебня - ФАЛ с погрузкой и 

транспортировкой до 5 км. битумная эмульсия ЭБК-1 

по ГОСТ Р 52128-2003) 

      

3.6.3  - нижний слой толщиной 15 см м
2
 7020   

3.6.4  - верхний слой толщиной 8 см м
2
 7800   



3.6.5 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 6,14   

3.6.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси II марки. ГОСТ 9128-2009. 

толщиной 6 см 

м
2
 6825   

3.6.7 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 2,73   

3.6.8 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой  щебеночной смеси II марки. 

типа Б. ГОСТ 9128-2009. толщиной 5 см 

м
2
 6825   

  Тип 2 - ФАЛом       

3.6.9 
Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 14125   

  Тип 3 - Асфальтобетоном перед лотками       

3.6.10 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 1,35   

3.6.11 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси II марки. ГОСТ 9128-2009. 

толщиной 6 см 

м
2
 1500   

3.6.12 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,60   

3.6.13 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой  щебеночной смеси II марки. 

типа Б. ГОСТ 9128-2009. толщиной 5 см 

м
2
 1500   

  3.7 Устройство водоотвода с проезжей части       

  Прикромочный лоток       

3.7.1 
Установка бортовых камней БР 100.30.18 (масса 

блока 0,12 т. бетон В30. объем блока 0,052 м
3
)                                                

пог.м 3 880   

3.7.2 

Дополнительный монолитный бетон В15 для 

увеличиной  обоймы бортовых камней БР 100.30.18 

(см. схему установки) 

м
3
 75   

  Приемные части водосбросов на обочине шт 85   

3.7.3 
Установка бортовых камней БР 100.30.18 (масса 

блока 0,12 т. бетон В30. объем блока 0,052 м
3
)                                                

пог.м 255   

  

Устройство лотка из монолитного бетона В20 F200 

W6 толщиной h=0,08м на основании из щебня фр. 5-

20 мм. толщиной 0,10 м 

      

3.7.4  - щебень фр. 5-20 мм м
3
 12,75   

3.7.5  - монолитный бетон В20 F200 W6 
м

2
 127,50   

м
3
 10,20   

  Лотки по откосу насыпи       

3.7.6 

Устройство водосбросных сооружений с проезжей 

части из лотков в откосах насыпи (лотки 

железобетонные Б-6. объем блока 0,022м
3
. вес 0,06т. 

бетон В22.5 F200 W6. арматура А-I 150 кг/м
3
) 

м 212,5   

шт 425   

м
3
 9,35   

  Гасители у подошвы насыпи шт 85   



3.7.7 Разработка грунта II группы вручную м
3
 8,5   

3.7.8 
Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 мм под 

упор толщиной h=0,10м 

м
2
 11   

м
3
 1,1   

3.7.9 
Установка сборных бетонных блоков упора Б-9. 

объем блока 0,088м
3
 вес 0,21т. бетон В22.5 F200 W6 

шт 85   

м
3
 7,48   

3.7.10 
Установка бортовых камней БР 100.30.18 (масса 

блока 0,12 т бетон В30. объем блока 0,052 м
3
)                                                

шт 510   

3.7.11 

Устройство бетонных растекателей 0,2х0,2 м объем 

одного блока 0,004м
3
. вес 0,212т. бетон В22.5 F200 

W6 

шт 85   

м
3
 0,34   

3.7.12 

Устройство гасителей у подошвы насыпи из 

монолитного бетона В20 F200 W6 толщиной h=0,10м 

на слое из щебня фр. 5-20 мм толщиной h=0,10м 
м

2
 595   

  4. Искусственные сооружения       

  4.1 Устройство гофрированных труб диаметром 

1.2м на ПК 176+29 
      

  Подготовительные работы       

4.1.1 
Разработка грунта  II гр. экскаватором  с погрузкой  и 

транспортировкой на ТБО м³ 128   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  
км 59   

4.1.2 
−железобетон м

3
 1,48   

т 3,7   

4.1.3 
−бетон м

3
 8,54   

т 20,5   

  Устройство металлической гофрированной трубы       

4.1.4 
Разработка грунта земляного полотна экскаватором с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 352   

  
Разработка грунта котлована экскаватором с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 76,6   

4.1.5 
Разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 4   

  Планировка дна и откосов котлована механизмами: м
2
 262   

  − в том числе вручную м
2
 26   

4.1.6 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под 

водопропускные трубы из гофрированного металла м
3
 33,8   

4.1.7 
Установка блока фундамента шт. 4   

м
3
 4,86   

4.1.8 
Установка блока экрана шт 4   

м
3
 2,34   

4.1.9 
Монтаж металлической гофрированной трубы 

отверстием 1,2 м 
п.м 22   

т 2,043   

  
Устройство обмазочной изоляции «Гермокрон-

Гидро» (или эквивалент)               м
2
 128,18   

4.1.10 
Устройство трубы нетканым материалом «Дорнит»  

м
2
 113,14   



  Устройство защитного лотка м
3
 0,9   

4.1.11 
Обратная засыпка котлована в грунтах 1 гр. вручную 

(песчано-гравийная смесь) м
3
 253   

4.1.12 

Засыпка трубы экскаватором  грунтом с уплотнением 

кулачковыми  катками  слоями по 0,30 м за 6 

проходов по одному следу 
м

3
 119   

4.1.13 
−в том числе уплотнение ручными трамбовками 

слоями по 0,3 м за 6 проходов по одному следу 
м

3
 18   

  Укрепление русел и откосов  у водопропускных труб:       

4.1.14 
− разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 24   

4.1.15 − планировка грунта вручную м
2
 51,3   

  
− щебеночная подготовка м

2
 51,3   

м
3
 5,16   

4.1.16 
− монолитный бетон  В20.F200.W6 м

2
 51,3   

м
3
 5,14   

4.1.17 арматура А-I кг 113,16   

4.1.18 − укрепление блоками ГП м
3
 3,09   

  арматура А-III кг 23,75   

  арматура В кг 20,2   

4.1.19 − устройство асфальтовых планок т 0,4   

4.1.20 − каменная наброска  м
3
 4,7   

  4.2 Устройство гофрированных труб диаметром 

1.5м на ПК 132+64 
      

  Подготовительные работы       

4.2.1 
Разработка грунта  II гр. экскаватором  с погрузкой  и 

транспортировкой на ТБО м
3
 186   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  
км 63   

4.2.2 
− железобетон м

3
 9,76   

т 24,4   

4.2.3 
− бетон м

3
 5,07   

т 12,17   

  Устройство металлической гофрированной трубы       

4.2.4 
Разработка грунта земляного полотна экскаватором с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 231   

  
Разработка грунта котлована экскаватором с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 89,3   

4.2.5 
Разработка котлована в грунтах IIгр. вручную 

навымет 
м

3
 4   

  Планировка дна и откосов котлована механизмами: м
2
 251   

  − в том числе вручную м
2
 23   

4.2.6 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под 

водопропускные трубы из гофрированного металла м
3
 40,1   

4.2.7 Установка блока фундамента шт 4   



м
3
 5,86   

4.2.8 
Установка блока экрана шт 6   

м
3
 3,54   

4.2.9 
Монтаж металлической гофрированной трубы 

отверстием 1,5 м 
п.м 20,3   

т 2,335   

  

Устройство обмазочной изоляции «Гермокрон-

Гидро» (или эквивалент)                 

 

 

м
2
 160,17   

4.2.10 
Устройство трубы нетканым материалом «Дорнит»  

м
2
 123,72   

  Устройство защитного лотка м
3
 1   

4.2.11 
Обратная засыпка котлована в грунтах 1 гр. 

бульдозером (песчано-гравийная смесь) м
3
 233,2   

4.2.12 

Засыпка трубы экскаватором  грунтом с уплотнением 

кулачковыми катками  8 т слоями по 0,30 м за 6 

проходов по одному следу 
м

3
 32   

4.2.14 
− в том числе уплотнение ручными трамбовками 

слоями по 0,3 м за 6 проходов по одному следу 
м

3
 10   

  Укрепление русел и откосов у водопропускных труб:       

4.2.15 
−  разработка котлована в грунтах IIгр. вручную 

навымет 
м

3
 20,4   

4.2.16 − планировка грунта вручную м
2
 60,7   

  
− щебеночная подготовка м

2
 60,7   

м
3
 6,09   

4.2.17 
− монолитный бетон  В20.F200.W6 м

2
 60,7   

м
3
 6,21   

4.2.18 арматура А-I кг 133,72   

4.2.19 − укрепление блоками ГП м
3
 3,48   

   арматура А-III кг 26,77   

  арматура В кг 22,72   

4.2.20 − устройство асфальтовых планок т 0,54   

4.2.21 − каменная наброска  м
3
 5,3   

  
Устройство гофрированных труб диаметром 1.2м 

на ПК 139+28       

  Подготовительные работы       

4.2.22 
Разработка грунта  II гр. экскаватором с ковшом с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО 
м

3
 65   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  

км 62   

4.2.23 железобетон 
м

3
 2,6   

т 6,5   

4.2.24 бетон 
м

3
 0,65   

т 1,56   

4.2.25 металл 
п.м 14,9   

т 1,768   



  Устройство металлической гофрированной трубы        

4.2.26 
Разработка грунта земляного полотна экскаваторомс 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО 
м

3
 135   

4.2.27 
Разработка грунта котлована экскаватором с 

погрузкой и транспортировкой на ТБО 
м

3
 68,5   

4.2.28 
Разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 6,1   

4.2.29 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под 

водопропускные трубы из гофрированного металла 
м

3
 33,7   

4.2.30 Установка блока фундамента 
шт 2   

м
3
 1,98   

4.2.31 Установка блока экрана 
шт 2   

м
3
 1,18   

4.2.32 
Монтаж металлической гофрированной трубы 

отверстием 1,2 м 

п.м 18   

т 1,64   

4.2.33 
Обмазочная гидроизоляция «Ижора» (или 

эквивалент) МБР-Г90 
м

2
 91,38   

4.2.34 
Устройство трубы нетканым материалом «Дорнит»  

 
м

2
 88,73   

4.2.35 

Засыпка трубы бульдозером  смесью песчано-

гравийной с уплотнением кулачковыми катками 8 т 

слоями по 0,20 м за 6 проходов по одному следу: 

м
3
 92   

  Укрепление русел и откосов у водопропускных труб:       

4.2.36 
разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 21   

4.2.37 планировка грунта вручную м
2
 31,9   

  щебеночная подготовка 
м

2
 31,9   

м
3
 3,2   

4.2.38 монолитный бетон В20.F200.W6 
м

2
 31,9   

м
3
 3,64   

  монолитный бетон упоров В15.F200.W6 м
3
 0,1   

4.2.39 арматура А-I кг 70,52   

4.2.40 устройство асфальтовых планок м
3
 0,35   

4.2.41 каменная наброска  м
3
 2,85   

  Водоприемный колодец       

4.2.42 
Разработка грунта котлована экскаватором емк. 

ковша 0,65м
3
с погрузкой и транспортировкой на ТБО 

м
3
 83   

4.2.43 Разработка грунта 2 группы вручную м
3
 2,5   

4.2.44 Устройство подушек из щебня  под фундаменты м
3
 2,14   

  
Устройство колодца из монолитного бетона 

В25.F200.W6 
м

3
 25,9   

4.2.45 
Обмазочная гидроизоляция «Ижора» (или 

эквивалент) МБР-Г90 
м

2
 30   

4.2.46 
Устройство подушек из щебня  под укрепление 

колодца 
м

3
 2,96   

4.2.47 монолитный бетон В20.F200.W6 
м

2
 28,3   

м
3
 2,83   



  
Обратная засыпка котлована вручную грунтом 2 

группы 
м

3
 14   

  
Устройство гофрированных труб диаметром 1.0м 

на ПК 143+12       

  Подготовительные работы       

4.2.48 
Разработка грунта  II гр. экскаватором с ковшом  с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО 
м

3
 120   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  

км 62   

4.2.49 железобетон 
м

3
 17,65   

т 44,13   

4.2.50 бетон 
м

3
 2,3   

т 5,52   

4.2.51 камень 
м

3
 5,2   

т 7,8   

  Устройство металлической гофрированной трубы        

4.2.52 
Разработка грунта земляного полотна экскаватором с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО 
м

3
 142   

4.2.53 
Разработка грунта котлована экскаватором с 

погрузкой и транспортировкой на ТБО 
м

3
 87,3   

4.2.54 
Разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 6,9   

4.2.55 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под 

водопропускные трубы из гофрированного металла 
м

3
 40,72   

4.2.56 Установка блока фундамента 
шт 2   

м
3
 1,98   

4.2.57 Установка блока экрана 
шт 2   

м
3
 1,18   

4.2.58 
Монтаж металлической гофрированной трубы 

отверстием 1.0 м 

п.м 22,5   

т 1,706   

4.2.59 
Обмазочная гидроизоляция «Ижора» (или 

эквивалент) МБР-Г90 
м

2
 97,35   

4.2.60 
Устройство трубы нетканым материалом «Дорнит»  

 
м

2
 94,6   

4.2.61 

Засыпка трубы бульдозером  смесью песчано-

гравийной с уплотнением кулачковыми катками 

слоями по 0,20 м за 6 проходов по одному следу: 

м
3
 118,1   

  Укрепление русел и откосов у водопропускных труб:       

4.2.62 
разработка котлована в грунтах II гр. вручную 

навымет 
м

3
 18   

4.2.63 планировка грунта вручную м
2
 36,3   

  щебеночная подготовка 
м

2
 36,3   

м
3
 2,44   

4.2.64 монолитный бетон В20.F200.W6 
м

2
 36,3   

м
3
 4,18   

  монолитный бетон упоров В15.F200.W6 м
3
 0,1   



4.2.65 арматура А-I кг 54,94   

4.2.66 устройство асфальтовых планок м
3
 0,32   

4.2.67 каменная наброска  м
3
 2,32   

  Водоприемный колодец       

4.2.68 
Разработка грунта котлована экскаватором с 

погрузкой и транспортировкой на ТБО 
м

3
 86   

4.2.69 Разработка грунта 2 группы вручную м
3
 2,6   

4.2.70 Устройство подушек из щебня  под фундаменты м
3
 2,14   

  
Устройство колодца из монолитного бетона 

В25.F200.W6 
м

3
 25,9   

4.2.71 
Обмазочная гидроизоляция «Ижора» (или 

эквивалент) МБР-Г90 
м

2
 30   

4.2.72 
Устройство подушек из щебня  под укрепление 

колодца 
м

3
 2,96   

4.2.73 монолитный бетон В20.F200.W6 
м

2
 28,3   

м
3
 2,83   

  
Обратная засыпка котлована вручную грунтом 2 

группы 
м

3
 14   

  4.5 Разборка существующих труб на ПК 138+76       

4.5.1 
Разработка грунта  II гр. экскаватором с ковшом  с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 42   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  
км 62   

4.5.2 
− бетон м

3
 7   

т 16,8   

4.5.3 
− металл п.м 14,9   

т 1,457   

4.5.4 

Засыпка трубы экскаватором грунтом с уплотнением 

кулачковыми катками  слоями по 0,30 м за 6 проходов 

по одному следу 
м

3
 53   

  4.6 Разборка существующих труб на ПК 142+61       

4.6.1 
Разработка грунта  II гр. экскаватором с ковшом  с 

погрузкой  и транспортировкой на ТБО м
3
 373   

  

Демонтаж существующих труб с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку ТБО 

на расстояние  
км 62   

4.6.2 
− железобетон м

3
 5,19   

т 12,98   

4.6.3 
− бетон м

3
 27,56   

т 66,14   

4.6.4 

Засыпка трубы экскаватором грунтом с уплотнением 

кулачковыми катками слоями по 0,30 м за 6 проходов 

по одному следу 
м

3
 461   

  
4.7 Восстановление существующих труб на 

ПК112+31 
      



4.7.1 
Очистка оголовка и сущ. кювета от растительности 

вручную навымет  м
3
 0,1   

  Прочистка трубы поливомоечной машиной 
маш. 

час 
3,5   

4.7.2 
Очистка бетонной поверхности металлическими 

щетками вручную м
2
 12   

4.7.3 
Ремонт оголовков цементно-песчаным раствором 

М150 
м

2
 12   

м
3
 0,3   

4.7.4 
Побелка поверхности портальных стенок  на входе и 

выходе м
2
 12   

4.7.5 
Заделка трещины в потральной стенке или оголовке 

бетоном м
3
 0,03   

  
4.8 Восстановление существующих труб на 

ПК139+05 
      

4.8.1 
Очистка оголовка и сущ. кювета от растительности 

вручную навымет  м
3
 0,6   

  Прочистка трубы поливомоечной машиной 
маш. 

час 
4   

4.8.2 
Очистка бетонной поверхности металлическими 

щетками вручную м
2
 8   

4.8.3 
Ремонт оголовков цементно-песчаным раствором 

М150 
м

2
 8   

м
3
 0,2   

4.8.4 
Побелка поверхности портальных стенок  на входе и 

выходе м
2
 8   

  Укрепление       

4.8.5 Площадь укрепления (планировка) м
2
 76,7   

  Щебеночная подготовка м
3
 7,7   

4.8.6 Монолитный бетон B20 м
3
 7,8   

4.8.7 Арматура АI кг 168,7   

4.8.8 Асфальтобетонные планки т 0,5   

4.8.9 Земляные работы – экск. в отвал м
3
 18   

  Устройство конца укрепления       

  Площадь укрепления (планировка) м
2
 36,1   

4.8.10 Земляные работы -  экск. в отвал м
3
 28   

  Щебеночная подготовка м
3
 3,6   

4.8.11 Каменная наброска м
3
 0,5   

  Укрепление монолитным бетоном м
3
     

4.8.12 Бетон B20 м
2
 4,4   

4.8.13 Арматура АI кг 80   

4.8.14 Асфальтовые планки т 0,3   

  
4.9 Восстановление существующих труб на 

ПК159+21 
      

4.9.1 
Очистка оголовка и сущ. кювета от растительности 

вручную навымет  м
3
 0,3   

  Прочистка трубы поливомоечной машиной 
маш. 

час 
4,5   



4.9.2 
Очистка бетонной поверхности металлическими 

щетками вручную м
2
 4   

4.9.3 
Ремонт оголовков цементно-песчаным раствором 

М150 
м

2
 4   

м
3
 0,1   

4.9.4 
Побелка поверхности портальных стенок  на входе и 

выходе м
2
 4   

  
4.10 Восстановление существующих труб на 

ПК168+91 
      

4.10.1 
Очистка оголовка и сущ. кювета от растительности 

вручную навымет  м
3
 0,8   

  
Прочистка трубы поливомоечной машиной маш. 

час 
4,5   

4.10.2 
Очистка бетонной поверхности металлическими 

щетками вручную м
2
 5,2   

4.10.3 
Ремонт оголовков цементно-песчаным раствором 

М150 
м

2
 5,2   

м
3
 0,13   

4.10.4 
Побелка поверхности портальных стенок  на входе и 

выходе м
2
 5,2   

4.10.5 
Наращивание оголовка или водоприемного колодца 

монолитным железобетоном м
3
 0,6   

4.10.6 Арматура АI кг 15   

  Укрепление       

4.10.7 Площадь укрепления (планировка) м
2
 49   

  Щебеночная подготовка м
3
 4,9   

4.10.8 Монолитный бетон B20 м
3
 5,1   

4.10.9 Арматура АI кг 107,7   

4.10.10 Асфальтобетонные планки т 0,4   

4.10.11 Земляные работы – экск.  в отвал м
3
 8   

  Устройство конца укрепления       

  Площадь укрепления (планировка) м
2
 22,1   

4.10.12 Земляные работы -  экск.  в отвал м
3
 17   

  Щебеночная подготовка м
3
 2,2   

4.10.13 Каменная наброска м
3
 0,4   

  Укрепление монолитным бетоном       

4.10.14 Бетон B20 м
2
 2,7   

4.10.15 Арматура АI кг 49   

4.10.16 Асфальтовые планки м
3
 1,6   

  
4.12 Восстановление существующих труб на 

ПК173+52  

      

4.12.1 
Очистка оголовка и сущ. кювета от растительности 

вручную навымет  м
3
 0,8   

  
Прочистка трубы поливомоечной машиной маш. 

час 
5   

4.12.2 
Очистка бетонной поверхности металлическими 

щетками вручную м
2
 17,25   

4.12.3 Ремонт оголовков цементно-песчаным раствором м
2
 17,25   



М150 м
3
 0,43   

4.12.4 

Ремонт укрепления дна на входе или выходе 

устройством слоя из монолитного бетона В20. F200. 

W4.5 по ГОСТ 26633-91 толщиной 0,10м  
м

2
 6   

4.12.5 
Побелка поверхности портальных стенок  на входе и 

выходе м
2
 17,25   

  4.13 Мосты        

  

Мост на пк116+59.5(км 1453+588) – II пусковой 

комплекс (Работы ведутся на  половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      

  Схема 1х12  м     

  габарит Г-15,48+2х0,75   

 

  

4.13.1.1 

Разборка асфальтобетонного покрытия в зоне 

устройства сопряжений с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 64 км 

м
2
 328   

м
3
 53   

4.13.1.2 

Разборка щебёночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 64км 
м

3
 98   

4.13.1.3 

Разработка котлованов для устройства сопряжений 

экскаватором в грунтах II группы с вывозом 

автотранспортом на 64 км 
м

3
 410   

4.13.1.4 
Демонтаж металлического перильного ограждения с 

вывозом автотранспортом на свалку 64км 
пог.м 36,2   

т 1,7   

4.13.1.5 
Демонтаж металлического барьерного ограждения с 

вывозом автотранспортом на свалку 64км 
пог.м 24   

т 1,5   

4.13.1.6 
Разборка железобетона цоколя с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 64км 

      м
3
 

14,6   

4.13.1.7 
Разборка железобетона тротуаров с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 64км 

      м
3
 

0,5   

4.13.1.8 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части пролетного строения моста с вывозом 

материала  на свалку 64км 

м
2
 196   

м
3
 82   

4.13.1.9 

Разборка деформационных швов со стальным 

компенсатором с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортированием на  свалку  64 км 

т 0,38   

4.13.1.1

0 

Разборка железобетона защитного слоя М300 

толщиной 3 см с вывозом материала на свалку 64 км 
м

2
 228   

м
3
 6,8   

4.13.1.1

1 

Разборка гидроизоляции с вывозом материала на 

свалку 64 км 
м

2
 228   

т 3,6   

4.13.1.1

2 

Разборка бетона выравнивающего слоя толщиной 4см 

с вывозом материала автотранспортом на свалку 64 

км 

м
2
 228   

м
3
 9,2   

4.13.1.1

3 

Разборка бетона швов омоноличивания плит 

пролетного строения с вывозом материала на свалку 

64 км 

м
3
 3,7   

4.13.1.1

4 

Демонтаж плит пролетного строения длиной 12м с 

вывозом материала автотранспортом на свалку  

64 км 

шт 11   

м
3
 42,9   



4.13.1.1

5 

Разборка железобетона плиты сталежелезобетон-ного 

пролетного строения с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 64 км 
м

3
 15   

4.13.1.1

6 

Разборка металлоконструкций фермы пролетного  

строения с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 64 км 
т 7   

4.13.1.1

7 

Разборка металлоконструкций из клепаных балок со 

связями с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 64 км 
т 12,5   

4.13.1.1

8 

Частичная разборка бетона существующих опор с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 64 км м
3
 20   

4.13.1.1

9 

Пескоструйная очистка бетонной поверхности опор 
м

2
 203   

4.13.1.2

0 

Удаление штукатурного слоя на существующих 

опорах с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 64 км 

м
3
 2,8   

4.13.1.2

1 

Удаление слабого бетона в местах дефектов 

укрепления русла с вывозом материала на свалку 64 

км 

м
3
 1   

4.13.1.2

2 

Пескоструйная очистка дефектного бетона 
м

2
 3   

4.13.1.2

3 

Очистка подмостового пространства(укрепление) от 

грязи и мусора вручную с перекидыванием до 10 м м
3
 3   

4.13.1.2

4 

Вырубка кустарника за подпорной стенкой с 

корчевкой вручную. сгребанием. перетряхиванием и 

сжиганием 

м
2
 120   

4.13.1.2

5 

Вывозка излишнего грунта на свалку 64км 
м

3
 140   

  2. Устои       

4.13.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм шт 320   

4.13.2.2 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе 

-арматура А400(кл. AIII) 

- расход клея 

шт 320   

кг 474   

кг 24,8   

4.13.2.3 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=900мм на  

клеящем растворе 

-арматура А400(кл. AIII) 

- расход клея 

шт 8   

кг 5,4   

кг 0,6   

4.13.2.4 
Обработка поверхности существующего бетона 

клеящим раствором м
2
 48   

4.13.2.5 

Бетонирование подферменной плиты опор 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А240 (А-I) Ø8 

- арматура А400 (А-III) Ø12 

м
3
 22   

кг 500   

кг 2080   

4.13.2.6 

Бетонирование шкафной стенки 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400 (А-III) Ø12 

м
3
 9,6   

кг 1420   

4.13.2.7 

Бетонирование опорных площадок 

- бетон В30. F200. W6 

- арматура А400 (А-III) Ø12 

м
3
 5,6   

кг 1080   



4.13.2.8 

Добетонирование существующих обратных стен 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400 (А-III) Ø12 

- ЗД 

м
3
 1   

кг 80   

кг 60   

4.13.2.9 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке  м
2
 72   

4.13.2.1

0 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки Ø4 

- цементно-песчаный раствор М150 

м
2
 102   

кг 230   

м
3
 3,1   

4.13.2.1

1 

Покрытие видимых поверхностей опор  краской 

Sikagard-680S (или эквивалент) 
м

2
 196   

4.13.2.1

2 

Покраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом  
м

2
 0,9   

  3. Пролетное строение       

4.13.3.1 

Изготовление. транспортировка и установка 

железобетонных плит пролетного строения длиной 

12м 

шт 18   

м
3
 91,5   

4.13.3.2 

Омоноличивание плит пролетного строения       

- бетон В35. F200. W6 м
3
  10   

- проволочная арматура Ø3BI кг 94   

- арматура А240 (А-I) Ø6 кг 66   

- арматура А400 (А-III) Ø12 кг 70   

- арматура А400 (А-III) Ø20 кг 190   

4.13.3.3 

Бетонирование монолитных участков Ум 

 
    

- бетон В30. F200. W6 м
3
 1,2   

- арматура А240 (А-I) Ø83 кг 60   

- арматура А400 (А-III) Ø10 кг 360   

- закладные детали кг 40   

4.13.3.4 

Установка опорных частей АБ ДШР шт 36   

- РОЧ 20х30х4,9-0,8. анкеруемых кг 504   

- клиновидные прокладки Ст.3 кг 288   

4.13.3.5 Установка опорных частей  ДШР-РОЧ 20х25х2,4-0,5 шт 40   

4.13.3.6 

Покрытие поверхности бетона пролетного строения 

защитным материалом Sikagard-680S (или 

эквивалент) 

м
2
 240   

  4. Мостовое полотно       

4.13.4.1 
Изготовление. транспортировка и установка цоколей 

под стойки барьерного ограждения 
шт 12   

т 0,384   

4.13.4.2 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0 м) Е=350кДж 

пог.м 40   

т 3,19   

4.13.4.3 

Изготовление. транспортировка и установка  секций  

перильного ограждения из композиционных 

материалов  

шт 12   

пог.м 36   

т 0,42   

4.13.4.4 
Устройство выравнивающего слоя м

2
 214   

- бетон В30. F200. W8 м
3
 13   

4.13.4.5 Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или м
2
 216   



эквивалент) 

4.13.4.6 

Устройство защитного слоя толщиной 6см 

- бетон В30. F200. W8 

- арматура Вр-I Ø4 

м
2
 214   

м
3
 13   

т 0,44   

4.13.4.7  
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9 см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марка I) 
м

2
 214   

м
3
 19,2   

4.13.4.8 Устройство штрабы из резино-битумной мастики 
пог.м 24 

 м
3
 0,05   

4.13.4.9 
Деформационные швы щебёночно-мастичного типа 

«Thorma-joint» (или эквивалент) 

шт 2   

пог.м 36,4   

4.13.4.1

0 

Устройство закрытого дренажа из щебня. 

обработанного эпоксидным компаундом 
пог.м 24   

м
3
 0,5   

4.13.4.1

1 
Установка дренажных трубок 

шт 2   

кг 9   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.13.5.1 
Устройство щебеночной подушки. под переходные 

плиты 
м

3
 92   

4.13.5.2 

Монолитный железобетон переходных плит       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 39,2   

- арматура кл. А240 (А-I) Ø6 кг 100   

- арматура кл. А400 (А-III) Ø14 кг 4200   

- закладные изделия кг 120   

4.13.5.3 

Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции 

поверхностей. засыпаемых грунтом. битумной 

мастикой  по битумной грунтовке  
м

2
 202   

  Щебеночная подушка под переходные плиты м
3
     

  Щебеночная подушка под лежень м
3
     

4.13.5.4 
Щебеночное основание из фракционированного 

щебня. устроенного по принципу заклинки м
3
 25   

4.13.5.5 
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон 

марки I  м
3
 11,2   

4.13.5.6 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см (верхний – 

5 см.  нижний – 4 см) 

м
2
 138   

м
3
 12,4   

4.13.5.7 

Засыпка грунта за устой с послойным уплотнением и 

поливом водой 

- дренирующий грунт м
3
 270   

  6. Конуса и укрепление русла       

4.13.6.1 
Очистка бетона конусов и существующих подпорных 

стенок с промывкой водой м
2
 138   

4.13.6.2 
Защита бетона  краской Sikagard-680S (или 

эквивалент) 
м

2
 138   

4.13.6.3 
Ремонт дефектного бетона укрепления русла 

ремонтным составом Sika Repair 13 (или эквивалент) 
м

2
 58   

м
3
 5,8   

4.13.6.4 
Разработка грунта вручную в грунте 2 группы под 

рисберму с вывозом грунта на свалку 64 км м
3
 15   



4.13.6.5 
Устройство рисбермы из рваного камня ср. 

диаметром 25см м
3
 5   

4.13.6.6 

Укрепление откоса рисбермы монолитным бетоном 

12см  

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240 (А-I) Ø8 

-щебеночная подготовка 10см 

      

м
3
 2,69   

кг 49   

м
3
 2,2 

   7.  Подпорная стенка       

4.13.7.1 Устройство котлована вручную в грунтах 2 группы м
3
 27   

4.13.7.2 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором М150 м
3
 3   

4.13.7.3 

Устройство монолитного фундамента стенки 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А400 (А-III) Ø12 

      

м
3
 5   

кг 190   

4.13.7.4 

Устройство монолитного тела стенки- бетон В25. 

F200. W6- арматура кл. А400 (А-III) Ø16 
      

м
3
 6,8   

кг 590   

4.13.7.5 
Обмазочная гидроизоляция поверхности. засыпаемых 

грунтом. битумной мастикой  по битумной грунтовке  м
2
 25   

4.13.7.6 
Защита бетона  краской Sikagard-680S (или 

эквивалент) 
м

2
 17   

4.13.7.7 
Обратная засыпка котлованов вручную с 

уплотнением электротрамбовками м
3
 20   

4.13.7.8 

Засыпка за подпорными стенками дренирующего 

грунта с послойным уплотнением вручную с поливом 

водой 

м
3
 240   

4.13.7.9 

Устройство трубчатого дренажа 

- полиэтиленовые трубки. 

-щебень 

      

пог.м 7   

м
3
 1,7   

4.13.7.1

0 Вывоз излишнего грунта на свалку 64 км 
м

3
 15   

  8. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.13.8.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 250   

4.13.8.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м

2
 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент)  м
2
 265   

4.13.8.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 250   

4.13.8.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 130   

4.13.8.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 121   

4.13.8.6 Укладка георешетки м
2
 120   

4.13.8.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент).  м
2
 120   



4.13.8.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 117   

4.13.8.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,1   

4.13.8.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 113   

4.13.8.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0.4т на 1000 м2 
т 0,05   

4.13.8.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 113   

4.13.8.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,05   

4.13.8.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 113   

4.13.8.1

5 

Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 7,1   

4.14 

Мост на пк126+91.65(км 1454+674) – II пусковой 

комплекс (Работы ведутся на  половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      

  Схема 1х6 м     

  габарит Г-16,38+2х0,75       

4.14.1 Подготовительные работы       

4.14.1.1 

Разборка асфальтобетонного покрытия в зоне 

устройства сопряжений с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 63 км 

м
2
 240   

м
3
 40,8   

4.14.1.2 

Разборка щебёночного основания подходов ср. 

толщиной 31 см в местах устройства сопряжений с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 63км 
м

3
 74,4   

4.14.1.3 

Разработка котлованов для устройства сопряжений 

экскаватором в грунтах II группы с вывозом 

автотранспортом на 63 км 
м

3
 480   



4.14.1.4 
Демонтаж металлического перильного ограждения с 

вывозом автотранспортом на свалку 63км 
пог.м 24   

т 1,1   

4.14.1.5 Разборка тротуаров из железобетона м
3
 3,3   

4.14.1.6 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части пролетного строения моста с вывозом 

материала  на свалку 63км 

м
2
 96,2   

м
3
 19,2   

4.14.1.7 
Разборка асфальтового покрытия на тротуарах с 

вывозом материала на свалку на  63км 
м

2
 9   

м
3
 0,4   

4.14.1.8 

Разборка деформационных швов со стальным 

компенсатором с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортированием на  свалку  63 км 
т 0,38   

4.14.1.9 
Разборка железобетона защитного слоя М300 

толщиной 3 см с вывозом материала на свалку 63 км 
м

2
 96,2   

м
3
 2,9   

4.14.1.1

0 

Разборка гидроизоляции с вывозом материала на 

свалку 63 км 
м

2
 115   

т 2,1   

4.14.1.1

1 

Разборка бетона выравнивающего слоя толщиной 4см 

с вывозом материала автотранспортом на свалку 63 

км 

м
2
 115   

м
3
 4,6   

4.14.1.1

2 

Разборка бетона швов омоноличивания плит 

пролетного строения с вывозом материала на свалку 

63 км 

м
3
 1,7   

4.14.1.1

3 

Демонтаж плит пролетного строения длиной 6м с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 63 км 
шт 25   

м
3
 34,6   

4.14.1.1

4 

Частичная разборка бетона существующих опор с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 63 км м
3
 31,2   

4.14.1.1

5 

Пескоструйная очистка бетонной поверхности опор 
м

2
 220,4   

4.14.1.1

6 

Удаление штукатурного слоя на существующих 

опорах с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 63 км 

м
3
 1   

м
2
 50   

4.14.1.1

7 

Разборка существующего укрепления конусов из 

бетона с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 63 км 

м
2
 43   

м
3
 4,3   

4.14.1.1

8 

Разборка существующего укрепления русла из бетона 

с вывозом материала автотранспортом на свалку 63 

км 

м
2
 138   

м
3
 13,8   

  Разработка грунта 2 группы вручную  м
3
 105   

4.14.1.1

9 

Вывозка излишнего грунта на свалку 63км 
м

3
 105   

  2. Устои       

4.14.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм шт 320   

4.14.2.2 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм  L=600мм на  

клеящем растворе 

-арматура А400(кл. AIII) 

- расход клея 

шт 304   

кг 450   

кг 23,6   

4.14.2.3 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм  L=1000мм на  

клеящем растворе 

-арматура А400(кл. AIII) 

- расход клея 

шт 16   

кг 40   

кг 1,2   



4.14.2.4 
Обработка поверхности существующего бетона 

клеящим раствором м
2
 50   

4.14.2.5 

Бетонирование подферменной плиты 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А240(AI)  Ø8 

- арматура А400(AIII)  Ø12 

      

м
3
 16,8   

кг 380   

кг 1580   

4.14.2.6 

Бетонирование шкафной стенки 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400(AIII)  Ø12 

 
    

м
3
 7,8   

кг 1160   

4.14.2.7 

Бетонирование опорной площадки 

- бетон В30. F200. W6 

- арматура А400(AIII)  Ø12 

      

м
3
 4,4   

кг 840   

4.14.2.8 

Добетонирование существующих обратных стен 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400(AIII)  Ø12 

- ЗД 

      

м
3
 0,4   

кг 60   

кг 60   

4.14.2.9 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке  м
2
 54   

4.14.2.1

0 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки   Ø4 

- цементно-песчаный раствор М150 

м
2
 90   

кг 201   

м
3
 2,8   

4.14.2.1

1 

Покрытие видимых поверхностей опор  краской 

Sikagard-680S (или эквивалент) м
2
 170   

4.14.2.1

2 

Покраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом  
м

2
 0,9   

  3. Пролетное строение       

4.14.3.1 

Изготовление. транспортировка и установка 

железобетонных ребристых плит пролетного 

строения ПП.60 длиной 6м 

шт 15   

м
3
 18   

4.14.3.2 То же ПП.60-1 
шт 2   

м
3
 2,4   

4.14.3.3 То же. ПК60-1 
шт 2   

м
3
 2,4   

4.14.3.4 

Омоноличивание плит пролетного строения       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 2,4   

- проволочная арматура Ø3BI кг 20   

- арматура А240(AI)  Ø8 кг 8   

- арматура А400(AIII)  Ø12 кг 22   

-               А400(AIII)  Ø20 кг 62   

4.14.3.5 

Бетонирование монолитных участков Ум       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 0,6   

- арматура   А240(AI)  Ø8 кг 30   

 - арматура А400(AIII)  Ø10 кг 180   

- закладные детали кг 40   

4.14.3.6 
Установка опорных частей  шт 44   

- АБ ДШР-РОЧ 15х20х4,9-0,5. анкеруемых кг 504   



- Kлиновидные прокладки. ст.3 кг 369,6   

4.14.3.7 Установка опорных частей  ДШР-РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 4   

4.14.3.8 

Покрытие поверхности бетона пролетного строения 

защитным материалом Sikagard-680S (или 

эквивалент) 

м
2
 154   

  4. Мостовое полотно       

4.14.4.1 
Изготовление. транспортировка и установка цоколей 

под стойки барьерного ограждения 
шт. 18   

т 0,576   

4.14.4.2 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0 м) Е=300кДж 

пог.м 28   

т 2,24   

4.14.4.3 

Изготовление. транспортировка и установка  секций  

перильного ограждения из композиционных 

материалов  

шт 8   

пог.м 24   

т 0,28   

4.14.4.4 
Устройство выравнивающего слоя 

- бетон В30. F200. W8 
м

2
 112,2   

м
3
 3,9   

4.14.4.5 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) 
м

2
 114   

4.14.4.6 

Устройство защитного слоя толщиной 6см 

- бетон В30. F200. W8 

- арматура Ø4Вр-I 

м
2
 112,2   

м
3
 6,8   

т 0,23   

4.14.4.7 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9 см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марка I) 
м

2
 112,2   

м
3
 10,1   

4.14.4.8 Устройство штрабы из резино-битумной мастики 
пог.м 28   

м
3
 0,03   

4.14.4.9 
Деформационные швы щебёночно-мастичного типа 

«Thorma-joint» (или эквивалент) 

шт 2   

пог.м 38,2   

4.14.4.1

0 

Устройство закрытого дренажа из щебня. 

обработанного эпоксидным компаундом 
пог.м 12   

м
3
 0,25   

4.14.4.1

1 

Установка дренажных трубок шт 2   

м 12   

кг 5,4   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.14.5.1 

Устройство щебеночной подушки под плитами 

сопряжений. устраиваемой по способу заклинки 

щебень гранитный фракционированный 
м

3
 97   

4.14.5.2 

Монолитный железобетон переходных плит       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 41,6   

- арматура кл. А240(AI)  Ø6 кг 106   

- арматура кл. А400(AIII)  Ø14 кг 4460   

- закладные изделия кг 120   

4.14.5.3 

Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции 

поверхностей. засыпаемых грунтом. битумной 

мастикой  по битумной грунтовке 
м

2
 208   

4.14.5.4 
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон 

марки I  
м

3
 11,8   

т 28,32   



4.14.5.5 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см (верхний – 

5 см.  нижний – 4 см) 

м
2
 150   

м
3
 13,6   

4.14.5.6 

Засыпка грунта за устой с послойным уплотнением и 

поливом водой 

- дренирующий грунт 
м

3
 196   

  6. Конуса и укрепление русла       

4.14.6.1 
Планировка конусов и берм вручную в грунте 2 

группы 
м

2
 43   

4.14.6.2 Планировка дна русла вручную в грунте 2 группы м
2
 138   

4.14.6.3 

Укрепление конусов и берм монолитным бетоном 

10см  

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240(AI)  Ø6 

-щебеночная подготовка 10см 

м
2
 72   

м
3
 7,2   

кг 150   

м
3
 7,2   

4.14.6.4 

Укрепление дна русла монолитным бетоном 12см  

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240(AI)  Ø8 

-щебеночная подготовка 10см 

м
2
 138   

м
3
 16,6   

кг 304   

м
3
 16,6   

4.14.6.5 

Укрепление откоса рисбермы монолитным бетоном 

12см  

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240(AI)  Ø8 

-щебеночная подготовка 10см 

м
2
 8   

м
3
 1   

кг 18   

м
3
 0,8   

4.14.6.6 
Защита бетона  конусов краской Sikagard-680S (или 

эквивалент) 
м

2
 72   

4.14.6.7 
Разработка грунта вручную в грунте 2 группы под 

рисберму с вывозом грунта на свалку 76 км м
3
 6   

4.14.6.8 
Устройство рисбермы из рваного камня ср. 

диаметром 25см м
3
 2,1   

4.14.6.9 
Разработка грунта вручную в грунте 2 группы под 

стенку лотка и бетонный упор  м
3
 19   

4.14.6.1

0 

Обратная засыпка с уплотнением вручную 
м

3
 3   

4.14.6.1

1 

Бетонирование монолитного упора 

- бетон В25. F200. W6 

-щебеночная подготовка 10см 

      

м
3
 1,6   

м
3
 0,4   

4.14.6.1

2 

Бетонирование монолитной стенки лотка 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240(AI)  Ø6 

-щебеночная подготовка 10см 

      

м
3
 25,2   

кг 1260   

м
3
 2,7   

4.14.6.1

3 

Вывоз излишнего грунта на свалку 76 км 
м

3
 22   

  7. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.14.7.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 250   

4.14.7.2 

Геотекстиль плотностью 400 г/м2 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент)  

 

м
2
 265   



4.14.7.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 250   

4.14.7.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 130   

4.14.7.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 121   

4.14.7.6 Укладка георешетки м
2
 120   

4.14.7.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

(или эквивалент) СД-40.  м
2
 120   

4.14.7.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 117   

4.14.7.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,1   

4.14.7.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 112   

4.14.7.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,05   

4.14.7.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 112   

4.14.7.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0.4т на 1000 м2 
т 0,05   

4.14.7.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 112   

4.14.7.1

5 

Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 12,9   

4.15 

Мост на ПК136+18.61 (км 1455+594) – II пусковой 

комплекс. (Работы ведутся на  половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      



  Схема 1х12 м     

  габарит Г-15,78+2х1,5   

 

  

4.15.1 Подготовительные работы       

4.15.1.1 

Разборка асфальтобетонного покрытия в зоне 

устройства сопряжений с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 62км 

м
2
 351   

м
3
 56,2   

4.15.1.2 

Разборка щебёночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 
м

3
 105,3   

4.15.1.3 

Разработка котлованов для устройства сопряжений в 

грунтах II группы с вывозом автотранспортом на 62 

км 

м
3
 447   

4.15.1.4 
Демонтаж металлического перильного ограждения с 

вывозом автотранспортом на свалку 62км 
пог.м 36   

т 1,7   

4.15.1.5 
Демонтаж тротуаров из железобетона с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 62км м
3
 11,6   

4.15.1.6 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части пролетного строения моста с вывозом 

материала  на свалку 62км 

м
2
 212   

м
3
 89   

4.15.1.7 

Разборка деформационных швов со стальным 

компенсатором с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортированием на  свалку 62км 

пог.м 39   

т 0,39   

4.15.1.8 
Разборка железобетона защитного слоя М300 

толщиной 3 см с вывозом материала на свалку 62км 
м

2
 212   

м
3
 6,4   

4.15.1.9 
Разборка гидроизоляции с вывозом материала на 

свалку 62км 

м
2
 212   

т 3,3   

4.15.1.1

0 

Разборка бетона выравнивающего слоя толщиной 4см 

с вывозом материала автотранспортом на свалку 62км 
м

2
 212   

м
3
 8,5   

4.15.1.1

1 

Разборка бетона швов омоноличивания плит 

пролетного строения с вывозом материала на свалку 

62км 

м
3
 3,7   

4.15.1.1

2 

Демонтаж плит пролетного строения длиной 12м с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 

шт 11   

м
3
 42,9   

т 107,8   

4.15.1.1

3 

Разборка железобетона плиты сталежелезобетон-ного 

пролетного строения с вывозом материала 

автотранспортом на свалку 
м

3
 22,5   

4.15.1.1

4 

Разборка металлоконструкций из клепаных балок со 

связями с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 62 км 
т 29,5   

4.15.1.1

5 

Частичная разборка бетона существующих опор с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 62км м
3
 53   

4.15.1.1

6 

Пескоструйная очистка бетонной поверхности опор 
м

2
 219   

4.15.1.1

7 

Удаление штукатурного слоя на существующих 

опорах с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 

м
3
 3,2   

м
2
 160   

4.15.1.1

8 

Разборка бетона укрепления конусов. не подлежащих 

ремонту 
м

2
 46   

м
3
 4,6   



4.15.1.1

9 

Пескоструйная очистка конусов. подлежащих 

ремонту 
м

2
 28   

4.15.1.2

0 

Разборка существующего укрепления русла с 

вывозом материала автотранспортом на свалку 62км м
3
 52   

4.15.1.2

1 

Вырубка кустарника с корчевкой вручную. 

сгребанием. перетряхиванием и сжиганием м
2
 70   

  2. Устои       

4.15.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм шт 320   

4.15.2.2 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе 

-арматура А400(кл. AIII) 

- расход клея 

шт 320   

кг 474   

кг 24,8   

4.15.2.3 
Обработка поверхности существующего бетона 

клеящим раствором м
2
 57   

4.15.2.4 

Бетонирование подферменной плиты опор 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А240(AI). Ø8 

- арматура А400(AIII). Ø12 

      

м
3
 22,8   

кг 501   

кг 2160   

4.15.2.5 

Бетонирование шкафной стенки 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400(AIII). Ø12 

м
3
 21,5   

кг 3170   

4.15.2.6 

Бетонирование опорных площадок 

- бетон В30. F200. W6 

- арматура А400(AIII). Ø12 

      

м
3
 2,6   

кг 420   

4.15.2.7 

Добетонирование существующих обратных стен 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура А400(AIII). Ø12 

- ЗД 

      

м
3
 0,5   

кг 80   

кг 60   

4.15.2.8 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке  м
2
 82   

4.15.2.9 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки   Ø4 

- цементно-песчаный раствор М150 

м
2
 118   

кг 266   

м
3
 3,6   

4.15.2.1

0 

Покрытие видимых поверхностей опор  краской 

Sikagard-680S (или эквивалент) 
м

2
 158   

4.15.2.1

1 

Покраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом  
м

2
 0,9   

  3. Пролетное строение       

4.15.3.1 

Изготовление. транспортировка и установка 

железобетонных балок пролетного строения длиной 

12м. Б1200.130.93 

шт 12   

м
3
 57,6   

4.15.3.2 

Бетонирование монолитных участков 

- бетон В30. F200. W6 

- арматура А240(AI). Ø6 

- арматура А400(AIII). Ø10 

      

м
3
 8,7   

кг 470   

кг 960   

4.15.3.3  
Бетонирование тротуарной плиты 

- бетон В30. F200. W6 
      

м
3
 16,9   



- арматура А240(AI). Ø8 

- арматура А400(AIII). Ø12 

- закладные детали 

кг 460   

кг 290   

кг 420   

4.15.3.4 
Установка опорных частей АБ ДШР-РОЧ 15х20х4,9-

0,58. анкеруемых           
шт 24   

кг 201,6   

4.15.3.5 Установка опорных частей  ДШР-РОЧ 20х25х2.4-0.5 шт 4   

4.15.3.6 

Покрытие поверхности бетона пролетного строения 

защитным материалом Sikagard-680S (или 

эквивалент) 

м
2
 470   

  4. Мостовое полотно       

4.15.4.1 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 1,5 м) Е=350кДж 

пог.м 32   

т 2,8   

4.15.4.2 

Изготовление. транспортировка и установка  секций  

перильного ограждения из композиционных 

материалов с последующей защитой составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 

шт 12   

пог.м 36   

т 0,42   

4.15.4.3 
Устройство выравнивающего слоя  

- бетон В30. F200. W8 
м

2
 194   

м
3
 8,5   

4.15.4.4 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) 
м

2
 229   

4.15.4.5 

Устройство защитного слоя толщиной 6см 

- бетон В30. F200. W8 

- арматура Вр-I.  Ø4 

м
2
 194   

м
3
 11,7   

т 0,4   

4.15.4.6 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части из 

ЩМА-15 толщ. 9 см (м/з. двухсл.. тип А марка I) 
м

2
 194   

м
3
 17,5   

4.15.4.7 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог.м 24   

м
3
 0,05   

4.15.4.8 
Деформационные швы щебёночно-мастичного типа 

«Thorma-joint» (или эквивалент) 
шт 2   

пог.м 40,6   

4.15.4.9 
Устройство закрытого дренажа из щебня. 

обработанного эпоксидным компаундом 
пог.м 12   

м
3
 0,3   

4.15.4.1

0 

Установка дренажных трубок 

-воронка 

-сетка из стекловолокна 

м 12   

шт 1   

шт 1   

4.15.4.1

1 

Укладка тротуарной плитки на тротуарах 

- бетон В30. F200. W8 
шт 1645   

м
3
 1,98   

4.15.4.1

2 

Цементный раствор М300 толщиной 3см 
м

2
 32,9   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.15.5.1 

Устройство щебеночной подушки под плитами 

сопряжений. устраиваемой по способу заклинки 

щебень гранитный фракционированный 
м

3
 93   

4.15.5.2 

Монолитный железобетон переходных плит 

- бетон В30. F200. W6 

- арматура кл. А-I 

- арматура кл. А-III 

      

м
3
 32,5   

кг 83   

кг 3470   



4.15.5.3 

Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции 

поверхностей. засыпаемых грунтом. битумной 

мастикой  по битумной грунтовке  
м

2
 174   

4.15.5.4 
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон 

марки I  м
3
 10,7   

4.15.5.5 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части из 

ЩМА-15 сопряжений двухслойное толщ. 9 см 

(верхний – 5 см.  нижний – 4 см) 

м
2
 129   

м
3
 11,7   

4.15.5.6 

Засыпка грунта за устой с послойным уплотнением и 

поливом водой 

- дренирующий грунт 

м
3
 375   

4.15.5.7 

Устройство монолитной тротуарной плиты       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 2   

- арматура кл. А240(AI). Ø8 кг 40   

- арматура кл. А400(AIII). Ø12 кг 60   

-закладные детали кг 60   

4.15.5.8 Щебеночное основание под тротуарную плиту м
3
 1,4   

4.15.5.9 Гидроизоляция «Техноэластмост Б» (или эквивалент) м
2
 11,2   

4.15.5.1

0 

Устройство выравнивающего слоя из цементного 

раствора М300 м
2
 4   

4.15.5.1

1 

Изготовление. транспортировка и укладка тротуарной 

плитки 
шт 2120   

м
2
 42   

4.15.5.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка 

бортового камня БР100.20.8 

-бетон В20. W6.F200 

пог.м 17   

шт 17   

м
3
 0,28   

4.15.5.1

3 

Изготовление. транспортировка и установка 

бортового камня БР100.30.15 

-бетон В20. W6.F200 

пог.м 21   

шт 21   

м
3
 0,9   

4.15.5.1

4 

Бетонное основание под бортовые камни 

- бетон В15. F200. W6 м
3
 1,4   

4.15.5.1

5 

Устройство основания под тротуарную плитку на 

дороге 

- песок 3см 

- щебень фр. 3-10мм 

- щебень фр. 5-20мм 

м
2
 32   

м
3
 1,1   

м
3
 0,7   

м
3
 3,3   

  6. Конуса и укрепление русла       

4.15.6.1 
Ремонт бетона укрепления конусов ремонтным 

составом Sika Repair 13 (или эквивалент) 
м

2
 28   

м
3
 2,8   

4.15.6.2 
Защита бетона  конусов краской Sikagard-680S (или 

эквивалент) 
м

2
 74   

4.15.6.3 
Отсыпка конусов. не подлежащих ремонту. 

дренирующим грунтом м
3
 40   

4.15.6.4 

Укрепление конусов. не подлежащих ремонту. 

бетоном толщиной 10 см. 

-щебеночная подготовка 10см 

- бетон В25. F200. W6 

- арматура кл. А240(AI). Ø6 

м
2
 74   

м
2
 46   

м
3
 4,6   

кг 100   

4.15.6.5 Планировка русла вручную в гр. 2 группы м
2
 440   



4.15.6.6 
Рытье траншей под упор. стенки и рисберму вручную 

в грунтах 2 группы. с вывозом грунта на 62 км м
3
 30   

4.15.6.7 

Бетонирование монолитных упоров и водобойных 

стенок 

-щебеночная подготовка 10см 

- бетон В25. F200. W6 

пог.м 95   

м
3
 2   

м
3
 19   

4.15.6.8 

Укрепление дна русла монолитным бетоном 

толщиной 15см 

-щебеночная подготовка 10см 

- бетон В25. F200. W6 

-арматура кл. А240(AI). Ø8  

м
2
 424   

м
3
 42,4   

м
3
 63,6   

кг 933   

4.15.6.9 

Укрепление откосов рисбермы монолитным бетоном 

толщиной 15см 

-щебеночная подготовка 10см 

- бетон В25. F200. W6 

-арматура кл. А240(AI). Ø8 

м
2
 16   

м
3
 1,6   

м
3
 2,4   

кг 35,2   

4.15.6.1

0 

Устройство каменной рисбермы из рваного камня ср. 

диаметром 25см м
3
 3,2   

  7. Подпорные стенки из габионов       

4.15.7.1 Устройство котлована вручную в грунтах 2 группы м
3
 61   

4.15.7.2 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором М150 
м

3
 22   

4.15.7.3 Устройство подпорной стенки из габионов 3х1,5х0,5м 
шт 11   

м
3
 24,75   

4.15.7.4 Устройство подпорной стенки из габионов 3х1,0х0,5м 
шт 38   

м
3
 57   

4.15.7.5 Устройство подпорной стенки из габионов 2х1,5х0,5м 
шт 3   

м
3
 4,5   

4.15.7.6 Устройство подпорной стенки из габионов 2х1,0х0,5м 
шт 9   

м
3
 9   

4.15.7.7 
Обратная засыпка котлованов вручную с 

уплотнением электротрамбовками 
м

3
 25   

   Вывозка излишнего грунта на свалку 62 км м
3
 36   

  8. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.15.8.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 250   

4.15.8.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м2 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент)  м
2
 265   

4.15.8.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 250   

4.15.8.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 130   

4.15.8.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 121   

4.15.8.6 Укладка георешетки м
2
 120   



4.15.8.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид  

СД-40 (или эквивалент).  м
2
 120   

4.15.8.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 117   

4.15.8.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,1   

4.15.8.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 113   

4.15.8.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,05   

4.15.8.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 113   

4.15.8.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,05   

4.15.8.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 113   

4.15.8.1

5 

Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 7,4   

4.16 

Мост на ПК152+06.37 (км 1457+178) – II пусковой 

комплекс. (Работы ведутся на  половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      

  Схема 1х2,9  м     

  габарит Г-9,5+2х2,25       

  1. Подготовительные работы на мосту       

4.16.1.1 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части толщиной 10 см c погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 60,5 км 

м
2
 28,5   

м
3
 2,85   

4.16.1.2 
Разборка железобетона защитного слоя c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 60,5 км 
м

2
 38   

м
3
 1,6   

4.16.1.3 Разборка гидроизоляции c погрузкой в автосамосвалы м
2
 38   



и транспортировкой на 60,5 км т 0,06   

4.16.1.4 
Разборка бетона выравнивающего слоя c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 60,5 км 
м

2
 38   

м
3
 1,9   

4.16.1.5 

Разборка асфальтобетонного покрытия сопряжений 

толщиной 10 см c погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 60,5 км 

м
2
 240   

м
3
 24   

4.16.1.6 Разборка щебеночного основания м
3
 36   

4.16.1.7 Выемка грунта под устройство сопряжения м
3
 180   

4.16.1.8 

Демонтаж троту 

арной плиты c погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 60,5 км 

шт 1   

м
3
 3,7   

4.16.1.9 

Демонтаж бетонного ограждения c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 60,5 км 
пог.м 4,7   

т 3,84   

м
3
 1,6   

4.16.1.1

0 

Демонтаж бордюров с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 60,5 км 
пог.м 13,86   

т 1,73   

м
3
 0,72   

4.16.1.1

1 

Распиловка железобетонного пролетного строения 

резательной алмазной установкой. Толщина бетона 32 

см 

п.м.  

шва 
8,7   

4.16.1.1

2 

Демонтаж железобетонной плиты пролётного 

строения c погрузкой на автотрейлеры и 

транспортировкой на 60,5 км 

шт 4   

м
3
 6,4   

4.16.1.1

3 

Разборка верха оголовка опор моста c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 60,5 км. бетон 

В25 

м
3
 15   

4.16.1.1

4 

Расчистка русла c погрузкой грунта в автосамосвалы 

и транспортировкой на 60,5 км м
3
 28   

4.16.1.1

5 

Разборка укрепления русла c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 60,5 км:  

бетон 

щебень 

      

м
3
 5   

м
3
 4   

  2. Устои  шт 2   

4.16.2.1 Устройство котлованов       

4.16.2.1

.1 

Разработка грунта 2 группы экскаватором  

- в отвал м
3
 140   

- c погрузкой грунта в автосамосвалы и 

транспортировкой на 60,5 км на 

  свалку 
м

3
 20   

4.16.2.1

.2 

Устройство в основании фундаментов опор плотно 

утрамбованной щебеночно-песчаной подготовки 

толщиной 20 см  
м

3
 2,2   

4.16.2.2 
Сверление вертикальных отверстий отв. Ø24 мм на 

глубину 30 см 
шт 96   

пог.м 28,2   

4.16.2.3 
Сверление вертикальных отверстий отв. Ø24 мм на 

глубину 30 см 

шт 44   

п.м 13,2   

4.16.2.4 
Установка анкеров из арматуры Ø20 A-400 (A-III) на 

эпоксидном клее 
шт 140   

кг 210   



- расход клея кг 14,1   

4.16.2.5 Монолитный железобетон уширения фундамента       

  бетон В30. F200. W6 м
3
 17,8   

  арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,2   

4.16.2.6 

Обратная засыпка котлованов ранее разработанным 

грунтом бульдозером 96 кВт с послойным 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3
 135   

4.16.2.7 
Монолитный железобетон оголовков (ригелей и 

шкафных стенок)       

  бетон В30. F200. W6 м
3
 20,2   

  арматура Ø10 А-240 (А-I) т 0,1   

  арматура Ø12 А-400 (А—III) т 0,6   

  арматура Ø22 А-400 (А—III) т 0,04   

4.16.2.8 

Устройство в основании откосных крыльев плотно 

утрамбованной щебеночно-песчаной подготовки 

толщиной 20 см  
м

3
 1   

4.16.2.9 
Монолитный железобетон фундаментов под откосные 

крылья       

  бетон В30. F200. W6 м
3
 7,62   

  арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,5   

4.16.2.1

0 

Монолитный железобетон откосных крыльев 
      

  бетон В30. F200. W6 м
3
 2,6   

  арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,12   

4.16.2.1

1 

Покрытие видимых поверхностей опор  системой 

защиты ”Sikagard-680 S” (или эквивалент) Расход: 

Sikagard®-680S Сlear Claze ≈0,15 кг/м
2
 

Sikagard®-680S Top Coat ≈0,20 кг/м
2
 

м
2
 134   

4.16.2.1

2 

Покрытие бетона. засыпаемого грунтом битумной 

мастикой в 2 слоя  м
2
 137   

4.16.2.1

3 

Ремонт бетонных поверхностей ”Sikadur-41 CF 

Normal” (или эквивалент) 
м

2
 68,5   

4.16.2.1

4 

Оштукатуривание поверхности опор м
2
 90   

- Цементно-песчаный раствор М150 м
3
 2,8   

- Сетка из проволоки т 0,2   

4.16.2.1

5 

Покраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом  
м

2
 0,16   

  3. Пролетное строение       

4.16.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 2.9 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 21,5   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 1,426   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,625   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,592   



4.16.3.2 

Покрытие поверхностей балок системой защиты “ 

Sikagard  - 680 S ” (или эквивалент) 

Расход: Sikagard®-680S Сlear Claze ≈0,15 кг/м
2
 

Sikagard®-680S Top Coat ≈0,20 кг/м
2
 

м
2
 51,7   

  4. Мостовое полотно       

4.16.4.2 
Устройство гидроизоляции на проезжей части  

"Техноэластмост-Б" (или эквивалент) 
м

2
 38,5   

4.16.4.3 
Устройство защитного слоя δ=6 см 

бетон В30. F200. W8 
м

2
 27,6   

м
3
 1,65   

4.16.4.4 
Укладка арматурной сетки защитного слоя 4Вр-I-

100/4Вр-I-100 

м
2
 27,6   

т 0,14   

4.16.4.5 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части       

- верхний слой – 5 см   - ЩМА-15; м
2
 27,6   

 

м
3
 1,38   

- нижний слой– 4 см   - ЩМА-15; м
2
 27,6   

  м
3
 1,1   

4.16.4.6 

Устройство монолитных тротуарных плит       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 4,2   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 1,1   

- изделия закладные т 0,01   

4.16.4.7 
Укладка гидроизоляции тротуаров «Техноэластмост-

Б» (или эквивалент) 
м

2
 17,6   

4.16.4.8 
Укладка цементного раствора под тротуарные плитки 

М300 м
2
 25   

4.16.4.9 

Укладка тротуарной плитки  шт 328   

м
2
 13,1   

м
3
 0,8   

4.16.4.1

0 

Устройство пониженного бордюра h=4 см 
пм 14,5   

4.16.4.1

1 

Устройство штрабы из резино-битумной мастики. - 

Герметизация 
пог.м 11,6   

м
3
 0,032   

4.16.4.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка  секций  

перильного ограждения из композиционных 

материалов с последующей защитой составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 

шт 2   

пог.м 5,8   

т 0,07   

4.16.4.1

3 

Изготовление. транспортировка и установка  блоков 

железобетонного барьерного ограждения «Штарком» 

(или эквивалент) (промежуточный блок на пролетном 

строении) 

шт 2   

м
3
 2,2   

- сверление верт. отв. Ø25 пог.м 0,6   

- эпоксидный клей кг 4,1   

- цементная смазка м
3
 0,1   

4.16.4.1

4 

Изготовление. транспортировка и установка  блоков 

железобетонного барьерного ограждения «Штарком» 

(или эквивалент) (переходной концевой блок на 

сопряжении) 

шт 2   

м
3
 2,46   

- сверление верт. отв. Ø25 пог.м 0,6   



- эпоксидный клей кг 4,2   

- цементная смазка м
3
 1   

4.16.4.1

5 

Изготовление. транспортировка и установка 

переходного концевого блока парапетного 

ограждения индивидуальной проектировки длиной 1 

м. 

шт 2   

м
3
 0,58   

  
5. Устройство сопряжений путепровода с насыпью 

подходов 
      

4.16.5.1 

Устройство щебеночной подушки под плитами 

сопряжений. устраиваемой по способу заклинки 

щебень гранитный фракционированный 
м

3
 75   

4.16.5.2 

Устройство железобетонных монолитных 

переходных плит длиной 4 м 
      

- бетон В30. F 200. W6 м
3
 26   

- арматура Ø8 А-240 (А-I) т 0,08   

- арматура Ø20 А-400 (А-III) т 3,14   

- арматура Ø25 А-400 (А-III) т 4,92   

4.16.5.3 

Асфальтобетонное покрытие переходных плит м
2
 80   

- верхний слой – 5 см   - ЩМА-15; м
2
 177,2   

м
3
 8,9   

- нижний слой– 4 см   - ЩМА-15; м
2
 177,2   

м
3
 7,1   

4.16.5.4 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части за 

пределами переходных плит в границах работ: м
2
 100   

- верхний слой – 5 см   - ЩМА-15; 
м

3
 5   

м
2
 100   

- нижний слой– (7+7) см   - к/з марки I 
м

3
 14   

м
2
 100   

4.16.5.5 

Основание проезжей части за пределами переходных 

плит в границах работ м
2
 100   

- Щебень фракц. 40-70 с заклинкой - 20 см м
3
 20   

- Щеб.-грав.-песч. смесь С-4 – 20 см м
2
 100   

- грав.-песч. смесь С-4 – (25+20) см м
3
 45   

  м
2
 100   

- Геотекстиль нетканый иглопробивной м
2
 100   

4.16.5.6 Выравнивающий слой бетон B30. F200. W6 м
3
 4,5   

4.16.5.7 

Укладка тротуарной плитки  шт 2250   

м
2
 90   

м
3
 5,4   

4.16.5.8 
Установка бортового камня БР100.30.15 пог.м 12   

шт 12   

4.16.5.9 
Установка бортового камня БР100.20.8 пог.м 10   

шт 10   

4.16.5.1

0 

Укладка горячего щебенистого пористого 

асфальтобетона марки II т 66,24   

4.16.5.1

1 

Укладка песка крупного или среднезернистого 
м

3
 27   



4.16.5.1

2 

Укладка дренирующего грунта 
м

3
 80   

4.16.5.1

3 

Устройство обмазочной гидроизоляции 

поверхностей. засыпаемых грунтом . битумной 

мастикой по битумной грунтовке 
м

2
 112   

  6. Укрепительные работы       

4.16.6.1 

Бетонирование плиты укрепления русла       

- Бетон B30. F200. W6 м
3 

7   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 0,55   

- Щебёночная подготовка толщиной 10 см м
3
 4   

4.16.6.2 

Бетонирование водоотводного лотка русла       

- Бетон B30. F200. W6 м
3
 2,7   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 0,54   

- Щебёночная подготовка толщиной 10 см м
3
 2   

4.17 

Мост на ПК156+90.6 – II пусковой комплекс 

(Работа на одной половине проезжей части при 

систематическом движении транспорта по другой 

половине) 

      

  Длина м 7,3   

  габарит Г-9+2х1,5       

  1. Подготовительные работы       

4.17.1.1 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на мосту 

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 

60км 

м
2
 34   

м
3
 11,9   

4.17.1.2 

Разборка слоев мостового полотна перфоратором с 

погрузкой  в автомашины и отвозкой на свалку 60км 

- защитный слой h=3 см 

- гидроизоляция h= 1 см 

- подготовительный слой h=4см 

м
2
 34   

м
3
 1   

м
2
 34   

м
2
 34   

м
3
 1,3   

4.17.1.3 

Разборка блоков бортового камня  на мосту и 

подходах с погрузкой в автомашины и отвозкой на 

свалку 60км 

шт 27   

м 27   

т 3,24   

4.17.1.4 

Разборка вручную покрытия тротуаров на мосту из 

асфальтобетона на мосту с погрузкой в автомашины и 

отвозкой на свалку 60км h= 4см 

м
2
 5,1   

м
3
 1,8   

4.17.1.5 
Демонтаж краном железобетонных парапетных 

блоков с погрузкой и отвозкой на свалку 60км 
шт 2   

м
3
 1,6   

  
Демонтаж бетонных конструкций с погрузкой и 

вывозом на свалку на 60 км м
3
 2,3   

4.17.1.6 

Распиловка железобетонного пролетного строения  

резательной алмазной установкой (h=200мм)  п.м. 

шва 
12,8   

4.17.1.7 

Демонтаж монолитной железобетонной плиты 

пролетного строения с погрузкой и отвозкой на 

свалку 60км 

шт 4   

м
3
 8,2   

4.17.1.8 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на подходах  

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 59 

км 

м
2
 150   

м
3
 24   



4.17.1.9 

Разборка щебёночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 59км 
м

3
 45   

4.17.1.1

0 

Разборка вручную покрытия тротуаров из 

асфальтобетона на подходах с погрузкой в 

автомашины и отвозкой на свалку 60км  h= 40см 

м
2
 23   

м
3
 9,2   

4.17.1.1

1 

Очистка подмостового пространства от ила. грязи и 

мусора м
3
 31   

4.17.1.1

2 

Частичная разборка существующей опоры с 

погрузкой мусора в автосамосвалы и отвозкой на 

свалку 

м
3
 4,8   

4.17.1.1

3 

Отрывка котлована для устройства монолитных 

тротуаров и  переходных плит экскаватором с 

погрузкой  в автосамосвалы и отвозкой на свалку 60 

км 

м
3
 150   

4.17.1.1

4 

Пескоструйная обработка тела опоры с промывкой 

водой под давлением и просушкой      м
2
 48   

  2. Устои       

4.17.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм     шт 202   

4.17.2.2 
Сверление горизонтальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм     шт 20   

4.17.2.3 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе 

-арматура кл. А400 ( AIII) 

- расход клея 

шт 20 
  

  

     кг 29,6   

     кг 3   

4.17.2.4 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=450мм на  

клеящем растворе 

-арматура кл. А400 ( AIII) 

- расход клея 

шт 202 
  

  

     кг 224   

     кг 30   

4.17.2.5 

Уширение фундаментов опор: 

- бетон B25. F200. W6 

- арматура А400 (AIII) Ø12 

м
3
 7,6   

т 0,48   

4.17.2.6 

Наращивание тела опор из монолитного 

железобетона: 

- бетон В25.F200.W6 

- арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 2,2   

      т 0,14   

4.17.2.7 

Устройство обратной стенки Ос 

-бетон B25.F200.W6 

-арматура  кл.А400 (АIII) Ø16 

-закладные детали 

      

м
3
 1,68   

      т 0,32   

т 0,12   

4.17.2.8 

Наращивание откосного крыла Ок 

-бетон В25.F200.W6 

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø16 

      

м
3
 2   

      т 0,36   

4.17.2.9 

Устройство подферменной площадки 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 3,8   

      т 0,8   

4.17.2.1 Устройство шкафных стенок       



0 -бетон B25.F200.W6  

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 
м

3
 3   

      т 0,44   

4.17.2.1

1 

Устройство упоров под пролетное строение 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 0,08   

кг 6   

4.17.2.1

2 

Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке м
2
 88   

4.17.2.1

3 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки  Ø4 

-цементно-песчаный раствор М150 (h=3см) 

м
2
 48   

кг 110   

м
3
 1,44   

4.17.2.1

4 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
     м

2
 0,13   

4.17.2.1

5 

Покрытие видимых поверхностей опор защитным 

покрытием «Sikagard-680S» (или эквивалент)      м
2
 10   

  3. Пролетное строение       

4.17.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 3.2 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 18,5   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 1,212   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,531   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,503   

4.17.3.2 Окраска железобетонных опор м
2
 5,5   

  4. Мостовое полотно       

4.17.4.2 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) на проезжей части и тротуарах м
2
 41,2   

4.17.4.3 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B30.F200.W8 

-арматура  Вp-І Ø4 

м
2
 32   

м
3
 1,9   

т 0,06   

4.17.4.4 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марки І) 
м

2
 32   

м
3
 2,9   

4.17.4.5 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м. 6,4   

м
3
 0,012   

4.17.4.6 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТ: 

 

    

- бетон B35.F200.W6 м
3
 4,2   

- арматура кл. А240 (AІ)  Ø8 т 0,11   

- арматура кл. А400 (AІІІ)  Ø12 т 0,07   

- закладные детали т 0,11   

4.17.4.7 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ1 (L=1100) шт 4   

- бетон B35.F200.W6 м
3
 0,06   

- арматура A240 (AІ) Ø8 кг 5,7   

- арматура А400 (AІІІ)  Ø10 кг 2   

4.17.4.8 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ2 (L=1000) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура кл. A240 (AІ) Ø8 

      

шт 2   

м
3
 0,05   

кг 5,2   



-арматура кл. А400 (AІ)  Ø10 кг 2,15   

4.17.4.9 

Изготовление и укладка тротуарной плитки  на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите  

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

м
2
 9   

шт 452   

м
3
 0,3   

4.17.4.1

0 

Покрытие фасадных поверхностей плит пролетного 

строения  и фасадных блоков защитным составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 
м

2
 5,5   

4.17.4.1

1 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0м) Е=300кДж 

пог. м 16   

т 1,24   

4.17.4.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка секций 

перил из композиционных материалов  
пог. м 14,4   

т 0,21   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.17.5.1 

Устройство щебеночной подушки под переходные 

плиты с проливкой  цементным раствором М100 

Щебень 

Цементный раствор М100 

      

м
3
 52   

м
3
 0,5   

м
2
 115   

4.17.5.2 

Устройство монолитных железобетонных  

переходных плит       

- бетон В30.F200.W6 м
3
 19   

- арматура кл. А240(AІ) Ø6 т 0,15   

- арматура кл. А400(AІІІ) Ø14 т 2,05   

4.17.5.3 

Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором на глубину 5 см под 

тротуарные и переходные  плиты h=10 см 

Щебень 

Раствор строительный цементный М100 

      

      

м
3
 4,8   

м
3
 0,8   

м
2
 31,2   

4.17.5.4 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТС1 

-бетон B30. F200. W6 

-арматура кл.А240 (АI) Ø8 

-арматура  кл.А400 (AIII) Ø12 

шт 2   

м
3
 2   

т 0,04   

т 0,06   

4.17.5.5 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТС2 

-бетон B30. F200. W6  

-арматура  кл. А240 (AI) Ø8 

-арматура  кл. А400 (AIII) Ø12 

-закладные детали 

шт 2   

м
3
 2,2   

т 0,04   

т 0,06   

т 0,12   

4.17.5.6 
Устройство обмазочной гидроизоляции на 

поверхностях. соприкасающихся с землей. мастикой  м
2
 176   

4.17.5.7 
Устройство выравнивающего слоя h=3см 

Бетон B30.F200.W8 
м

2
 28,6   

м
3
 2,4   

4.17.5.8 Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси т 38,4   

4.17.5.9 
Устройство гидроизоляции на проезжей части и 

тротуарах 
м

2
 40,8   



4.17.5.1

0 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура Bp-І  Ø4 

м
2
 28,6   

м
3
 1,8   

т 0,06   

4.17.5.1

1 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см (верхний – 

5 см.  нижний – 4 см) 

Горячий щебенистый пористый асфальтобетон 

м
2
 76   

м
3
 6,84   

м
3
 16   

4.17.5.1

2 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.20.8  сеч.80х200х1000мм 

Масса 40кг 

Бетон В30. F200.W8 

шт 22   

м
3
 0,352   

4.17.5.1

3 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.30.15  сеч.150х300х1000мм 

Масса 100кг 

Бетон В30. F200.W8 

шт 22   

м
3
 0,99   

4.17.5.1

4 

Подстилающий слой из песка 
м

3
 1,2   

4.17.5.1

5 

Выравнивающий слой  из щебня 
м

3
 4,6   

4.17.5.1

6 

Устройство фундамента для установки бортового 

камня БР100.30.15 

-бетон B15.F200.W6 

      

м
3
 0,96   

4.17.5.1

7 

Изготовление и укладка тротуарной плитки  на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

шт 550   

м
2
 11   

м
3
 0,33   

4.17.5.1

8 

Изготовление и укладка тротуарной плитки за 

тротуарной плитой сеч.100х200х60 на слое щебня и 

песка 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Щебень фракции (5-20) h=100мм 

Щебень фракции (3-10) h=20мм 

Песок h=30мм 

шт 1930   

м
2
 38,6   

м
3
 3,8   

м
3
 0,8   

м
3
 1,2   

4.17.5.1

9 

Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 28,8   

м
3
 0,06   

4.17.5.2

0 

Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 1,6   

4.17.5.2

1 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,7   

4.17.5.2

2 

Укрепление подмостового пространства. дна и 

откосов лотка монолитным бетоном h=20см 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.А240 (АІ) 

-щебень h=15см  

м
2
 87   

м
3
 17,4   

кг 0,22   

м
3
 13,1   

4.17.5.2

3 

Засыпка дренирующего грунта за устой с послойным 

укреплением и поливкой водой м
3
 52   

  6. Дорожная одежда на подходах       



  по РД       

4.17.6.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 150   

4.17.6.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м2 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент)  м
2
 160   

4.17.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 150   

4.17.6.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 75   

4.17.6.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 70   

4.17.6.6 Укладка георешетки м
2
 70   

4.17.6.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент).  м
2
 70   

4.17.6.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 65   

4.17.6.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,06   

4.17.6.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 62   

4.17.6.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.17.6.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 62   

4.17.6.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.17.6.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 62   



4.18 

Мост на ПК161+59 (км 1458+134) – II пусковой 

комплекс. (Работы ведутся на  половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      

  Схема 1х2,5 м     

  габарит Г-9,5+2х1,5     

 

  

  1. Подготовительные работы на мосту       

4.18.1.1 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части толщиной 10 см c погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 59,5 км 

м
2
 25   

м
3
 2,5   

4.18.1.2 
Разборка железобетона защитного слоя c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 59,5 км 
м

2
 25   

м
3
 1   

4.18.1.3 
Разборка гидроизоляции c погрузкой в автосамосвалы 

и транспортировкой на 59,5 км 
м

2
 25   

т 0,06   

4.18.1.4 
Разборка бетона выравнивающего слоя c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 59,5 км 
м

2
 25   

м
3
 1,3   

4.18.1.5 

Разборка асфальтобетонного покрытия сопряжений 

толщиной 10 см c погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 59,5 км 

м
2
 240   

м
3
 24   

4.18.1.6 Разборка щебеночного основания м
3
 30   

4.18.1.7 Выемка грунта под устройство сопряжения м
3
 220   

4.18.1.8 

Демонтаж троту 

арных блоков с парапетными ограждениями c 

погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 

59,5 км 

шт 2   

м
3
 1,7   

4.18.1.9 

Распиловка железобетонного пролетного строения 

резательной алмазной установкой. Толщина бетона 32 

см 

пог. м 7,5   

4.18.1.1

0 

Демонтаж железобетонной плиты пролётного 

строения c погрузкой на автотрейлеры и 

транспортировкой на 59,5 км 

шт 4   

м
3
 11,3   

4.18.1.1

1 

Разборка верха оголовка опор моста c погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 59,5 км. бетон 

В25 

м
3
 17,4   

4.18.1.1

2 

Расчистка русла c погрузкой грунта в автосамосвалы 

и транспортировкой на 59,5 км м
3
 7   

4.18.1.1

3 

Разборка бетона укрепления дна c погрузкой грунта в 

автосамосвалы и транспортировкой на 59,5 км м
3
 5   

  2. Устои  шт 2   

4.18.2.1 Устройство котлована       

4.18.2.1

.1 

Разработка грунта 2 группы экскаватором  м
2
 14   

- в отвал м
3
 15   

- c погрузкой грунта в автосамосвалы и 

транспортировкой на 59,5 км на свалку м
3
 11   

4.18.2.1

.2 

Устройство в основании фундамента опоры плотно 

утрамбованной щебеночно-песчаной подготовки 

толщиной 20 см  
м

3
 1   

4.18.2.2 
Сверление вертикальных отверстий отв. Ø24 мм на 

глубину 30 см 
шт 204   

пог. м 61,2   



4.18.2.3 
Сверление горизонтальных отверстий отв. Ø24 мм на 

глубину 30 см 
шт 40   

пог. м 12   

4.18.2.4 

Установка анкеров из арматуры Ø20 A-400 (A-III) на 

эпоксидном клее 
шт 244   

кг 362   

расход клея кг 24,6   

4.18.2.5 

Монолитный железобетон уширения фундамента       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 12,9   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,18   

4.18.2.6 

Обратная засыпка котлованов ранее разработанным 

грунтом бульдозером 96 кВт с послойным 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3
 15   

4.18.2.7 

Монолитный железобетон оголовков (ригелей и 

шкафных стенок)       

бетон В30. F200. W6 м
3
 15   

арматура Ø10 А-240 (А-I) т 0,1   

арматура Ø12 А-400 (А—III) т 0,6   

арматура Ø22 А-400 (А—III) т 0,04   

4.18.2.8 

Монолитный железобетон открылков устоев       

бетон В30. F200. W6 м
3
 2,5   

арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,2   

4.18.2.9 

Покрытие видимых поверхностей опор  системой 

защиты ”Sikagard-680 S” (или эквивалент) Расход: 

Sikagard®-680S Сlear Claze ≈0,15 кг/м
2
 Sikagard®-

680S Top Coat ≈0.20 кг/м2 

м
2
 115   

4.18.2.1

0 

Покрытие бетона. засыпаемого грунтом битумной 

мастикой в 2 слоя  
м

2
 55   

4.18.2.1

1 

Ремонт бетонных поверхностей ”Sikadur-41 CF 

Normal” (или эквивалент) 
м

2
 51   

4.18.2.1

2 

Оштукатуривание поверхности опор м
2
 70   

Цементно-песчаный раствор М150  м
3
 2,5   

Сетка из проволоки т 0,2   

4.18.2.1

3 

Покраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом  
м

2
 0,16   

4.18.2.1

4 

Установка закладных деталей под перила шт 4   

кг 30   

  3. Пролётное строение       

4.18.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 2.5 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 13,7   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 0,92   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,45   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,4   

4.18.3.2 

Покрытие поверхностей балок системой защиты “ 

Sikagard  - 680 S ” (или эквивалент) 

Расход: Sikagard®-680S Сlear Claze ≈0,15 кг/м
2
 

Sikagard®-680S Top Coat ≈0,20 кг/м
2
 

м
2
 36   

  4. Мостовое полотно       



4.18.4.2 
Устройство гидроизоляции на проезжей части  “ 

Техноэластмост-Б ” (или эквивалент) 
м

2
 24   

4.18.4.3 
Устройство защитного слоя δ=6 см 

- бетон В30. F200. W8 
м

2
 24   

м
3
 1,5   

4.18.4.4 
Укладка арматурной сетки защитного слоя 4Вр-I-

100/4Вр-I-100 
м

2
 24   

т 0,13   

4.18.4.5 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части м
2
 24   

- нижний слой – 5 см   - ЩМА-15; м
3
 1,2   

  м
2
 24   

- верхний слой– 4 см   - ЩМА-15; м
3
 1   

  м
2
 24   

4.18.4.6 

Устройство монолитных тротуарных плит       

- бетон В30. F200. W6 м
3
 3,9   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 1   

- изделия закладные т 0,06   

4.18.4.7 
Укладка гидроизоляции тротуаров «Техноэластмост-

Б» (или эквивалент) 
м

2
 9   

4.18.4.8 
Укладка цементного раствора под тротуарные плитки 

М300 м
3
 0,3   

4.18.4.9 

Укладка тротуарной плитки  100х200х60 шт 226   

м
2
 9   

м
3
 0,54   

4.18.4.1

0 

Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 14,4   

м
3
 0,04   

4.18.4.1

1 

Изготовление. транспортировка и установка  секций  

перильного ограждения из композиционных 

материалов с последующей защитой составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 

шт 2   

пог. м 10,2   

т 0,27   

4.18.4.1

2 

Герметизация швов мастикой 
пог. м 14,4   

4.18.4.1

3 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического барьерного ограждения  
пм 14,4   

т 1,15   

4.18.4.1

4 

Деформационные швы закрытого типа пог. м 29,3   

- гидроизоляция “Техноэластмост-Б ” (или 

эквивалент) 
м

2
 26   

- Геосетка «HaTelit 40/17» (или эквивалент) м
2
 17   

  
5. Устройство сопряжений путепровода с насыпью 

подходов 
      

4.18.5.1 

Устройство щебеночной подушки под плитами 

сопряжений. устраиваемой по способу заклинки 

щебень гранитный фракционированный 
м

3
 75   

4.18.5.2 

Устройство железобетонных монолитных 

переходных плит длиной 4 м 
      

- бетон В30. F 200. W6 м
3
 25,8   

- арматура Ø8 А-240 (А-I) т 0,08   

- арматура Ø20 А-400 (А-III) т 3,14   

- арматура Ø25 А-400 (А-III) т 4,92   



4.18.5.3 

Асфальтобетонное покрытие переходных плит м
2
 104   

- верхний слой – 5 см   - ЩМА-15; м
3
 5,2   

  м
2
 104   

- нижний слой– 4 см   - ЩМА-15; м
3
 4,2   

  м
2
 104   

4.18.5.4 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части за 

пределами переходных плит в границах работ м
2
 150   

верхний слой – 5 см   - ЩМА-15; м
3
 7,4   

  м
2
 150   

нижний слой– (7+7) см   - к/з марки I м
3
 20,9   

  м
2
 150   

4.18.5.5 

Основание проезжей части за пределами переходных 

плит в границах работ м
2
 90   

- Щебень фракц. 40-70 с заклинкой - 20 см м
3
 54   

- Щеб.-грав.-песч. смесь С-4 – 20 см м
3
 23,3   

  м
2
 90   

- Грав.-песч. смесь С-4 – (25+20) см м
3
 43   

  м
2
 90   

- Геотекстиль нетканый иглопробивной м
2
 86,3   

4.18.5.6 Выравнивающий слой бетон B30. F200. W6 м
3
 4,5   

4.18.5.7 Укладка тротуарной плитки 100х200х60 

шт 1300   

м
2
 52   

м
3
 3,12   

4.18.5.8 
Укладка горячего щебенистого пористого 

асфальтобетона марки II 

м
3
 21   

т 50,4   

4.18.5.9 Укладка песка крупного или среднезернистого м
3
 20   

4.18.5.1

0 

Устройство обмазочной гидроизоляции 

поверхностей. засыпаемых грунтом . битумной 

мастикой по битумной грунтовке 
м

2
 112   

4.18.5.1

1 

Укладка бортового камня БР100.30.15 
пог. м 15   

4.19 

Мост на ПК164+19.7(км 1458+394) – II пусковой 

комплекс (Работа на одной половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

по другой половине) 

      

  Длина  м 6,63   

  габарит Г-9,5+2х1,5       

  1. Подготовительные работы       

4.19.1.1 
Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой и 

вывозом мусора на 60 км 
м

3
 0,96   

4.19.1.2 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на мосту 

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 

59км 

м
2
 26   

м
3
 5,2   

4.19.1.3 

Разборка слоев мостового полотна перфоратором с 

погрузкой  в автомашины и отвозкой на свалку 

- защитный слой h=3 см 

- гидроизоляция h= 1 см 

м
2
 26   

м
3
 0,78   

м
2
 26   

м
2
 26   



- подготовительный слой h=4см м
3
 1,04   

4.19.1.4 
Демонтаж металлического перильного ограждения с 

вывозом автотранспортом на свалку 59км 
пог. м 28   

     т 1,8   

4.19.1.5 
Демонтаж тротуарных блоков с погрузкой и отвозкой 

на свалку 59км 
м

3
 2,2   

4.19.1.6 

Разборка бетона швов омоноличивания плит 

пролетного строения с вывозом материала на свалку 

59 км 

м
3
 0,2   

4.19.1.7 
Распиловка железобетонного пролетного строения  

резательной алмазной установкой (h=220мм)  

п.м. 

шва 
2,53   

4.19.1.8 

Демонтаж монолитной железобетонной плиты 

пролетного строения с погрузкой и отвозкой на 

свалку 59 км 

шт 2   

м
3
 3,5   

4.19.1.9 

Демонтаж сборных плит пролетного строения длиной 

2,53м с вывозом материала автотранспортом на 

свалку 59 км 

шт 7   

м
3
 3,2   

4.19.1.1

0 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на подходах  

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 59 

км 

м
2
 144   

м
3
 23   

4.19.1.1

1 

Разборка щебёночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 59 км 
м

3
 44   

4.19.1.1

2 

Разборка вручную покрытия тротуаров из 

асфальтобетона на подходах с погрузкой в 

автомашины и отвозкой на свалку 59км ( h= 4см) 

м
2
 24   

м
3
 0,96   

4.19.1.1

3 

Очистка подмостового пространства от ила. грязи и 

мусора  м
3
 23   

4.19.1.1

4 

Вырубка кустарника с корчевкой вручную. 

сгребанием. перетряхиванием и сжиганием  м
2
 25   

4.19.1.1

5 

Пескоструйная обработка тела поверности опор. 

лотка и конусов м
2
 160   

4.19.1.1

6 

Разработка котлованов для устройства сопряжений 

экскаватором  в грунтах II группы с вывозом 

автотранспортом на свалку 59 км 

м
3
 280   

4.19.1.1

7 

Частичная разборка существующей опоры с 

погрузкой мусора в автосамосвалы и отвозкой на 

свалку 

м
3
 22   

4.19.1.1

8 

Разборка блоков бортового камня на подходах с 

погрузкой в автомашины и отвозкой на свалку 59км 

шт 24   

т 1,344   

  2. Устои       

4.19.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26 мм на 

глубину 300мм шт 166   

4.19.2.2 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе 

- арматура кл. А400 ( AIII)  

- расход клея 

шт 166   

кг 246   

кг 26   

м
2
 57   

4.19.2.3 
Устройство монолитного ригеля опор: 

-бетон В25.F200.W6 
      

м
3
 9,8   



-арматура кл.А400 (AІІІ) Ø16 

-арматура кл.А240(АI) Ø8 
т 0,88   

т 0,22   

4.19.2.4 

Устройство подферменной площадки 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 2   

т 0,4   

4.19.2.5 

Устройство шкафных стенок 

-бетон B25.F200.W6  

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 3   

т 0,44   

4.19.2.6 

Устройство упоров под пролетное строение 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 0,08   

т 0,04   

4.19.2.7 

Наращивание откосных крыльев Ос 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 1,2   

т 0,24   

4.19.2.8 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки Ø4 

- цементно-песчаный раствор М150 (h=3см) 

м
2
 36   

кг 82   

м
3
 1,08   

4.19.2.9 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке м
2
 68   

4.19.2.1

0 

Покрытие видимых поверхностей опор защитным 

покрытием «Sikagard-680S» (или эквивалент) м
2
 40   

  3. Пролетное строение       

4.19.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 2,5 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 13,7   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 0,92   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,45   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,4   

  4. Мостовое полотно       

4.19.4.2 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) на проезжей части и тротуарах м
2
 32,5   

4.19.4.3 
Укладка арматурной сетки защитного слоя 4Вр-I-

100/4Вр-I-100 т 0,0662   

4.19.4.4 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B30.F200.W8 

-арматура  Вp-І 

м
2
 25   

м
3
 1,5   

т 0,5   

4.19.4.5 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марки І) 
м

2
 25   

м
3
 2,3   

4.19.4.6 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 5,1   

м
3
 0,019   

4.19.4.7 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТ: 

-бетон B35.F200.W8 

-арматура кл. А240 (AІ) Ø8 

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 

-закладные детали 

         

     м
3
 3,5   

т 0,1   

т 0,06   

т 0,11   

4.19.4.8 Изготовление и установка железобетонных фасадных       



блоков ФБ1 (L=1000) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура A240 (AІ) Ø8 

-арматура А400 (AІІІ) Ø10 

шт 4   

м
3
 0,2   

кг 20,4   

кг 7,7   

4.19.4.9 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ2 (L=530) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура кл. A240 (AІ) Ø8 

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø10 

      

шт 2   

м
3
 0,06   

кг 6,2   

кг 2,4   

4.19.4.1

0 

Изготовление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

м
2
 7,2   

шт 360   

м
3
 0,22   

4.19.4.1

1 

Покрытие фасадных поверхностей плит пролетного 

строения  и фасадных блоков защитным составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 
м

2
 33   

4.19.4.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0м) Е=300кДж 

      

пог. м 16   

т 1,24   

4.19.4.1

3 

Изготовление. транспортировка и установка секций 

перил из композиционных материалов  
пог. м 30,3   

т 0,4   

4.19.4.1

4 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

проезжей части: 

-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва резино-битумной мастикой  

-укладка стеклосетки 

      

пог. м 19   

м
2
 22   

м
3
 0,06   

м
2
 76   

4.19.4.1

5 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

тротуарах: 

-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва битумной мастикой 

пог. м 8,8   

м
2
 6,4   

     м
2
 0,02   

4.19.4.1

6 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,6   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.19.5.1 

Устройство щебеночной подушки под переходные 

плиты с проливкой  цементным раствором М100 

Щебень 

Цементный раствор М100 

      

м
3
 52   

м
3
 0,5   

м
2
 25   

4.19.5.2 

Устройство монолитных железобетонных  

переходных плит  

- бетон В30.F200.W6 

- арматура кл. А240(AІ) Ø6 

- арматура кл. А400(AІІІ) Ø14 

      

м
3
 19   

т 0,15   

т 2,05   

4.19.5.3 

Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором на глубину 5 см под 

тротуарные и переходные  плиты h=10 см 

      

м
3
 5   

м
3
 1   



Щебень 

Раствор строительный цементный М100 

4.19.5.4 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТС 

-бетон B30. F200. W6  

-арматура кл.А240(AІ) Ø8 

-арматура  кл.А400(AІІІ) Ø12 

-закладные детали 

шт 4   

м
3
 4,4   

т 0,12   

т 0,1   

т 0,12   

4.19.5.5 
Устройство обмазочной гидроизоляции на 

поверхностях. соприкасающихся с землей. мастикой       м
2
 169,6   

4.19.5.6 
Устройство выравнивающего слоя hср=8,3см 

Бетон B30.F200.W8 
м

2
 28,6   

м
3
 2,4   

4.19.5.7 
Устройство гидроизоляции на проезжей части и 

тротуарах 
м

2
 40,8   

4.19.5.8 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B30.F200.W8 

-арматура Bp-І Ø4 

м
2
 28,6   

м
3
 1,8   

т 0,06   

4.19.5.9 
Выравнивающий слой из а/б смеси с применением 

асфальтоукладчиков т 38,4   

4.19.5.1

0 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см 

(верхний – 5 см.  нижний – 4 см) 

м
2
 76   

м
3
 6,84   

м
3
 16   

4.19.5.1

1 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.20.8  сеч.80х200х1000мм 

Масса 40кг 

Бетон В30. F200.W8 

      

пог. м 17   

шт. 17   

м
3
 0,272   

4.19.5.1

2 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.30.15  сеч.150х300х1000мм 

Масса 100кг 

Бетон В30. F200.W8 

      

пог. м 22   

шт. 22   

м
3
 0,99   

4.19.5.1

3 

Устройство фундамента для установки бортового 

камня БР100.30.15 

-бетон B15.F200.W6 

      

м
3
 1   

4.19.5.1

4 

Изготовление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

м
2
 11   

шт 550   

м
3
 0,34   

4.19.5.1

5 

Устройство монолитного фундамента  под перильное 

ограждение 

-бетон B30. F200. W8                                                                                                             

-арматура кл.А240 

-арма 

ра  кл.А400 

-закладные детали 

-щебень 

шт 1   

м
3
 0,32   

т 0,01   

т 0,01   

кг 7,8   

м
3
 0,84   

4.19.5.1

6 

Изготовление и укладка тротуарной плитки за 

тротуарной плитой сеч.100х200х60 на слое щебня и 
      

      



песка 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Щебень фракции (5-20) h=100мм 

Щебень фракции (3-10) h=20мм 

Песок h=30мм 

м
2
 37,6   

шт 1880   

м
3
 3,8   

м
3
 0,8   

м
3
 1,2   

4.19.5.1

7 

Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 28,8   

м
3
 0,06   

4.19.5.1

8 

Ремонт дефектного бетона дна лотка ремонтным 

составом (h=10см) Sika Repair13 (или эквивалент) 
м

2
 76   

м
3
 7,6   

4.19.5.1

9 

Сверление вертикальных отверстий Ø20мм на 

глубину 200мм шт 99   

4.19.5.2

0 

Установка анкеров из арматуры Ø12мм. L=370мм на 

клеещем растворе  

-арматура кл. А400(АIII) 

-расход клея 

      

шт 99   

кг 32,6   

кг 10   

4.19.5.2

1 

Наращивание стенки лотка монолитным  бетоном 

-бетон В25. F200. W6 

-арматура кл.А400(АIII) Ø12 

-закладные детали 

      

м
3
 1,2   

т 0,09   

т 0,03   

4.19.5.2

2 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 1,1   

4.19.5.2

3 

Покрытие стен лотка и конусов защитным составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) м
2
 110   

4.19.5.2

4 

Укрепление подмостового пространства монолитным 

бетоном h=20см м
2
 37   

− бетон В25. F200. W6 м
3
 7,4   

− сетка кл.А240 (АІ) Ø8 кг 0,08   

− щебень h=15см  м
3
 5,6   

4.19.5.2

5 

Засыпка грунта за устой с послойным уплотнением и 

поливом водой 

 - дренирующий грунт 
м

3
 52   

  6. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.19.6.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 150   

4.19.6.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м

2
 (ИП 400 "Текспол" 

(или эквивалент)) м
2
 160   

4.19.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 150   

4.19.6.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 75   

4.19.6.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 70   

4.19.6.6 Укладка георешетки м
2
 70   



4.19.6.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент).  м
2
 70   

4.19.6.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 65   

4.19.6.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,06   

4.19.6.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 62   

4.19.6.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.19.6.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 62   

4.19.6.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.19.6.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 62   

4.20 

Мост на ПК165+18.20– II пусковой комплекс 

(Работа на одной половине проезжей части при 

систематическом движении транспорта по другой 

половине) 

      

  Длина м 6,8   

  габарит Г-9,5+2х1,5       

  1. Подготовительные работы       

4.20.1.1 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на мосту 

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку на 

59км 

м
2
 27   

м
3
 8,9   

4.20.1.2 

Разборка слоев мостового полотна перфоратором с 

погрузкой  в автомашины и отвозкой на свалку 

- защитный слой h=3 см 

- гидроизоляция h= 1 см 

- подготовительный слой h=4см 

      

м
2
 27   

м
3
 0,8   

м
2
 27   

м
2
 27   

м
3
 1,1   



4.20.1.3 
Демонтаж краном железобетонных парапетных 

блоков с погрузкой и отвозкой на свалку 59км  
шт 2   

м
3
 5,2   

4.20.1.4 

Разборка швов омоноличивания между плитами 

пролетного строения с погрузкой боя в автомашины 

и отвозкой на свалку на 59км 

шт 9   

м
3
 0,2   

4.20.1.5 
Демонтаж плит пролетного строения с погрузкой и 

отвозкой на свалку 
шт 10   

м
3
 8   

4.20.1.6 

Разборка асфальтобетонного покрытия на подходах 

фрезерованием с погрузкой и отвозкой на свалку 

59км 

м
3
 45   

м
2
 136   

4.20.1.7 

Разборка щебеночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала на свалку 59 км 

м
3
 41   

4.20.1.8 
Очистка подмостового пространства от ила. грязи и 

мусора м
3
 16,5   

4.20.1.9 

Частичная разборка существующей опоры с 

погрузкой мусора в автосамосвалы и отвозкой на 

свалку  

м
3
 4,4   

4.20.1.1

0 

Отрывка котлована для устройства монолитных 

тротуаров и  переходных плит экскаватором  в 

грунтах II группы с вывозом автотранспортом на 

свалку 59 км 

м
3
 220   

4.20.1.1

1 

Пескоструйная обработка тела опоры с промывкой 

водой под  давлением и просушкой м
2
 44   

  2. Устои       

4.20.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм шт 56   

4.20.2.2 
Сверление горизонтальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300мм шт 32   

4.20.2.3 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе-арматура кл. А400 ( AIII)- расход 

клея 

шт 44   

кг 65,2   

кг 3,2   

4.20.2.4 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=450мм на  

клеящем растворе 

-арматура кл. А400 ( AIII) Ø12 

- расход клея 

      

шт 44   

кг 59   

кг 3,2   

4.20.2.5 

Уширение фундаментов опор:  

- бетон B25. F200. W6 

- арматура А400(AIII) Ø12 

      

м
3
 25,2   

т 1,64   

4.20.2.6 

Наращивание тела опор из монолитного 

железобетона: 

- бетон В25.F200.W6 

- арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 3   

т 0,16   

4.20.2.7 

Устройство обратной стенки Ос 

- бетон B25.F200.W6 

- арматура  кл.А400(AIII) Ø16 

      

м
3
 8   

т 1,52   

4.20.2.8 
Устройство подферменной площадки 

-бетон B25.F200.W6 
      

м
3
 2,2   



 -арматура кл.А400 (AІІІ) Ø16 т 0,42   

4.20.2.9 

Устройство шкафных стенок 

-бетон B25.F200.W6  

-арматура кл. А400 (AІІІ)  Ø12 

      

м
3
 2,6   

т 0,36   

4.20.2.1

0 

Устройство упоров под пролетное строение 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 0,2   

т 0,04   

4.20.2.1

1 

Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке м
2
 44   

4.20.2.1

2 

Оштукатуривание поверхности опор 

- сетка из проволоки Ø5 

-цементно-песчаный раствор М150 (h=3см) 

м
2
 48   

кг 80   

м
3
 1   

4.20.2.1

3 

Покрытие видимых поверхностей опор защитным 

покрытием «Sikagard-680S» (или эквивалент) м
2
 6   

  3. Пролетное строение       

4.20.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 2,7 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 14,8   

- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 1,022   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,45   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,43   

  4. Мостовое полотно       

4.20.4.1 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) на проезжей части и тротуарах м
2
 35,3   

4.20.4.2 
Укладка арматурной сетки защитного слоя 4Вр-I-

100/4Вр-I-100 
т 0,5   

4.20.4.3 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B30.F200.W8 

-арматура  Вp-І  Ø4 

м
2
 27   

м
3
 1,6   

т 0,5   

4.20.4.4 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9 см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марки І) 
м

2
 27   

м
3
 2,4   

4.20.4.5 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 5,4   

м
3
 0,01   

4.20.4.6 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТ: 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура кл. А240 (AІ) Ø8 

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 

-закладные детали 

       

      м
3
 3,6   

т 0,1   

т 0,06   

т 0,11   

4.20.4.7 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ1 (L=1000) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура A240 (AІ)  Ø8 

-арматура А400 (AІІІ) Ø10 

      

шт 4   

м
3
 0,2   

кг 20,4   

кг 7,7   

4.20.4.8 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ2 (L=700) 

-бетон B35.F200.W6 

      

шт 2   

м
3
 0,08   



-арматура кл. A240 (AІ)  Ø8 

-арматура кл. А400 (AІ)  Ø10 
кг 8,2   

кг 3,06   

4.20.4.9 

Изготавление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч. 100х200х60 Масса 3кг Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

м
2
 7,7   

шт 384   

м
3
 0,23   

4.20.4.1

0 

Покрытие фасадных поверхностей плит пролетного 

строения  и фасадных блоков защитным составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 
м

2
 35   

4.20.4.1

1 

Изготавление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0м) Е=300кДж 

пог. м 16   

т 1,25   

4.20.4.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка секций 

перил из композиционных материалов  
пог. м 23   

т 0,34   

4.20.4.1

3 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

проезжей части: 

-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва резино-битумной мастикой  

-укладка геосетки Hatelit (или экивалент) 40/17 

пог. м 19   

      

м
2
 22   

м
3
 0,06   

м
2
 76   

4.20.4.1

4 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

тротуарах: 

-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва битумной мастикой 

пог. м 8,8   

м
2
 6,4   

м
2
 0,02   

4.20.4.1

5 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,6   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.20.5.1 

Устройство щебеночной подушки под переходные 

плиты с проливкой  цементным раствором М100 

Щебень 

Цементный раствор М100 

      

      

м
3
 52   

м
3
 0,6   

4.20.5.2 

Устройсво монолитных железобетонных  переходных 

плит  

- бетон В30.F200.W6 

- арматура кл. А240(AI) Ø6 

- арматура кл. А400(AIII) Ø14 

      

м
3
 19   

т 0,14   

т 2,06   

4.20.5.3 

Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором на глубину 5 см под 

тротуарные и переходные  плиты h=10 см 

Щебень 

Раствор строительный цементный М100 

      

      

м
3
 4,8   

м
3
 0,8   

4.20.5.4 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТС 

-бетон B30. F200. W6  

-арматура кл.А240 Ø8 

-арматура  кл.А400 Ø12 

шт 4   

м
3
 4   

т 0,08   

т 0,12   

4.20.5.5 
Устройство обмазочной гидроизоляции на 

поверхностях. соприкасающихся с землей. мастикой  м
2
 169,6   

4.20.5.6 Устройство выравнивающего слоя h=3см м
2
 29   



Бетон B30.F200.W8 м
3
 2,4   

4.20.5.7 
Устройство гидроизоляции на проезжей части и 

тротуарах 
м

2
 40,8   

4.20.5.8 Укладка арматурной сетки  4Вр-I-100/4Вр-I-100 т 0,06   

4.20.5.9 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура Bp-І Ø4 

м
2
 29   

м
3
 1,8   

т 0,06   

4.20.5.1

0 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см (верхний – 

5 см.  нижний – 4 см) 

Горячий щебенистый асфальтобетон 

м
2
 76   

м
3
 6,84   

м
3
 16   

4.20.5.1

1 

Выравнивающий слой из а/б смеси с применением 

асфальтоукладчиков т 38,4   

4.20.5.1

2 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.20.8  сеч.80х200х1000мм 

Масса 40кг 

Бетон В30. F200.W8 

шт 16   

м
3
 0,016   

4.20.5.1

3 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.30.15  сеч.150х300х1000мм 

Масса 100кг 

Бетон В30. F200.W8 

шт 24   

м
3
 0,045   

4.20.5.1

4 

Устройство фундамента для установки бортового 

камня БР100.30.15 

-бетон B15.F200.W6 

м
3
 1   

4.20.5.1

5 

Изготавление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

шт 550   

м
3
 12   

м
3
 0,4   

4.20.5.1

6 

Изготавление и укладка тротуарной плитки за 

тротуарной плитой сеч.100х200х60 на слое щебня и 

песка 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Щебень фракции (5-20) h=100мм 

Щебень фракции (3-10) h=20мм 

Песок h=30мм 

      

м
2
 27,4   

шт 1370   

м
3
 2,7   

м
3
 0,55   

м
3
 0,82   

м
3
 0,9   

4.20.5.1

7 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики 

пог. м 23,6   

м
3
 0,04   

4.20.5.1

8 

Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 0,9   

4.20.5.1

9 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,7   

4.20.5.2

0 

Укрепление подмостового пространства. дна и 

откосов лотка монолитным бетоном h=20см 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.А240 (АІ) Ø6 

      

      

м
3
 12,6   

т 0,16   



-щебень h=15см  м
3
 9,5   

4.20.5.2

1 

Устройство железобетонного лотка 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.Вр1500 Ø4 

-щебень h=15см 

      

м
3
 14   

т 1,02   

м
3
 5,2   

4.20.5.2

2 

Засыпка за устоями дренирующего грунта 
м

3
 76   

  6. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.20.6.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 150   

4.20.6.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м2 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент) м
2
 160   

4.20.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 150   

4.20.6.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 75   

4.20.6.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 70   

4.20.6.6 Укладка георешетки м
2
 70   

4.20.6.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент) м
2
 70   

4.20.6.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 65   

4.20.6.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,06   

4.20.6.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 62   

4.20.6.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.20.6.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 62   

4.20.6.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   



4.20.6.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 62   

4.21 

Мост на ПК167+44.5 – II пусковой комплекс 

(Работа на одной половине проезжей части при 

систематическом движении транспорта по другой 

половине) 

      

  Длина м 6,6   

  габарит Г-9.5+2х1.5       

  1. Подготовительные работы       

4.21.1.1 
Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой и 

вывозом мусора на 60 км 
м

3
 1,68   

4.21.1.2 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на мосту 

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 

59км 

м
2
 23   

м
3
 7,6   

4.21.1.3 

Разборка слоев мостового полотна перфоратором с 

погрузкой  в автомашины и отвозкой на свалку 59км 

- защитный слой h=3 см 

- гидроизоляция h= 1 см 

- подготовительный слой h=4см 

м
2
 23   

м3 0,7   

м
2
 23   

м
2
 23   

м
3
 0,9   

4.21.1.4 

Разборка блоков бортового камня L=1м  на мосту и 

подходах с погрузкой в автомашины и отвозкой на 

свалку 59км 

шт 40   

м 40   

т 2,24   

4.21.1.5 
Разборка железобетонных тротуарных плит на мосту 

с вывозом материала автотранспортом на свалку 59км м
3
 3,2   

4.21.1.6 

Разборка вручную покрытия тротуаров из 

асфальтобетона на мосту с погрузкой в автомашины и 

отвозкой на свалку 59км ( h= 4см) 

м
2
 9   

м
3
 0,4   

4.21.1.7 
Демонтаж краном железобетонных парапетных 

блоков с погрузкой и отвозкой на свалку 59км  

шт 3   

м 6   

м
3
 1   

4.21.1.8 

Демонтаж плит пролетного строения длиной 2,5м с 

вывозом материала автотранспортом на свалку  

59 км 

шт 12   

м
3
 8,6   

4.21.1.9 

Разборка бетона швов омоноличивания плит 

пролетного строения с вывозом материала на свалку 

59 км 

м
3
 0,2   

4.21.1.1

0 

Разборка  асфальтобетонного  покрытия на подходах  

фрезерованием  с погрузкой  и отвозкой на свалку 59 

км 

м
2
 128   

м
3
 20,5   

4.21.1.1

1 

Разборка щебёночного основания подходов толщиной 

30 см в местах устройства сопряжений с вывозом 

материала автотранспортом на свалку 59км 
м

3
 38,4   

4.21.1.1

2 

Распиловка железобетонного пролетного строения  

резательной алмазной установкой (h=220мм)  

п.м. 

шва 
8,7   

4.21.1.1 Разборка вручную покрытия тротуаров из м
2
 32   



3 асфальтобетона на подходах с погрузкой в 

автомашины и отвозкой на свалку 59км ( h= 4см) 
м

3
 1,28   

4.21.1.1

4 

Очистка подмостового пространства от ила. грязи и 

мусора м
3
 4   

4.21.1.1

5 

Разборка бетонного укрепления  
м

3
 4,5   

4.21.1.1

6 

Разорка существующей подпорной стенки  с 

погрузкой мусора в автосамосвалы и отвозкай на 

свалку 59км 

м
3
 6   

4.21.1.1

7 

Разработка котлованов для устройства сопряжений 

экскаватором в грунтах II группы с вывозом 

автотранспортом на 59 км 
м

3
 192   

4.21.1.1

8 

Частичная разборка существующей опоры с 

погрузкой мусора в автосамосвалы и отвозкой на 

свалку 

м
3
 18,4   

4.21.1.1

9 

Отрывка котлована для устройства монолитных 

тротуаров и  переходных плит м
3
 150   

  2. Устои       

4.21.2.1 
Сверление вертикальных отверстий Ø26мм на 

глубину 300 мм шт 190   

4.21.2.2 

Установка анкеров из арматуры Ø20мм . L=600мм на  

клеящем растворе 

-арматура кл. А400 ( AIII) 

- расход клея 

шт 190   

кг 280   

кг 30   

4.21.2.3 

Наращивание тела опор из монолитного 

железобетона: 

-бетон В25.F200.W6 

-арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 9,6   

т 0,52   

4.21.2.4 

Устройство обратной стенки Ос 

-бетон B25.F200.W6 

-арматура  кл.А400 Ø12 

      

м
3
 2,4   

      т 0,44   

4.21.2.5 

Устройство подферменной площадки 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура кл.А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 2   

      т 0,4   

4.21.2.6 

Устройство шкафных стенок 

-бетон B25.F200.W6  

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 3   

      т 0,44   

4.21.2.7 

Устройство упоров под пролетное строение 

-бетон B25.F200.W6 

 -арматура А400 (AІІІ) Ø12 

      

м
3
 0,14   

      т 40   

4.21.2.8 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке м
2
 38   

4.21.2.9 
Покрытие видимых поверхностей опор защитным 

покрытием «Sikagard-680S» (или эквивалент) м
2
 12,8   

  3. Пролетное строение       

4.21.3.1 

Устройство железобетонного монолитного 

пролетного строения длиной 2.5 м       

- бетон В30. F200. W8 м
3
 13,7   



- арматура Ø16 А-400 (А-III) т 0,92   

- арматура Ø12 А-400 (А-III) т 0,45   

- арматура Ø10 А-400 (А-I) т 0,4   

  4. Мостовое полотно       

4.21.4.1 
Устройство гидроизоляции «Техноэластмост-Б» (или 

эквивалент) на проезжей части и тротуарах м
2
 32,5   

4.21.4.2 Укладка арматурной сетки  4Вр-I-100/4Вр-I-100 т 0,0662   

4.21.4.3 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B30.F200.W8 

-арматура  Вp-І Ø4 

м
2
 24   

м
3
 1,4   

т 0,5   

4.21.4.4 
Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста 

толщ. 9см (ЩМА-15. двухслойное. тип А марки І) 
м

2
 24   

м
3
 2,2   

4.21.4.5 
Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 5   

м
3
 0,018   

4.21.4.6 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТ: 

-бетон B35.F200.W8 

-арматура кл. А240 (AІ) Ø8 

-арматура кл. А400 (AІІІ) Ø12 

-закладные детали 

         

     м
3
 3,4   

т 0,1   

т 0,06   

т 0,11   

4.21.4.7 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ1 (L=1000) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура A240 (AІ) Ø8 

-арматура А400 (AІІІ) Ø10 

      

шт 4   

м
3
 0,2   

кг 20,4   

кг 7,7   

4.21.4.8 

Изготовление и установка железобетонных фасадных 

блоков ФБ2 (L=500) 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура кл. A240 (AІ) Ø8 

-арматура кл. А400 (AІII) Ø10 

      

шт 2   

м
3
 0,06   

кг 6,2   

кг 2,4   

4.21.4.9 

Изготовление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

шт 360   

м
2
 7,2   

м
3
 0,22   

4.21.4.1

0 

Покрытие фасадных поверхностей плит пролетного 

строения  и фасадных блоков защитным составом 

«Sikagard-680S» (или эквивалент) 
м

2
 32   

4.21.4.1

1 

Изготовление. транспортировка и установка 

металлического оцинкованного одностороннего 

мостового барьерного ограждения с усилением 

трубой (шаг стоек 2,0м) Е=300кДж 

пог. м 16   

т 1,24   

4.21.4.1

2 

Изготовление. транспортировка и установка секций 

перил из композиционных материалов  
пог. м 23,1   

т 0,46   

4.21.4.1

3 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

проезжей части: 
пог. м 19   

м
2
 22   



-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва резино-битумной мастикой  

-укладка стеклосетки 

м
3
 0,06   

м
2
 76   

4.21.4.1

4 

Устройство деформационных швов закрытого типа на 

тротуарах: 

-укладка гидроизоляции 

-заполнение шва битумной мастикой 

пог. м 8,8   

м
2
 6,4   

     м
2
 0,02   

4.21.4.1

5 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,6   

  5. Сопряжение с насыпью       

4.21.5.1 

Устройство щебеночной подушки под переходные 

плиты с проливкой  цементным раствором М100 

Щебень 

Цементный раствор М100 

      

м
3
 52   

м
3
 0,5   

м
2
 25   

4.21.5.2 

Устройство монолитных железобетонных  

переходных плит  

- бетон В30.F200.W6 

- арматура кл. А240 Ø6 

- арматура кл. А400 Ø14 

      

м
3
 19   

т 0,15   

т 2,05   

4.21.5.3 

Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором на глубину 5 см под 

тротуарные и переходные  плиты h=10 см 

Щебень 

Раствор строительный цементный М100 

      

м
3
 5   

м
3
 1   

4.21.5.4 

Устройство монолитной тротуарной плиты ПТС 

-бетон B30. F200. W8  

-арматура кл.А240 Ø8 

-арматура  кл.А400 Ø12 

-закладные детали 

шт 4   

м
3
 4,4   

т 0,12   

т 0,1   

т 0,12   

4.21.5.5 
Устройство обмазочной гидроизоляции на 

поверхностях. соприкасающихся с землей. мастикой  м
2
 169,6   

4.21.5.6 
Устройство выравнивающего слоя h=8,3см 

Бетон B30.F200.W8 
м

2
 28,6   

м
3
 0,86   

4.21.5.7 
Устройство гидроизоляции на проезжей части и 

тротуарах 
м

2
 40,8   

4.21.5.8 

Устройство защитного слоя толщиной h=6см 

-бетон B35.F200.W6 

-арматура Bp-І Ø4 

м
2
 28,6   

м
3
 1,8   

т 0,06   

4.21.5.9 
Выравнивающий слой из а/б смеси с применением 

асфальтоукладчиков т 38,4   

4.21.5.1

0 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части ЩМА-

15. тип А. маркиI. двухслойное толщ. 9 см (верхний – 

5 см.  нижний – 4 см) 

Горячий щебеночный пористый асфальтобетон 

м
2
 76   

м
3
 6,84   

м
3
 16   

4.21.5.1

1 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.20.8  сеч.80х200х1000мм 

Масса 40кг 

Бетон В30. F200.W8 

шт 6   

м
3
 0,096   

4.21.5.1

2 

Изготовление и установка блоков бортового камня БР 

100.30.15  сеч.150х300х1000мм 
шт 22   

м
3
 0,99   



Масса 100кг 

Бетон В30. F200.W8 

4.21.5.1

3 

Устройство фундамента для установки бортового 

камня БР100.30.15 

-бетон B15.F200.W6 
м

3
 1   

4.21.5.1

4 

Изготовление и укладка тротуарной плитки на слое 

цементного раствора толщиной 3 см на тротуарной 

плите сеч.100х200х60 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Цементный раствор М300 

      

м
2
 11   

шт 550   

м
3
 0,34   

4.21.5.1

5 

Изготовление и укладка тротуарной плитки за 

тротуарной плитой сеч.100х200х60 на слое щебня и 

песка 

Масса 3кг 

Бетон B30. F200. W6  

Щебень фракции (5-20) h=100мм 

Щебень фракции (3-10) h=20мм 

Песок h=30мм 

м
2
 36,7   

шт 1835   

м
3
 3,7   

м
3
 0,8   

м3 1,1   

4.21.5.1

6 

Устройство штрабы из резино-битумной мастики пог. м 28,8   

м
3
 0,06   

4.21.5.1

7 

Устройство железобетонного лотка 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.Вр1500 Ø6 

-щебень h=20см 

-цементный раствор М100 

-закладные детали 

пог. м 23,14   

м
3
 20   

т 1,46   

м
3
 10,2   

м
3
 0,8   

т 0,08   

4.21.5.1

8 

Устройство монолитной стенки из бетона 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.Вр1500 Ø6 

-щебень h=20см 

-цементный раствор М100 

-закладные детали 

пог. м 5,35   

м
3
 5,4   

т 0,27   

м
3
 1,6   

м
3
 0,2   

т 0,013   

4.21.5.1

9 

Окраска закладных деталей лакокрасочным 

материалом 
м

2
 0,7   

4.21.5.2

0 

Покрытие фасадной поверхности подпорной стенки 

защитным составом «Sikagard-680S» (или эквивалент) м
2
 34,4   

4.21.5.2

1 

Укрепление подмостового пространства. дна и 

откосов лотка монолитным бетоном h=20см 

-бетон В25. F200. W6 

-сетка кл.А240 (АІ) Ø8 

-щебень h=15см  

      

м
2
 35   

м
3
 7   

т 0,08   

м
3
 5,3   

4.21.5.2

2 

Засыпка грунта за устой с послойным уплотнением и 

поливом водой - дренирующий грунт м
3
 60   

  6. Дорожная одежда на подходах       

  по РД       

4.21.6.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 150   



4.21.6.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м

2
 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент) м
2
 160   

4.21.6.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 150   

4.21.6.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 75   

4.21.6.5 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 70   

4.21.6.6 Укладка георешетки м
2
 70   

4.21.6.7 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40. ТУ 2246-005-68781351-2014(или эквивалент)) м
2
 70   

4.21.6.8 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 65   

4.21.6.9 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,06   

4.21.6.1

0 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 62   

4.21.6.1

1 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.21.6.1

2 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 62   

4.21.6.1

3 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,03   

4.21.6.1

4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 62   

  
4.22 Подпорная стенка на ПК129+00(км1454+900)-

ПК129+25(км 1454+925) II пусковой комплекс       

  Длина стенки м 28,5   

  Подготовительные работы       



  
Очистка бетонной поверхности абразивно-струйным 

способом. м
2
 73   

4.22.1 
Нанесение тонкого слоя клеящего раствора «Sikadur-

41CF Normal» (или эквивалент). 
м

2
 73   

пог. м 42,4   

  Горизонтальная ж.б. плита       

4.22.2 
Сверление вертикальных отверстий Ø12мм на 

глубину 200мм 
шт 212   

пог. м 42,4   

  
Установка анкеров из арматуры Ø8мм . L=270мм на  

клеящем растворе 
шт 212   

4.22.3 -арматура А400(кл. AIII) кг 22,61   

4.22.4 - расход клея кг 6,4   

4.22.5 

Устройство ж.б. плиты  

- бетон В25. F200. W6 

- арматура BрI 

      

м
3
 1,4   

кг 58,21   

4.22.6 
Окраска бетона защитным покрытием  

«SikagardR-680S» (или эквивалент)  м
2
 14   

  Оштукатуривание боковой поверхности стены       

4.22.7 

Оштукатуривание поверхности  

- сетка из проволоки Ø4 

- цементно-песчаный раствор М150 

м
2
 64   

кг 145   

м
3
 3,2   

4.22.8 
Обмазка поверхностей. соприкасающихся с грунтом. 

битумной мастикой по битумной грунтовке м
2
 64   

4.22.9 
Окраска бетона защитным покрытием  

«SikagardR-680S» (или эквивалент) м
2
 57   

  

4.23 Подпорная стенка на ПК137+83(км1455+783)–

ПК138+27(км1455+827) – II пусковой комплекс       

  Длина стенки пог. м 43,84   

  Подготовительные работы на подпорных стенах       

  

Частичная разборка бетонной подпорной стенки c 

погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 

ТБО                     

м
3
 10,5   

  счистка территории (вырубка кустарника) м
2
 200   

  Ремонт существующей подпорной стенки       

4.23.1 

Сверление отверстий  

вертикальных Ø 12  глубиной 20 см  

                                                                                                         

горизонтальных Ø 12  глубиной 9 см 

      

шт 330   

пог. м 66   

шт 330   

пог. м 29,7   

4.23.2 

Установка анкеров на эпоксидном клее Ø 8 кл. А400 

(А-III)                                       

вертикальные l=270 мм    

                                                                                                     

горизонтальные l=140 мм 

                                                                                                         

укрепительный раствор 

      

шт 330   

кг 35,2   

шт 330   

кг 18,3   

м
3
 0,0084   

кг 20,3   



  
Очистка поверхности подпорной стенки абразивно-

струйным методом м
2
 66   

4.23.3 

Вертикальное бетонирование 

бетон В25 F200 W6 

сетка арматурная Вр-I Ø6 

      

м
3
 3,1   

т 0,195   

4.23.4 

Устройство горизонтальной плиты 

бетон В25 F200 W6 

сетка арматурная    Вр-I    Ø6 

      

м
3
 2,3   

т 0,101   

4.23.5 
Окраска видимых поверхностей подпорной стены 

SikagardR-680S (или эквивалент) м
2
 67   

  
4.24 Ремонт подпорной стенки на 

ПК138+98(км1455+898)–ПК140+38(км1456+038)        

  Длина стенки м 140   

  
Очистка поверхности бетона абразивно-струйным 

методом   
м

2
 221   

  
Бурение горизонтальных отверстий в бетоне L=200 

мм и d=12 мм  
шт 1638   

пог. м 328   

  
Бурение вертикальных отверстий в бетоне L=90 мм  

и d=12 мм  
шт 1638   

пог. м 328   

  
Покрытие поверхности бетона клеящим раствором 

Sikadur 41CF (или эквивалент) слоем 2 мм   
м

2
 221   

кг 751   

  

Изготовление. транспортировка и установка анкеров 

          Арматурный стержень A400 d=8мм L=270 мм 

          Арматурный стержень A400 d=8мм L=140 мм 

          Клеящий раствор Sikadur 41CF (или эквивалент) 

шт 3276   

т 0,18   

т 0,09   

м
3
 0,04   

кг 68   

  
Изготовление. транспортировка и монтаж арматурной 

сетки 4С 6BpI100 
т 1,5   

  

Устройство вертикальной плиты из монолитного 

бетона  

- Бетон В25 F200 W6 

м
3
 21   

  

Устройство горизонтальной плиты из монолитного 

бетона  

- Бетон В25 F200 W6 

м
3
 9,4   

4.24.1 
Покрытие бетонных поверхностей битумной 

мастикой   
м

2
 66   

4.24.2 
Окраска видимых бетонных поверхностей составом 

SikagardR 680S (или эквивалент) м
2
 377   

  
4.25 Ремонт подпорной стенки на 

ПК150+75(км1457+075)–ПК151+09(км1457+109)        

  Длина стенки м 34   

  
Демонтаж лицевой каменной кладки с погрузкой на 

самосвалы и вывозом на свалку  м
3
 6,6   

  
Очистка поверхности бетона абразивно-струйным 

методом   м
2
 85   

  
Бурение вертикальных отверстий в бетоне L=200 мм 

и d=12 мм  
шт 413   

пог. м 83   



  
Бурение горизонтальных отверстий в бетоне L=90 мм 

и d=12 мм  
шт 345   

пог. м 31   

  

Покрытие поверхности бетона клеящим раствором 

Sikadur 41CF (или эквивалент) слоем 2 мм   м
2
 65,3   

кг 222   

  

Изготовление. транспортировка и установка анкеров 

          Арматурный стержень A400 d=8мм L=270 мм 

          Арматурный стержень A400 d=8мм L=140 мм 

          Клеящий раствор Sikadur 41CF (или эквивалент) 

шт 758   

т 0,044   

т 0,02   

м
3
 0,007   

кг 17   

  
Изготовление. транспортировка и монтаж арматурной 

сетки 4С 6BpI100 т 0,3   

  

Устройство вертикальной плиты из монолитного 

бетона  

          Бетон В25 F200 W6 

м
3
 4,6   

  

Устройство горизонтальной плиты из монолитного 

бетона  

          Бетон В25 F200 W6 

м
3
 2,4   

4.25.1 
Покрытие бетонных поверхностей битумной 

мастикой   
м

2
 17   

4.25.2 
Окраска видимых бетонных поверхностей составом 

SikagardR 680S (или эквивалент) 
м

2
 68   

  5 Обустройство дороги       

  
5.1 Технические средства организации дорожного 

движения        

5.1.1 
Демонтаж существующего дорожного ограждения 

типа IIДО-ММ с автовозкой  ___км. на утилизацию: пог. м 1374   

5.1.2 
Демонтаж существующих дорожных знаков  с 

автовозкой  ___км  на утилизацию 
шт 300   

т 4,57   

5.1.3 

Установка силового ограждения  со 

световозвращателями из композитных материалов:       

 - IIДО/250-0.75-2.0-1.2 пог. м 2416   

  
Установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 

на пленке типа В:       

  -  предупреждающих:       

5.1.4 А-900 шт 10   

  500  615 шт 66   

  -  приоритета:       

5.1.5 B-700 шт 59   

5.1.6 А-900 шт 49   

  -  запрещающих:       

5.1.7 D-700 шт 50   

  -  предписывающих:       

5.1.8 D-700 шт 3   

  -  особых предписаний:       

5.1.9 В-700 шт 163   

5.1.10 900  600 шт 14   



5.1.11 700  930 шт 4   

  
- особых предписаний        

(индивидуального  проектирования):       

5.1.12 
4000  680 шт 4   

  м
2
 10,88   

  - информационных:       

5.1.13 B-700 шт 5   

  
−  информационных (индивидуального 

проектирования): 
      

5.1.14 
1500 340 шт 2   

  м
2
 1,02   

5.1.15 
2000  510 шт 14   

  м
2
 14,28   

5.1.16 
2500  510 шт 24   

  м
2
 30,6   

5.1.17 
2500  680 шт 2   

  м
2
 3,4   

5.1.18 
3000  680 шт 2   

  м
2
 4,08   

5.1.19 
2500  1500 шт 1   

  м
2
 3,75   

5.1.20 
4000  1500 шт 1   

  м
2
 6   

5.1.21 
5000  1500 шт 1   

  м
2
 7,5   

5.1.22 
3500  680 шт 7   

  м
2
 16,66   

5.1.23 
3500  1020 шт 1   

  м
2
 3,57   

  - сервиса:       

5.1.24 1050  700 шт 11   

  - дополнительной информации:       

5.1.25 350  700 шт 15   

5.1.26 В-700 шт 18   

    на опорах:       

5.1.27 
СКМ 2.20 шт 23   

  т 0,1702   

5.1.28 
СКМ 2.30 шт 81   

  т 0,8991   

5.1.29 
СКМ 3.30 шт 17   

  т 0,2533   

5.1.30 
СКМ 3.35 шт 1   

  т 0,0174   

5.1.31 
СКМ 3.40 шт 33   

  т 0,6534   

5.1.32 СКМ 4.30 шт 17   



  т 0,374   

5.1.33 
СКМ 4.40 шт 4   

  т 0,1172   

5.1.34 
СКМ 4.45 шт 1   

  т 0,0329   

  и фундаментах:       

5.1.35 
Ф-1. V=0,35 м

3
 шт 155   

  м
3
 54,25   

5.1.36 
Ф-2. V=0,44 м

3
 шт 22   

  м
3
 9,68   

  
на опорах под индивид. знаки  

особых предписаний и информационных       

5.1.37 
СКМ 2.30 шт 29   

  т 0,3219   

5.1.38 
СКМ 3.30 шт 19   

  т 0,2831   

5.1.39 
СКМ 3.35 шт 37   

  т 0,6438   

5.1.40 
СКМ 4.30 шт 4   

  т 0,088   

5.1.41 
СКМ 4.35 шт 4   

  т 0,1024   

5.1.42 
СКМ 4.40 шт 11   

  т 0,3223   

5.1.43 
СКМ 5.35 шт 1   

  т 0,0419   

5.1.44 
СКМ 5.40 шт 4   

  т 0,1912   

  и фундаментах под опоры индивидуальных знаков:       

5.1.45 
Ф-1. V=0,35 м

3
 шт 85   

  м
3
 29,75   

5.1.46 
Ф-2. V=0,44 м

3
 шт 24   

  м
3
 10,56   

5.1.47 
Установка сигнальных столбиков со 

световозвращателями из композитных материалов шт 60   

5.1.48 

Установка пешеходного удерживающего ограждения 

типа IIПО-ММ.2.5 ( по ТП 503-0¬-47.86 ) из 

композитных материалов 
пог. м 2416   

5.1.49 
Отсыпка берм под фундаменты дорожных знаков  (с 

автовозкой  км) м
3
 858   

  
Нанесение дорожной разметки (приведенной к 

разметке 1.1 шириной 0,1м):        

  - краской        

5.1.50 (белой): пог. м 17131   

5.1.51 (черной): пог. м 8543   

  - термопластом:       



5.1.52 (белым): пог. м 26951   

5.1.53 (желтым) пог. м 72   

5.1.54 (красным) пог. м 9768   

  Установка аншлагов МЧС:       

  
- информационные знаки (индивидуального 

проектирования)       

5.1.55 
4000х1500 шт 1   

  м
2
 6   

  на опорах       

5.1.56 
СКМ 5,40 шт 2   

  т 0,0956   

  и фундаментах       

5.1.57 
Ф-2. V=0,44 м

3
 шт 2   

  м
3
 0,88   

5.1.58 Отсыпка берм под фундаменты дорожных знаков (с 

автовозкой  км) 
м

3
 4   

  5.2 Устройство автобусных остановок       

  Подготовительные работы       

5.2.1 

Разборка сущ. бетонного автопавильона с погрузкой и 

транспорти-ровкой на базу ТБО 
шт 2   

м
3
 10,29   

т 24,7   

5.2.2 
Разборка сущ. мет. автопавильона с погрузкой и 

транспортировкой на базу ТБО 
шт 2   

т 1,092   

5.2.3 

− разборка сущ.а/б покрытия на посадочных 

площадках с погрузкой и вывозкой на базу ТБО 

м
2
 44,5   

м
3
 2,23   

т 5,25   

5.2.4 
− погрузка щебня основания на посадочных 

площадках с погрузкой и вывозкой на базу ТБО 
м

3
 11,78   

т 27,1   

5.2.5 

− разборка сущ. бортового камня БР100.20.8 с 

погрузкой и вывозкой на базу ТБО 
пог. м 8,2   

м
3
 0,42   

т 0,98   

  Земляные работы       

5.2.6 

Срезка растительного грунта 2 группы бульдозером с 

перемещением до 80 м. погрузка экск. и автовозкой 

на базу ТБО (γ-1,2) 

м
3
 67   

5.2.7 
Разработка грунта 4 группы экскаватором с погрузкой  

и транспортировкой на ТБО (γ-2,0) м
3
 910   

5.2.8 

Разработка грунта 4 группы экскаватором с погрузкой  

и транспортировкой на 1 км в насыпь автобусной 

остановки  

м
3
 450   

5.2.9 
Планировка верха земляного полотна автогрейдером 

в грунтах 2 группы 
м

2
 451   

5.2.10 
Уплотнение грунта насыпи кулачковыми катками  

слоем 60 см при 12 проходах по следу  м
3
 380   

  Дорожная одежда       

  по РД       



  
Устройство дорожной одежды по типу 1 основной 

дороги в карманах       

5.2.11 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 712,5   

5.2.12 
Геотекстиль плотностью 400 г/м

2
 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент) м
2
 750   

5.2.13 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 712,5   

5.2.14 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 712,5   

5.2.15 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 712,5   

5.2.16 Укладка георешетки м
2
 712,5   

5.2.17 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент) м
2
 800   

5.2.18 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 712,5   

5.2.19 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 0,64   

5.2.20 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 712,5   

5.2.21 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,29   

5.2.22 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 712,5   

5.2.23 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 0,29   

5.2.24 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 712,5   



5.2.25 
Установка бортового камня БР 100.20.8 на бетонном 

основании п.м 26   

5.2.26 Бетон бортового камня БР 100.20.8 В30 м
3
 0,4   

  
Устройство дорожной одежды на площадке под 

автопавильон       

5.2.27 Устройство основания из щебня фр.5-20 мм   h=12 см м
2
 42   

  Устройство основания из щебня фр.3-10мм h=2 см м
2
 42   

  
Устройство основания из песка мелкого h=3 см (в 

расценке на укладку плитки) м
2
 42   

5.2.28 Устройство покрытия тротуарной плитки h=6 см м
2
 42   

5.2.29 
Установка автопавильона с одной боковой стенкой 

(см. прайс-лист) шт 3   

5.2.30 
Разработка грунта 2 группы в ручную с погрузкой в 

автомобили и транспортировкой на базу ТБО м
3
 2,4   

5.2.31 Щебеночная подготовка h-0,10 м
3
 1,8   

5.2.32  Бетон В-20 м
3
 0,45   

  5.3 Устройство тротуаров       

5.3.1 

Разборка существующих тротуаров с а/бетонным 

покрытием с погрузкой и а/возкой на среднее 

расстояние 67км 

м
3
 286   

т 634   

5.3.2 
Устройство нижнего слоя основания из щебня фр.5-

20мм  h=12 см 
м

2
 12386   

  Устройство среднего слоя основания из щебня фр.3-

10мм  h=2 см 
м

2
 12386   

5.3.4 
Устройство верхнего слоя основания из песка 

мелкого  h=3 см (в расценке на укладку плитки) 
м

2
 12386   

5.3.5 Устройство покрытия из тротуарной плитки  h=6 см м
2
 12386   

5.3.6 

Установка бортового камня БР 100.30.18  пог. м 7303   

Бетон  М 400 м
3
 379,7   

Монолитный бетон М200 м
3
 277,5   

5.3.7 

Установка бортового камня БР 100.20.8 пог. м 6855   

 Бетон  М 300 м
3
 109,7   

Монолитный бетон М 200 м
3
 191,9   

  6. Пересечения и примыкания       

  6.1 Земляные работы       

  Объем оплачиваемых земляных работ м
3
 12580   

6.1.1 

Снятие растительного грунта бульдозером с 

перемещением до 50 м с последующим обвалованием 

(грунт 1 группы. g=1,2) 

м
3
 66   

6.1.2 
Разработка грунта экскаватором группа грунтов 2. с 

погрузкой в автосамосвалы 
м

3
 3 844   

6.1.3 
Транспортировка грунта объемным весом 1,75 т/м

3
 

автосамосвалами на расстояние 25 км в отвал 
м

3
 3 844   

6.1.4 
Разработка грунта экскаватором  группа грунтов 3. с 

погрузкой в автосамосвалы 
м

3
 2 482   



6.1.5 
Транспортировка грунта объемным весом 1,95 т/м

3
 

автосамосвалами на расстояние 25 км в отвал 
м

3
 2 482   

6.1.6 
Разработка грунта экскаватором  группа грунтов 4. с 

погрузкой в автосамосвалы 
м

3
 6 143   

6.1.7 
Транспортировка грунта объемным весом 2,0 т/м

3
 

автосамосвалами на расстояние 25 км в отвал 
м

3
 6 143   

6.1.8 
Разработка грунта экскаватором  группа грунтов 2. с 

погрузкой в автосамосвалы 
м

3
 111   

6.1.9 

Транспортировка грунта объемным весом 1,2 т/м
3
 

автосамосвалами на расстояние 35 км для укрепления 

откосов 

м
3
 111   

  6.2 Разборка существующей дорожной одежды       

  

Производство работ на одной половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

на другой. 
      

6.2.1 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования  толщина слоя 30 см 

м
2
 5 640   

м
3
 1 692   

6.2.2 
Транспортировка материала от срезки асфальтобетона 

автосамосвалами на 10 км т 3 980   

6.2.3 Разборка основания щебеночного м
3
 570   

6.2.4 
Погрузка материала от разборки щебеночного 

основания экскаваторами  
т 1 090   

6.2.5 
Транспортировка материала от разборки основания 

автосамосвалами на 10 км т 1 090   

  
6.3 Устройство дорожной одежды ТИП 1 

(уширение) 
      

  по РД       

  

Производство работ на одной половине проезжей 

части при систематическом движении транспорта 

на другой. 

      

6.3.1 Укладка геотекстиля по верху земляного полотна м
2
 16 340   

6.3.2 
Геотекстиль плотностью 400 г/м2 (ИП 400 "Текспол"  

(или эквивалент) м
2
 17 160   

6.3.3 

Устройство нижнего слоя основания из гравийно-

песчаной смеси. укладываемой на всю ширину 

земляного полотна.  толщиной 20 см 
м

2
 13 620   

6.3.4 
Устройство слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси толщиной 20 см м
2
 11 160   

6.3.7 

Устройство среднего слоя основания из щебеночно-

гравийно-песчаной смеси С-4 с содержанием щебня 

30 %. толщиной 20 см 
м

2
 10 520   

6.3.8 Укладка георешетки м
2
 10 450   

6.3.9 
Георешетка прочностью не менее 40 кН/м (Армогрид 

СД-40 (или эквивалент) м
2
 10 980   



6.3.10 

Устройство слоя основания из крупнозернистой 

органоминеральной смеси укрепленной комплексным 

вяжущим, приготовленная в уcтановке толщиной 16 

см: 

- 30% - ЩПС (С5 фр.0-40мм по ГОСТ 25607-2009); 

- 67% - материал от фрезерования асфальтобетонного 

покрытия;  

- 3% - цемент ЦЕМ I 32,5 Н;  

- 4% - эмульсия битумная ЭБК-3 

м
2
 9 780   

6.3.11 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,9т на 1000 м
2
 

т 8,31   

6.3.12 

Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой крупнозернистой щебеночной 

асфальтобетонной смеси I марки. ГОСТ 9128-2009. 

полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006. толщиной 8 см 

м
2
 9 230   

6.3.13 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 3,69   

6.3.14 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой 

щебеночной смеси I марки. тип А (щебень М1000). 

ГОСТ 9128-2009. полимерно-дисперсно-

армированный по ОДМ 218.3.001-2006. толщиной 6 

см 

м
2
 9 230   

6.3.15 
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 по ГОСТ Р 52128-

2003 с расходом 0,4т на 1000 м
2
 

т 3,69   

6.3.16 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичной смеси марки ЩМА-15 по ГОСТ 31015-

2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011. 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ 

по ГОСТ Р 52056-2003. приготовленное без 

индустриального масла. толщиной 5 см 

м
2
 9 230   

  6.4 Устройство присыпных обочин       

6.4.1 Устройство присыпных обочин из природной ГПС м
3
 100   

6.4.2 
Уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов при 

толщине слоя 30см м
3
 90   

6.4.3 
Полив грунта водой при уплотнении. 

транспортировка воды до 5 км м
3
 45   

6.4.4 
Планировка присыпных обочин в грунтах II гр. 

мехспособом 
м

2
 360   

  6.5 Укрепление обочин        

6.5.1 
Укрепление обочин фрезерованным 

асфальтобетонным ломом (ФАЛ) толщиной 11 см 
м

2
 270   

  7. Временные здания и сооружения       

  7.1 СВСиУ       

  Ремонт труб       

  
Устройство и демонтаж технологических площадок 

под работу копровой установки 
      

7.1.1 Плиты дорожные толщиной 0,25м шт 18   



м
2
 38,88   

м
3
 49   

  
Устройство шпунтового ограждения по оси проезжей 

части 
      

7.1.2 
Из шпунта Ларсен IV L≈6м 

12х6х185 
т 39,9   

  Ремонт мостов       

  Песок строительный м
3
 335,7   

  Щебень м
3
 129,6   

  Плиты дорожные толщиной 0.25м 
шт 72   

м
2
 155,5   

  
Траверсы 6 мостов-L=2,5м  2-L=3,3м  2- L=6м                   

2-L=12 м 
т 3,48   

 

 Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Капитальному 

ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 1442+000 – км 1459+805 в Краснодарском крае» (2 этап), 

реестровый номер 31401383544 оставить без изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


