
Изменения № 2 

в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание 

услуг по осуществлению строительного контроля при реализации 

Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков 

автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-

Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149» 

 

Реестровый номер № 31604062788 

 

«23» сентября 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель генерального  

директора - исполнительный директор 

ООО «Автодор-Инжиниринг» 

 

________________ А.С. Малчинов 

«_________» ____________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Инжиниринг» 

 

________________ С.К. Илиополов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2016 г. 



 

 Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург 

на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149», реестровый номер № 

31604062788 следующие изменения:  

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время 

московское) 10.10.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП) на: 11:30 ч (время московское) 10.10.2016. 

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 19.10.2016
1
. 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11 21.10.2016
2
. 

5. Пункт 18 раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» изложить 

в следующей редакции: 

 Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации: Электронная торговая площадка Автодор-

Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и 

предоставления разъяснений 26.09.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 

02.10.2016, окончание срока предоставления разъяснений 07.10.2016, форма и порядок подачи 

запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III 

Конкурсной Документации. 

6. Ссылку 6 Таблицы №1 раздела VII Конкурсной Документации дополнить абзацем 

следующего содержания:  

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, 

содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и 

подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя 

страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо 

представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения 

(дополнения). 

7. Пункт 3.6. Раздела 3 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) изложить в следующей редакции: 

«3.6. Исключен.». 

8. Пункт 4.1.1. Раздела 4 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Датой начала оказания Услуг по Договору считается дата заключения Договора.». 

9. Пункт 4.1.2. Раздела 4 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) изложить в следующей редакции: 

                                                           
1 ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной 

документацией срока. 
2 ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 

документацией срока. 



«4.1.2. Датой окончания оказания Услуг по Договору считается дата завершения 

Подрядных работ на Объекте (после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию). 

Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Календарному графику 

Подрядных работ - 01.11.2018.». 

10. Пункт 5.1.3. Раздела 5 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) изложить в следующей редакции: 

«5.1.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты утверждения Государственной 

компанией «Автодор» Рабочей документации в производство работ - один экземпляр Рабочей 

документации.». 

11. Пункт 6.13 Раздела 6 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) изложить в следующей редакции: 

«6.13. Ответственные представители Исполнителя (далее - инженеры-резиденты) должны 

быть заменяемы при их вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. 

Исполнитель обязуется закрепить за Объектом инженеров-резидентов численностью и в порядке 

предусмотренном  разделом 3 Технического задания к Договору.». 

12. Пункт 8.1 Раздела 8 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора) дополнить абзацем в следующей редакции: 

«За просрочку исполнения денежного обязательства Заказчика перед Исполнителем, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты в размере 0,01% (ноль целых одна сотая 

процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.». 

13. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг 

по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного 

соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 

платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - 

Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149», 

реестровый номер № 31604062788 оставить без изменения. 


