

Изменения № 2

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149»

Реестровый номер № 31401396476

«28» августа 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по земельным и имущественным вопросам

_____ А.А. Журавлев
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Департамента земельных отношений,
территориального планирования и
экологической политики

_____ А.Г. Поляков
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор -ТС»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах
« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
« _____ » _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149», реестровый номер 31401396476 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: **10:30 ч** (время московское) **15.09.2014.**
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: **10:30 ч** (время московское) **15.09.2014.**
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее **29.09.2014.**
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее **13.10.2014.**
5. Пункт 4 Извещения и пункт 4 Раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: **773 289 930** (семьсот семьдесят три миллиона двести восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) **рублей 00 копеек**, в том числе:

Временные здания и сооружения (оплата по фактически произведенным затратам): 24 155 950,00 руб.

Затраты по страховым взносам на добровольное страхование (без НДС): 10 039 970,00 руб.

Проектно-изыскательские работы (Рабочая документация): 41 552 110,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты (оплата по фактически произведенным затратам): 24 167 400,00 руб.

Порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости:

-временных зданий и сооружений

-строительно-монтажных работ

6. Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора (Приложение № 8 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) Цена Договора (далее – НМЦ) по предмету конкурсной процедуры на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149» определена на основании сметной документации к проекту, разработанной ОАО «Союздорпроект».

Сметная документация к проекту составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года и текущем уровне цен 3 квартала 2014 г. В начальной цене договора, в соответствии с утвержденной сметной документацией, учтены следующие работы и затраты на:

- Строительно-монтажные работы;

- Оборудование;
- Временные здания и сооружения;
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
- Пусконаладочные работы;
- Затраты по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование;
- Проектно-изыскательские работы (Рабочая документация);
- Разбивочные работы;
- Затраты на проведение археологического обследования;
- Непредвиденные работы и затраты.

При расчете НМЦ договора, перевод в уровень текущих цен осуществляется путем применения индексов, доведённых письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2014 г. №15285-ЕС/08.

Так как производство работ намечено на 2015г. расчетная стоимость была проиндексирована посредством применения индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «Капитальные вложения», на основании письма Минэкономразвития России от 25.09.2013 №20402-АК/ДОЗи.

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149», реестровый номер 31401396476 оставить без изменений.