



127006, город Москва, Страстной Бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2,
ИНН 7707418878, КП 770701001, ОГРН 1187746772465, ОКПО 32597755.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»
ООО «СК «АВТОДОР»

Выписка из реестра СРО: СРО-П-011-16072009

Заказчик – ГК «АВТОДОР»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ОБХОД АДЛЕРА»

Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до Западного портала)

Часть 3. Опоры

Книга 2. Опоры 7-10, 7а-10а. Ростверки

ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

МОСКВА, 2025

Информационно-удостоверяющий лист				
Наименование объекта		Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля		
Номер п/п	Обозначение документа	Наименование документа		Номер последнего изменения (версии)
	ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10	Раздел 12. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до Западного портала) Часть 3. Опоры Книга 2. Опоры 7-10, 7а-10а. Ростверки		
Наименование файла		Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт	
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10_v2.pdf		13.04.2026		
Характер работы		Фамилия	Подпись	Дата
Разработал		Осипова Н.С.		13.04.2026
Проверил		Кузнецов А.В.		13.04.2026
Н.контр.		Кудряшов В.В.		13.04.2026
ГИП		Кудряшов В.В.		13.04.2026
Генеральный директор		Скорик О.Г.		13.04.2026
Комплексный главный инженер проекта		Николаев В.Е.		13.04.2026
Технический директор по тоннельному строительству		Файзрахманов Н.Г.		13.04.2026
КГИП		Алимбекова Л.И.		13.04.2026
Информационно-удостоверяющий лист		ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10-УЛ		Лист Листов



127006, город Москва, Страстной Бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2,
ИНН 7707418878, КП 770701001, ОГРН 1187746772465, ОКПО 32597755.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»
ООО «СК «АВТОДОР»

Выписка из реестра СРО: СРО-П-011-16072009

Заказчик – ГК «АВТОДОР»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ОБХОД АДЛЕРА»

Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до Западного портала)

Часть 3. Опоры

Книга 2. Опоры 7-10, 7а-10а. Ростверки

ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Технический директор
по тоннельному строительству

КГИП



Н. Г. Файзрахманов

Л.И. Алимбекова

МОСКВА, 2025

Согласовано

Взаим. Инв.

Подп. и дата

Инв. №

Заказчик – ГК «АВТОДОР»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ОБХОД АДЛЕРА»

Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 12. Эстакада (от мостового перехода через р. Кудепста до
Западного портала)**

Часть 3. Опоры

Книга 2. Опоры 7-10, 7а-10а. Ростверки

ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10



Генеральный директор

О.Г. Скорик

**Комплексный главный инженер
проекта**



В.Е. Николаев

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Обозначение	Наименование	Примечание
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10-С	Содержание	2
	Справка ГИПа	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10	Основной комплект чертежей	6
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП1	Каркас КП1	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП2	Каркас КП2	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП3	Каркас КП3	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП4	Каркас КП4	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП5	Каркас КП5	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП6	Каркас КП6	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП7	Каркас КП7	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП8	Каркас КП8	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП9	Каркас КП9	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП10	Каркас КП10	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП11	Каркас КП11	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП12	Каркас КП12	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП13	Каркас КП13	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП14	Каркас КП14	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-КП15	Каркас КП15	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-С1	Сетка С1	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-С2	Сетка С2	1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10-С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб		Осипова			09.04.26
Проверил		Кузнецов			09.04.26
Н.контр.		Кудряшов			09.04.26
ГИП		Кудряшов			09.04.26

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2
АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»		

Обозначение	Наименование	Примечание
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.И-РМ1	Рамка РМ1	1
ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10.ВР	Ведомость объёмов работ	7
	<u>Приложения</u>	
	Подтверждение 340 от 26-11-2025	3
	Письмо ГК «Автодор» №2232-11 от 09.02.2026г	2
Всего листов (с учетом титульных листов):		41

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									2	
			Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

ДМ12-2023-1809-РД-3-Эст-КЖ1-Р7-10-С

Автомобильная дорога «Обход Адлера»
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля

СПРАВКА ГИПа

Рабочая документация соответствует требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. Технические решения отвечают технологическим, техническим требованиям и соответствуют экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при правильной эксплуатации объекта, соответствуют нормам и правилам Государственной компании «Автодор».

Главный инженер проекта

Кудряшов В.В.

