

Изменения № 1

**Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение
комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для
последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4
"Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I
пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства
Реестровый номер № 31401650201**

« 13 » ноября 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев

« _____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов

« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева

« _____ » _____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

_____ А.С. Соколов

« _____ » _____ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства, реестровый номер 31401650201 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время московское) 01.12.2014 г.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч (время московское) 01.12.2014 г.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на не позднее: 11.12.2014г.
4. Приложение № 1 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6
<u>I.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 127+965 (Московская область)</u>					
<i>(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части (Главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)</i>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>II.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 136+667(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>III. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 138+970(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6
<u>IV. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 147+322(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>V. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 159+367(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>VI. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 166+430 (Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>VII. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 190+176(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>VIII. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 195+266 (Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>IX. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 199+555(Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО с НДС:	руб.			
<u>X. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 208+283 (Тульская область)</u>					
	ИТОГО	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО по разделам I-X с НДС, в том числе:	руб.			
	по Московской области – 1 пешеходный переход	руб.			
	по Тульской области – 9 пешеходных переходов	руб.			
<u>XI. Устройство автобусных остановок и посадочных площадок (20 шт)</u>					
	Итого:	руб.			

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО автобусные остановки с НДС, в том числе:	руб.			
	по Московской области	руб.			
	по Тульской области	руб.			
XII. Устройство переходно-скоростных полос и подъездов к автобусным остановкам					
	Подготовка территории				
	Итого по разделу XII:	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО по разделу XII с НДС, в том числе:	руб.			
	по Московской области				
	по Тульской области				
XIII Устройство площадок отдыха.					
	Итого по разделу XIII:				
	НДС 18 %				
	ИТОГО по разделу XIII с НДС, в том числе:				
	по Московской области				
	по Тульской области				
XIV. Обустройство площадок отдыха					
	Итого по разделу XIV:	руб.			
	НДС 18 %	руб.			
	ИТОГО по разделу XIV с НДС, в том числе*:	руб.			
	по Московской области				
	по Тульской области				
	ИТОГО по разделам I- XIV с НДС, в том числе:	руб.			
	по Московской области	руб.			
	по Тульской области	руб.			
	Разработка рабочей документации в том числе*:	руб.			
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			
	Землеустроительные и кадастровые работы с НДС, в том числе*:	фактические затраты, подтвержденные согласованными с Заказчиком договорами, платежными документами, оплачиваются за счет средств непредвиденных работ и затрат Заказчика			
	Московская область	руб.			
	Тульская область	руб.			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	руб.			

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6
	(фактические затраты, подтвержденные согласованной с Заказчиком сметой) с НДС, в том числе*:				
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			
	Резерв средств на временные здания и сооружения (фактические затраты, подтвержденные согласованной с Заказчиком сметой) с НДС, в том числе*:	руб.			
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			
	Страхование строительных рисков, страховая премия до 1% (по фактическим затратам - по заключенному договору) без НДС, в том числе*:	руб.			
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			
	Затраты на изготовление паспорта сооружений с НДС (10 надземных пешеходных переходов), в том числе:	руб.			
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			
	Всего с НДС 18 %, в том числе:	руб.			
	<i>Московская область</i>	руб.			
	<i>Тульская область</i>	руб.			

Примечание:

1. При заполнении ведомости, арифметические вычисления производятся с точностью до 01 копейки
2. Позиции * заполняются в соответствии с данными конкурсной документации по данному объекту пропорционально общему снижению начальной (максимальной) цены настоящего Договора.

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до

Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства, реестровый номер 31401650201 оставить без изменения.