
Приложение № 2 к Техническому заданию
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Разработка рабочей документации комплект 1,00

Подготовка документов для временного занятия 

земельных участков, необходимых для проведения 

работ по подготовке территории реконструкции

комплект 1,00

1 Раздел 1. Подготовительные работы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР6(III)-АД.1

«План подготовительных работ. М1:2000»;

и ведомости: "Ведомость разборки существующих 

сооружений", "Ведомость разборки существующей 

дорожной одежды", "Ведомость рубки леса и корчевки 

пней".

1.1
Восстановление и закрепление осей трасс сетей 

инженерно-технического обеспечения

1.1.1 Восстановление и закрепление оси трассы основного хода км 48,936

1.1.2
Восстановление и закрепление оси трассы по 

транспортным развязкам
км 8,948

1.1.3 Восстановление и закрепление осей водопропускных труб км 1,822

1.2 Разборка дорожных знаков шт 525,00

1.2.1
Бетон фундамента, транспортировка на свалку

(25 км)
м3/т 183,8/441,1

1.2.2
Металл (стойки. щиты) транспортировка на площадку 

складирования (4 км)
т 8,68

1.3 Разборка дорожного ограждения

1.3.1
Разборка металлического ограждения транспортировка на 

площадку складирования (4 км)
п.м / т 140 175/4 288,6

1.4 Демонтаж столбов освещения

1.4.1 Демонтаж ж/б столбов, транспортировка на свалку (25км) м3/т 81/194,4

1.4.2
Демонтаж светильников, транспортировка на свалку (25 

км)
шт / т 216/2,08

1.4.3
Демонтаж провода, транспортировка на пло- щадку 

складирования (4 км)
п.м. / т 6 869/5,08

1.5
Разборка светофоров, транспортировка на площадку 

складирования (4 км)
шт / т 8/0,52

1.6

Демонтаж шумозащитных экранов (1500 п.м.

для полной разборки панелей и фундамента;

412 п.м для демонтажа шумозащитных пане- лей)

м2 7 648

1.6.1

Демонтаж шумозащитных панелей, транспортировка на 

площадку складирования

(4 км)

п.м. / т 1 912/420,64

1.6.2
Бетон фундамента, транспортировка на свалку

(25 км)
м3/т 315/645

1.7
Разборка существующих автобусных остано-

вок
шт 8,00

1.7.1

Разборка металлического автопавильона, 

транспортировка на площадку складирования

(4 км)

шт / т 4/3,93

1.7.2 Разборка посадочной площадки с транспортировкой

1.7.2.1
Асфальтобетон на площадку складирования

(4 км)
м3 29,00

1.7.2.2 Щебеночное основание на свалку (25 км) м3 86,90
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1.7.4
Разборка бортового камня, транспортировка на свалку (25 

км)
м3/т 3,8/9,5

1.8

Разборка нежилых, неотапливаемых кирпич- ных зданий 

без сохранения годных материалов (Пост ДПС) в 

строительный мусор с погрузкой и транспортировкой 

на свалку (25 км)

м3 / т 904/108,89

1.9
Разборка существующей площадки поста

ДПС с погрузкой и транспортировкой

1.9.1 Асфальтобетон на площадку складирования (4 км) м3 93,60

1.9.2 Щебень на свалку (25 км) м3 156,00

1.9.3

Разборка существующего железобетонного забора 

(125п.м) в строительный мусор с погрузкой и 

транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 27,9/69,75

1.10
Разборка существующей дорожной одежды по основной 

дороге

1.10.1

Разборка верхнего слоя покрытия из  плотного 

асфальтобетона средней толщиной 12 см 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку 

временного складирования для дальнейшей реализации (4 

км)

м3 125 350,83

1.10.2

Разборка верхнего слоя покрытия из пористого

асфальтобетона средней толщиной 16 см 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку 

временного складирования для дальнейшей реализации (4 

км)

м3 167 134,44

1.10.3

Разборка слоя основания из  цементобетона

средней толщиной 20 см механизированным способом и 

транспортировкой на свалку (25 км)

м3 102 765,60

1.10.4

Разборка слоя основания из  щебня средней толщиной 24 

см механизированным способом с перемещением в 

земляное полотно до 10м

м3 270 126,72

1.11
Разборка существующей дорожной одежды на 

примыканиях

1.11.1

Разборка верхнего слоя покрытия из  плотного 

асфальтобетона средней толщиной 12 см 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на площадку 

временного складирования для дальнейшей реализации (4 

км)

м3 4 215

1.11.2

Разборка верхнего слоя покрытия из  пористого 

асфальтобетона средней толщиной 16 см 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на пло- щадку 

временного складирования для даль- нейшей реализации 

(4 км)

м3 5 620

1.11.3

Разборка щебеночного основания средней

толщиной 24 см механизированным способом

с погрузкой в автосамосвалы и транспортиров- кой на 

свалку (25 км)

м3 8 431

1.12 Рубка леса и корчевка пней

1.12.1 Площадь расчистки территории га 75,75

1.12.2

Корчевка кустарника средней густоты корчевателями-

собирателями на тракторе 108 л.с. со сгребанием на 100 м 

в грунтах естественного залегания

га / шт 7,605 / 17 413

1.12.3
Рубка деревьев мягких пород диаметром до 11 см с 

трелевкой на 100м и разделкой на месте
га / шт 75,751/150 246

1.12.4
Рубка деревьев мягких пород диаметром до 16 см с 

трелевкой на 100м и разделкой на месте
га / шт 18,558/1 748

1.12.5
Рубка деревьев мягких пород диаметром до 24 см с 

трелевкой на 100м и разделкой на месте
га / шт 67,853/38 483

1.12.6
Рубка деревьев мягких пород диаметром до 32 см с 

трелевкой на 100м и разделкой на месте
га / шт 59,790/15 979

1.12.7
Рубка деревьев мягких пород диаметром свыше 32 см с 

трелевкой на 100м и разделкой на месте
га / шт 42,801/5 839
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1.12.8

Корчевка пней диаметром до18см корчевателями-

собирателями на тракторе 108 л.с. со сгребанием на 100 м 

в грунтах естественного залегания  с обивкой земли

шт / т 1 748/18,56

1.12.9

Корчевка пней диаметром до 26см корчевате- лями-

собирателями на тракторе 108 л.с. со сгребанием на 100 м 

в грунтах естественного залегания с обивкой земли

шт / т 38 483/2 886,20

1.12.10

Корчевка пней диаметром до 34см корчевате-

лями-собирателями на тракторе 108 л.с. со сгребанием на 

100 м в грунтах естественного залегания с обивкой земли

шт / т 15 979/1 597,87

1.12.11

Корчевка пней диаметром свыше 34см корче-

вателями-собирателями на тракторе 108 л.с. со 

сгребанием на 100 м в грунтах естественного залегания с 

обивкой земли

шт / т 5 839/875,89

1.12.12
Засыпка подкоренных ям грунтом 2 группы из выемки с 

перемещением бульдозером 108 л.с. до 100 м из отвала
м3 58 267

1.13 Разборка труб по основному ходу

1.13.1

Разборка существующих железобетонных труб

d-1,0м (4шт) на примыканиях в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 74,22/185,40

1.13.2

Разборка существующей железобетонной тру-

бы d-1,5м (11шт) в строительный мусор с погрузкой и 

транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 335,5/844,50

1.13.3

Разборка существующей железобетонной трубы 2х1,0 м в 

строительный мусор с погрузкой и транспортировкой на 

свалку

(25 км)

м3 / т 43,56/108,80

1.13.4

Разборка существующих железобетонных труб

2х1,25 м (2шт) в строительный мусор с погрузкой и 

транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 16,56/41,40

1.13.5

Разборка существующей железобетонной трубы 2х1,5 м в 

строительный мусор с погрузкой и транспортировкой на 

свалку

(25 км)

м3 / т 119,64/301,20

1.13.6

Разборка существующих железобетонных труб

прямоугольного сечения 2,0х2,0м(2шт) в строительный 

мусор с погрузкой и транспортировкой на свалку

(25 км)

м3 / т 91,0/226,10

1.13.7

Разборка существующей железобетонной тру-

бы прямоугольного сечения 2,5х2,0м в строительный 

мусор с погрузкой и транспортиров- кой на свалку (25 км)

м3 / т 64,65/160,80

1.13.8

Разборка существующих железобетонных труб

прямоугольного сечения 3,0х2,5м(2шт) в строительный 

мусор с погрузкой и транспортировкой на свалку

(25 км)

м3 / т 134,60/335,60

1.13.9

Разборка существующих железобетонных труб

прямоугольного сечения 4,0х2,5м(6шт) в стро-ительный 

мусор с погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 551,88/1383,80

1.13.10

Разборка существующй железобетонной трубы

прямоугольного сечения 2х1,7х2,0м в строительный 

мусор с погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 96,10/238,80

1.13.11

Разборка существующего скотопрогона сече-

нием 4х2 м на ПК 220+47 в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

-
Учтено в п. 8.5 

раздела 8

1.14 Разборка труб на примыканиях

1.14.1

Разборка существующих железобетонных труб

d-0,5м (3 шт) на примыканиях в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 10,83/27,08
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1.14.2

Разборка существующих железобетонных труб

d-0,8м (6 шт) на примыканиях в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 35,13/87,83

1.14.3

Разборка существующих железобетонных труб

d-1,0м (6шт) на примыканиях в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 114,48/286,20

1.14.4

Разборка существующей железобетонной тру-

бы d-1,2м на примыкании в строительный мусор с 

погрузкой и транспортировкой на свалку (25 км)

м3 / т 14,72/36,80

1.14.5

Разборка существующей металлической трубы d-0,4м на 

съезде с погрузкой и транспортировкой на площадку 

складирования для дальнейшей реализации (4 км)

п.м. / т 24/2,46

1.14.6

Разборка существующих металлических труб (2 шт) d-

0,5м на съезде с погрузкой и транс- портировкой на 

площадку складирования для дальнейшей реализации (4 

км)

п.м. / т 36/4,62

1.14.7

Разборка существующей металлической трубы

d-1,0м на съезде с погрузкой и транспортировкой на 

площадку складирования для дальнейшей реализации (4 

км)

п.м. / т 20/6,95

1.15 Рекультивация

1.15.1

Рекультивация (планировка) в пределах временной и 

постоянной полосы отвода расти- тельным грунтом с 

перемещением бульдозе- ром мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м3 / м2 15 396/102 640

1.16 Обустройство на период строительства

1.16.1 Дорожная разметка краской желтого цвета

1.16.1.1 Сплошная линия 1.1  шириной 0.10 м пм / м2 32 000/3 200

1.16.1.2 Двойная сплошная линия 1.3 шириной 0,10м пм / м2 100 000/20 000

1.16.1.3 Сплошная линия 1.4 шириной 0.10 м пм / м2 100 000/10 000

1.16.1.4
Прерывистая линия шириной 0.10 м при соот- ношении 

штриха и промежутка:

1.16.1.4.1 1 : 3 (разметка 1.5) пм / м2 1 600/40

1.16.1.4.2 3 : 1 (разметка 1.6) пм / м2 4 000/300

1.16.1.5 Иная дорожная разметка:

1.16.1.5.1 1,11 м2 560,00

1.16.1.5.2 1,18 м2 58,00

1.16.1.5.3 1,19 м2 160,00

всего: шт 34 318

1.16.2
Технические средства организации движения

на период производства работ - монтаж/демонтаж 20 раз

1.16.2.1

Установка дорожных знаков на переносных

фундаментах на одной металлич. стойке мас- сой до 25кг.

Щитки знаков:

1.16.2.1.1 1.20.3 (A=1200) шт 4,00

1.16.2.1.2 1.25 (A=1200) шт 8,00

1.16.2.1.3 3.20 (D=900) шт 4,00

1.16.2.1.4 3.24 (D=900) шт 12,00

1.16.2.1.5 3.31 (D=900) шт 2,00

1.16.2.1.6 4.2.1 (D=900) шт 2,00

1.16.2.1.7 4.2.2 (D=900) шт 1,00

1.16.2.1.8 5.15.6 (B=900) шт 2,00

1.16.2.1.9 6.19.1 (2000х1500) шт 4,00

1.16.2.1.10 8.2.1 (450х900) шт 4,00

1.16.2.1.11 8.22.1 (500х1700) шт 2,00

1.16.2.1.12 8.22.2 (500х1700) шт 1,00

всего: шт 46,00

1.16.2.2 Стрелка импульсная шт 3,00

1.16.2.3 Металлические стойки:

1.16.2.3.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 4/0,033

1.16.2.3.2 -стойки СКМ 3.40 шт / т 12/0,238

1.16.2.3.3 -стойки СКМ 3.50 шт / т 7/0,174

всего: т 0,44
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1.16.2.4
Временные опоры под дорожные знаки:

-опора круглая чугунная
шт 23,00

Установка знаков индивидуального проекти-

рования

-щитки 3000х2000 шт / м2 4/24

всего: м2 24,00

Стойки

-стойки СКМ 4.40 шт / т 8/0,234

всего: т 0,23

Временные опоры под знаки индивидуального 

проектирования:

-бетонные блоки ФБС (2380х600х600) шт 4,00

1.16.2.8 Установка буфера дорожного водоналивного шт 3,00

1.16.2.9 Установка сигнальных фонарей красного цвета шт 1 000

1.16.2.9.1 -электропроводка пм 5 000

1.16.2.10
Установка гибких сигнальных столбиков вы- сотой 750 

мм на разделении потоков
шт 1 650

1.16.2.11
Установка бетонных блоков ФБС

(2380х300х600)
пм / шт 5 000/2101

1.17 Переустройство газопроводов

1.17.1 Подготовительные работы

1.17.1.1

Пересечение магистрального

газопровода км 134+253, км 134+320 (переукладка и 

устройство нового)

1.17.1.1.1.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. свыше 

32 см в естественных грунтах.
шт. 3,00

1.17.1.1.2.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см 

в естественных грунтах.
шт. 286,00

1.17.1.1.3.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам.

ств. до 24 см в естественных грунтах.
шт. 130,00

1.17.1.1.4.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м

трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов свыше 30 

см в естественных грунтах.

шт. 3,00

1.17.1.1.5.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м

трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 30 см в 

естественных грунтах

шт. 286,00

1.17.1.1.6.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м

трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 24 см в 

естественных грунтах

шт. 130,00

1.17.1.1.7.

Разделка древесины мягких пород, получен-

ной от валки леса. диаметр стволов свыше 32 см в 

естественных грунтах.

шт. 3,00

1.17.1.1.8.

Разделка древесины мягких пород, получен-

ной от валки леса. диаметр стволов до 32 см в 

естественных грунтах

шт. 286,00

1.17.1.1.9.

Разделка древесины мягких пород, получен-

ной от валки леса. диаметр стволов до 24 см в 

естественных грунтах.

шт. 130,00

1.17.1.1.10.

Корчевка пней диаметр свыше 32 см корчева-

телями-собирателями на тракторе 79кВт с пе- 

ремещением 10 метров, в естественных грунтах.

шт. 3,00

1.17.1.1.11.
Корчевка пней диаметр до 32 см корчевателя-

ми-собирателями на
шт. 286,00

1.17.1.1.12.

Корчевка пней диаметр до 24 см корчевателя-

ми-собирателями на тракторе 79кВт с переме- щением 10 

метров, в естественных грунтах.

шт. 130,00

1.17.1.1.13.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр

пней свыше 30 см.
шт. 3,00

1.17.1.1.14
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр

пней до 30 см.
шт. 286,00

1.17.1.1.15.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр

пней до 24 см.
шт. 130,00

1.17.1.1.16.
Засыпка подкоренных ям бульдозером мощно-

стью 79 кВт.
шт. 419,00

1.16.2.5

1.16.2.6

1.16.2.7
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1.17.1.1.17.

Корчевка редкого мелколесья в естественных

грунтах корчевателями -собирателями на трак- торе 79 

кВт с перемещением выкорчеванного мелколесья в валы 

кучи на расстояние до 10 м

м2 4 113,00

1.17.1.1.18.

Сгребание выкорчеванного редкого мелколе-

сья в естественных грунтах корчевателями-

собирателями на тракторе 79 кВт с перемеще- нием до 20 

м

2

м
4 113,00

1.17.1.1.19.
Погрузка и вывоз деловой древесины авто-

транспортом на расстояние до 5 км (п. Воробье- во).

м3

т

122

64

1.17.1.1.20.
Погрузка и вывоз дровяной древесины авто-

транспортом на расстояние до 5 км (п. Воробье- во).

м3

т

34

17

Погрузка и вывоз порубочных остатков и м3 29,00

пней на полигон ТБО до 6 км (п. Воробьево). т 15,00

1.17.1.2

Пересечение магистрального

газопровода км 141+650 (наращивание защитного 

футляра)

1.17.1.2.1.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см 

в естественных грунтах.
шт. 7,00

1.17.1.2.2.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором 

мощностью 79 кВт диаметр стволов до 30 см в  

естественных грунтах.

шт. 7,00

1.17.1.2.3.
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 

леса. диаметр стволов до 32 см в естественных грунтах.
шт. 7,00

1.17.1.2.4.

Корчевка пней диаметр до 32 см корчевателями-

собирателями на тракторе 79кВт с перемещением 10 

метров, в естественных грунтах.

шт. 7,00

1.17.1.2.5.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 30 

см.
шт. 7,00

1.17.1.2.6.
Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 79 

кВт.
шт. 7,00

1.17.1.2.7.
Погрузка и вывоз деловой древесины автотранспортом на 

расстояние до 12 км (п. Воробьево).

м3

т

2,2

1,1

1.17.1.2.8.
Погрузка и вывоз дровяной древесины автотранспортом 

на расстояние до 12 км (п. Воробьево).
м3 т

0,4

0,2

1.17.1.2.9.
Погрузка и вывоз порубочных остатков и пней

на полигон ТБО до 13 км (п. Воробьево).

м3

т

0,5

0,3

1.17.1.3

Пересечение магистрального

газопровода км 145+912 (наращивание защитного 

футляра)

1.17.1.3.1.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см 

в естественных грунтах.
шт. 4,00

1.17.1.3.2.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором 

мощностью 79 кВт, диаметром до 30 см в естественных 

грунтах

шт. 4,00

1.17.1.3.3.
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 

леса диаметр стволов до 32 см в естественных грунтах.
шт. 4,00

1.17.1.3.4.

Корчевка пней диаметр до 32 см корчевателями-

собирателями на тракторе 79кВт с перемещением 10 

метров, в естественных грунтах.

шт. 4,00

1.17.1.3.5.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 30 

см.
шт. 4,00

1.17.1.3.6.
Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 79 

кВт.
шт. 4,00

1.17.1.3.7.
Погрузка и вывоз деловой древесины автотранспортом на 

расстояние до 12 км (п. Воробьево).

м3

т

1,1

0,6

1.17.1.3.8.
Погрузка и вывоз дровяной древесины автотранспортом 

на расстояние до 12 км (п. Воробьево).

м3

т

0,2

0,2

1.17.1.1.21.
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1.17.1.3.9.
Погрузка и вывоз порубочных остатков и пней на полигон 

ТБО до 13 км (п. Воробьево).

м3

т

0,3

0,1

1.17.1.4

Пересечение магистрального

газопровода км 169+175, км 169+230 (перекладка, 

наращивание защитного футляра)

1.17.1.4.1.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см 

в естественных грунтах
шт. 560,00

1.17.1.3.2.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м

трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 30 см в 

естественных грунтах

шт. 560,00

1.17.1.3.3.
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 

леса диаметр стволов до 32 см в естественных грунтах.
шт. 560,00

1.17.1.3.4.

Корчевка пней диаметр до 32 см корчевателя-

ми-собирателями на тракторе 79кВт с переме- щением 10 

метров, в естественных грунтах.

шт. 560,00

1.17.1.3.5.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр

пней до 30 см.
шт. 560,00

1.17.1.3.6.
Засыпка подкоренных ям бульдозером мощно-

стью 79 кВт.
шт. 560,00

1.17.1.3.7.
Погрузка и вывоз деловой древесины авто-

транспортом на расстояние до 40 км (п. Воро- бьево).

м3

т

176

92

1.17.1.3.8.
Погрузка и вывоз дровяной древесины авто-

транспортом на расстояние до 40 км ( п. Воро- бьево).

м3

т

32

17

1.17.1.3.9.
Погрузка и вывоз порубочных остатков и пней на полигон 

ТБО до 140км (п. Воробьево).

м3

т

42

22

1.17.1.5
Пересечение магистрального газопровода км 171+243 

(перекладка, наращивание нового футляра)

1.17.1.5.1.
Валка деревьев мягких пород с корня, диам.

ств. до 32 см в естественных грунтах.
шт. 366,00

1.17.1.5.2.

Трелевка древесины на расстояние до 100 м

трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 30 см в 

естественных грунтах.

шт. 366,00

1.17.1.5.3.

Разделка древесины мягких пород, получен-

ной от валки леса. диаметр стволов до 32 см в 

естественных грунтах.

шт. 366,00

1.17.1.5.4.

Корчевка пней диаметр до 32 см корчевателя-

ми-собирателями на тракторе 79кВт с переме- щением 10 

метров, в естественных грунтах.

шт. 366,00

1.17.1.5.5.
Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр

пней до 30 см.
шт. 366,00

1.17.1.5.6.
Засыпка подкоренных ям бульдозером мощ-

ностью 79 кВт.
шт. 366,00

1.17.1.5.7.
Погрузка и вывоз деловой древесины авто-

транспортом на расстояние до 42 км (п. Воро- бьево).

м3

т

115

60

1.17.1.5.8.
Погрузка и вывоз дровяной древесины авто-

транспортом на расстояние до 42 км (п. Воро- бьево).

м3

т

21

11

1.17.1.5.9.
Погрузка и вывоз порубочных остатков и пней

на полигон ТБО до 42 км (п. Воробьево).

м3

т

27

14

1.17.2 Общестроительные работы

1.17.2.1 Наращивание защитного кожуха 131+957

1.17.2.1.1
Антисептирование масляным антисептиком деревянного 

бруса

100 м2

стен и перегородок 

(за вычетом 

проемов), покрытий

0,01

1.17.2.1.2 Боковая изоляция фундаментов глиной
1 м3 изолирующего 

слоя
0,26
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1.17.2.1.3 Заполнение полости свай-труб пескоцементной смесью

1 м3 

конструктивного 

объема пустот

0,30

1.17.2.1.4
Засыпка пазух котлованов спецсооружений песчано-

гравийной смесью
10 м3 0,33

1.17.2.1.5
Изоляция деревянного бруса обмазочная битумная в 2 

слоя

100 м2 изолируемой 

поверхности
0,01

1.17.2.1.6
Крепление опорных конструкций из бруса и гнутых 

стержней (при монтаже технологической трубы)

100 м

сжимов
0,05

1.17.2.1.7

Монтаж металлоконструкций на сваю С1 (после забивки, 

для крепления технологической трубы) из уголков и 

швеллера

1 т конструкций 0,04

1.17.2.1.8 Монтаж опорных конструкций Рм1 1 т конструкций 0,22

1.17.2.1.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.1.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.1.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

сваи С1: эмалью КО-174М в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,07

1.17.2.1.12

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

трактора стальных свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 

м в грунты группы 2

1 т свай 0,38

1.17.2.1.13
Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций 

на сваю С1
10т конструкций

1.17.2.1.14
Электродуговая сварка при монтаже опорных 

конструкций Рм1
10т конструкций 0,02

1.17.2.2 Наращивание защитного кожуха 169+230

1.17.2.2.1
Антисептирование масляным антисептиком деревянного 

бруса

100 м2

стени перегородок 

(за вычетом 

проемов), покрытий

0,01

1.17.2.2.2 Боковая изоляция фундаментов глиной
1 м3 изолирующего 

слоя
0,26

1.17.2.2.3 Заполнение полости свай-труб пескоцементной смесью

1 м3 

конструктивного 

объема пустот

0,30

1.17.2.2.4
Засыпка пазух котлованов спецсооружений песчано-

гравийной смесью
10 м3 0,33

1.17.2.2.5
Изоляция деревянного бруса обмазочная битумная в 2 

слоя

100 м2

изолируемой 

поверхности

0,01

1.17.2.2.6
Крепление опорных конструкций из бруса и гнутых 

стержней (при монтаже технологической трубы)

100 м

сжимов
0,05

1.17.2.2.7

Монтаж металлоконструкций на сваю С1 (после забивки, 

для крепления технологической трубы)

из уголков и швеллера

1 т конструкций 0,04

1.17.2.2.8 Монтаж опорных конструкций Рм1 1 т конструкций 0,22

1.17.2.2.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,05

1.17.2.2.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.2.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

сваи С1: эмалью КО-174М в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,07
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1.17.2.2.12

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

трактора стальных свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 

м в грунты группы 2

1 т свай 0,38

1.17.2.2.13
Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций 

на сваю С1
10т конструкций

1.17.2.2.14
Электродуговая сварка при монтаже опорных 

конструкций Рм1
10 т конструкций 0,02

1.17.2.3 Переукладка 134+253

1.17.2.3.1
Антисептирование масляным антисептиком деревянного 

бруса

100 м2

стен и перегородок 

(за вычетом 

проемов), покрытий

0,0079

1.17.2.3.2 Боковая изоляция фундаментов глиной
1 м3 изолирующего 

слоя
0,26

1.17.2.3.3 Заполнение полости свай-труб пескоцементной смесью

1 м3 кон-

структив- ного объ- 

ема пустот

0,30

1.17.2.3.4
Засыпка пазух котлованов спецсооружений песчано-

гравийной смесью
10 м3 0,33

1.17.2.3.5
Изоляция деревянного бруса обмазочная битумная в 2 

слоя

100 м2

изолируемой 

поверхности

0,01

1.17.2.3.6
Крепление опорных конструкций из бруса и гнутых 

стержней (при монтаже технологической трубы)

100 м

сжимов
0,05

1.17.2.3.7

Монтаж металлоконструкций на сваю С1 (после забивки, 

для крепления технологической трубы)

из уголков и швеллера

1 т конструкций 0,04

1.17.2.3.8 Монтаж опорных конструкций Рм 1 1 т конструкций 0,22

1.17.2.3.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,05

1.17.2.3.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.3.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

сваи С1: эмалью КО-174М в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,07

1.17.2.3.12

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

трактора стальных свай массой 1 м:

до 50 кг, длиной до 8 м в фунты группы 2

1 т свай 0,383100000

1.17.2.3.13
Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций 

на сваю С1

10 т кон-

струкций
0,0036870

1.17.2.3.14
Электродуговая сварка при монтаже опорных

конструкций Рм1

10 т кон-

струкций
0,021634000

1.17.2.4 Переукладка 134+320

1.17.2.4.1
Антисептирование масляным антисептиком деревянного 

бруса

100 м2

стен и перегоро-

док (за вычетом 

проемов), покрытий

0,007900000

1.17.2.4.2 Боковая изоляция фундаментов глиной
1 м3 изо-

лирующе- го слоя
0,26

1.17.2.4.3 Заполнение полости свай-труб пескоцементной смесью

1 м3 кон-

структивного 

объема пустот

0,30

1.17.2.4.4
Засыпка пазух котлованов спецсооружений песчано-

гравийной смесью
10 м3 0,33

1.17.2.4.5
Изоляция деревянного бруса обмазочная битумная в 2 

слоя

100 м2

изолируе- мой по- 

верхности

0,01
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1.17.2.4.6
Крепление опорных конструкций из бруса и гнутых 

стержней (при монтаже технологической трубы)

100 м

сжимов
0,05

1.17.2.4.7

Монтаж металлоконструкций на сваю С1 (после забивки, 

для крепления технологической трубы)

из уголков и швеллера

1 т кон-

струкций
0,04

1.17.2.4.8 Монтаж опорных конструкций Рм1
1 т кон-

струкций
0,22

1.17.2.4.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,05

1.17.2.4.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,05

1.17.2.4.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

сваи С1: эмалью КО-174М в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,07

1.17.2.4.12

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

трактора стальных свай массой 1 м:

до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

1 т свай 0,38

1.17.2.4.13
Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций 

на сваю С1

10 т кон-

струкций
0,0036870

1.17.2.4.14
Электродуговая сварка при монтаже опорных 

конструкций Рм1

10 т кон-

струкций
0,02

1.17.2.5 Переукладка 169+175

1.17.2.5.1
Антисептирование масляным антисептиком деревянного 

бруса

100 м2

стен и перегоро- 

док (за вычетом 

проемов), покрытий

0,01

1.17.2.5.2 Боковая изоляция фундаментов глиной
1 м3 изолирующего 

слоя
0,26

1.17.2.5.3 Заполнение полости свай-труб пескоцементнойт смесью

1 м3 

конструктивного 

объема пустот

0,30

1.17.2.5.4
Засыпка пазух котлованов спецсооружений песчано-

гравийной смесью
10 м3 0,33

1.17.2.5.5
Изоляция деревянного бруса обмазочная битумная в 2 

слоя

100 м2

изолируемой 

поверхности

0,01

1.17.2.5.6
Крепление опорных конструкций из бруса и гнутых 

стержней (при монтаже технологической трубы)

100 м

сжимов
0,05

1.17.2.5.7

Монтаж металлоконструкций на сваю С1 (после забивки, 

для крепления технологической трубы) из уголков и 

швеллера

1 т конструкций 0,04

1.17.2.5.8 Монтаж опорных конструкций Рм 1 1 т конструкций 0,22

1.17.2.5.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.5.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,05

1.17.2.5.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

сваи С1: эмалью КО-174М в два слоя

100 м2

окрашиваемой 

поверхности

0,07

1.17.2.5.12

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

трактора стальных свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 

м в грунты группы 2

1 т свай 0,38

1.17.2.5.13
Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций 

на сваю С1
10 т конструкций 0,003687

1.17.2.5.14
Электродуговая сварка при монтаже опорных 

конструкций Рм1
10 т конструкций 0,02
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1.17.2.6 Переукладка 143+000

1.17.2.6.1 Бетонирование скважин под стойки

1 м3 кон-

структив- ного объ- 

ема свай

0,80

1.17.2.6.2
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми 

машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
100 ям 0,08

1.17.2.6.3
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 

16 мм
10 шт. 0,40

1.17.2.6.4
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2
100 м 0,30

1.17.2.6.5
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

100 м3

фунта
0,03

1.17.2.6.6 Монтаж защитных ограждений оборудования
1 т кон-

струкций
0,78

1.17.2.6.7 Монтаж опорных стоек С1
1 т кон-

струкций
0,37

1.17.2.6.8
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,01

1.17.2.6.9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской "Цинотан" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,33

1.17.2.6.10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью "ПОЛИТОН-УР" в два слоя

100 м2

окрашива- емой по-

верхности

0,33

1.17.2.6.11
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

100 м2

окрашива- емой по- 

верхности

0,01

1.17.2.6.12
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3

грунта
0,03

1.17.2.6.13 Разрядник напряжением: до 10 кВ
1 компл.

(3 фазы)
2,00

1.17.2.6.14 Устройство отсыпки из щебня
1 м3 осно-

вания
2,00

1.17.3 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.1 Наращивание защитного кожуха  DN400 (км 131+957)

1.17.3.1.1 Монтаж разрезного футляра DN400: м

1.17.3.1.1.1. - доставка трубы DN400 кг 62,10

1.17.3.1.1.1. - доставка трубы DN50 м 100,00

1.17.3.1.1.1. - доставка материалов кг 200,00

1.17.3.1.1.1. приварка и срезка ребер жесткости шт./кг 4/52,8

1.17.3.1.1.1. - продольная разрезка трубы DN400 м 2,00

1.17.3.1.1.1.
- приварка к разрезанным половинкам трубы продольных 

пластин
шт./кг 2/4,56

1.17.3.1.1.1.
- установка профиля «Нефтегаз» - ПВХ-1 (30-1000) на 

трубопровод DN100
шт. 5,00

1.17.3.1.1.1. - закрепление профиля футеровочными поясами шт. 3,00

1.17.3.1.1.1. - закрепление профиля проволокой м 6,00
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1.17.3.1.1.1. - сварка продольных швов футляра, ВИК шт./м 2/2

1.17.3.1.1.1. сварка кольцевых швов футляра, ВИК шт./м 1/1,4

1.17.3.1.1.1. - устройство герметизирующих манжет компл. 1,00

1.17.3.1.1.1.
- шлифовка поверхности после демонтажа ребер 

жесткости
м 0,30

1.17.3.1.1.1. - пескоструйная очистка поверхности трубы DN 400 м 1,30

1.17.3.1.2 Демонтаж вытяжной свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.1.3 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.1.4 Изоляция футляра вручную м/м2 1/1,3

1.17.3.1.5 Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции м/стык 11/2

1.17.3.1.6 Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов шт/кг 2/2

1.17.3.1.7
Изоляция трубы DN50 вручную (материалы по 

спецификации)
м/м2 6,2/1,1

1.17.3.1.8 Очистка щетками, обезжиривание, обезпыливание м/м2 4,8/0,9

1.17.3.1.9
Антикоррозионная обработка надземной части вытяжной 

свечи (материалы по спецификации)
м/м2 4,8/0,9

1.17.3.2
Наращивание защитного кожуха DN800

(км 169+230)

1.17.3.2.1 Монтаж разрезного футляра DN800: м 12,00

1.17.3.2.1.1 - доставка трубы DN800 т 2,60

1.17.3.2.1.2 - доставка трубы DN50 т 0,10

1.17.3.2.1.3 - доставка материалов т 2,15

1.17.3.2.1.4 - приварка и срезка ребер жесткости шт./кг 10/471

1.17.3.2.1.5 - продольная разрезка трубы DN800 м 24,00

1.17.3.2.1.6
- приварка к разрезанным половинкам трубы продольных 

пластин
шт./кг 4/28,6

1.17.3.2.1.7
- приварка к разрезанным половинкам трубы подкладных 

колец
шт./кг 2/2,61

1.17.3.2.1.8
- установка профиля «Нефтегаз» - ПВХ-1 (30-2000) на 

трубопровод DN500
шт. 312,00

1.17.3.2.1.9 - закрепление профиля футеровочными поясами шт. 24,00

1.17.3.2.1.10 - закрепление профиля проволокой м 53,00

1.17.3.2.1.11 - сварка продольных швов футляра, ВИК шт./м 4/24,0

1.17.3.2.1.12 - сварка кольцевых швов футляра, ВИК шт./м 2/5,1

1.17.3.2.1.13 - устройство герметизирующих манжет компл. 1,00

1.17.3.2.1.14
- шлифовка поверхности после демонтажа ребер

жесткости
м2 1,30

1.17.3.2.1.15 - пескоструйная очистка поверхности трубы DN 800 м2 30,90

1.17.3.2.2 Изоляция футляра вручную м/м2 12/30,9

1.17.3.2.3 Демонтаж вытяжной свечи свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.2.4 Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции м/стык 10,3/2

1.17.3.2.5 Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов шт/кг 2/2

1.17.3.2.6
Изоляция трубы DN50 вручную (материалы по 

спецификации)
м/м 5,5/1,0

1.17.3.2.7 Очистка щетками, обезжиривание, обеспыливание м/м2 4,8/0,9

1.17.3.2.8
Антикоррозионная обработка надземной части вытяжной 

свечи (материалы по спецификации)
м/м2 4,8/0,9

1.17.3.2.9 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.3
Наращивание защитного кожуха DN800

(км 141+650)
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1.17.3.3.1 Монтаж разрезного футляра DN800: м 3,00

1.17.3.3.1.1 - доставка трубы DN800 т 0,54

1.17.3.3.1.2 - доставка материалов т 0,50

1.17.3.3.1.3 - приварка и срезка ребер жесткости шт./кг 8/376,8

1.17.3.3.1.4 - продольная разрезка трубы DN800 м 6,00

1.17.3.3.1.5
- приварка к разрезанным половинкам трубы про-

дольных пластин
шт./кг 1/3,3

1.17.3.3.1.6
- установка предохранительных колец на трубопровод 

DN400
компл. 5,00

1.17.3.3.1.7 - сварка продольных швов футляра, ВИК шт./м 4/6,0

1.17.3.3.1.8 - сварка кольцевых швов футляра, ВИК шт./м 2/5,1

1.17.3.3.1.9 - устройство герметизирующих манжет компл. 1,00

1.17.3.3.1.10 - установка защитного укрытия герметизирующих манжет компл. 2,00

1.17.3.3.1.11
- шлифовка поверхности после демонтажа ребер 

жесткости
м2 1Д

1.17.3.3.1.12
- пескоструйная очистка поверхности трубы DN

800
м2 7,72

1.17.3.3.2 Изоляция футляра вручную м/м2 3/7,72

1.17.3.4 Переукладка газопровода DN200 (км 143)

1.17.3.4.1 Объем стравливаемого газа мЗ 3 170,00

1.17.3.4.2 Демонтажные работы

1.17.3.4.2.1 Резка трубы DN200 на плети длиной 11,6 м в траншее м/рез 138/12

1.17.3.4.2.2
Демонтаж существующего трубопровода DN200 на 

бровку траншеи
м/т 138/4,6

Очистка от старой изоляции на бровке траншеи

вручную щетками:

- трубопровода DN200 м/м2 138/219,5

1.17.3.4.2.4 Погрузка и вывоз автотранспортом:

1.17.3.4.2.4.1 - труб DN200 т 4,40

1.17.3.4.2.4.2 - старой изоляции т 0,30

1.17.3.4.3 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.4.3.1 Доставка автотранспортом :

1.17.3.4.3.1.1 -труб т 8,30

1.17.3.4.3.1.2 - оборудования т 3,70

1.17.3.4.3.1.3 - песка для устройства ковера мЗ/т 1,2/3,4

1.17.3.4.3.1.4 - бетона для устройства ковера дмЗ/кг 1/2,2

1.17.3.4.3.2

Полуавтоматическая сварка трубы в заводской изоляции 

DN200 (при длине трубы 10,5 м) на берме траншеи с 

предварительным подогревом стыков

м/стык 181,8/18

1.17.3.4.3.3
Ручная сварка в траншее гнутых отводов DN200 с 

предварительным подогревом стыков
шт./стык 3/6

1.17.3.4.3.4 Очистка поверхности трубы DN200 шириной 300 мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.4.2.3
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1.17.3.4.3.4.1 - на бровке стык/м2 18/3,3

1.17.3.4.3.4.2 - в траншее стык/м2 6/1,2

1.17.3.4.3.5
Изоляция   стыков   DN200   термоусаживающимися 

манжетами

толщиной 1,8 мм; шириной 440 мм:

1.17.3.4.3.5.1 -на бровке компл. 18,00

1.17.3.4.3.5.2 - в траншее компл. 8,00

1.17.3.4.3.6 Укладка трубопровода DN200 с бермы траншеи м 145,80

1.17.3.4.3.7 Укладка трубопровода DN200 методом протаскивания м 36,00

1.17.3.4.3.8 Укладка гнутых отводов DN200 с бермы траншеи шт. 3,00

1.17.3.4.3.9
Монтаж шарового крана  DN  200  .для  подземной 

установки
шт./стык 1/2

1.17.3.4.3.10 Захлест отремонтированного участка DN200 в траншее шт. 2,00

Нанесение  изоляционного  покрытия  конструкция №5 по 

ГОСТ 9.602-2005

в траншее вручную на участках стыковки с 

существующим трубопровод DN200
м/м2 2/1,4

1.17.3.4.3.12
Нанесение изоляционного покрытия подземной части 

крана
м/м2 1/0,7

1.17.3.4.3.13

Полуавтоматическая сварка трубы в заводской изоляции 

DN400 (при длине трубы 10,5 м) на берме тран- шеи с 

предварительным подогревом стыков

м/стык 34/3

1.17.3.4.3.14
Очистка поверхности трубы DN400 шириной 300 мм 

пескоструйной машиной под манжеты на бровке
м2 1,20

1.17.3.4.3.15
Изоляция   стыков   DN400   термоусаживающимися 

манжетами толщиной 2,0 мм; шириной 440 мм на бровке
компл. 3,00

1.17.3.4.3.16 Укладка защитного кожуха DN400 с бермы траншеи м 34,00

1.17.3.4.3.17 Установка опорно-направляющих колец DN200 компл. 11,00

1.17.3.4.3.18 Герметизация концов защитного кожуха DN400 компл. 1,00

1.17.3.4.3.19 Установка защитного укрытия УЗМГ 219/426 компл. 2,00

1.17.3.4.3.20
Нанесение  изоляционного  покрытия  конструкция №5 по 

ГОСТ 9.602-2005 на бровке траншеи вручную DN25
м/м2 2,6/0,3

1.17.3.4.3.21 Установка контрольной трубки на футляр DN25 шт 1,00

1.17.3.4.3.22 Монтаж ковера шт 1,00

1.17.3.4.3.23 Установка опознавательных знаков шт 3,00

1.17.3.4.4  Специальные  работы 

1.17.3.4.4.1 Контроль сварных швов Ø219x6 мм

1.17.3.4.4.1.1 -ВИК(100%) стык 26,00

1.17.3.4.4.1.2 -РГК(100%) стык 26,00

1.17.3.4.4.1.3 -УЗК(10%) стык 3,00

1.17.3.4.4.2 Контроль качества изоляционного покрытия

1.17.3.4.4.2.1
Толщина покрытия - толщиномером в трассовых

условиях
замер 4,00

1.17.3.4.4.2.2

Адгезия к стали - вырезом образцов в трассовых 

условиях, с последующим восстановлением 

термопалавким карандашом

замер 1,00

1.17.3.4.4.2.3 Сплошность - искровым дефектоскопом м.п. 181,80

1.17.3.4.4.3 Испытание газопровода

1.17.3.4.3.11
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1.17.3.4.4.3.1 Продувка трубопровода DN 200 воздухом м 181,80

Пневматическое  испытание  газопровода  DN200

давлением 1,5 МПа на герметичность:

1.17.3.4.4.3.2
- после сварки перехода до укладки в траншею -I

этап
м 36,00

1.17.3.4.4.3.3
- после укладки и полной засыпки перехода - II

этап
м 36,00

1.17.3.4.4.3.4 - вместе с основным газопроводом - III этап м 181,80

1.17.3.5 Наращивание защитного кожуха DN500 (км 145+912)

1.17.3.5.1 Монтаж разрезного футляра DN500: м 6,00

1.17.3.5.1.1 - доставка трубы DN500 т 0,62

1.17.3.5.1.2 - доставка материалов т 0,27

1.17.3.5.1.3 - приварка и срезка ребер жесткости шт./кг 8/159,2

1.17.3.5.1.4 - продольная разрезка трубы DN500 м 12,00

1.17.3.5.1.5 - приварка к разрезанным половинкам трубы про- шт./кг 1/6,6

дольных пластин

1.17.3.5.1.6
- установка предохранительных колец на трубопровод 

DN200
компл. 6,00

1.17.3.5.1.7 - сварка продольных швов футляра, ВИК шт./м 4/12,0

1.17.3.5.1.8 - сварка кольцевых швов футляра, ВИК шт./м 2/3,3

1.17.3.5.1.9 - устройство герметизирующих манжет компл. 1,00

1.17.3.5.1.10 - установка защитного укрытия герметизирующих манжет компл. 2,00

1.17.3.5.1.11
- шлифовка поверхности после демонтажа ребер 

жесткости
м2 0,70

1.17.3.5.1.12 - пескоструйная очистка поверхности трубы DN 500 м2 9,98

1.17.3.5.2 Изоляция футляра вручную м/м2 6/9,98

1.17.3.6
Переукладка газопровода DN700

(км 169+175)

1.17.3.6.1 Демонтажные работы

1.17.3.6.1.1
Вырезка в траншее и демонтаж на берму траншеи 

катушек DN700, длинной 1м каждая
рез/шт. 4/2

1.17.3.6.1.2
Резка  трубы  DN700  на  плети  длиной  11,6  м  в 

траншее
м/рез 282/25

1.17.3.6.1.3 Резка трубы DN1000 на плети длиной 11,6 м в траншее м/рез 60,5/6

1.17.3.6.1.4 Демонтаж существующего трубопровода DN700:

1.17.3.6.1.4.1 - на бровку траншеи м/т 155,9/28,3

1.17.3.6.1.4.2 - методом протаскивания м/т 126,1/22,9

1.17.3.6.1.5
Демонтаж  существующего  футляра  DN1000  на бровку 

траншеи
м/т 60,5/18,7

Очистка от старой изоляции на бровке траншеи

вручную щетками:

- трубопровода DN700 м/м2 282/637,5

1.17.3.6.1.7 Погрузка и вывоз автотранспортом:

1.17.3.6.1.7.1 -TpyбDN700 т 49,40

1.17.3.6.1.7.2 - труб DN1000 т 18,70

1.17.3.6.1.7.3 - старой изоляции т 1,80

1.17.3.6.1.8 Демонтаж вытяжной свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.6.2 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.6.2.1 Доставка автотранспортом:

1.17.3.6.2.1.1 -труб т 94,10

1.17.3.6.2.1.2 - оборудования т 193,00

1.17.3.6.2.1.3 - бетона для заполнения старого футляра т 108,90

1.17.3.6.1.6
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1.17.3.6.2.2
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской

изоляции DN700

1.17.3.6.2.3
(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным подогревом стыков
м/стык 387/37

1.17.3.6.2.4
Изготовление  отвода  холодного  гнутья  (длина секции 

11,6)
шт/т 1/0,18

1.17.3.6.2.5
Ручная сварка на берме траншее отвода холодного гнутья 

DN700 с предварительным подогревом стыков
шт/стык 1/2

1.17.3.6.2.6
Ручная сварка в траншее отводов горячего гнутья DN700 

с предварительным подогревом стыков
шт/стык 3/6

1.17.3.6.2.7
Очистка поверхности трубы DN700 шириной 300

мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.6.2.7.1 - на бровке стык/м2 39/26,5

1.17.3.6.2.7.2 - в траншее стык/м2 6/4,1

1.17.3.6.2.8
Изоляция стыков DN700 термоусаживающимися

манжетами

1.17.3.6.2.8.1 - на бровке компл. 39,00

1.17.3.6.2.8.2 - в траншее компл. 6,00

1.17.3.6.2.9 Укладка трубопровода DN700 с бермы траншеи м 320,60

1.17.3.6.2.10 Укладка трубопровода DN700 методом протаскивания м 78,00

1.17.3.6.2.11 Укладка гнутых отводов DN700 с бермы траншеи шт. 3,00

Ручная сварка катушек в траншее длиной по 1 м

из новых труб DN700,

с предварительным подогревом стыков шт./стык 2/4

1.17.3.6.2.13 Изоляция стыков с новым трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.6.2.14 DN700    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

1.17.3.6.2.15
Изоляция стыков с  существующим трубопрово-

дом
компл. 2,00

1.17.3.6.2.16
DN700    термоусаживающимися   манжетами    в

траншее

1.17.3.6.2.17 Балластировка трубопровода DN700 УБО шт. 56,00

1.17.3.6.2.18
Установка футеровочных матов под утяжелитель

УБО
шт. 56,00

1.17.3.6.2.19
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN1000
м/стык 76/8

1.17.3.6.2.20
(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным подогревом стыков

Очистка  поверхности  трубы  DN1000  шириной 300 мм

пескоструйной машиной под манжеты на бровке м2 7,70

1.17.3.6.2.22
Изоляция стыков DN1000 термоусаживающимися 

манжетами
компл. 8,00

1.17.3.6.2.23 Укладка футляра DN1000 методом ГНБ м 76,00

1.17.3.6.2.24 Установка спейсеров DN700 компл. 40,00

1.17.3.6.2.25 Установка защитного устройства УЗМП компл. 2,00

1.17.3.6.2.26 Приварка днищ DN1000 шт 2,00

1.17.3.6.2.27 Приварка  днищ  DN700  (для  отглушения  сущ. трубы) шт 2,00

1.17.3.6.2.28 Заполнение футляра бетоном мЗ 49,50

1.17.3.6.2.29 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.6.2.30 Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции м/стык 10,3/2

1.17.3.6.2.31 Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов шт/кг 2/2

1.17.3.6.2.32
Изоляция  трубы  DN50  вручную  (материалы  по 

спецификации)
м/м2 5,5/1,0

1.17.3.6.2.33 Укладка трубопровода DN50 с бровки траншеи м 5,50

1.17.3.6.2.12

1.17.3.6.2.21
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1.17.3.6.2.34 Очистка  щетками,  обезжиривание,  обеспыливание м/м2 4,8/0,9

1.17.3.6.2.35
Антикоррозионная  обработка  надземной  части 

вытяжной свечи (материалы по спецификации)
м/м 4,8/0,9

1.17.3.6.2.36 Установка опознавательных знаков шт. 4,00

1.17.3.6.2.37 Установка дорожных знаков шт. 2,00

1.17.3.6.2.38 Контроль сварных стыков трубопровода DN 700:

1.17.3.6.2.38.1 -100% визуально-измерительным методом стык 45,00

1.17.3.6.2.38.2 -100% радиографическим методом стык 45,00

1.17.3.6.2.38.3 - 25% дублирующий ультразвуковой метод стык 12,00

1.17.3.6.2.39
Контроль качества гарантийных монтажных сты-

ков трубопровода DN 700:

1.17.3.6.2.39.1 -100% визуально-измерительным методом стык 4,00

1.17.3.6.2.39.2 -100% радиографическим методом стык 4,00

1.17.3.6.2.39.3 -100% дублирующий ультразвуковой метод стык 4,00

1.17.3.6.3. Специальные работы

1.17.3.6.3.1. 1этап - гидроиспытание

1.17.3.6.3.1.1 Механическая очистка полости трубы DN 700 м 412,00

1.17.3.6.3.1.2
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.6.3.1.2.1 стыков, с последующим демонтажом стык 2,00

1.17.3.6.3.1.3 Доставка воды автоцистерной мЗ 317,00

1.17.3.6.3.1.4
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом
мЗ 158,50

1.17.3.6.3.1.4.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,60

1.17.3.6.3.1.5 Предварительное  гидравлическое  испытание  (I этап) м 412,00

1.17.3.6.3.1.6 Удаление воды самотеком в амбар мЗ 158,50

1.17.3.6.3.2. 2 этап - гидроиспытание

1.17.3.6.3.2.1
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.6.3.2.1.1
стыков, с последующим демонтажом и вывозом 

(расстояние указано в ПОС)
стык 2,00

1.17.3.6.3.2.2
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом
мЗ 158,50

1.17.3.6.3.2.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,60

1.17.3.6.3.2.3 Предварительное  гидравлическое  испытание  (II этап) м 412,00

1.17.3.6.3.2.4 Удаление воды с пропуском двух поршней мЗ 158,50

1.17.3.6.3.2.5 Осушка с пропуском двух пенополиуретановым поршнем м 412,00

1.17.3.6.3.2.6 Заполнение отремонтированного участка азотом м/мЗ 414/159,2

Испытание природным газом в составе действующего 

газопровода проходным
м 414,00

рабочим давлением

1.17.3.6.3.3. Прокладка кабеля

1.17.3.6.3.2.7
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1.17.3.6.3.3.1 В траншее м 2 385,00

1.17.3.6.3.3.2 В трубе полиэтиленовой Ø110мм м 590,00

1.17.3.6.3.3.3 Прокладка трубы полиэтиленовой Ø110мм м 245,00

1.17.3.6.3.3.4 Сварка трубы полиэтиленовой Ø110мм шт. 14,00

1.17.3.6.3.3.5 Установка колодца ККСр-2 шт. 2,00

1.17.3.6.3.3.6
Концевая  разделка  кабеля  связи  с  числом  жил

4x4x1,2 мм
шт. 6,00

1.17.3.6.3.3.7
Концевая  разделка  кабеля  связи  с  числом  жил

1x4x1,2 мм
шт. 8,00

1.17.3.6.3.3.8 Монтаж соединительной (тупиковой) муфты шт. 14,00

1.17.3.6.3.3.9 Установка замерного столбика шт. 9,00

1.17.3.6.3.3.10 Установка информационного знака шт. 2,00

1.17.3.6.3.4.
Комплекс электрических

измерений кабеля связи

1.17.3.6.3.4.1. На кабельной площадке

1.17.3.6.3.4.1.1 внешний осмотр барабанов шт. 7,00

1.17.3.6.3.4.1.2 внешний осмотр кабелей шт. 7,00

1.17.3.6.3.4.1.3 проверка герметичности оболочки кабеля шт. 7,00

1.17.3.6.3.4.1.4 измерение сопротивления изоляции шт. 7,00

1.17.3.6.3.4.1.5 проверка жил и экранов на обрыв шт 7,00

1.17.3.6.3.4.1.6 измерение электрической прочности изоляции шт 7,00

1.17.3.6.3.4.1.7 измерения неоднородностей волновых сопротивлений шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2 В процессе выполнения монтажных работ

1.17.3.6.3.4.2.1 измерение сопротивления изоляции шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2.2 проверка проводников и жил на отсутствие обрывов шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2.3 измерение сопротивления изоляции всех  жил  и оболочки шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2.4
испытание  электрической  прочности  изоляции жил и 

проводов
шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2.5
измерение сопротивления шлейфа и оммической 

ассимметрии жил
шт 7,00

1.17.3.6.3.4.2.6 проверка герметичности муфт шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3. На смонтированном участке

I измерение постоянным током

1.17.3.6.3.4.3.1 электрическое сопротивление изоляции шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.2 электрическое сопротивление проводов и жил шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.3 разность электрических сопротивлений жил рабочих пар шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.4 испытательное напряжение шт 7,00

II измерение переменным током шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.5
максимальная величина неоднородности волнового 

сопротивления
шт 7,00
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1.17.3.6.3.4.3.6
среднеквадратичное значение из трех максимальных 

неоднородностей волнового сопротивления
шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.7 коэффициент затухания шт 7,00

1.17.3.6.3.4.3.8 защищенность на дальнем конце на частотах 60Гц шт 7,00

1.17.3.7
Переукладка газопровода DN700

(км 134+253)

1.17.3.7.1 Демонтажные работы

1.17.3.7.1.1
Вырезка в траншее и демонтаж на берму траншеи 

катушек DN700, длинной 1м каждая
рез/шт. 4/2

1.17.3.7.1.2
Резка  трубы  DN700  на  плети  длиной  11,6  м  в 

траншее, в том числе:
м/рез 287/25

- в охранной зоне ВЛ м/рез 45/4

1.17.3.7.1.3
Резка трубы DN1220 на плети длиной 11,6 м в траншее, в 

том числе:
м/рез 53,6/5

1.17.3.7.1.3.1 - в охранной зоне ВЛ м/рез 15,7/1

1.17.3.7.1.4 Демонтаж существующего трубопровода DN700:

1.17.3.7.1.4.1 - на бровку траншеи, в том числе: м/т 190,5/34,6

1.17.3.7.1.4.2 -в охранной зоне ВЛ м/т 28,3/5,2

1.17.3.7.1.4.3 - методом протаскивания, в том числе: м/т 96,5/17,5

1.17.3.7.1.4.4 -в охранной зоне ВЛ м/т 16,7/3,0

1.17.3.7.1.5
Демонтаж  существующего  футляра  DN1200  на бровку 

траншеи, в том числе:
м/т 53,6/19,8

1.17.3.7.1.5.1 - в охранной зоне ВЛ м/т 15,7/5,8

1.17.3.7.1.6
Очистка от старой изоляции на бровке траншеи вручную 

щетками:

1.17.3.7.1.6.1 - трубопровода DN700, в том числе: м/м2 287/648,8

1.17.3.7.1.6.2 -в охранной зоне ВЛ м/м2 45/101,7

1.17.3.7.1.7 Погрузка и вывоз автотранспортом:

1.17.3.7.1.7.1 - труб DN700 т 50,20

1.17.3.7.1.7.2 -труб DN 200 т 19,80

1.17.3.7.1.7.3 - старой изоляции т 1,90

1.17.3.7.1.8
Демонтаж вытяжной свечи свечи DN50 (в охранной зоне 

ВЛ)
шт. 1,00

1.17.3.7.2 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.7.2.1 Доставка автотранспортом:

1.17.3.7.2.1.1 -труб т 89,70

1.17.3.7.2.1.2 - оборудования т 186,00

1.17.3.7.2.1.3 - бетона для заполнения старого футляра т 101,64

1.17.3.7.2.2
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN700

1.17.3.7.2.2.1
(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным подогревом стыков, в том числе:
м/стык 372,1/36

1.17.3.7.2.2.2 - в охранной зоне ВЛ м/стык 40,0/4

Ручная сварка в траншее отводов горячего гнутья DN700

с предварительным подогревом стыков шт/стык 3/6

1.17.3.7.2.4 Очистка поверхности трубы DN700 шириной 300 мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.7.2.4.1 - на бровке, в том числе стык/м2 36/24,4

1.17.3.7.2.4.2 -в охранной зоне ВЛ стык/м2 4/2,7

1.17.3.7.2.4.3 - в траншее стык/м2 6/4,1

1.17.3.7.2.5
Изоляция стыков DN700 термоусаживающимися 

манжетами

1.17.3.7.2.5.1 - на бровке, в том числе компл. 36,00

1.17.3.7.2.5.2 -в охранной зоне ВЛ компл. 4,00

1.17.3.7.2.5.3 - в траншее компл. 6,00

1.17.3.7.2.3
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1.17.3.7.2.6
Укладка трубопровода DN700 с бермы траншеи, в том 

числе
м 291,10

1.17.3.7.2.6.1 - в охранной зоне ВЛ м 26,80

1.17.3.7.2.7
Укладка трубопровода DN700 методом протаскивания, в 

том числе
м 80,00

1.17.3.7.2.7.1 - в охранной зоне ВЛ м 13,20

1.17.3.7.2.8 Укладка гнутых отводов DN700 с бермы траншеи шт. 3,00

Ручная сварка катушек в траншее длиной по 1 м из новых 

труб DN700,

с предварительным подогревом стыков шт./стык 2/4

1.17.3.7.2.10 Изоляция стыков с новым трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.7.2.11 DN700    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

1.17.3.7.2.12 Изоляция стыков с  существующим трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.7.2.13 DN700    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

1.17.3.7.2.14 Балластировка трубопровода DN700 УБО, в том числе шт. 54,00

1.17.3.7.2.14.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 6,00

1.17.3.7.2.15
Установка футеровочных матов под утяжелитель УБО, в 

том числе
шт. 54,00

1.17.3.7.2.15.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 6,00

1.17.3.7.2.16
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN1000

1.17.3.7.2.17
(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным

1.17.3.7.2.17.1 подогревом стыков, в том числе: м/стык 78/8

1.17.3.7.2.17.2 - в охранной зоне ВЛ м/стык 12,2/1

1.17.3.7.2.18
Очистка  поверхности  трубы  DN1000  шириной

300 мм

1.17.3.7.2.18.1
пескоструйной машиной под манжеты на бровке,

в том числе:
м2 7,70

1.17.3.7.2.18.2 - в охранной зоне ВЛ м2 0,96

1.17.3.7.2.19
Изоляция стыков DN1000 термоусаживающимися 

манжетами, в том числе:
компл. 8,00

1.17.3.7.2.19.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 1,00

1.17.3.7.2.20
Укладка   защитного   кожуха   DN1000   методом ГНБ, в 

том числе:
м 78,00

1.17.3.7.2.20.1 - в охранной зоне ВЛ м 12,20

1.17.3.7.2.21 Установка спейсеров DN700, в том числе: компл. 41,00

1.17.3.7.2.21.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 7,00

1.17.3.7.2.22 Установка защитного устройства УЗМП , в том числе: компл. 2,00

1.17.3.7.2.22.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 1,00

1.17.3.7.2.23 Приварка днищ DN1000 шт 2,00

1.17.3.7.2.24
Приварка  днищ  DN700  (для  отглушения  сущ.

трубы)
шт 2,00

1.17.3.7.2.9
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1.17.3.7.2.25 Заполнение футляра бетоном мЗ 46,20

1.17.3.7.2.26
Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции (в 

охранной зоне ВЛ)
м/стык 11/2

1.17.3.7.2.27
Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов

(в охранной зоне ВЛ)
шт/кг 2/2

1.17.3.7.2.28
Изоляция  трубы  DN50  вручную  (материалы  по 

спецификации) (в охранной зоне ВЛ)
м/м2 6,2/1,0

1.17.3.7.2.29
Укладка трубопровода DN50 с бровки траншеи (в 

охранной зоне ВЛ)
м 6,20

1.17.3.7.2.30
Очистка  щетками,  обезжиривание,  обеспыливание (в 

охранной зоне ВЛ)
м/м2 4,8/0,9

Антикоррозионная обработка надземной части

вытяжной свечи (материалы по спецификации) 

(вохранной зоне ВЛ)
м/м2 4,8/0,9

1.17.3.7.2.32 Установка опознавательных знаков шт. 3,00

1.17.3.7.2.33 Установка дорожных знаков, в том числе: шт. 2,00

1.17.3.7.2.33.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 1,00

1.17.3.7.2.34 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.7.2.35 Контроль сварных стыков трубопровода DN 700:

1.17.3.7.2.35.1 -100% визуально-измерительным методом стык 42,00

1.17.3.7.2.35.2 -100% радиографическим методом стык 42,00

1.17.3.7.2.35.3 - 25% дублирующий ультразвуковой метод стык 11,00

1.17.3.7.2.36
Контроль качества гарантийных монтажных стыков

трубопровода DN 700:

1.17.3.7.2.36.1 -100% визуально-измерительным методом стык 4,00

1.17.3.7.2.36.2 -100% радиографическим методом стык 4,00

1.17.3.7.2.36.3 -100% дублирующий ультразвуковой метод стык 4,00

Специальные работы

1.17.3.7.1. 1 этап - гидроиспытание

1.17.3.7.1.1 Механическая очистка полости трубы DN 700 м 384,10

1.17.3.7.1.2
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.7.1.2.1 стыков, с последующим демонтажом стык 2,00

1.17.3.7.1.3 Доставка воды автоцистерной мЗ 295,40

1.17.3.7.1.4
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом
мЗ 147,70

1.17.3.7.1.4.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,50

1.17.3.7.1.5 Предварительное  гидравлическое  испытание  (I этап) м 384,10

1.17.3.7.1.6 Удаление воды самотеком в амбар мЗ 147,70

1.17.3.7.2. 2 этап - гидроиспытание

1.17.3.7.2.1
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с предва-

рительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.7.2.1.1
стыков, с последующим демонтажом и вывозом

(расстояние указано в ПОС)
стык 2,00

1.17.3.7.2.2
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом
мЗ 147,70

1.17.3.7.2.2.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,50

1.17.3.7.2.3
Предварительное  гидравлическое  испытание  (II

этап)
м 384,10

1.17.3.7.2.4 Удаление воды с пропуском двух поршней мЗ 147,70

1.17.3.7.2.31
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1.17.3.7.2.5 Осушка с пропуском двух пенополиуретановым поршнем м 384,10

1.17.3.7.2.6 Заполнение отремонтированного участка азотом м/мЗ 386,1/148,5

1.17.3.7.2.7
Испытание природным газом в составе действующего 

газопровода проходным рабочим давлением
м 386,10

1.17.3.7.3. Прокладка кабеля

1.17.3.7.3.1 В траншее м 1 416,00

1.17.3.7.3.2 В трубе полиэтиленовой Ø110мм м 224,00

1.17.3.7.3.3 Прокладка трубы полиэтиленовой Ø110мм м 196,00

1.17.3.7.3.4 Сварка трубы полиэтиленовой Ø110мм шт. 14,00

1.17.3.7.3.5 Установка колодца ККСр-2 шт. 2,00

1.17.3.7.3.6
Концевая  разделка  кабеля  связи  с  числом  жил

4x4x1,2 мм
шт. 4,00

1.17.3.7.3.7
Концевая  разделка  кабеля  связи  с  числом  жил

1x4x1,2 мм
шт. 4,00

1.17.3.7.3.8 Монтаж соединительной (тупиковой) муфты шт. 8,00

1.17.3.7.3.9 Установка замерного столбика шт. 10,00

1.17.3.7.3.10 Установка информационного знака шт. 2,00

1.17.3.7.4.
Комплекс электрических

измерений кабеля связи

1.17.3.7.4.1. На кабельной площадке

1.17.3.7.4.1.1 внешний осмотр барабанов шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.2 внешний осмотр кабелей шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.3 проверка герметичности оболочки кабеля шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.4 измерение сопротивления изоляции шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.5 проверка жил и экранов на обрыв шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.6 измерение электрической прочности изоляции шт. 4,00

1.17.3.7.4.1.7
измерения неоднородностей волновых сопротив-

лений
шт. 4,00

1.17.3.7.4.2. В процессе выполнения монтажных работ

1.17.3.7.4.2.1 измерение сопротивления изоляции шт. 4,00

1.17.3.7.4.2.2 проверка проводников и жил на отсутствие обрывов шт. 4,00

1.17.3.7.4.2.3 измерение сопротивления изоляции всех  жил  и оболочки шт. 4,00

1.17.3.7.4.2.4
испытание  электрической  прочности  изоляции жил и 

проводов
шт. 4,00

1.17.3.7.4.2.5
измерение сопротивления шлейфа и оммической 

ассимметрии жил
шт. 4,00

1.17.3.7.4.2.6 проверка герметичности муфт шт. 4,00

1.17.3.7.4.3. На смонтированном участке

I измерение постоянным током

1.17.3.7.4.3.1 электрическое сопротивление изоляции шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.2 электрическое сопротивление проводов и жил шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.3 разность электрических сопротивлений жил рабочих пар шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.4 испытательное напряжение шт. 4,00

II измерение переменным током

1.17.3.7.4.3.5
максимальная величина неоднородности волново-

го сопротивления
шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.6
среднеквадратичное значение из трех максималь-

ных неоднородностей волнового сопротивления
шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.7 коэффициент затухания шт. 4,00

1.17.3.7.4.3.8 защищенность на дальнем конце на частотах 60Гц шт. 4,00

1.17.3.8
Переукладка газопровода DN700

(км 134+320)

1.17.3.8.1 Демонтажные работы
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Вырезка в траншее и демонтаж на берму траншеи 

катушек DN700,
рез/шт. 4/2

длинной 1м каждая

1.17.3.8.1.2
Резка  трубы  DN700  на  плети  длиной  11,6  м  в 

траншее, в том числе:
м/рез 408,3/36

1.17.3.8.1.2.1 - в охранной зоне ВЛ м/рез 46,3/4

1.17.3.8.1.3
Резка трубы DN1000 на плети длиной 11,6 м в траншее, в 

том числе:
м/рез 30,5/3

1.17.3.8.1.3.1 - в охранной зоне ВЛ м/рез 15,5/1

1.17.3.8.1.4
Резка трубы DN1200 на плети длиной 11,6 м в

траншее
м/рез 21,0/2

1.17.3.8.1.5 Демонтаж существующего трубопровода DN700:

1.17.3.8.1.5.1 - на бровку траншеи, в том числе: м/т 313,3/56,9

1.17.3.8.1.5.2 -в охранной зоне ВЛ м/т 29,7/5,4

1.17.3.8.1.5.3 - методом протаскивания, в том числе: м/т 95/17,2

1.17.3.8.1.5.4 -в охранной зоне ВЛ м/т 16,6/3,0

1.17.3.8.1.6
Демонтаж  существующего  футляра  DN1000  на

бровку траншеи, в том числе:
м/т 30,5/9,4

1.17.3.8.1.6.1 - в охранной зоне ВЛ м/т 15,5/4,8

1.17.3.8.1.7
Демонтаж  существующего  футляра  DN1200  на бровку 

траншеи
м/т 21,0/7,8

1.17.3.8.1.8
Очистка от старой изоляции на бровке траншеи

вручную щетками:

1.17.3.8.1.8.1 - трубопровода DN700, в том числе: м/м2 408,3/923,1

1.17.3.8.1.8.2 -в охранной зоне ВЛ м/м2 46,3/104,7

1.17.3.8.1.9 Погрузка и вывоз автотранспортом:

1.17.3.8.1.9.1 - труб DN700 т 71,50

1.17.3.8.1.9.2 - труб DN1000 т 9,40

1.17.3.8.1.9.3 - труб DN1200 т 7,80

1.17.3.8.1.9.4 - старой изоляции т 2,60

1.17.3.8.1.10 Демонтаж вытяжной свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.8.2 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.8.2.1 Доставка автотранспортом:

1.17.3.8.2.1.1 -труб т 96,70

1.17.3.8.2.1.2 - оборудования т 203,50

1.17.3.8.2.1.3 - бетона для заполнения старого футляра т 47,00

1.17.3.8.2.2
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN700

(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным

1.17.3.8.2.2.1 подогревом стыков, в том числе: м/стык 408,3/39

1.17.3.8.2.2.2 - в охранной зоне ВЛ м/стык 40/3

Ручная сварка в траншее отводов горячего гнутья

DN700

с предварительным подогревом стыков шт/стык 3/6

1.17.3.8.2.4
Очистка поверхности трубы DN700 шириной 300

мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.8.2.4.1 - на бровке, в том числе: стык/м2 39/29,2

1.17.3.8.2.4.2 -в охранной зоне ВЛ стык/м2 3/2,0

1.17.3.8.2.4.3 - в траншее стык/м2 6/4,1

1.17.3.8.2.5
Изоляция стыков DN700 термоусаживающимися

манжетами

1.17.3.8.2.5.1 - на бровке, в том числе: компл. 39,00

1.17.3.8.2.5.2 -в охранной зоне ВЛ компл. 3,00

1.17.3.8.2.5.3 - в траншее компл. 6,00

1.17.3.8.1.1

1.17.3.8.2.3
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1.17.3.8.2.6
Укладка трубопровода DN700 с бермы траншеи, в том 

числе:
м 327,30

1.17.3.8.2.6.1 - в охранной зоне ВЛ м 26,60

1.17.3.8.2.7 Укладка трубопровода DN700 методом протаскивания м 81,00

1.17.3.8.2.7.1 - в охранной зоне ВЛ м 13,40

1.17.3.8.2.8 Укладка гнутых отводов DN700 с бермы траншеи шт. 3,00

Ручная сварка катушек в траншее длиной по 1 м из новых 

труб DN700,

с предварительным подогревом стыков шт./стык 2/4

1.17.3.8.2.10 Изоляция стыков с новым трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.8.2.11 DN700    термоусаживающимися   манжетами в траншее

1.17.3.8.2.12 Изоляция стыков с  существующим трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.8.2.13 DN700    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

1.17.3.8.2.14 Балластировка трубопровода DN700 УБО, в том числе: шт. 59,00

1.17.3.8.2.14.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 6,00

1.17.3.8.2.15
Установка футеровочных матов под утяжелитель

УБО, в том числе:
шт. 59,00

1.17.3.8.2.15.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 6,00

1.17.3.8.2.16
Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN1000

(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с

предварительным

1.17.3.8.2.16.1 подогревом стыков, в том числе: м/стык 79/8

1.17.3.8.2.16.2 - в охранной зоне ВЛ м/стык 12,5/1

1.17.3.8.2.17
Очистка  поверхности  трубы  DN1000  шириной

300 мм

1.17.3.8.2.17.1
пескоструйной машиной под манжеты на бровке,

в том числе:
м2 7,70

1.17.3.8.2.17.2 - в охранной зоне ВЛ м2 0,96

1.17.3.8.2.18
Изоляция стыков DN1000 термоусаживающимися

манжетами, в том числе:
компл. 8,00

1.17.3.8.2.18.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 1,00

1.17.3.8.2.19
Укладка   защитного   кожуха   DN1000   методом ГНБ, в 

том числе:
м 79,00

1.17.3.8.2.19.1 - в охранной зоне ВЛ м 12,50

1.17.3.8.2.20 Установка спейсеров DN700, в том числе: компл. 41,00

1.17.3.8.2.20.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 7,00

1.17.3.8.2.21
Установка  защитного  устройства  УЗМП,  в  том

числе:
компл. 2,00

1.17.3.8.2.21.1 - в охранной зоне ВЛ компл. 1,00

1.17.3.8.2.22 Приварка днищ DN1000 шт 2,00

1.17.3.8.2.23
Приварка  днищ  DN700  (для  отглушения  сущ.

трубы)
шт 2,00

1.17.3.8.2.24 Заполнение футляра бетоном м3 47,00

1.17.3.8.2.25 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.8.2.26
Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции (в 

охранной зоне ВЛ)
м/стык 11/2

1.17.3.8.2.9
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1.17.3.8.2.27
Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов (в 

охранной зоне ВЛ)
шт/кг 2/2

1.17.3.8.2.28
Изоляция  трубы  DN50  вручную  (материалы  по 

спецификации) (в охранной зоне ВЛ)
м/м2 6,2/1,0

1.17.3.8.2.29
Укладка трубопровода DN50 с бровки траншеи (в 

охранной зоне ВЛ)
м 6,20

1.17.3.8.2.30
Очистка  щетками,  обезжиривание,  обеспыливание (в 

охранной зоне ВЛ)
м/м 4,8/0,9

Антикоррозионная обработка надземной части 

вытяжной свечи (материалы по спецификации) (в

охранной зоне ВЛ)
м/м 4,8/0,9

1.17.3.8.2.32 Установка опознавательных знаков шт. 3,00

1.17.3.8.2.33 Установка дорожных знаков, в том числе: шт. 2,00

1.17.3.8.2.33.1 - в охранной зоне ВЛ шт. 1,00

1.17.3.8.2.34 Контроль сварных стыков трубопровода DN 700:

1.17.3.8.2.34.1 -100% визуально-измерительным методом стык 45,00

1.17.3.8.2.34.2 -100% радиографическим методом стык 45,00

1.17.3.8.2.34.3 - 25% дублирующий ультразвуковой метод стык 12,00

1.17.3.8.2.35
Контроль качества гарантийных монтажных сты-

ков трубопровода DN 700:

1.17.3.8.2.35.1 -100% визуально-измерительным методом стык 4,00

1.17.3.8.2.35.2 -100% радиографическим методом стык 4,00

1.17.3.8.2.35.3 -100% дублирующий ультразвуковой метод стык 4,00

1.17.3.8.3 Специальные работы

1.17.3.8.4. 1 этап - гидроиспытание

1.17.3.8.4.1 Механическая очистка полости трубы DN 700 м 420,80

1.17.3.8.4.2
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с предва-

рительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.8.4.2.1 стыков, с последующим демонтажем стык 2,00

1.17.3.8.4.3 Доставка воды автоцистерной м3 323,80

1.17.3.8.4.4
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом

3

м
161,90

1.17.3.8.4.4.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,60

1.17.3.8.4.5
Предварительное  гидравлическое  испытание  (I

этап)
м 420,80

1.17.3.8.4.6 Удаление воды самотеком в амбар м3 161,90

1.17.3.8.5. 2 этап - гидроиспытание

1.17.3.8.5.1
Монтаж, сварка днищ DN700 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/128

1.17.3.8.5.1.1
стыков, с последующим демонтажем и вывозом

(расстояние указано в ПОС)
стык 2,00

1.17.3.8.5.2
Заполнение  с  промывкой  трубы  DN700  водой

насосом

3

м
161,90

1.17.3.8.5.2.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 1,60

1.17.3.8.5.3
Предварительное  гидравлическое  испытание  (II

этап)
м 420,80

1.17.3.8.5.4 Удаление воды с пропуском двух поршней м3 161,90

1.17.3.8.5.5 Осушка с пропуском двух пенополиуретановым поршнем м 420,80

1.17.3.8.5.6 Заполнение отремонтированного участка азотом м/м3 422,8/162,6

1.17.3.8.5.7
Испытание природным газом в составе действу-

ющего газопровода проходным
м 422,80

рабочим давлением

1.17.3.9
Переукладка газопровода DN150

(км 171+243)

1.17.3.9.1 Демонтажные работы

1.17.3.9.1.1
Вырезка в траншее и демонтаж на берму траншеи 

катушек DN150,
рез/шт. 4/2

длинной 1м каждая

1.17.3.9.1.2
Резка  трубы  DN150  на  плети  длиной  11,6  м  в 

траншее
м/рез 246,6/22

1.17.3.8.2.31
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1.17.3.9.1.3
Резка  трубы  DN350  на  плети  длиной  11,6  м  в 

траншее
м/рез 47,8/5

1.17.3.9.1.4 Демонтаж существующего трубопровода DN150:

1.17.3.9.1.4.1 - на бровку траншеи м/т 155,1/3,7

1.17.3.9.1.4.2 - методом протаскивания м/т 91,5/2,2

1.17.3.9.1.5
Демонтаж  существующего  футляра  DN350  на

бровку траншеи
м/т 47,8/4,7

Очистка от старой изоляции на бровке траншеи

вручную щетками:

- трубопровода DN150 м/м2 246,6/123,1

1.17.3.9.1.7 Погрузка и вывоз автотранспортом:

1.17.3.9.1.7.1 - труб DN150 т 5,60

1.17.3.9.1.7.2 - труб DN350 т 4,70

1.17.3.9.1.7.3 - старой изоляции т 0,30

1.17.3.9.1.8 Демонтаж вытяжной свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.9.2 Монтажно-изоляционные работы

1.17.3.9.2.1 Доставка автотранспортом:

1.17.3.9.2.1.1 -труб т 14,60

1.17.3.9.2.1.2 - оборудования т 0,12

1.17.3.9.2.1.3 - бетона для заполнения старого футляра т 9,24

Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской

изоляции DN150

(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным подогревом стыков
м/стык 336,6/32

Ручная сварка в траншее крутоизогнутых отводов DN150

с предварительным подогревом стыков шт/стык 3/6

1.17.3.9.2.4 Пескоструйная очистка крутоизогнутых отводов DN 150 м2 0,50

1.17.3.9.2.5 Изоляция крутоизогнутых отводов вручную шт/м2 2/0,5

1.17.3.9.2.6 Очистка поверхности трубы DN150 шириной 300 мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.9.2.6.1 - на бровке стык/м2 32/4,8

1.17.3.9.2.6.2 - в траншее стык/м2 6/0,9

1.17.3.9.2.7
Изоляция стыков DN150 термоусаживающимися

манжетами

1.17.3.9.2.7.1 - на бровке компл. 32,00

1.17.3.9.2.7.2 - в траншее компл. 6,00

1.17.3.9.2.8 Укладка трубопровода DN150 с бермы траншеи м 258,60

1.17.3.9.2.9 Укладка трубопровода DN150 методом протаскивания м 78,00

Ручная сварка катушек в траншее длиной по 1 м из новых 

труб DN150,

с предварительным подогревом стыков шт/стык 2/4

1.17.3.9.2.11 Изоляция стыков с новым трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.9.2.12 DN150    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

1.17.3.9.2.13 Изоляция стыков с  существующим трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.9.2.14 DN150    термоусаживающимися   манжетами    в траншее

Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN400
м/стык 76/8

(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с 

предварительным подогревом стыков

Очистка поверхности трубы DN400 шириной 300

мм

1.17.3.9.2.2

1.17.3.9.2.3

1.17.3.9.2.10

1.17.3.9.2.15

1.17.3.9.2.16

1.17.3.9.1.6
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пескоструйной машиной под манжеты на бровке м2 3,20

1.17.3.9.2.17
Изоляция стыков DN400 термоусаживающимися 

манжетами
компл. 8,00

1.17.3.9.2.18 Укладка защитного кожуха DN400 методом ГНБ м 76,00

1.17.3.9.2.18 Установка спейсеров DN400 компл. 40,00

1.17.3.9.2.19 Установка защитного устройства УЗМП компл. 2,00

1.17.3.9.2.19 Приварка днищ DN400 шт 2,00

1.17.3.9.2.20 Приварка  днищ  DN150  (для  отглушения  сущ. трубы) шт 2,00

1.17.3.9.2.21 Заполнение футляра бетоном м3 4,20

1.17.3.9.2.22 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.9.2.23 Очистка поверхности трубы DN150 шириной 300 мм

пескоструйной машиной под манжеты:

1.17.3.9.2.23.1 - на бровке стык/м2 32/4,8

1.17.3.9.2.23.2 - в траншее стык/м2 6/0,9

1.17.3.9.2.24
Изоляция стыков DN150 термоусаживающимися

манжетами

1.17.3.9.2.24.1 - на бровке компл. 32,00

1.17.3.9.2.24.2 - в траншее компл. 6,00

1.17.3.9.2.25 Укладка трубопровода DN150 с бермы траншеи м 258,60

1.17.3.9.2.26 Укладка трубопровода DN150 методом протаскивания м 78,00

Ручная сварка катушек в траншее длиной по 1 м из новых 

труб DN150,

с предварительным подогревом стыков шт./стык 2/4

1.17.3.9.2.28 Изоляция стыков с новым трубопроводом компл. 2,00

1.17.3.9.2.29
DN150    термоусаживающимися   манжетами    в

траншее

1.17.3.9.2.30
Изоляция стыков с  существующим трубопрово-

дом
компл. 2,00

1.17.3.9.2.31
DN150    термоусаживающимися   манжетами    в

траншее

Полуавтоматическая  сварка  трубы  в  заводской 

изоляции DN400
м/стык 76/8

(при  длине  трубы 10,5  м)  на  берме  траншеи с

предварительным подогревом стыков

Очистка поверхности трубы DN400 шириной 300

мм

пескоструйной машиной под манжеты на бровке м2 3,20

1.17.3.9.2.34
Изоляция стыков DN400 термоусаживающимися 

манжетами
компл. 8,00

1.17.3.9.2.35 Укладка защитного кожуха DN400 методом ГНБ м 76,00

1.17.3.9.2.36 Установка спейсеров DN400 компл. 40,00

1.17.3.9.2.37 Установка защитного устройства УЗМП компл. 2,00

1.17.3.9.2.38 Приварка днищ БШОО шт 2,00

1.17.3.9.2.39
Приварка  днищ  DN150  (для  отглушения  сущ.

трубы)
шт 2,00

1.17.3.9.2.40 Заполнение футляра бетоном мЗ 4,20

1.17.3.9.2.41 Монтаж опоры для свечи DN50 шт. 1,00

1.17.3.9.2.42 Полуавтоматическая сварка трубы DN50 без изоляции м/стык 11/2

1.17.3.9.2.43 Ручная сварка и монтаж крутоизогнутых отводов шт/кг 2/2

1.17.3.9.2.44
Изоляция  трубы  DN50  вручную  (материалы  по 

спецификации)
м/м2 6,2/1,0

1.17.3.9.2.45 Укладка трубопровода DN50 с бровки траншеи м 6,20

1.17.3.9.2.32

1.17.3.9.2.33

1.17.3.9.2.16

1.17.3.9.2.27
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1.17.3.9.2.46 Очистка  щетками,  обезжиривание,  обеспыливание м/м2 4,8/0,9

Антикоррозионная обработка надземной части

вытяжной свечи (материалы по спецификации) м/м2 4,8/0,9

1.17.3.9.2.48 Установка опознавательных знаков шт. 3,00

1.17.3.9.2.49 Установка дорожных знаков шт. 2,00

1.17.3.9.2.50 Контроль сварных стыков трубопровода DN 150:

1.17.3.9.2.50.1 -100% визуально-измерительным методом стык 38,00

1.17.3.9.2.50.2 -100% радиографическим методом стык 38,00

1.17.3.9.2.50.3 - 25% дублирующий ультразвуковой метод стык 10,00

1.17.3.9.2.51
Контроль качества гарантийных монтажных сты-

ков трубопровода DN 700:

1.17.3.9.2.51.1 -100% визуально-измерительным методом стык 4,00

1.17.3.9.2.51.2 -100% радиографическим методом стык 4,00

1.17.3.9.2.51.3 -100% дублирующий ультразвуковой метод стык 4,00

1.17.3.9.3 Специальные работы

1.17.3.9.3.1. 1 этап - гидроиспытание

1.17.3.9.3.1.1 Механическая очистка полости трубы DN 150 м 334,70

1.17.3.9.3.1.2
Монтаж, сварка днищ DN150 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/4,6

1.17.3.9.3.1.2.1 стыков, с последующим демонтажем стык 2,00

1.17.3.9.3.1.3 Доставка воды автоцистерной мЗ 11,40

1.17.3.9.3.1.4 Заполнение  с  промывкой  трубы  DN150  водой насосом мЗ 5,70

1.17.3.9.3.1.4.1 производительностью 100 м3/час: маш/ч 0,06

1.17.3.9.3.1.5 Предварительное  гидравлическое  испытание  (I этап) м 334,70

1.17.3.9.3.1.5.1 Удаление воды самотеком в амбар мЗ 5,70

1.17.3.9.3.2. 2 этап - гидроиспытание

1.17.3.9.3.2.1
Монтаж, сварка днищ DN150 в траншеи с 

предварительным подогревом
шт/кг 2/4,6

1.17.3.9.3.2.1.1
стыков, с последующим демонтажом и вывозом 

(расстояние указано в ПОС)
стык 2,00

1.17.3.9.3.2.2 Заполнение  с  промывкой  трубы  DN150  водой насосом мЗ 5,70

1.17.3.9.3.2.2.1 производительностью 100 мЗ/час: маш/ч 0,06

1.17.3.9.3.2.3 Предварительное гидравлическое испытание м 334,70

1.17.3.9.3.2.4 Удаление воды воздухом мЗ 147,70

1.17.3.9.3.2.5 Осушка с пропуском продувкой м 334,70

1.17.3.9.3.2.6 Заполнение отремонтированного участка азотом м/мЗ 336,7/5,7

1.17.3.9.3.2.7
Испытание природным газом в составе действующего 

газопровода проходным
м 336,70

рабочим давлением

1.17.4 Пусконаладочные работы.

1.17.4.1 Измерение сопротивления растеканию тока 10 Чел.-ч 1,00

1.17.4.2
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами, до 100 точек
16 Чел.-ч 1,00

1.17.3.9.2.47
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1.17.4.3
Измерение токов утечки или пробивного напряжения 

ограничителя напряжения
2,5 Чел.-ч 2,00

1.17.4.1 Заземление 1

1.17.4.1.1.
Рытье траншеи и обратная засыпка под контур заземления 

механизированным способом
м3 3,00

1.17.4.1.2. Сталь полосовая 5x40 в траншею м 30,00

1.17.4.1.3. Сталь круглая диаметром 16мм м 110,00

1.17.4.1.4. Установка разрядника шт 2,00

1.17.4.2 Заземление 2

1.17.4.2.1. Сталь полосовая сечением 40x5мм горячеоцинкованная м 30,00

1.17.4.2.2. Сталь круглая 016мм горячеоцинкованная м 20,00

1.17.4.2.3. Разрядник разделительный искровой шт. 2,00

1.17.4.2.4. Метизы кг 0,50

1.17.4.2.5. Эмаль (черная) кг 0,10

1.17.4.2.6. Эмаль (зелёная) кг 0,10

1.17.4.2.7. Эмаль (желтая) кг 0,10

1.17.4.2.8. Грунтовка кг 0,10

1.17.5 Электрохимзащита

1.17.5.1. Газопровод км 131+957

1.17.5.1.1 Земляные работы

1.17.5.1.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.1.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, 

грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.1.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.1.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для 

укладки кабеля 
м3 6,30

1.17.5.1.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.1.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, 

глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77
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1.17.5.1.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.1.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.1.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной Зм, 

вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.1.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.1.2. Монтажные работы

1.17.5.1.2. 1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.1.2. 1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00

1.17.5.1.2. 1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.1.2. 1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.1.2. 1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12- 4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.1.2. 2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.1.2. 2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяризующий, 

длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.1.2. 2.2 Монтаж индикатора коррозионных процессов (ИКП) шт 1,00

1.17.5.1.2. 2.3
Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-

20У
шт 2,00

1.17.5.1.2. 2.4
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
8,00

1.17.5.1.2. 3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.1.2. 3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее (из 

мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.1.2. 3.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.1.2. 3.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.1.2. 3.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 60,00

1.17.5.1.2. 3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплением 

скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.1.2. 3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.1.2. 3.7
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 

защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-0.66 кВ. ВБШв
м 153,00

1.17.5.1.2. 3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.1.2. 3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.5.2 Газопровод км 134+253

1.17.5.2.1 Земляные работы

1.17.5.2.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.2.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.2.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.2.1.4 Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для м3 6,30

укладки кабеля

1.17.5.2.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной

Зм, вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 16 мм в траншее
м 38,00



1 2 3 4

1.17.5.2.2. Монтажные работы

1.17.5.2.2. 1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.2. 1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00

1.17.5.2.2. 1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.2.2. 1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.2. 1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12-

4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.2. 2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.2. 2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяри-

зующий, длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.2. 2.2
Монтаж индикатора коррозионных процессов

(ИКП)
шт 1,00

1.17.5.2.2. 2.3
Установка и монтаж одиночных протекторов

марки: ПМ-20У
шт 2,00

1.17.5.2.2. 2.4
Термитная приварка и изоляция катодного выво-

да (кабеля)

1

присое- ди- нение
8,00

1.17.5.2.2. 3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.2. 3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.2.2. 3.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.2.2. 3.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.2.2. 3.4
Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в

траншее
м 60,00

1.17.5.2.2. 3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплени-

ем скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.2. 3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.2. 3.7

Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изо-

ляцией с защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-

0.66 кВ ВБШв

м 153,00

1.17.5.2.2. 3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.2.2. 3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.5.3 Газопровод км 134+320

1.17.5.2.3.1. Земляные работы

1.17.5.2.3.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.2.3.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.2.3.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.2.3.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 6,30

1.17.5.2.3.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.3.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.3.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.3.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.3.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной

Зм, вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.3.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.3.2. Монтажные работы

1.17.5.2.3.2.1
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.3.2.1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00



1 2 3 4

1.17.5.2.3.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.2.3.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.3.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12-

4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.3.2.2 Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.3.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяри-

зующий, длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.3.2.2.2
Монтаж индикатора коррозионных процессов

(ИКП)
шт 1,00

1.17.5.2.3.2.2.3
Установка и монтаж одиночных протекторов

марки: ПМ-20У
шт 2,00

1.17.5.2.3.2.2.4
Термитная приварка и изоляция катодного выво-

да (кабеля)

1

присое- ди- нение
8,00

1.17.5.2.3.2.3
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.3.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.2.3.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.2.3.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.2.3.2.3.4
Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в

траншее
м 60,00

1.17.5.2.3.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплени-

ем скобами, диаметром 16 мм
м 102,00

1.17.5.2.3.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.3.2.3.7

Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изо-

ляцией с защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-

0.66 кВ ВБШв

м 153,00

1.17.5.2.3.2.3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.2.3.2.3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.5.4 Газопровод км 141+650

1.17.5.2.4.1 Земляные работы

1.17.5.2.4.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 30,00

1.17.5.2.4.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 11,25

1.17.5.2.4.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 8,55

1.17.5.2.4.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 2,70

1.17.5.2.4.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.4.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, 

глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

 

1.17.5.2.4.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.4.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.4.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной Зм, 

вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.4.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.4.2. Монтажные работы

1.17.5.2.4.2.1
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 18,00

1.17.5.2.4.2.1.1 Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2 1 КИП 2,00



1 2 3 4

1.17.5.2.4.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ 10*0,75 -ИКП; 

КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.2.4.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.4.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12- 4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.4.2.2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.4.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяризующий, 

длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.4.2.2.2 Монтаж индикатора коррозионных процессов (ИКП) шт 1,00

1.17.5.2.4.2.2.3
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
9,00

1.17.5.2.4.2.3. Прокладка кабеля (без учета прокладки кабеля в КИП) м 18,00

1.17.5.2.4.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее (из 

мелкопросеянной земли)
м 30,00

1.17.5.2.4.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 30,00

1.17.5.2.4.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 30,00

1.17.5.2.4.2.3.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 54,00

1.17.5.2.4.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплением 

скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.4.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в 

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.4.2.3.7
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 

защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-0.66 кВ. ВБШв
м 104,00

1.17.5.2.4.2.3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 40,00

1.17.5.2.4.2.3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 14,00

1.17.5.5 Газопровод км 143+000

1.17.5.2.5.1 Земляные работы

1.17.5.2.5.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 30,00

1.17.5.2.5.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 11,25

1.17.5.2.5.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 8,55

1.17.5.2.5.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 2,70

1.17.5.2.5.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.5.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.5.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.5.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.5.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной Зм, 

вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.5.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.5.2. Монтажные работы

1.17.5.2.5.2.1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 18,00

1.17.5.2.5.2.1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00

1.17.5.2.5.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00
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1.17.5.2.5.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.5.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12-4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.5.2.2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.5.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяри-

зующий, длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.5.2.2.2 Монтаж индикатора коррозионных процессов (ИКП) шт 1,00

1.17.5.2.5.2.2.3
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
9,00

1.17.5.2.5.2.3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 18,00

1.17.5.2.5.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 30,00

1.17.5.2.5.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 30,00

1.17.5.2.5.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 30,00

1.17.5.2.5.2.3.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 54,00

1.17.5.2.5.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплени-

ем скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.5.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.5.2.3.7

Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изо-

ляцией с защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-

0.66 кВ. ВБШв

м 104,00

1.17.5.2.5.2.3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 40,00

1.17.5.2.5.2.3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 14,00

1.17.5.6 Газопровод км 145+912

1.17.5.2.6.1 Земляные работы

1.17.5.2.6.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 30,00

1.17.5.2.6.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 11,25

1.17.5.2.6.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 8,55

1.17.5.2.6.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для 

укладки кабеля
м3 2,70

1.17.5.2.6.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.6.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, 

глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.6.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.6.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.6.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной Зм, 

вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.6.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.6.1.11
Прокладка трубопроводов из хризотилцементных труб 

диаметром 100 мм в траншее
м 3,00

1.17.5.2.6.2. Монтажные работы

1.17.5.2.6.2.1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП
м 18,00

1.17.5.2.6.2.1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00

1.17.5.2.6.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ 10*0,75 -ИКП; 

КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00



1 2 3 4

1.17.5.2.6.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.6.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12- 4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.6.2.2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.6.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяризующий, 

длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.6.2.2.2 Монтаж индикатора коррозионных процессов (ИКП) шт 1,00

1.17.5.2.6.2.2.3
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
9,00

1.17.5.2.6.2.3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 18,00

1.17.5.2.6.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее (из 

мелкопросеянной земли)
м 30,00

1.17.5.2.6.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 30,00

1.17.5.2.6.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 30,00

1.17.5.2.6.2.3.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 54,00

1.17.5.2.6.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплением 

скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.6.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в 

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.6.2.3.7
Прокладка кабеля в хризотилцементной

трубе 
м 3,00

1.17.5.2.6.2.3.8
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 

защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-0.66 кВ. ВБШв
м 104,00

1.17.5.2.6.2.3.9 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 40,00

1.17.5.2.6.2.3.10 Бирки маркировочные пластмассовые шт 14,00

1.17.5.7 Газопровод км 169+175

1.17.5.2.7.1 Земляные работы

1.17.5.2.7.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.2.7.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.2.7.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.2.7.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 6,30

1.17.5.2.7.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.7.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.7.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.7.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.7.1.9 Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной м 6,00

3м, вращательным (роторным) способом, грунт 1

группы

1.17.5.2.7.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.7.1.11
Прокладка трубопроводов из хризотилцементных

труб диаметром 100 мм в траншее
м 3,00

1.17.5.2.7.2. Монтажные работы

1.17.5.2.7.2.1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.7.2.1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00
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1.17.5.2.7.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.2.7.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.7.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12-4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.7.2.2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.7.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяризующий, 

длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.7.2.2.2 Монтаж индикатора коррозионных процессов  (ИКП) шт 1,00

1.17.5.2.7.2.2.3
Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-

20У
шт 2,00

1.17.5.2.7.2.2.4
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
8,00

1.17.5.2.7.2.3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.7.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.2.7.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.2.7.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.2.7.2.3.4
Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в

траншее
м 60,00

1.17.5.2.7.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплени-

ем скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.7.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.7.2.3.7 Прокладка кабеля в хризотилцементной трубе м 3,00

1.17.5.2.7.2.3.8

Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изо-

ляцией с защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-

0.66 кВ. ВБШв

м 153,00

1.17.5.2.7.2.3.9 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.2.7.2.3.10 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.5.8 Газопровод км 169+230

1.17.5.2.8.1 Земляные работы

1.17.5.2.8.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.2.8.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.2.8.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.2.8.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 6,30

1.17.5.2.8.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.2.8.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.2.8.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.2.8.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.2.8.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной

Зм, вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.2.8.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.2.8.2 Монтажные работы

1.17.5.2.8.2.1
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.8.2.2
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00



1 2 3 4

1.17.5.2.8.2.3

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00

1.17.5.2.8.2.4
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.2.8.2.5

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12 

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12- 4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.2.8.2.3. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.2.8.2.3.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяри-

зующий, длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.2.8.2.3.2
Монтаж индикатора коррозионных процессов

(ИКП)
шт 1,00

1.17.5.2.8.2.3.3
Установка и монтаж одиночных протекторов

марки: ПМ-20У
шт 2,00

1.17.5.2.8.2.3.4
Термитная приварка и изоляция катодного вывода 

(кабеля)

1

присоединение
8,00

1.17.5.2.8.2.4.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.2.8.2.4.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.2.8.2.4.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.2.8.2.4.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.2.8.2.4.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 60,00

1.17.5.2.8.2.4.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплени-

ем скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.2.8.2.4.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в 

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.2.8.2.4.7
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 

защитным покровом типа БШв.:2х6мм2- 0.66 кВ. ВБШв
м 153,00

1.17.5.2.8.2.4.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.2.8.2.4.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.5.9 Газопровод км 171+243

1.17.5.9.1 Земляные работы

1.17.5.9.1.1 Кабель в траншее (Т-10) м 70,00

1.17.5.9.1.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной

до 2 м, грунт 1 группы
м3 26,25

1.17.5.9.1.3 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 19,95

1.17.5.9.1.4
Подсыпка в траншею мелкопросеянной земли для

укладки кабеля
м3 6,30

1.17.5.9.1.5 Стойки КИП-ПВЕК 2.2 шт 2,00

1.17.5.9.1.6
Копание ям вручную без креплений для стоек и

столбов, глубиной до 0.7 м, грунт 1 группы
м3 1,77

1.17.5.9.1.7 Засыпка вручную траншей, грунт 1 группы м3 0,98

1.17.5.9.1.8 Устройство подсыпки из щебня м3 0,08

1.17.5.9.1.9
Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной

Зм, вращательным (роторным) способом, грунт 1 группы
м 6,00

1.17.5.9.1.10
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 16 мм в траншее
м 38,00

1.17.5.9.2. Монтажные работы

1.17.5.9.2.1.
Установка стоек КИП

(с учетом прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.9.2.1.1
Установка одной стойки КИП с кабелями сечени- ем 6 

мм2
1 КИП 2,00

1.17.5.9.2.1.2

Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШ в 2*6 - 5шт; КГВВ

10*0,75 -ИКП; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)

1 КИП 1,00
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1.17.5.9.2.1.3
Прокладка одного дополнительного кабеля в ко- лонке 

КИП: 6 мм2 (ВБШв 2*6 - 5шт; КГВЭВ 2*4 - ЭНЕС - 2шт)
1 КИП 1,00

1.17.5.9.2.1.4

Контрольно-измерительный пункт КИП на 12

измерительных и 4 силовых зажима с блоком совместной 

защиты двухканальным номинальный ток одного канала 

10А. КИП.ПВЕК.2.2.ПРП12-

4.БС3.10-2

шт 2,00

1.17.5.9.2.2. Установка электродов сравнения шт 4,00

1.17.5.9.2.2.1
Электрод сравнения медносульфатный неполяри-

зующий, длина кабеля 1=10м. ЭНЕС-ЗМ
шт 4,00

1.17.5.9.2.2.2
Монтаж индикатора коррозионных процессов

(ИКП)
шт 1,00

1.17.5.9.2.2.3
Установка и монтаж одиночных протекторов

марки: ПМ-20У
шт 2,00

1.17.5.9.2.2.4
Термитная приварка и изоляция катодного выво-

да (кабеля)

1

присое- ди- нение
8,00

1.17.5.9.2.3.
Прокладка кабеля

(без учета прокладки кабеля в КИП)
м 20,00

1.17.5.9.2.3.1
Устройство постели при одном кабеле в траншее

(из мелкопросеянной земли)
м 70,00

1.17.5.9.2.3.2 Прокладка кабеля в траншее м 70,00

1.17.5.9.2.3.3 Прокладка сигнальной ленты м 70,00

1.17.5.9.2.3.4 Прокладка кабеля от КИП до трубопровода в траншее м 60,00

1.17.5.9.2.3.5
Труба гибкая гофрированная (ПВХ), с креплением 

скобами, диаметром 16 мм
м 10,20

1.17.5.9.2.3.6
Прокладка кабеля от ЭНЕС- ЗМ и ИКП 10-012 в 

гофрированной трубе
м 48,00

1.17.5.9.2.3.7

Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 

защитным покровом типа БШв.:2х6мм2-

0.66 кВ. ВБШв

м 153,00

1.17.5.9.2.3.8 Наконечники кабельные медные 6-5-4-М- УХЛЗ шт 42,00

1.17.5.9.2.3.9 Бирки маркировочные пластмассовые шт 15,00

1.17.6 Рекультивация

1.17.6.1

Пересечение магистрального

газопровода км 131+957 (наращивание защитного 

кожуха)

Техническая рекультивация

1.17.6.1.1.1
Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 

118кВт после окончания работ
м2 1 852,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.1.2.1.

Предпосевное дискование задернованных земель в 2 следа 

трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,19

1.17.6.1.2.2.

Механизированный посев семян многолетних трав 

сеялкой с трактором на пневмоходу мощностью 59 кВт 

(80 л.с.)

га 0,19

1.17.6.1.2.3. Прикатывание почвы в один след после посева трав га 0,19

1.17.6.1.2.4.
Количество посева семян многолетних трав при

норме высева

1.17.6.1.2.4.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,02

1.17.6.1.2.4.2 - мятлик луговой - 3 кг/га ц 0,01

1.17.6.1.2.5. Внесение минеральных удобрений : га 0,19

1.17.6.1.2.5.1 - Аммиачная селитра марки Б - 15 кг/га т 0,003

1.17.6.1.2.5.2
- Суперфосфат двойной гранулированный

марки А - 75 кг/га
т 0,01

1.17.6.1.2.5.3
- Хлористый калий крупнозернистый 85 % - 50

кг/га
т 0,01

1.17.6.1.1.6.
Механизированная развозка органоминераль-

ных удобрений
т 0,03

1.17.6.2

Пересечение магистрального

газопровода км 134+253, км 134+320 (переукладка и 

устройство нового)

Техническая рекультивация
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1.17.6.2.1.1
Снятие плодородного грунта II гр. среднего мех состава 

бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 20 м
м3 3 598,70

1.17.6.2.1.2.
Возвращение плодородного грунта II гр. среднего мех 

состава бульдозером мощн. 118 кВт с расстояния до 20 м
м3 4 426,20

1.17.6.2.1.3.
Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 

118кВт после окончания работ
м2 34 508,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.2.2.1.

Вспашка пахотных земель, с одновременным

боронованием на глубину пахотного слоя 10-20

см

га 0,86

1.17.6.2.2.2.

Предпосевное дискование задернованных земель

в 2 следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с 

дисковой бороной

га 1,10

1.17.6.2.2.3.

Предпосевное  дискование  раскорчеванных  зе-

мель в 2 следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с 

дисковой бороной

га 1,49

1.17.6.2.2.4.

Механизированный посев семян многолетних

трав сеялкой с трактором на пневмоходу мощно- стью 59 

кВт (80 л.с.)

га 2,59

1.17.6.2.2.5.
Прикатывание почвы в один след после посева

трав
га 2,59

1.17.6.2.2.6.
Количество посева семян многолетних трав при

норме высева

1.17.6.2.2.6.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,31

1.17.6.2.2.6.2 - мятлик луговой - 3 кг/га ц 0,08

1.17.6.2.2.7. Внесение минеральных удобрений : га 2,59

1.17.6.2.2.7.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,04

1.17.6.2.2.7.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,20

1.17.6.2.2.7.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,13

1.17.6.2.2.8. Внесение навоза при норме 20 т/га т/га
17,154

0,8577

1.17.6.2.2.9.
Механизированная развозка органоминераль-

ных удобрений
т 17,52

1.17.6.3

Пересечение магистрального

газопровода км 141+650 (наращивание защитного 

футляра)

Техническая рекультивация

1.17.6.3.1.1.
Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 

118кВт после окончания работ
м2 787,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.3.2.1.

Предпосевное дискование задернованных земель в 2 следа 

трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,06

1.17.6.3.2.2.

Предпосевное  дискование  раскорчеванных  земель в 2 

следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,02

1.17.6.3.2.3.

Механизированный посев семян многолетних трав 

сеялкой с трактором на пневмоходу мощностью 59 кВт 

(80 л.с.)

га 0,08

1.17.6.3.2.4.
Прикатывание почвы в один след после посева

трав
га 0,08

1.17.6.3.2.5.
Количество посева семян многолетних трав при

норме высева

1.17.6.3.2.5.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,01

1.17.6.3.2.5.2 - мятлик луговой - 3 кг/га ц 0,0020

1.17.6.3.2.6. Внесение минеральных удобрений : га 0,08

1.17.6.3.2.6.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,0010

1.17.6.3.2.6.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,01

1.17.6.3.2.6.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,0040
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1.17.6.3.2.7.
Механизированная развозка органоминеральных 

удобрений
т 0,011

1.17.6.4 Переустройство газопровода км 143

Техническая рекультивация

1.17.6.4.1.1.

Снятие плодородного грунта II гр. среднего мех

состава бульдозером мощностью 118 кВт с пе- 

ремещением до 20 м.

м3 287,40

1.17.6.4.1.2.

Возвращение плодородного грунта II гр. сред-

него мех состава бульдозером мощн. 118 кВт с расстояния 

до 20 м.

м3 287,40

1.17.6.4.1.3.
Планировка полосы отвода бульдозером мощ-

ностью 118кВт после окончания работ
га 0,89

Биологическая рекультивация

1.17.6.4.2.1.

Предпосевное дискование задернованных земель

в 2 следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с 

дисковой бороной

га 0,89

1.17.6.4.2.2.

Механизированный посев семян многолетних

трав сеялкой с трактором на пневмоходу мощно- стью 59 

кВт (80 л.с.)

га 0,89

1.17.6.4.2.3.
Прикатывание почвы в один след после посева

трав
га 0,89

1.17.6.4.2.4.
Количество посева семян многолетних трав при

норме высева (40% бобовых, 60% злаковых)

1.17.6.4.2.4.1 - лисохвост луговой -7,5 кг/га ц 0,07

1.17.6.4.2.4.2 - канареечник тростниковый – 2,5кг/га ц 0,02

1.17.6.4.2.4.3 - овсяница красная - 10 кг/га ц 0,09

1.17.6.4.2.4.4 - полевица белая – 2,5кг/га ц 0,02

1.17.6.4.2.5. Внесение минеральных удобрений : га 0,89

1.17.6.4.2.5.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,01

1.17.6.4.2.5.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,07

1.17.6.4.2.5.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,04

1.17.6.4.2.6. Внесение навоза при норме 20 т/га т/га
17,74/

0,887

1.17.6.4.2.7.
Механизированная развозка органоминераль-

ных удобрений
т 17,86

1.17.6.5
Пересечение магистрального газопровода км 145+912 

(наращивание защитного футляра)

Техническая рекультивация

1.17.6.5.1.1.

Снятие плодородного грунта II гр. среднего

мех состава бульдозером мощностью 118 кВт с 

перемещением до 20 м.

м3 11,00

1.17.6.5.1.2.
Возвращение плодородного грунта II гр. среднего мех 

состава бульдозером мощн. 118 кВт с расстояния до 20 м.
м3 14,00

1.17.6.5.1.3.
Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 

118кВт после окончания работ
м2 823,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.5.2.1.
Вспашка пахотных земель, с одновременным 

боронованием на глубину пахотного слоя 15-20 см
га 0,02

1.17.6.5.2.2.

Предпосевное дискование задернованных земель в 2 следа 

трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,05

1.17.6.5.2.3.

Предпосевное дискование раскорчеванных земель в 2 

следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,01

1.17.6.5.2.4.

Механизированный посев семян многолетних трав 

сеялкой с трактором на пневмоходу мощно- стью 59 кВт 

(80 л.с.)

га 0,06

1.17.6.5.2.5. Прикатывание почвы в один след после посева трав га 0,06

1.17.6.5.2.6.
Количество посева семян многолетних трав при норме 

высева
ц 0,01
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1.17.6.5.2.6.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,002

1.17.6.5.2.6.2 - мятлик луговой - 3 кг/га га 0,06

1.17.6.5.2.7. Внесение минеральных удобрений

1.17.6.5.2.7.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,001

1.17.6.5.2.7.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,01

1.17.6.5.2.7.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,003

1.17.6.5.2.8. Внесение навоза при норме 20 т/га т/га
0,366

0,0183

1.17.6.5.2.9.
Механизированная развозка органоминеральных 

удобрений
т 0,38

1.17.6.6

Пересечение магистрального газопровода км 169+175, 

км 169+230 (переукладка и наращивание защитного 

футля-

ра)

Техническая рекультивация

1.17.6.6.1.1.

Снятие плодородного грунта II гр. среднего мех состава 

бульдозером мощностью 118 кВт с пе- ремещением до 20 

м.

м3 2 512,40

1.17.6.6.1.2.
Возвращение плодородного грунта II гр. среднего мех 

состава бульдозером мощн. 118 кВт с расстояния до 20 м.
м3 3 090,60

1.17.6.6.1.3.
Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 

118кВт. после окончания работ
м2 22 266,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.6.2.1.

Предпосевное дискование задернованных земель в 2 следа 

трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 0,63

1.17.6.6.2.2.

Предпосевное  дискование  раскорчеванных  земель в 2 

следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с дисковой 

бороной

га 1,60

1.17.6.6.2.3.

Механизированный посев семян многолетних трав 

сеялкой с трактором на пневмоходу мощно- стью 59 кВт 

(80 л.с.)

га 2,23

1.17.6.6.2.4. Прикатывание почвы в один след после посева трав га 2,23

1.17.6.6.2.5.
Количество посева семян многолетних трав при норме 

высева

1.17.6.6.2.5.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,27

1.17.6.6.2.5.2 - мятлик луговой - 3 кг/га ц 0,07

1.17.6.6.2.6. Внесение минеральных удобрений : га 2,23

1.17.6.6.2.6.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,03

1.17.6.6.2.6.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,17

1.17.6.6.2.6.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,11

1.17.6.6.2.7.
Механизированная развозка органоминеральных 

удобрений
т 0,31

1.17.6.7

Пересечение магистрального

газопровода км 171+243 (переукладка и наращи- вание 

защитного футляра)

Техническая рекультивация

1.17.6.7.1.1.

Снятие плодородного грунта II гр. среднего мех

состава бульдозером мощностью 118 кВт с пе- 

ремещением до 20 м.

м3 2 214,70

1.17.6.7.1.2.

Возвращение плодородного грунта II гр. сред-

него мех состава бульдозером мощн. 118 кВт с расстояния 

до 20 м.

м3 2 723,40

1.17.6.7.1.3.
Планировка полосы отвода бульдозером мощ-

ностью 118кВт.после окончания работ

2

м
13 637,00

Биологическая рекультивация

1.17.6.7.2.1.

Предпосевное дискование задернованных земель

в 2 следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с 

дисковой бороной

га 0,32

1.17.6.7.2.2.

Предпосевное  дискование  раскорчеванных  зе-

мель в 2 следа трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.), с 

дисковой бороной

га 1,04
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1.17.6.7.2.3.

Механизированный посев семян многолетних

трав сеялкой с трактором на пневмоходу мощно- стью 59 

кВт (80 л.с.)

га 1,36

1.17.6.7.2.4.
Прикатывание почвы в один след после посева

трав
га 1,36

1.17.6.7.2.5.
Количество посева семян многолетних трав при

норме высева

1.17.6.7.2.5.1 - тимофеевка луговая -12 кг/га ц 0,16

1.17.6.7.2.5.2 - мятлик луговой - 3 кг/га ц 0,04

1.17.6.7.2.6. Внесение минеральных удобрений : га 1,36

1.17.6.7.2.6.1 - Аммиачная селитра марки Б -15 кг/га т 0,03

1.17.6.7.2.6.2
- Суперфосфат двойной гранулирован-

ный марки А - 75 кг/га
т 0,02

1.17.6.7.2.6.3
- Хлористый калий крупнозернистый

85 % - 50 кг/га
т 0,07

1.17.6.7.2.7.
Механизированная развозка органоминераль-

ных удобрений
т 0,19

1.18 Переустройство водопровода

Работы выполняются в стесненных условиях го-

рода при наличии следующих условий, временная дорога, 

наличие пешеходов, наличие зеленых насаждений, 

наличие существующих сетей, за- вершение работ по 

участкам.

Водопровод

1.18.1.

Разработка растительного слоя (сухого грунта 1группы) 

плотностью 1200кг/м бульдозером мощностью 79 кВт на 

расстояние до 20,0м

м3 115,00

1.18.2.

Разработка сухого грунта 1 группы, плотностью 1600кг/м 

экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км

м3 260,00

1.18.3.

Разработка сухого грунта 1группы, плотностью 1700кг/м 

экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м в отвал - 

805М с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 

на расстояние 3км - 5м

м3 810,00

1.18.4.
Разработка сухого грунта 2группы, плотностью 1750кг/м 

экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м в отвал
м3 165,00

1.18.5. Разработка грунта вручную:

1.18.6.

Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 3 м, 

группа грунтов 1категории при нали- чии креплений с 

вывозом на расстояние 3 км

м3 105,00

1.18.7. Крепление стенок траншей и котлованов:

1.18.7.1
Крепление инвентарными щитами стенок тран-шей 

шириной до 2м в грунтах неустойчивых и мокрых
м2 1 300,00

1.18.7.2

Дополнительное крепление траншеи распорками из 

стальных труб по ГОСТ 10704-91, 0219x5 с шагом 5,0м 

(41,63кг 1м):

длина 1 распорки 1,4м

1,3x48шт. =67,0м (монтаж и демонтаж)

м/т 67,0/2,79

1.18.8.
Крепление котлована обсадными трубами

на глубине прокладки 4,0м
- -

1.18.8.1

Погружение вибропогружателем стальных труб 

Д219х8мм шпунтового ряда массой 1м 41.63КГ на 

глубину 6,2М С шагом 1,0М

шт/м т
16/99,5

4,15

1.18.8.2
Устройство пояса из двутавра №27 (верхний и

нижний) (монтаж и демонтаж)
м/т 32,0/1,01

1.18.8.3
Устройство распорок из из труб Д159х8 -длина 1 

распорки 1,3м -4шт. --всего 5,5М; (монтаж и де- монтаж)
м/т 5,5/0,154

1.18.8.4 Доска толщиной 5 см (забирка) (без разборки) м2 64,00

1.18.9.

Устройство щебеночного основания: -щебень---10,80м б) 

подготовка из песчаного грунта h=150

мм с kупл=0,95 ---49,5М3

- -
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1.18.10.

Укладка стальных электросварных прямошовных труб с 

нанесением внутреннего цементнопесчаного покрытия и с 

гидравлическим испытанием Д219Х4,0ММ ГОСТ 10704-

91

м 86,00

1.18.11. То же, Д159Х4,0ММ ГОСТ 10704-91 м 266,00

1.18.12.
Укладка стальных электросварных прямошовных труб и с 

гидравлическим испытанием Д108х2,8мм  ГОСТ 10704-91
м 9,00

1.18.13.

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-

полимерной изоляции на стальные трубопроводы 

Д219Х4,0ММ

м 86,00

1.18.14. То же, Д159Х4,0ММ м 266,00

1.18.15. То же, Д108Х4,0ММ м 9,00

1.18.16. Промывка с дезинфекцией труб;

1.18.16.1 --Д219Х4,0ММ ГОСТ 10704-91 - 86,00

1.18.16.2 --Д159Х4,0ММ ГОСТ 10704-91 - 266,00

1.18.17.
Врезка в существующую сеть из стальных труб Д

150мм
шт. 4,00

1.18.18. То же, Д219Х4,0ММ шт. 2,00

1.18.19. Монолитный бетон В15 на упоры в земле м3 1,50

1.18.20.
Обертывание рубероидом трубопроводов на упорах и 

столбиках
м2 10,00

1.18.21.
Вязальная проволока для крепления арматуры в

колодцах
кг 20,00

1.18.22. Установка фасонных частей стальных Д=150мм т 0,05

1.18.23. Установка фасонных частей стальных Д=200мм т 0,04

1.18.24.
Установка задвижек чугунных фланцевых МЗВ-150 

Ду=150мм, Ру10кгс/см2
шт. 2,00

1.18.25.
Приварка фланцев к стальным трубам в комплек- те с 

болтами и гайками Д 150мм. Ру 10 кгс/см2
шт. 4,00

1.18.26.

Разработка песка в карьере экскаватором с ковшом 

вместимостью 1,0м  с погрузкой и транспортировкой на 

расстояние 13км. Плотность грунта 1600кг/м3

м3 384,00

1.18.27. Обратная засыпка траншеи

1.18.27.1

Засыпка привозным песком вручную траншей и пазух 

котлованов с трамбованием ручными трамбовками 

(hслоя=10см)

м3 35,00

1.18.27.2

Засыпка привозным песком траншей и котлованов 

бульдозерами мощностью 79 кВт, с ручным 

разравниванием и трамбованием ручными трамбовками 

(hслоя = 10см)

м3 300,00

Засыпка привозным песком траншей и котло- м3 42,00

ванов бульдозерами мощностью 79 кВт, с разравниванием 

и трамбованием (hслоя = 20см) до низа дорожной одежды

1.18.27.4

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 10м бульдозерами мощностью 79 кВт, 1

группы грунтов с послойным трамбованием

(hслоя = 30см)

м3 805,00

1.18.27.5

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 10м бульдозерами мощностью 79 кВт,

2группы грунтов с послойным трамбованием

(hслоя = 30см)

м3 165,00

1.18.2.8
Устройство круглых сборных железобетонных 

водопроводных колодцев
- -

1.18.28.1

Устройство круглых сборных железобетонных 

водопроводных колодцев диаметром 1,5м в грун- тах 

влажных: с железобетоном, гидроизоляцией, 

металлоконструкциями, люками

компл./м3 7/14,5

1.18.28.2 Скобы - Ск-1- 22шт.х5,01кг С покраской т 0,11

1.18.28.3 Установка лестниц с покраской -7шт. т 0,14

1.18.28.4
Пробивка проема в кольцах К15-9 иК15-6

ж/бетон, м3

шт. 

м3

14

1,4

1.18.28.5
Монолитный бетон В15 для заделки отверстий в

колодцах
м3 0,64

1.18.28.6 Монолитный бетон В15 на упоры и столбики м3 0,50

1.18.27.3
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1.18.28.7 Установка люка тип «Л» с запорным устройством шт. 7,00

1.18.28.8 Устройство отмостки вокруг люка «Л», бетон В15 м2 14,00

1.18.28.9
Наружная гидроизоляция «2 слоя битума по ма-

стике » толщиной 4мм
м2 115,00

1.18.29.

Устройство стального футляра Д=377х4мм общей длиной 

30,5м на проектируемый водопровод Д=159мм с 

усиленной  битумно-полимерной изо- ляцией открытым 

способом

1.18.29.1 Укладка стального футляра Д=377х4мм шт./ м 1/30,5

1.18.29.2
Изоляция стального футляра Д=377х4мм весьма 

усиленная битумно-полимерная
м 30,50

1.18.29.3 Протаскивание рабочей трубы Д 159мм м 30,50

1.18.29.4 Заделка концов футляра смоляной прядью футляр 1,00

1.18.29.5

Диэлектрическая опора трубопровода в футляре-16опор:

1) текстолит ЛТ-20,0 (L=100MM 1=84ММ)

ГОСТ2910-74-32шт. (1,35кг/м3- 1шт.)=0,129кг

2)металл - 30,0кг

3) монтажная ручка из А1-10-2шт.(0,15кг)-

0,55кг

1.18.30.

Устройство стального футляра Д=377х4мм общей длиной 

48,5м на проектируемый водопровод Д=159мм с 

усиленной битумно-полимерной изо- ляцией закрытым 

способом

1.18.30.1

Прокладка стального футляра Д=377х4мм под 

существующей дорогой закрытым способом (методом 

прокола или с помощью пневмопробойни- ков)

1.18.30.1.2
Стальная труба (футляр) Д=377х4мм ГОСТ

10704-91
м 48,50

1.18.30.1.3
Изоляция стального футляра Д=377х4мм весьма

усиленная битумно-полимерная
м 48,50

1.18.30.4
Протаскивание рабочей стальной трубы Д=159мм

ГОСТ 10704-91
м 48,50

1.18.30.5 Заделка концов футляра смоляной прядью футляр 1,00

1.18.30.6

Диэлектрическая опора трубопровода в футляре

16 опор:

1). текстолит ЛТ-20,0 (L=100MM 1=84ММ)

Г0СТ2910-74—32шт. (1,35кг/м3- 1шт.)=0,131кг

2) металл - 31,0кг

3) монтажная ручка из АТ-10-2шт.(0,15кг)-0,6кг

1.18.31.

Устройство стального футляра Д=426х6мм общей длиной 

46,0м на проектируемый водопровод Д=159мм с 

усиленной битумно-полимерной изоляцией закрытым 

способом

1.18.31.1

Прокладка стального футляра Д=426х6мм под 

существующей дорогой закрытым способом (методом 

прокола или с помощью пневмопробойников)

1.18.31.2
Стальная труба (футляр) Д=426х6мм ГОСТ

10704-91
м 46,00

1.18.31.3
Изоляция стального футляра Д=426х6мм весьма

усиленная битумно-полимерная
м 46,00

1.18.31.4
Протаскивание рабочей стальной трубы Д=159мм

ГОСТ 10704-91
м 46,00

1.18.31.5 Заделка концов футляра смоляной прядью футляр 1,00

1.18.31.6

Диэлектрическая опора трубопровода в футляре-

16 опор:

1) текстолит ЛТ-20,0 (L=100MM 1=84ММ

Г0СТ2910-74-32шт. (1,35кг/м3- 1шт.)=0,132кг

2) металл - 31,0кг

3) монтажная ручка из А1-10-2шт.(0,15кг)-0,3кг

1.18.32.
Подвешивание кабелей связи по серии ПС-

213.02(оборачиваемость на материалы 10раз)
шт. 1,00
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1.18.32.1
Подвеска для кабелей связи ПКС 2.2-4-4 (Длина 

пролетного строения 4М):
шт. 1,00

1.18.32.2 Прогон из двутавра I N 10 длиной 4М шт./т 2/0,076

1.18.32.3
Траверса из швеллера С N 5 длиной 1,2м кол-во-

2шт.
шт./т 2/0,012

1.18.32.4
Тяжи Д16мм кл.А-1 длиной 1,5м, кол-во-2шт.

масса 1шт.-2,84КГ
м /т 3,0 /0,006

1.18.32.5

Короб из доски толщиной 16мм У=0,06м3 и бруса

сечением 75x19мм У=0,01м3, объем пиломатери-

ала -0,07м3

м3 0,07

1.18.32.6 Крепежные изделия -0,53кг т 0,001

1.18.33.

Подвешивание существующих газопроводов

Д=325мм по серии ПГС1-4-0,4 (на 1 подвеску): 

(оборачиваемость на материалы 10раз)

шт. 1,00

1.18.33.1
Прогон IN 10 Длина 4,0М Количество - 1шт. Мас-

са -37,84КГ
м/т 4/0,04

1.18.33.2
Тяжи кл. AI 2Д=6мм Длина 4.7 М Количество -

1шт. Масса 2.09кг
м /т 4,7/0,003

1.18.33.3
Длина стального футляра L=3,0M Д=530х6мм,

разрезной из двух половинок
шт./т 1/ 0,233

1.18.34. Разборка покрытия существующей дороги: - -

1.18.34.1 Асфальтобетон h =30см
м2

т

150

108,0

1.18.34.2 Щебень h =17см
м3

т

26,0

42

1.18.34.3

Погрузка материалов от разборки существующего 

покрытия экскаватором 0,65м3 в самосвалы, 

транспортировка на расстояние 25км

т 150,00

1.18.35. Ремонт существующих водопроводных колодцев.

1.18.35.1 Реконструкция существующих колодцев: шт. 2,00

1.18.35.2 Демонтаж чугунного люка с вывозом на расстояние 25км шт. 2,00

1.18.35.3
Разборка сборного ж/б (кольца горловины по месту) с 

вывозом на расстояние 25км
м3 1,50

1.18.35.4

Установка и наращивание колец на горловину: К-7-0,1 - 

1шт.

К-7-0,15 - 14ШТ.

К-7-0,5 - 11шт.

м3 1,30

1.18.35.5 Установка опорной плиты ОП-1к шт./м3 3/1,23

1.18.35.7
Окраска металлоизделий в существующих колод-

цах лаком БТ 177
м2 7,50

1.18.36. Установка чугунного люка, тип «Л» с запорным шт 2,00

устройством

1.18.36.1 Устройство отмостки вокруг люка «Л», бетон В15 м2 14,00

1.18.37.
Вывоз мусора от разборки колодцев на расстоя-

ние 25км
т 4,16

1.18.38.
Ликвидация существующих водопроводных колодцев и 

замыв труб песком
- -

1.18.38.1 Демонтаж чугунного люка с вывозом на расстояние 25км шт./т 2/0,24

1.18.38.2
Демонтаж чугунной арматуры Д200мм с вывозом на 

расстояние 25км
т 0,30

1.18.38.3
Разборка колодцев из сборных железобетонных элементов 

с вывозом на расстояние 25км
м3 6,00

1.18.38.4
Вывоз мусора от разборки колодцев на рас-

стояние 25км
т 15,54

1.18.39.
Забутовка существующих трубопроводов Д150-200мм и 

колодцев (привозным) песком
м3 7,00

1.18.40.

Демонтаж существующих трубопроводов с вывозом на 

расстояние 25км;

Д150мм-10м

Д200мм-5м

м/т 15/0,26

1.18.41.

Разравнивание газона бульдозерами мощностью

79 кВт с засевом многолетних трав по плодородному 

слою грунта толщиной 15 см с одинарной нормой высева 

семян с поливом водой

м2 /м3 650/97,5
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1.19 Переустройство канализации

1.19.1.

Разработка растительного слоя сухого грунта

1группы, плотностью 1200кг/м3 бульдозером мощностью 

79 кВт на расстояние до 20,0м

м3 35,00

1.19.2.

Разработка сухого грунта 1 группы, плотностью

1600кг/м3 экскаватором с ковшом

вместимостью 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на расстояние 3 км

м3 270,00

1.19.3.

Разработка сухого грунта 1 группы, плотностью

1700кг/м3 экскаватором с ковшом вместимостью

0,65м3 в отвал

м3 130,00

1.19.4.

Разработка сухого грунта 1 группы, плотностью

1700кг/м3 экскаватором с ковшом

вместимостью 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на расстояние 3км -125м

м3 125,00

1.19.5.

Разработка грунта вручную в котлованах глубиной

до 3 м, группа грунтов 1категории при наличии креплений 

с вывозом на расстояние 3 км

м3 25,00

1.19.6. Крепление стенок траншей и котлованов:

1.19.6.1
Крепление инвентарными щитами стенок траншей

шириной до 2м в грунтах неустойчивых и мокрых
м2 400,00

1.19.6.2

Дополнительное крепление траншеи распорками

из стальных труб по ГОСТ 10704-91, Ø219x5 с шагом 

5,0м (41,63кг 1м):

длина 1 распорки 2,8М

2,8x12шт. =33,5м (монтаж и демонтаж)

м/т
33,5/

1,4

1.19.7.

Устройство щебеночного основания:

- щебень—18,5м

б) подготовка из песчаного грунта h=150 мм с

Купл=0,95 ---77,5м3

1.19.8.

Укладка стальных электросварных прямошовных

труб с гидравлическим испытанием Д273х4,0мм

ГОСТ 10704-91

м 152,50

1.19.9.

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной

битумно-полимерной изоляции на стальные тру- 

бопроводы Д273х4,0мм

м 152,50

1.19.10.
Врезка в существующую сеть из стальных труб

Д273мм
шт. 2,00

1.19.11. Монолитный бетон В15 на упоры в земле м3 1,50

1.19.12.
Обертывание рубероидом трубопроводов на упорах и 

столбиках
м2 10,00

1.19.13.
Вязальная проволока для крепления арматуры в

колодцах
кг 20,00

1.19.14. Установка фасонных частей стальных Д=250мм т 0,12

1.19.15.
Установка задвижек чугунных фланцевых МЗВ-

250 Ду=250мм, Ру10кгс/см2
шт. 2,00

1.19.16.
Приварка фланцев к стальным трубам в комплекте с 

болтами и гайками Д250мм. Ру 10 кгс/см2
шт. 4,00

1.19.17.

Разработка песка в карьере экскаватором с ковшом 

вместимостью 1,0м3 с погрузкой и транспортиров- кой на 

расстояние 13км. Плотность грунта

1600кг/м3

м3 134,00

1.19.18. Обратная засыпка траншеи:

1.19.18.1

Засыпка привозным песком траншей и котлованов

бульдозерами мощностью 79 кВт, с ручным раз- 

равниванием и трамбованием ручными трамбов-

ками (hслоя = 10см)

м3 120,00
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1.19.18.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 10м бульдозерами мощностью 79 кВт, 1 группы 

грунтов с послойным трамбованием (hслоя

= 30см)

м3 305,00

1.19.19.
Устройство круглых сборных железобетонных

водопроводных колодцев

1.19.19.1

Устройство круглых сборных железобетонных

водопроводных колодцев диаметром 1,5м в грун- тах 

влажных: с железобетоном, гидроизоляцией , 

металлоконструкциями, люками

компл./м 4/7,5

1.19.19.2 Скобы - Ск-1- 12шт.х5,01кг с покраской т 0,06

1.19.19.3 Установка лестниц с покраской -4шт. т 0,10

1.19.19.4 Пробивка проема в кольцах К15-9 иК15-6 ж/бетон, м3 шт. м3
8

0,5

1.19.19.5
Монолитный бетон В15 для заделки отверстий в

колодцах
м 0,64

1.19.19.6 Монолитный бетон В15 на упоры и столбики м3 0,50

1.19.19.7 Установка люка тип «Л» с запорным устройством шт. 4,00

1.19.19.8 Устройство отмостки вокруг люка «Л», бетон В15 м2 8,00

1.19.19.9
Наружная гидроизоляция «2 слоя битума по мастике » 

толщиной 4мм
м2 95,00

1.19.20

Устройство стального футляра Д=530х6мм в кол-ве 2шт. 

общей длиной 92,0м на проектируе- мую напорную 

канализацию Д=273мм с усилен- ной битумно-

полимерной изоляцией закрытым способом

1.19.20.1

Прокладка стального футляра Д=530х6мм под су-

ществующей дорогой закрытым способом (мето- дом 

прокола или с помощью пневмопробойников)

шт. 2,00

1.19.20.2
Стальная труба (футляр) Д=530х6мм ГОСТ 10704-

91
м 92,00

1.19.20.3
Изоляция стального футляра Д=530х6мм весьма

усиленная битумно-полимерная
м 92,00

1.19.20.4
Протаскивание рабочей стальной трубы Д=273мм

ГОСТ 10704-91
м 92,00

1.19.20.5 Заделка концов футляра смоляной прядью футляр 2,00

1.19.20.6

Диэлектрическая опора трубопровода в футляре-

32 опор:

1)текстолит ЛТ-20,0 (L=100mm 1=84мм) ГОСТ2910-74-

64шт. (1,35кг/м3-1шт.)=0,234кг

2)металл - 61,0кг

3)монтажная ручка из А1-10-4шт.(0,15кг)-0,6кг

1.19.21.

Подвешивание существующих газопроводов Д=325мм по 

серии ПГС1-10-0,4 (на 1 подвеску): (оборачиваемость на 

материалы 10раз)

шт. 1,00

1.19.21.1
Прогон IN 14 Длина 10,0м Количество - 1шт. Мас-

са -137,00кг
м/т 4/0,04

1.19.21.2
Тяжи кл. AI 2Д=6мм Длина 4.7 м Количество - 5шт. 

Масса 1шт. -2.09кг
м /т 4,7/0,011

1.19.21.3
Длина стального футляра L=5,0m Д=530х6мм,

разрезной из двух половинок
шт./т 2/ 0,466

1.19.22.
Ликвидация существующих канализационных колодцев и 

замыв труб песком

1.19.22.1
Демонтаж чугунного люка с вывозом на расстоя-

ние 25км
шт./т 1/0,12

1.19.22.2
Разборка колодцев из сборных железобетонных

элементов с вывозом на расстояние 25км
м3 3,00

1.19.22.З
Вывоз мусора от разборки колодцев на расстояние

25 км
т 7,32

1.19.2З.
Забутовка существующих трубопроводов Д270мм

и колодцев (привозным) песком
м3 14,00
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1.19.24.

Демонтаж существующих трубопроводов с выво-

зом на расстояние 25КМ:

Д270ММ-10М

м/т 10/0,59

1.19.25.

Разравнивание газона бульдозерами мощностью

79 кВт с засевом многолетних трав по плодород- ному 

слою грунта толщиной 15 см с одинарной нормой высева 

семян с поливом водой

м2/м3 180/35

1.20 Переустройство ВЛ

I. Переустройство ВЛ 10 кВ

1.20.1.1. Развозка одностоечных ж/б опор по трассе шт. 189,00

1.20.1.2.
Развозка материалов оснастки одностоечных

опор
шт. 61,00

1.20.1.3. Развозка материалов оснастки сложных опор шт. 48,00

1.20.1.4. Установка ж/б опор одностоечных шт. 53,00

1.20.1.5. Установка ж/б опор одностоечных с двумя приставками шт. 8,00

1.20.1.6. Установка ж/б опор одностоечных с одним подкосом шт. 13,00

1.20.1.7.
Установка ж/б опор одностоечных с одним подкосом и 

приставками
шт. 3,00

1.20.1.8. Установка ж/б опор одностоечных с одним подкосом шт. 17,00

1.20.1.9.
Установка ж/б опор одностоечных с двумя подкосами и 

приставками
шт. 15,00

1.20.1.10. Установка плиты шт. 130,00

1.20.1.11. Установка траверс т 2,59

1.20.1.12. Установка хомутов кг 8,20

1.20.1.13. Установка штыревого изолятора шт. 281,00

1.20.1.14. Болты, гайки кг 75,80

1.20.1.15. Подвес провода СИП-3 1x120 (90,0x3) м 270,00

1.20.1.16. Подвес провода СИП-3 1x95 (3276,0x3) м 9 876,00

1.20.1.17. Подвес провода СИП-3 1x70 (1470,0x3) м 4 411,00

1.20.1.18. Установка разрядника длинно-искрового PDR 10 шт. 18,00

1.20.1.19.

Устройство заземления:

-разработка грунта вручную в отвал для устрой- ства 

заземления - 6,75 м3 ;

-засыпка грунта вручную - 6,75 м3 ;

-устройство вертикального заземлителя Ø16 мм,

L=5,0 м -2 шт.;

-устройство горизонтального заземлителя Ø10 мм, L=15,0 

м -2 шт.

шт. 1,00

1.20.1.20. Установка муфты на опору КНтп-10 шт. 6,00

1.20.1.21. Установка муфты 4ПКтпБ шт. 2,00

Кабель АСБШв-10 сечением 3x240:

-разработка грунта в отвал - 437,7 м3 ;

-постель для кабеля (просеянная земля) - 145,9 м3

; -засыпка траншеи - 291,8 м3 ;

-укладка кабеля в траншее -935,0 м;

-укладка трубы ПЭ Ø 160 в траншее -168,0 м;

-протяжка кабеля в трубе ПЭ Ø 160 -168,0 м;

-прокладка по опоре - 60,0 м;

м 1 163,00

-защита уголком на опоре - 18,0 м;

-защита кирпичом (3470 шт.) - 795,0

1.20.1.23

Кабель ВБбШв-1 сечением 4x240:

-разработка грунта в отвал - 125,5 м3 ;

-постель для кабеля (просеянная земля) - 41,8м3;

-засыпка траншеи - 83,7 м3 ;

-укладка кабеля в траншее -411,0 м;

-укладка трубы ПЭ Ø 160 в траншее -52,0 м;

-протяжка кабеля в трубе ПЭ Ø 160 -52,0 м;

-защита кабельной линии плитами ПД32-12-

32,0м

м 463,00

1.20.1.22.
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1.20.1.24

Устройство заземления (на одну опору):

-разработка грунта вручную в отвал для устрой- ства 

заземления - 6,75 м3;

-засыпка грунта вручную - 6,75 м3;

-устройство вертикального заземлителя Ø 18 мм,

L=5,0 м -2 шт.;

-устройство горизонтального заземлителя Ø 18 мм, 

L=15,0 м -2 шт.

шт. 109,00

II. Переустройство ВЛ 35 кВ

1.20.2.1. Развозка опор металлических по трассе шт. 3,00

1.20.2.2. Развозка сборных железобетонных фундаментов шт. 12,00

1.20.2.3. Развозка ригелей железобетонных шт. 12,00

1.20.2.4. Установка металлической анкерно-угловой опоры шт. 3,00

1.20.2.5. Установка сборных железобетонных фундаментов шт. 12,00

1.20.2.6. Гидроизоляция фундамента шт. 12,00

1.20.2.7. Установка ригелей железобетонных шт. 12,00

1.20.2.8.
Подвес провода сечением 95/16 без пересечения с 

препятствием (3 провода)
м 366,00

1.20.2.9.
Подвес провода сечением 95/16 при пересечении с 

препятствием (3 провода)
м 74,00

1.20.2.10. Установка арматуры линейной т 0,41

1.20.2.11. Установка изолирующей подвески т 0,29

1.20.2.12.

Устройство фундаментов:

- рытье котлована в отвал V=81,0 м3 под сборный 

фундамент (на глубину 4,0 м) - 3 котл.;

-щебеночная подготовка (1,76x3) - 5,28 м3;

-засыпка котлованов - 72,0 м3;

-вывоз грунта - 9,0 м

1.20.2.13.

Устройство заземления:

-устройство вертикального заземлителя Ø 18 мм,

L=5,0 м -4 шт.;

-устройство горизонтального заземлителя Ø 12 мм, L=5,0 

м -4 шт.

шт. 3,00

IVX. Демонтажные работы

1.20.2.14. Демонтаж опор одностоечных ВЛ 10 кВ шт. 67,00

1.20.2.15.
Демонтаж опор одностоечных с двумя подкосами

ВЛ 10 кВ
шт. 14,00

1.20.2.16. Демонтаж провода В Л 10 кВ шт. 81,00

Пусконаладочные работы

1.20.2.17.
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
изм. 112,00

1.20.2.18.
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
точек 112,00

1.20.2.19. Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 ток-к 2,00

1.20.2.20.
Измерение сопротивления изоляции мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
линия 6,00

1.21 Переустройство кабелей связи

1. Основной ход ПК2+2,4.

Владелец ОАО «Ростелеком»

1.21.1.1
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

6шт)
м3 36,00

1.21.1.2 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 36,00

1.21.1.3
Устройство перехода методом ГНБ (3 перехода)

Трубы ПЭ=61х2+25х2+50х2=272,0м.
м/шт 136,0/3

1.21.1.4 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 298,00

1.21.1.5 Монтаж муфты в котловане шт 6,00

1.21.1.6
Герметизация резервного канала трубной канализации 

занятого
1 канал 4,00

1.21.1.7 Устройство колодцев ККС-2-10 шт 6,00

1.21.1.8 Установка люка шт 6,00

1.21.1.9 Установка кронштейнов шт 12,00

1.21.1.10 Разработка грунта вручную м3 67,32
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1.21.1.11 Засыпка траншеи вручную м3 44,88

1.21.1.12
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля - 22,44м
м 187,00

1.21.1.13 Прокладка кабеля МКСАШп в траншее м 21,00

1.21.1.14 Протяжка кабеля МКСАШп в трубе м 199,00

1.21.1.15 Прокладка кабеля КСПП в траншее м 55,00

1.21.1.16 Протяжка кабеля КСПП в трубе м 285,00

1.21.1.17 Прокладка ленты опознавательной м 38,00

2. Существующий съезд на Чулково

1.21.2.1 Разработка грунта вручную м3 32,40

1.21.2.2 Засыпка траншеи вручную м 21,60

1.21.2.3
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля -10,8м
м 90,00

1.21.2.4 Монтаж муфты в котловане шт 2,00

1.21.2.5
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.2.6 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 124,00

1.21.2.7 Прокладка кабеля МКСАШп в трубе м 62,00

1.21.2.8 Прокладка кабеля МКСАШп в траншее м 28,00

1.21.2.9 Прокладка ленты опознавательной м 28,00

3. Существующий съезд на Недельное. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.3.1 Разработка грунта вручную м3 32,40

1.21.3.2 Засыпка траншеи вручную м3 21,60

1.21.3.3
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля -10,8м
м 90,00

1.21.3.4 Устройство постели для последующего кабеля м 90,00

1.21.3.5 Монтаж муфты в котловане шт 4,00

1.21.3.6
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.3.7 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 144,00

1.21.3.8 Прокладка кабеля КСПП в трубе м 96,00

1.21.3.9 Прокладка кабеля КСПП в траншее м 84,00

1.21.3.10 Прокладка ленты опознавательной м 42,00

4. Развязка в районе ПК0. Владелец ТЦТЭТ КФ

ОАО "Ростелеком" г. Боровск

1.21.4.1 Разработка грунта вручную м3 73,80

1.21.4.2 Засыпка траншеи вручную м3 49,20

1.21.4.3
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля - 24,6м
м 205,00

1.21.4.4
Устройство постели для двух последующих кабе-

лей
м 410,00

1.21.4.5 Прокладка кабеля МКСБ в траншее м 336,00

1.21.4.6 Протяжка кабеля МКСБ в трубе м 164,00

1.21.4.7 Прокладка кабеля ТЗБ в траншее м 168,00

1.21.4.8 Протяжка кабеля ТЗБ в трубе м 82,00

1.21.4.9 Прокладка ленты опознавательной м 168,00

1.21.4.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.4.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.4.12
Устройство перехода методом ГНБ (1 перехода)

Трубы ПЭ=45х7=315,0м.
м/шт 45,0/1

1.21.4.13 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 111,00

1.21.4.14 Монтаж муфты в котловане шт 6,00

1.21.4.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 8,00

5. Основной ход ПК34-ПК37

1.21.5.1 Разработка грунта вручную м3 82,80

1.21.5.2 Засыпка траншеи вручную м3 55,20

1.21.5.3
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая 

просеянная земля -27,6м3
м 230,00

1.21.5.4 Прокладка кабеля МКСБ в траншее м 420,00

1.21.5.5 Протяжка кабеля МКСБ в швеллере м 40,00

1.21.5.6 Прокладка кабеля ТЗБ в траншее м 210,00

1.21.5.7 Протяжка кабеля ТЗБ в швеллере м 20,00

1.21.5.8 Прокладка ленты опознавательной м 230,00

1.21.5.9 Устройство швеллера м 20,00

1.21.5.10 Монтаж муфты в котловане шт 6,00

6. Развязка в районе ПК51. Владелец ТЦТЭТ КФ ОАО 

"Ростелеком" г. Боровск
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1.21.6.1 Разработка грунта вручную м3 149,40

1.21.6.2 Засыпка траншеи вручную м3 99,60

1.21.6.3
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля - 49,8м
м 415,00

1.21.6.4
Устройство постели для двух последующих кабе-

лей
м 830,00

1.21.6.5 Прокладка кабеля МКСБ в траншее м 640,00

1.21.6.6 Протяжка кабеля МКСБ в трубе м 190,00

1.21.6.7 Прокладка кабеля ТЗБ в траншее м 320,00

1.21.6.8 Протяжка кабеля ТЗБ в трубе м 95,00

1.21.6.9 Прокладка ленты опознавательной м 830,00

1.21.6.10 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 665,00

1.21.6.11 Монтаж муфты в котловане шт 6,00

1.21.6.12
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 16,00

7. Развязка в районе ПК51. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.7.1
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

4шт)
м3 24,00

1.21.7.2 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 24,00

1.21.7.3
Устройство    перехода    методом    ГНБ    Трубы

ПЭ=64х6+64х6=768,0м.
м/шт 128,0/2

1.21.7.4
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 32,00

1.21.7.5 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 1 294,00

1.21.7.6 Прокладка кабеля КСПП в трубе м 834,00

1.21.7.7 Прокладка кабеля КСПП в траншее м 3 052,00

1.21.7.8 Прокладка кабеля КСППг в трубе м 248,00

1.21.7.9 Прокладка кабеля КСППг в траншее м 1 052,00

1.21.7.10 Монтаж муфты в котловане шт 10,00

1.21.7.11 Разработка грунта вручную м3 655,20

1.21.7.12 Засыпка траншеи вручную м3 436,80

1.21.7.13
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля - 218,4м
м 1 943,00

1.21.7.14 Устройство постели для последующего кабеля м 1 943,00

1.21.7.15 Прокладка ленты опознавательной м 1 943,00

1.21.7.16 Устройство колодцев ККС-3-10 шт 6,00

1.21.7.17 Устройство колодцев ККС-2-10 шт 5,00

1.21.7.18 Установка люка шт 11,00

1.21.7.19 Установка кронштейнов шт 34,00

1.21.7.20
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 36,00

8. Пересечение на ПК55+44Д. Владелец ОАО

«Ростелеком»

1.21.8.1
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.8.2 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.8.3
Устройство перехода методом ГНБ (1 переход)

Трубы ПЭ=71х2= 142,0м.
м/шт 71,0/1

1.21.8.4 Прокладка кабеля КСПП в трубе м 71,00

1.21.8.5 Прокладка кабеля КСПП в траншее м 24,00

1.21.8.6 Прокладка кабеля ТПП в трубе м 71,00

1.21.8.7 Прокладка кабеля ТПП в траншее м 39,00

1.21.8.8 Монтаж муфты в котловане шт 4,00

1.21.8.9 Разработка грунта вручную м3 22,68

1.21.8.10 Засыпка траншеи вручную м3 15,12

1.21.8.11
Устройство постели для одного кабеля. Мелкая

просеянная земля -7,56м
м 63,00

1.21.8.12 Прокладка ленты опознавательной м 63,00

1.21.8.13 Устройство колодцев ККС-2-10 шт 2,00

1.21.8.14 Установка люка шт 2,00

1.21.8.15 Установка кронштейнов шт 8,00

1.21.8.16 Устройство УКС на опоре шт 1,00

1.21.8.17
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

9. Основной ход на ПК77+10Д. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.9.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.9.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00
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1.21.9.3 Разработка грунта вручную м3 2,97

1.21.9.4 Засыпка траншеи вручную м3 1,98

1.21.9.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ.

Мелкая просеянная земля -0,99м
м 11,00

1.21.9.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 11,00

1.21.9.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 22,00

1.21.9.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 78,00

1.21.9.9 Прокладка ленты опознавательной м 20,00

1.21.9.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.9.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.9.12
Устройство   перехода   методом   ГНБ.   Трубы

ПЭ=39х3=117,0м.
м/шт 39,0/1

1.21.9.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.9.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.9.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

10. Основной ход на ПК158+61Д. Владелец ОАО

«Ростелеком»

1.21.10.1
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.10.2 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.10.3
Устройство   перехода   методом   ГНБ.   Трубы

ПЭ=50х2=100,0м.
м/шт 50,0/1

1.21.10.4
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 2,00

1.21.10.5 Протяжка кабеля КСПП в канализации (трубе) м 50,00

1.21.10.6 Прокладка кабеля КСПП в траншее м 200,00

1.21.10.7 Монтаж муфты в котловане шт 2,00

1.21.10.8 Разработка грунта вручную м3 54,00

1.21.10.9 Засыпка траншеи вручную м3 36,00

1.21.10.10
Устройство  постели  для  одного  кабеля  КСПП.

Мелкая просеянная земля - 18,0 м
м 200,00

1.21.10.11 Прокладка ленты опознавательной м 200,00

1.21.10.12 Устройство колодцев ККСр-2-10 шт 2,00

1.21.10.13 Установка люка шт 2,00

1.21.16.14 Установка кронштейнов шт 8,00

11. Основной ход на ПК127-ПК130. Владелец

ОАО "Ростелеком"

1.21.11.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.11.2 Разработка грунта вручную м3 87,75

1.21.11.3 Засыпка траншеи вручную м3 58,50

1.21.11.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -29,25м3
м 325,00

1.21.11.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 325,00

1.21.11.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 650,00

1.21.11.7 Прокладка ленты опознавательной м 350,00

1.21.11.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.11.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

12. Основной ход на ПК123-ПК125. Владелец

ОАО "Ростелеком"

1.21.12.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.12.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.12.3 Разработка грунта вручную м3 46,17

1.21.12.4 Засыпка траншеи вручную м3 30,78

1.21.12.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ.

Мелкая просеянная земля -15,39м
м 171,00

1.21.12.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 171,00

1.21.12.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 342,00

1.21.12.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 118,00

1.21.12.9 Прокладка ленты опознавательной м 200,00

1.21.12.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00
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1.21.12.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.12.12
Устройство    перехода    методом    ГНБ    Трубы

ПЭ=59х3=177,0м.
м/шт 59,0/1

1.21.12.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.12.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.12.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

13. Основной ход на ПК176+6,2. Владелец ОАО

"Ростелеком"

1.21.13.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.13.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.13.3 Разработка грунта вручную м3 4,86

1.21.13.4 Засыпка траншеи вручную м3 3,24

1.21.13.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -1,62м3
м 18,00

1.21.13.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 18,00

1.21.13.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 36,00

1.21.13.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 70,00

1.21.13.9 Прокладка ленты опознавательной м 20,00

1.21.13.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.13.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.13.12
Устройство    перехода    методом    ГНБ    Трубы

ПЭ=35х3=105,0м.
м/шт 35,0/1

1.21.13.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.13.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.13.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

14. Основной ход на ПК191+99,5. Владелец ОАО

"Ростелеком"

1.21.14.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.14.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.14.3 Разработка грунта вручную м3 5,13

1.21.14.4 Засыпка траншеи вручную м3 3,42

1.21.14.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -1,71м3
м 19,00

1.21.14.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 19,00

1.21.14.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 38,00

1.21.14.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 102,00

1.21.14.9 Прокладка ленты опознавательной м 25,00

1.21.14.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.14.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.14.12
Устройство    перехода    методом    ГНБ    Трубы

ПЭ=51х3=153,0м.
м/шт 51,0/1

1.21.14.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.14.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.14.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

15. Съезд на д. Желудовка в районе ПК193+22,5.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.15.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.15.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.15.3 Разработка грунта вручную м3 7,02

1.21.15.4 Засыпка траншеи вручную м3 4,68

1.21.15.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ.

Мелкая просеянная земля -2,34м
м 26,00
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1.21.15.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 26,00

1.21.15.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 52,00

1.21.15.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 48,00

1.21.15.9 Прокладка ленты опознавательной м 30,00

1.21.15.10
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.15.11 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.15.12
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.15.13 Устройство трубы ПЭ диаметром 110мм м 72,00

16. В районе основного хода на ПК194+16,7.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.16.1
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

4шт)
м3 12,00

1.21.16.2 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.16.3
Устройство   перехода   методом   ГНБ.   Трубы

ПЭ=55х6=330,0м.
м/шт 55,0/1

1.21.16.4
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 12,00

1.21.16.5 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 90,0м

1.21.16.6 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 420,00

1.21.16.7 Монтаж муфты в колодце шт 12,00

1.21.16.8 Разработка грунта вручную м3 6,75

1.21.16.9 Засыпка траншеи вручную м3 4,50

1.21.16.10
Устройство постели для одного кабеля (трубы).

Мелкая просеянная земля - 2,25м
м 15,00

1.21.16.11
Устройство постели для последующих пяти ка- белей 

(труб)
м 75,00

1.21.16.12 Прокладка ленты опознавательной м 100,00

1.21.16.13 Устройство колодцев ККС-3-10 шт 2,00

1.21.16.14 Установка люка шт 2,00

1.21.16.15 Установка кронштейнов шт 8,00

17. Съезд на ПК203.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.17.1 Разработка грунта вручную м3 178,20

1.21.17.2 Засыпка траншеи вручную м3 118,80

1.21.17.3
Устройство  постели  для  одного  кабеля  МКСБ. Мелкая 

просеянная земля - 59,4м3
м 495,00

1.21.17.4
Устройство постели для последующего кабеля

МКСБ
м 495,00

1.21.17.5 Прокладка кабеля МКСБ в готовой траншее м 888,00

1.21.17.6 Протяжка кабеля МКСБ в канализации (трубе) м 274,00

1.21.17.7
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

6шт)
м3 36,00

1.21.17.8 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 36,00

1.21.17.9
Устройство перехода методом ГНБ (3 перехода)

Трубы ПЭ=28х5+41х5+17х5=430,0м.
м/шт 86,0/3

1.21.17.10 Прокладка ленты опознавательной м 495,00

1.21.17.11 Устройство трубы полиэтиленовой d=110мм м 102,00

1.21.17.12 Монтаж муфты в котловане шт 4,00

1.21.17.13
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 18,00

18. Основной ход на ПК221. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.18.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.18.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.18.3 Разработка грунта вручную м3 2,70

1.21.18.4 Засыпка траншеи вручную м3 1,80

1.21.18.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -0,9м3
м 10,00

1.21.18.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 10,00

1.21.18.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 20,00

1.21.18.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 90,00

1.21.18.9 Прокладка ленты опознавательной м 20,00

1.21.18.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.18.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00
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1.21.18.12
Устройство    перехода    методом    ГНБ    Трубы

ПЭ=45х3=135,0м.
м/шт 45,0/1

1.21.18.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.18.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.18.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

19. Основной ход на ПК235+9,5.

Владелец ЗАО "Ростелеком"

1.21.19.1 Разработка грунта вручную м3 3,60

1.21.19.2 Засыпка траншеи вручную м3 2,40

1.21.19.3
Устройство постели для а/ц трубы Мелкая просе- янная 

земля -1,2м3
м 8,00

1.21.19.4 Протяжка существующего кабеля в а/ц трубе м 24,00

1.21.19.5 Устройство трубы асбестоцементной d=100мм м 24,00

20. Основной ход на ПК342+15,4. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.20.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.20.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.20.3 Разработка грунта вручную м3 8,37

1.21.20.4 Засыпка траншеи вручную м3 5,58

1.21.20.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -2,79 м3
м 31,00

1.21.20.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 31,00

1.21.20.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 18,00

1.21.20.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 44,00

1.21.20.9 Прокладка ленты опознавательной м 10,00

1.21.20.10
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.20.11 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.20.12
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.20.13 Устройство трубы ПЭ диаметром 110мм м 66,00

21. Основной ход на ПК348+86Д.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.21.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.21.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.21.3 Разработка грунта вручную м3 2,16

1.21.21.4 Засыпка траншеи вручную м3 1,44

1.21.21.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -0,72м3
м 6,00

1.21.21.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 6,00

1.21.21.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 12,00

1.21.21.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 74,00

1.21.21.9 Прокладка ленты опознавательной м 10,00

1.21.21.10
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.21.11 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.21.12
Устройство   перехода   методом   ГНБ.   Трубы

ПЭ=37х3=111,0м.
м/шт 37,0/1

1.21.21.13
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.21.14 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.21.15
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

22. Основной ход на ПК359-ПК363. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.22.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.22.2
Герметизация свободного канала трубной кана-

лизации занятого
1 канал 2,00

1.21.22.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.22.4 Разработка грунта вручную м3 114,75

1.21.22.5 Засыпка траншеи вручную м3 76,50

1.21.22.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -38,25м3
м 425,00
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1.21.22.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 425,00

1.21.22.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 680,00

1.21.22.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 170,00

1.21.22.10 Прокладка ленты опознавательной м 455,00

1.21.22.11
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.22.12 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.22.13 Устройство трубы ПЭ диаметром 110мм м 255,00

23. Основной ход на ПК370-ПК381.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.23.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.23.2 Разработка грунта вручную м3 261,90

1.21.23.3 Засыпка траншеи вручную м3 174,60

1.21.23.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -87,3м3
м 970,00

1.21.23.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 970,00

1.21.23.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 1 940,00

1.21.23.7 Прокладка ленты опознавательной м 1 000,00

1.21.23.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.23.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

24. Основной ход на ПК371-ПК373. Владелец ОАО 

"Ростелеком"

1.21.24.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.24.2 Разработка грунта вручную м3 62,10

1.21.24.3 Засыпка траншеи вручную м3 41,40

1.21.24.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -20,7м3
м 230,00

1.21.24.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 230,00

1.21.24.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 460,00

1.21.24.7 Прокладка ленты опознавательной м 250,00

1.21.24.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.24.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

25. Основной ход на ПК386-ПК391.

Владелец ОАО "Ростелеком"

1.21.25.1
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.25.2
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.25.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.25.4 Разработка грунта вручную м3 124,20

1.21.25.5 Засыпка траншеи вручную м3 82,80

1.21.25.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -41,4м3
м 370,00

1.21.25.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 370,00

1.21.25.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 740,00

1.21.25.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 180,00

1.21.25.10 Прокладка ленты опознавательной м 500,00

1.21.25.11 Устройство трубы ПЭ диаметром 110мм м 270,00

1.21.25.12
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.25.13 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

26. Основной ход на ПК408-ПК410

1.21.26.1
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.26.2
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.26.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.26.4 Разработка грунта вручную м3 30,24

1.21.26.5 Засыпка траншеи вручную м3 20,16

1.21.26.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля —10,08 м3
м 112,00

1.21.26.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 112,00

1.21.26.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 224,00
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1.21.26.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 116,00

1.21.26.10 Прокладка ленты опознавательной м 120,00

1.21.26.11
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ

— 2шт)
м3 12,00

1.21.26.12 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.26.13
Устройство перехода методом ГНБ (1 переход).

Трубы ПЭ=58х3=174,0м.
м/шт 58,0/1

1.21.26.14
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.26.15 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

27. Основной ход ПК429+91,5.

Владелец неизвестен

1.21.27.1
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.27.2 Герметизация занятого канала трубной канализа- 1 канал 4,00

ции занятого

1.21.27.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.27.4 Разработка грунта вручную м3 2,97

1.21.27.5 Засыпка траншеи вручную м3 1,98

1.21.27.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -0,99м3
м 11,00

1.21.27.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 11,00

1.21.27.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 22,00

1.21.27.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 78,00

1.21.27.10 Прокладка ленты опознавательной м 20,00

1.21.27.11
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.27.12 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.27.13
Устройство перехода методом ГНБ (1 переход).

Трубы ПЭ=39х3=117,0м.
м/шт 39,0/1

1.21.27.14
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.27.15 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

28. Переход на ПК3+91,1 в районе путепровода на 

ПК431 основного хода. Владелец неизвестен

1.21.28.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.28.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.28.3 Разработка грунта вручную м3 12,60

1.21.28.4 Засыпка траншеи вручную м3 8,40

1.21.28.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -4,2м3
м 35,00

1.21.28.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 35,00

1.21.28.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 70,00

1.21.28.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 90,00

1.21.28.9 Прокладка ленты опознавательной м 35,00

1.21.28.10
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.28.11 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.28.12 Устройство трубы а/ц d=100мм м 90,00

29. Переход на ПК3+14,3 в районе путепровода на 

ПК431 основного хода.

Владелец неизвестен

1.21.29.1
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.29.2 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.29.3 Разработка грунта вручную м3 10,80

1.21.29.4 Засыпка траншеи вручную м3 7,20

1.21.29.5
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -3,6м3
м 40,00

1.21.29.6
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 40,00

1.21.29.7 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 80,00

1.21.29.8 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 90,00

1.21.29.9 Прокладка ленты опознавательной м 45,00

1.21.29.10
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.29.11 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00
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1.21.29.12 Устройство трубы а/ц d=100мм м 90,00

30. Переход на ПК3+95,1 в районе путепровода на 

ПК431 основного хода. Владелец неизвестен

1.21.30.1
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.30.2
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 8,00

1.21.30.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.30.4 Разработка грунта вручную м3 114,21

1.21.30.5 Засыпка траншеи вручную м3 76,14

1.21.30.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -38,07м3
м 378,00

1.21.30.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 378,00

1.21.30.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 756,00

1.21.30.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 164,00

1.21.30.10 Прокладка ленты опознавательной м 400,00

1.21.30.11
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.30.12 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

1.21.30.13 Устройство трубы а/ц d=100мм м 90,00

1.21.30.14
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ -

2шт)
м3 12,00

1.21.30.15 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.30.16
Устройство перехода методом ГНБ (1 переход).

Трубы ПЭ=37х3=111,0м.
м/шт 37,0/1

31. В районе ПК448-ПК451 справа по ходу. Владелец 

неизвестен

1.21.31.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.31.2 Разработка грунта вручную м 94,50

1.21.31.3 Засыпка траншеи вручную м3 63,00

1.21.31.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля —31,5м3
м 350,00

1.21.31.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 350,00

1.21.31.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 700,00

1.21.31.7 Прокладка ленты опознавательной м 400,00

1.21.31.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.31.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

32. В районе ПК447-ПК452 слева по ходу. Вла-

делец неизвестен

1.21.32.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.32.2 Разработка грунта вручную м3 137,70

1.21.32.3 Засыпка траншеи вручную м3 91,80

1.21.32.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля —45,9м3
м 510,00

1.21.32.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 510,00

1.21.32.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 1 020,00

1.21.32.7 Прокладка ленты опознавательной м 550,00

1.21.32.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.32.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

33. Основной ход ПК460+41,2.

Владелец неизвестен

1.21.33.1
Герметизация резервного канала трубной канали-

зации занятого
1 канал 2,00

1.21.33.2
Герметизация занятого канала трубной канализа-

ции занятого
1 канал 4,00

1.21.33.3 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.33.4 Разработка грунта вручную м3 8,37

1.21.33.5 Засыпка траншеи вручную м3 5,58

1.21.33.6
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля —2,79м3
м 31,00

1.21.33.7
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 31,00

1.21.33.8 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 62,00

1.21.33.9 Протяжка кабеля ОКБ в канализации (трубе) м 68,00

1.21.33.10 Прокладка ленты опознавательной м 40,00
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1.21.33.11
Разработка грунта вручную (для котлована ГНБ

— 2шт)
м3 12,00

1.21.33.12 Засыпка вручную котлована для ГНБ м3 12,00

1.21.33.13
Устройство перехода методом ГНБ (1 переход).

Трубы ПЭ=34х3=102,0м.
м/шт 34,0/1

1.21.33.14
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.33.15 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

34. В районе ПК478-ПК482 слева по ходу. Вла-

делец неизвестен

1.21.34.1 Монтаж муфты оптической в котловане шт 4,00

1.21.34.2 Разработка грунта вручную м3 87,75

1.21.34.3 Засыпка траншеи вручную м3 58,50

1.21.34.4
Устройство  постели  для  одного  кабеля  ОКБ. Мелкая 

просеянная земля -29,25м3
м 325,00

1.21.34.5
Устройство постели для последующего кабеля

ОКБ
м 325,00

1.21.34.6 Прокладка кабеля ОКБ в готовой траншее м 650,00

1.21.34.7 Прокладка ленты опознавательной м 350,00

1.21.34.8
Измерение   волоконно-оптических   кабелей   на

смонтированном участке
кабель 2,00

1.21.34.9 Измерение затухания на кабельной площадке кабель 2,00

35. Демонтажные работы

1.21.35.1 Демонтаж кабеля в земле м 12 945,00

1.21.35.2 Демонтаж колодца ж/б сборного шт 4,00

1.22 Наружное освещение

1.22.1

Транспортная развязка Чулково-Недельное км 124 

ПК0+00 - ПК13+13.

Участок освещения 1

1.22.1.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.1.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.1.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.1.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.1.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.1.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м,
м3/шт. 0,41/1

1.22.1.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в шкафу 

наружного освещения
шт. 1,00

1.22.1.1.7 Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF 10 шт. 140,00

1.22.1.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.1.2. Светотехнические изделия

1.22.1.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт. 140,00

1.22.1.3. Кабельные изделия

1.22.1.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 2 960,00

1.22.1.3.2 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 1 100,00

1.22.1.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 8 300,00

1.22.1.3.4
Разработка траншеи вручную для прокладки кабе-

ля АВБбШв-1
м3 43,20

1.22.1.3.5 Засыпка траншеи вручную м3 28,80

1.22.1.3.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 14,4м3 .
м 152,00

1.22.1.3.7 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 в траншее м 152,00

1.22.1.3.8 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 по опоре м 80,00

1.22.1.3.9
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x50 кирпичом

(1334шт.)
м 152,00

1.22.1.3.10
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт. 30,00

1.22.1.3.11 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 10,00

1.22.1.4. Линейная арматура

1.22.1.4.1 Установка линейной арматуры для провода СИП-2 1 опора 127,00

1.22.1.5. Опоры освещения и металлоконструкции
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1.22.1.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 127,00

1.22.1.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5X2,5М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1X6,5М)
шт. 74,00

1.22.1.5.3
Установка кронштейнов однорожковых 1,0X1,0М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1X4,5М)
шт. 40,00

1.22.1.5.4
Установка кронштейнов двухрожковых 1,5X2,5М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2X6,5 М)
шт. 2,00

1.22.1.5.5
Установка кронштейнов двухрожковых 2,0X2,0М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2X6,5 М)
шт. 11,00

1.22.1.5.6
Установка опоры металлической фланцевой, массой-

241,0кг
шт. 72,00

1.22.1.5.7
Установка опоры металлической фланцевой, массой-

256,0кг
шт. 55,00

1.22.1.5.8
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт. 35,00

1.22.1.5.9
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт. 32,00

1.22.1.5.10
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53КГ
шт. 60,00

1.22.1.5.11

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1

-бетон - 40 м3,

-арматура- 2394кг

шт. 95,00

1.22.1.5.12

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5

-бетон - 9,9 м3,

-арматура - 971кг.

шт. 32,00

1.22.1.5.13 Установка цоколя стеклопластикового шт. 127,00

1.22.1.5.14 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 176,64

1.22.1.5.15 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.1.6. Устройство заземления

1.22.1.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1

=5,0 М)
шт. 49,00

1.22.1.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м3 3,68

1.22.1.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,68

1.22.1.7. Устройство берм

1.22.1.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грун- та 1,6 т/м3

м3 690,00

1.22.1.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80

Л.С.)

м3 690,00

1.22.1.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 690,00

1.22.1.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 1 380,00

1.22.1.8 .
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ

1.22.1.8.1
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.1.8.2 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 2,00

1.22.1.8.3
Схема разводки трехпроводной системы с количе-

ством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00
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1.22.1.8.4
Измерение сопротивления растеканию тока зазем-

лителя
измер. 49,00

1.22.1.8.5
Измерение сопротивления растеканию тока конту-

ра с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.1.8.6
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,50

1.22.1.8.7 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 8,00

1.22.1.8.8 Фазировка электрической линии или трансформа- фазировка 1,00

тора с сетью напряжением, кВ 1

1.22.1.8.9

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребите- лям

линия 5,00

1.22.1.8.10
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.1.8.11 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

1.22.2
Основной ход ПК13+13 - ПК43+00.

Участки освещения 2 и 3

1.22.2.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.2.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт 2,00

1.22.2.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,56

1.22.2.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 2/0,54

1.22.2.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,54

1.22.2.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м 3,
м3/шт 0,82/2

1.22.2.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт 2,00

1.22.2.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт 168,00

1.22.2.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 2,00

1.22.2.2. Светотехнические изделия

1.22.2.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт 168,00

1.22.2.3. Кабельные изделия

1.22.2.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 5 992,00

1.22.2.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 1 095,00

1.22.2.4. Линейная арматура

1.22.2.4.1 Установка линейной арматуры для провода СИП-2 1 опора 168,00

1.22.2.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.2.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 168,00

1.22.2.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5x2,5м

на опору. Провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 168,00

1.22.2.5.3
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт 140,00

1.22.2.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт 28,00

1.22.2.5.5
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт 102,00

1.22.2.5.6
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт 19,00



1 2 3 4

1.22.2.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт 47,00

1.22.2.5.8

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 62,6 м3,

-арматура - 3755кг.

шт 149,00

1.22.2.5.9

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-5

-бетон - 5,9 м3,

-арматура - 643кг/

шт 19,00

1.22.2.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 168,00

1.22.2.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4 кг 36,30

1.22.2.6. Устройство заземления

1.22.2.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт 60,00

1.22.2.6.2 Разработка грунта вручную для устройства заземления м3 4,50

1.22.2.6.3 Засыпка грунта вручную м3 4,50

1.22.2.7. Устройство берм

1.22.2.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 1 190,00

1.22.2.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 1 190,00

1.22.2.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 1 190,00

1.22.2.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом много-летних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 2 380,00

1.22.2.8. ВЛ-10кВ

1.22.2.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
3/6

1.22.2.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.2.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 9,00

1.22.2.8.4 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 135,00

1.22.2.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ
м3 239,00

1.22.2.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 159,00

1.22.2.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 80м3 .
м 885,00

1.22.2.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 885,00

1.22.2.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 16,00

1.22.2.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (7381шт) м 885,00

1.22.2.8.11
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт 16,00

1.22.2.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10MM
м 36,00

1.22.2.8.13
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 6,60

1.22.2.8.14 Засыпка грунта вручную м3 6,60

1.22.2.9. Устройство СТП

1.22.2.9.1

Установка строительных конструкций столбовых

трансформаторных      подстанций      мощностью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
2,00

1.22.2.9.2
Установка оборудования столбовых трансформа-

торных подстанций мощностью до100кВА на ж/б стойке.

1 под-

станция
2,00

1.22.2.9.3 Развозка опор по трассе опора 2,00
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1.22.2.9.4
Устройство вертикального заземлителя

d=16мм2(1 =5,0 м)
шт 10,00

1.22.2.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10мм2
м 51,00

1.22.2.9.6
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 6,92

1.22.2.9.7 Засыпка грунта вручную м3 6,92

1.22.2.10. Проверка, настройка и испытания

1.22.2.10.1
Трансформатор   двухобмоточный   напряжением,

кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 2,00

1.22.2.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт 4,00

1.22.2.10.3 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 4,00

1.22.2.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 4,00

1.22.2.10.5
Измерение  сопротивления  растеканию  тока  за-

землителя
измер. 86,00

1.22.2.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 6,00

1.22.2.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,92

1.22.2.10.8 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо. к. 18,00

1.22.2.10.9
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
2,00

1.22.2.10.10

Измерение  сопротивления  изоляции  мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электро- потребителям

линия 10,00

1.22.2.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 4,00

1.22.2.10.12 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 4,00

КРУН-10

1.22.2.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт 4,00

1.22.2.10.14 Выключатель вакуумный напряжением, до 20кВ шт 2,00

1.22.2.10.15
Вторичные  цепи:   группы   из   3-х   однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт 2,00

1.22.2.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряжением,

кВ, до 11
шт 2,00

1.22.2.10.17
Защита на постоянном или переменном оператив-

ном токе, с реле РТ-40: тремя
шт 2,00

1.22.2.10.18
Трансформатор  нулевой  последовательности,  с

подмагничиванием
шт 2,00

1.22.2.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт 2,00

1.22.2.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для

питания цепей защиты, управления и сигнализа- ции 

мощностью, до 1кВА

шт 2,00

1.22.2.10.21
Измерение сопротивления растекания тока зазем-

лителя
шт. 8,00

1.22.2.10.22
Измерение сопротивления растекания тока конту-

ра с диагональю, м, до 200
шт. 2,00

1.22.2.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
100 точек 0,10

1.22.2.11. Устройство КРМ-1

1.22.2.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 2,00

1.22.2.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 34,00

1.22.2.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 2,00

1.22.2.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 6,00
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1.22.2.12. Устройство АР-1

1.22.2.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 2,00

1.22.2.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 6,00

1.22.2.13. Устройство УОК

1.22.2.13.1
Установка УОК на опору:

- металлоконструкции - 13,2кг.
шт 1,00

1.22.2.14. Устройство КРУН-10

1.22.2.14.1 Установка КРУН-10 ком-т 2,00

1.22.2.14.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 8,00

1.22.2.14.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 8,00

1.22.2.14.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,40

1.22.2.14.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площадка

для КРУН-10
шт./кг 2/288

1.22.2.14.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 16,00

1.22.2.14.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 85,60

1.22.2.14.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 10,00

1.22.2.14.9 Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1=5,0 м) шт 8,00

1.22.2.14.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10 мм2 м 20,00

1.22.2.14.11
Разработка грунта вручную для устройства верти-

кального заземления
м3 0,60

1.22.2.14.12
Разработка грунта вручную для устройства гори-

зонтального заземления
м3 3,00

1.22.2.14.13 Засыпка грунта вручную м3 3,60

1.22.3

Транспортная развязка Ерденево км 128 ПК43+00 - 

ПК62+33.

Участок освещения 4

1.22.3.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.3.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.3.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.3.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.3.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.3.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.3.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.3.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт. 201,00

1.22.3.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.3.2. Светотехнические изделия

1.22.3.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED 120 шт. 201,00

1.22.3.3. Кабельные изделия

1.22.3.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 6 025,00

1.22.3.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 1 125,00

1.22.3.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АВБбШв-1
м3 108,30

1.22.3.3.4
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АВБбШв-1 в ПНД трубе Ø 75 мм
м3 11,30

1.22.3.3.5 Засыпка траншеи вручную м3 797,00

1.22.3.3.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 36,1м3 .
м 401,00

1.22.3.3.7 Планировка площадей ручным способом м3 3,80

1.22.3.3.8 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в траншее м 401,00

1.22.3.3.9
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в ПНД трубе

Ø 75 мм
м 37,00

1.22.3.3.10 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 по опоре м 120,00

1.22.3.3.11
Покрытие    кабеля    АВБбШв-14х50    кирпичом

(3403шт.)
м 401,00
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1.22.3.3.12
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт. 45,00

1.22.3.3.13 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 15,00

1.22.3.3.14 Устройство трубы ПНД Ø 75 мм м 37,00

1.22.3.4. Линейная арматура

1.22.3.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 197,00

1.22.3.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.3.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
197,00

1.22.3.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5X2,5М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1X6,5М)
ШТ. 114,00

1.22.3.5.3
Установка кронштейнов однорожковых 1,0X1,0М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1X4,5М)
шт. 79,00

1.22.3.5.4
Установка кронштейнов двухрожковых 1,5X2,5М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2X6,5 М)
шт. 2,00

1.22.3.5.5
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт. 115,00

1.22.3.5.6
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт. 82,00

1.22.3.5.7 Установка закладной детали фундамента, массой - 69,75кг шт. 31,00

1.22.3.5.8
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт. 21,00

1.22.3.5.9
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт. 145,00

1.22.3.5.10

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 76 м3,

-арматура - 4561кг.

шт. 176,00

1.22.3.5.11

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-5

-бетон - 8,1 м3,

-арматура - 879кг.

шт. 21,00

1.22.3.5.12 Установка цоколя стеклопластикового шт. 197,00

1.22.3.5.13 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 247,30

1.22.3.5.14 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 25,41

1.22.3.6. Устройство заземления

1.22.3.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт. 75,00

1.22.3.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м 5,63

1.22.3.6.3 Засыпка грунта вручную м3 5,63

1.22.3.7. Устройство берм

1.22.3.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3  с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 580,00

1.22.3.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 580,00

1.22.3.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 580,00

1.22.3.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 1 160,00

1.22.3.8.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ

1.22.3.8.1
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 2,00
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1.22.3.8.2 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 2,00

1.22.3.8.3
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.3.8.4
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
измер. 75,00

1.22.3.8.5
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.3.8.6
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,76

1.22.3.8.7 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 8,00

1.22.3.8.8
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.3.8.9

Измерение сопротивления изоляции мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам,

шкафам, коммутационным аппаратам и электро- 

потребителям

линия 5,00

1.22.3.8.10
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.3.8.11
Цепи вторичной коммутации (измерения и управ-

ления)
испыт. 2,00

1.22.4 Основной ход ПК62+33 - ПК82+93.

Участок освещения 5

1.22.4.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.4.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.4.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.4.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.4.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.4.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.4.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.4.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт. 123,00

1.22.4.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.4.2. Светотехнические изделия

1.22.4.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт. 123,00

1.22.4.3. Кабельные изделия

1.22.4.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 4 013,00

1.22.4.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 800,00

1.22.4.3.3
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в стальной

трубе
м 165,00

1.22.4.3.4 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 по опоре м 32,00

1.22.4.3.5
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт. 12,00

1.22.4.3.6 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 4,00

1.22.4.3.7 Устройство стальной трубы d=100мм м 165,00

1.22.4.4. Линейная арматура

1.22.4.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 119,00

1.22.4.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.4.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
119,00

1.22.4.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5x2,5м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 115,00

1.22.4.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых 1,5x2,5м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 2,00

1.22.4.5.4
Установка кронштейнов двухрожковых 2,0x2,0м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 2,00
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1.22.4.5.5
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт. 97,00

1.22.4.5.6
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт. 22,00

1.22.4.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт. 42,00

1.22.4.5.8
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт. 5,00

1.22.4.5.9
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт. 72,00

1.22.4.5.10

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 48 м3,

-арматура - 2874кг.

шт. 114,00

1.22.4.5.11

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-5

-бетон - 2 м3,

-арматура - 169кг.

шт. 5,00

1.22.4.5.12 Установка цоколя стеклопластикового шт. 119,00

1.22.4.5.13 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,76

1.22.4.5.14 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.4.6. Устройство заземления

1.22.4.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт. 46,00

1.22.4.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м3 3,45

1.22.4.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,45

1.22.4.7. Устройство заземления стальной трубы (мост)

1.22.4.7.1
Устройство полосы стальной 40x4мм по кон-

струкциям моста
м 180,00

1.22.4.7.2
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт. 12,00

1.22.4.7.3
Устройство горизонтального заземлителя полосы

стальной 40x4мм
м 20,00

1.22.4.7.4
Разработка грунта вручную для устройства верти-

кального заземления
м3 0,90

1.22.4.7.5
Разработка грунта вручную для устройства гори-

зонтального заземления
м3 3,00

1.22.4.7.6 Засыпка грунта вручную м3 3,90

1.22.4.8. Устройство берм

1.22.4.8.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 510,00

1.22.4.8.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 510,00

1.22.4.8.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 510,00

1.22.4.8.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 1 020,00

1.22.4.9. ВЛ-10кВ

1.22.4.9.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.4.9.2 Развозка ж/б опор по трассе
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.4.9.3 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 60,00

1.22.4.9.4
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ
м3 52,60

1.22.4.9.5 Засыпка траншеи вручную м3 35,00
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1.22.4.9.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 17,6м3 .
м 195,00

1.22.4.9.7 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 195,00

1.22.4.9.8 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.4.9.9 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (1626шт.) м 195,00

1.22.4.9.10
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт. 8,00

1.22.4.9.11
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 18,00

1.22.4.9.12
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 3,30

1.22.4.9.13 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.4.10. Устройство СТП

1.22.4.10.1

Установка строительных конструкций столбовых

трансформаторных подстанций мощностью до100кВА на 

ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.4.10.2
Установка оборудования столбовых трансформа-

торных подстанций мощностью до100кВА на ж/б стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.4.10.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.4.10.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт. 5,00

1.22.4.10.5
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 25,50

1.22.4.10.6
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 3,46

1.22.4.10.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.4.11.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.4.11.1
Трансформатор   двухобмоточный   напряжением,

кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт. 1,00

1.22.4.11.2
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 3,00

1.22.4.11.3 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 2,00

1.22.4.11.4
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.4.11.5
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
измер. 58,00

1.22.4.11.6
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.4.11.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,59

1.22.4.11.8 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
1 токо-

к.
8,00

1.22.4.11.9
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.4.11.10

Измерение  сопротивления  изоляции  мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электро- потребителям

линия 5,00

1.22.4.11.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.4.11.12 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.4.11.13
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.4.11.14 Выключатель вакуумный напряжением, до 20кВ шт. 1,00
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1.22.4.11.15
Вторичные  цепи:   группы   из   3-х   однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.4.11.16
Сухой однофазный трансформатор напряжением,

кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.4.11.17
Защита на постоянном или переменном оператив-

ном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.4.11.18
Трансформатор  нулевой  последовательности,  с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.4.11.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.4.11.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для

питания цепей защиты, управления и сигнализа- ции 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.4.11.21
Измерение сопротивления растекания тока зазем-

лителя
шт. 4,00

1.22.4.11.22
Измерение сопротивления растекания тока конту-

ра с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.4.11.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.4.12. Устройство КРМ-1

1.22.4.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.4.12.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.4.12.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт. 1,00

1.22.4.12.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.4.13. Устройство АР-1

1.22.4.13.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.4.13.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.4.14. Устройство КРУН-10

1.22.4.14.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.4.14.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт. 4,00

1.22.4.14.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт. 4,00

1.22.4.14.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.4.14.5
Монтаж  металлоконструкции МК-4  -  площадка

для КРУН-10
кг 144,00

1.22.4.14.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 8,00

1.22.4.14.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница кг 42,80

1.22.4.14.8
Укладка  стали  круглой  d=  12мм  по  бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.4.14.9
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт. 4,00

1.22.4.14.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10мм2 м 10,00

1.22.4.14.11
Разработка грунта вручную для устройства верти-

кального заземления
м3 0,30

1.22.4.14.12
Разработка грунта вручную для устройства гори-

зонтального заземления
м3 1,50

1.22.4.14.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.4.15. Устройство УОП

1.22.4.15.1
Установка УОП на опору:

- металлоконструкции - 12,7кг.
шт. 1,00

1.22.5
Основной ход ПК82+93 - ПК120+06.

Участки освещения 6 и 7

1.22.5.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.5.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380B,50Гц, IP54 на фундаменте

шт 2,00

1.22.5.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,56

1.22.5.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 2/0,54

1.22.5.1.4 Планировка поверхности вручную м 3 0,54
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1.22.5.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,82/2

1.22.5.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт 2,00

1.22.5.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт 213,00

1.22.5.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 2,00

1.22.5.2. Светотехнические изделия

1.22.5.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED 120 шт 213,00

1.22.5.3. Кабельные изделия

1.22.5.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 7 459,00

1.22.5.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 1 395,00

1.22.5.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в опоре м 10,00

1.22.5.3.4
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АВБбШв-1 4x35
м3 10,50

1.22.5.3.5 Засыпка траншеи вручную м3 7,00

1.22.5.3.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 3,5 м3.
м 39,00

1.22.5.3.7 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в траншее м 39,00

1.22.5.3.8 Прокладка кабеля АВБбШв-11 4x50 по опоре м 8,00

1.22.5.3.9
Покрытие   кабеля   АВБбШв-1   4x50   кирпичом

(325шт.)
м 39,00

1.22.5.3.10
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт 3,00

1.22.5.3.11 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт 1,00

1.22.5.4. Линейная арматура

1.22.5.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 213,00

1.22.5.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.5.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 213,00

1.22.5.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5х2,5М

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1х6,5М)
шт 213,00

1.22.5.5.3
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт 166,00

1.22.5.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, массой-

256,0кг
шт 47,00

1.22.5.5.5
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт 102,00

1.22.5.5.6
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт 34,00

1.22.5.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт 77,00

1.22.5.5.8

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 75,2 м3,

-арматура - 4511 кг.

шт 179,00

1.22.5.5.9

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-5

-бетон - 10,6 м3,

-арматура - 1149,5кг.

шт 34,00

1.22.5.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 213,00

1.22.5.5.11 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 17,66

1.22.5.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 36,30

1.22.5.6. Устройство заземления

1.22.5.6.1
Устройство  вертикального  заземлителя  d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт 80,00

1.22.5.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м3 6,00
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1.22.5.6.3 Засыпка грунта вручную м3 6,00

1.22.5.7. Устройство берм

1.22.5.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3  с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 1 090,00

1.22.5.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 1 090,00

1.22.5.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 1 090,00

1.22.5.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 2 180,00

1.22.5.8. ВЛ-10кВ

1.22.5.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.5.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
2/6

1.22.5.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 10,00

1.22.5.8.4 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 105,00

1.22.5.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ
м3 181,00

1.22.5.8.6
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ в ПНД трубе Ø 160 мм
м3 5,50

1.22.5.8.7 Засыпка траншеи вручную м3 124,00

1.22.5.8.8
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 60,5м3 .
м 670,00

1.22.5.8.9 Планировка площадей ручным способом м3 2,00

1.22.5.8.10 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 670,00

1.22.5.8.11 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 16,00

1.22.5.8.12 Прокладка кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160 мм м 20,00

1.22.5.8.13 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (7923шт) м 670,00

1.22.5.8.14 Устройство ПНД трубе Ø 160 мм м 40,00

1.22.5.8.15
Устройство вертикального заземлителя D=16мм2(l

=5,0 м)
шт 16,00

1.22.5.8.16
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали D=10мм
м 36,00

1.22.5.8.17
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 6,60

1.22.5.8.18 Засыпка грунта вручную м3 6,60

1.22.5.9. Устройство СТП

1.22.5.9.1

Установка строительных конструкций столбовых

трансформаторных подстанций мощностью до100кВА на 

ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
2,00

1.22.5.9.2
Установка оборудования столбовых трансформа-

торных под-станций мощностью до100кВА на ж/б стойке.

1 под-

станция
2,00

1.22.5.9.3 Развозка опор по трассе опора 2,00

1.22.5.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(l

=5,0 м)
шт 10,00

1.22.5.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 51,00

1.22.5.9.6
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 6,92

1.22.5.9.7 Засыпка грунта вручную м3 6,92

1.22.5.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10кВ

1.22.5.10.1
Трансформатор   двухобмоточный   напряжением,

кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 2,00
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1.22.5.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт 4,00

1.22.5.10.3 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 4,00

1.22.5.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 4,00

1.22.5.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
измер. 106,00

1.22.5.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 6,00

1.22.5.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 1,12

1.22.5.10.8 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 18,00

1.22.5.10.9
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
2,00

1.22.5.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электро- потребителям

линия 10,00

1.22.5.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 4,00

1.22.5.10.12 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 4,00

КРУН-10

1.22.5.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 4,00

1.22.5.10.14 Выключатель вакуумный напряжением, до 20кВ шт. 2,00

1.22.5.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 2,00

1.22.5.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряжением,

кВ, до 11
шт. 2,00

1.22.5.10.17
Защита на постоянном или переменном оператив-

ном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 2,00

1.22.5.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 2,00

1.22.5.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 2,00

1.22.5.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для

питания цепей защиты, управления и сигнализа- ции 

мощностью, до 1кВА

шт. 2,00

1.22.5.10.21 Измерение сопротивления растекания тока заземлителя шт. 8,00

1.22.5.10.22
Измерение сопротивления растекания тока конту-

ра с диагональю, м, до 200
шт. 2,00

1.22.5.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
100 точек 0,10

1.22.5.11. Устройство КРМ-1

1.22.5.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 2,00

1.22.5.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 34,00

1.22.5.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 2,00

1.22.5.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 6,00

1.22.5.12. Устройство АР-1

1.22.5.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 2,00

1.22.5.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 6,00

1.22.5.13. Устройство УОК

1.22.5.13.1
Установка УОК на опору:

- металлоконструкции - 13,2кг.
шт 1,00

1.22.5.14. Устройство УОП

14,1
Установка УОП на опору:

- металлоконструкции - 12,7кг.
шт 1,00

1.22.5.15. Устройство КРУН-10

1.22.5.15.1 Установка КРУН-10 ком-т 2,00

1.22.5.15.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 8,00

1.22.5.15.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 8,00

1.22.5.15.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,40

1.22.5.15.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площадка

для КРУН-10
шт./кг 2/288
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1.22.5.15.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 16,00

1.22.5.15.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 85,60

1.22.5.15.8
Укладка  стали  круглой  d=  12мм  по  бетонным

конструкциям
м 10,00

1.22.5.15.9
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт 8,00

1.22.5.15.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10мм м 20,00

1.22.5.15.11
Разработка грунта вручную для устройства верти-

кального заземления
м3 0,60

1.22.5.15.12
Разработка грунта вручную для устройства гори-

зонтального заземления
м 3 3,00

1.22.5.15.13 Засыпка грунта вручную м 3 3,60

1.22.6
ПВП км 136+800 ПК120+06 - ПК132+21.

Участок освещения 8

1.22.6.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.6.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.6.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.6.1.3 Котлован (ПОД фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.6.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.6.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.6.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.6.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт. 118,00

1.22.6.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.6.2. Светотехнические изделия

1.22.6.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт. 86,00

1.22.6.2.2 Установка светильника ЖСУ 22-250-001 Юпитер шт. 32,00

1.22.6.2.3 Установка лампы в светильник, 250Вт шт. 32,00

1.22.6.3. Кабельные изделия

1.22.6.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 2 060,00

1.22.6.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 560,00

1.22.6.3.3
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x70 в ТП по сте-

нам скобами
м 20,00

1.22.6.3.4
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x70 в траншее, в

трубе ПНД Ø=110мм
м 20,00

1.22.6.3.5
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в траншее, в

трубе ПНД Ø=75мм
м 660,00

1.22.6.3.6
Прокладка  кабеля  АВБбШв-1  4x50  в  трубе  а/ц

Ø=100мм
м 120,00

1.22.6.3.7 Разработка грунта вручную м 3 183,60

1.22.6.3.8 Засыпка траншеи вручную м 3 122,40

1.22.6.3.9 Планировка площадей ручным способом м 3 61,20

1.22.6.3.10 Присоединение жил кабеля к зажимам шт. 56,00

1.22.6.3.11

Разработка грунта в отвал экскаватором:

-рабочий котлован (10,0X2,2) - 22 м;

-приемный котлован (1,5Х2,2) - 3,3 м

шт../ м3 1/25,3

1.22.6.3.12
Засыпка бульдозером рабочего и приемного кот-

лованов
м3 25,30

1.22.6.3.13
Устройство стального футляра 426x5,5 методом

продавливания
шт../м 1/60

1.22.6.3.14
Изоляция стального футляра 426x5,5 весьма уси-

ленная битумно-полимерная
м 60,00

1.22.6.3.15 Герметизация резервного канала трубной канализации канал 2,00

1.22.6.3.16 Герметизация занятого канала трубной канализации канал 2,00

1.22.6.3.17 Протаскивание труб а/ц Ø=100мм м 240,00

1.22.6.3.18 Устройство трубы ПНД Ø 75 мм м 660,00

1.22.6.3.19 Устройство трубы ПНД Ø 110 мм м 20,00

1.22.6.3.20 Прокладка кабеля АВБбШв-14x50 по опоре м 32,00
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1.22.6.3.21
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт. 12,00

1.22.6.3.22 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 4,00

1.22.6.4. Линейная арматура

1.22.6.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 68,00

1.22.6.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.6.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 68,00

1.22.6.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5x2,5м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
ШТ. 50,00

1.22.6.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых 2,0x2,0м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 18,00

1.22.6.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт. 44,00

1.22.6.5.5
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт. 24,00

1.22.6.5.6
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт. 22,00

1.22.6.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт. 13,00

1.22.6.5.8
Установка закладной детали фундамента, массой -

236,67кг
шт. 33,00

1.22.6.5.9

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 23м3,

-арматура - 1386кг.

шт. 55,00

1.22.6.5.10

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-5

-бетон - 4м3,

-арматура - 440кг.

шт. 13,00

1.22.6.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт. 68,00

1.22.6.5.12 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,65

1.22.6.6. Устройство заземления

1.22.6.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (l

=5,0 м)
шт. 26,00

1.22.6.6.2 Разработка грунта вручную для устройства заземления м3 1,95

1.22.6.6.3 Засыпка грунта вручную м3 1,95

1.22.6.7. Свайные фундаменты, мачты освещения

1.22.6.7.1 Земляные работы:

1.22.6.7.1.1
Разработка грунта I группы экскаватором с ков- шом 

вмести-мостью 0,65м3 в отвал. Плотность грунта 1,7 т/м3.
м3 326,00

1.22.6.7.1.2 Доработка грунта I группы вручную в котлованах м3 32,00

1.22.6.7.1.3
Обратная засыпка котлована грунтом I  группы, 

плотность грунта 1,7 т/м3.
м3 258,60

1.22.6.7.1.4
Уплотнение грунта I группы ручными пневмот-

рамбовками, послойно толщиной 15 см
м2 240,00

1.22.6.7.2 Фундамент:

1.22.6.7.2.1

Устройство буронабивных свай d=1,2 м  длиной

8,1м в грунтах 1 группы. Бетон В25 F300 W8. Расход 

арматуры: AI-34.2 кг/м3  Ø10мм; АШ-42.2 кг/м3 Ø20мм; 

ЗД-14.1 кг/м3.

м3 73,30

1.22.6.7.2.2

Устройство подготовки под фундаменты из щебня

марки М-800 h=20cм с проливкой верхнего слоя цементом 

М100: раствор

щебень

м2

м3

83

16,6
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1.22.6.7.2.3

Устройство  фундамента  в  деревометаллической

опалубке  из  монолитного  железобетона  класса

В25 F300 W8.

Расход арматуры: АШ-7,34 кг/м3 Ø10мм.

м3 74,30

1.22.6.7.2.4

Устройство  2-х  слойной  гидроизоляции  «Изо-

пласт»   поверхностей   фундамента   соприкасаю- щихся 

с грунтом

м2 112,00

1.22.6.7.2.5 Окраска видимых поверхностей фундамента м2 66,50

1.22.6.7.2.6 Закладная деталь в фундамент (труба ПНД Ø90 L=1.9M) шт. 16,00

1.22.6.7.3 Развозка опор по трассе шт. 8,00

1.22.6.7.4 Установка металлической опоры (Н=20м) пт. 8,00

1.22.6.7.5 Заземление (горизонт. L=1м) шт. 8,00

1.22.6.8. Устройство берм

1.22.6.8.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3  с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 380,00

1.22.6.8.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 380,00

1.22.6.8.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 380,00

1.22.6.8.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 760,00

1.22.6.9. Проверка, настройка и испытания

1.22.6.9.1
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.6.9.2
Измерение  сопротивления  растеканию  тока  за-

землителя
измер. 34,00

1.22.6.9.3
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.6.9.4
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,34

1.22.6.9.5 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 8,00

1.22.6.9.6
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.6.9.7

Измерение  сопротивления  изоляции  мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.6.9.8
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.6.9.9 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

1.22.7
Основной ход ПК132+21 - ПК146+83.
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1.22.7.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.7.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт 1,00

1.22.7.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.7.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.7.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.7.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.7.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт 82,00

1.22.7.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.7.2. Светотехнические изделия
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1.22.7.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт 82,00

1.22.7.3. Кабельные изделия

1.22.7.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 2 893,00

1.22.7.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 535,00

1.22.7.4. Линейная арматура

1.22.7.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 82,00

1.22.7.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.7.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 82,00

1.22.7.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5x2,5м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 82,00

1.22.7.5.3
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт 68,00

1.22.7.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт 14,00

1.22.7.5.5
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт 32,00

1.22.7.5.6
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт 7,00

1.22.7.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт 43,00

1.22.7.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 51,5 м3,

-арматура - 1890кг.

шт 75,00

1.22.7.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 2,2 м3,

-арматура - 237кг.

шт 7,00

1.22.7.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 82,00

1.22.7.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.7.6. Устройство заземления

1.22.7.6.1
Устройство  вертикального  заземлителя d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт 36,00

1.22.7.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м3 2,70

1.22.7.6.3 Засыпка грунта вручную м3 2,70

1.22.7.7. Устройство берм

1.22.7.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3  с погрузкой в автосамо- свалы,   

транспортировка   в   насыпь.   Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 260,00

1.22.7.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 260,00

1.22.7.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 260,00

1.22.7.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 520,00

1.22.7.8. ВЛ-10кВ

1.22.7.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.7.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.7.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.7.8.4 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 45,00

1.22.7.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ
м3 64,80

1.22.7.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 43,20

1.22.7.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 21,6м3.
м 240,00
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1.22.7.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 240,00

1.22.7.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.7.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (2002шт) м 240,00

1.22.7.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16мм2(1 =5,0 м)
шт 12,00

1.22.7.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 27,00

1.22.7.8.13
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 4,95

1.22.7.8.14 Засыпка грунта вручную м3 4,95

1.22.7.9. Устройство СТП

1.22.7.9.1

Установка строительных конструкций столбовых

трансформаторных подстанций мощностью до100кВА на 

ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1под-

станция
1,00

1.22.7.9.2
Установка оборудования столбовых трансформа-

торных подстанций мощностью до100кВА на ж/б стойке.

1под-

станция
1,00

1.22.7.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.7.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт 5,00

1.22.7.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 25,50

1.22.7.9.6
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 3,46

1.22.7.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.7.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.7.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжением,

кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.7.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт 2,00

1.22.7.10.3 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 2,00

1.22.7.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.7.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
измер. 56,00

1.22.7.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 4,00

1.22.7.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,60

1.22.7.10.8 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 5,00

1.22.7.10.9
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фази-

ровка
1,00

1.22.7.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электро- потребителям

линия 3,00

1.22.7.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.7.10.12 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.7.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.7.10.14 Выключатель вакуумный напряжением, до 20кВ шт. 1,00

1.22.7.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.7.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряжением,

кВ, до 11
шт. 1,00
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1.22.7.10.17
Защита на постоянном или переменном оператив-

ном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.7.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.7.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.7.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для

питания цепей защиты, управления и сигнализа- ции 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.7.10.21
Измерение сопротивления растекания тока зазем-

лителя
шт. 4,00

1.22.7.10.22
Измерение сопротивления растекания тока конту-

ра с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.7.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.7.11. Устройство КРМ-1

1.22.7.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.7.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.7.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.7.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.7.12. Устройство АР-1

1.22.7.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.7.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.7.13. Устройство УОП

1.22.7.13.1
Установка УОП на опору:

- металлоконструкции - 12,7кг.
шт 1,00

1.22.7.14. Устройство КРУН-10

1.22.7.14.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.7.14.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.7.14.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.7.14.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.7.14.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.7.14.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.7.14.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.7.14.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным кон-

струкциям
м 5,00

1.22.7.14.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2(1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.7.14.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10мм2 м 10,00

1.22.7.14.11
Разработка грунта вручную для устройства вертикального 

заземления
м3 0,30

1.22.7.14.12
Разработка грунта вручную для устройства 

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.7.14.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.8
Основной ход ПК146+83 - ПК160+28.
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1.22.8.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.8.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО

М-8 с системой удаленного доступа АСУНО КУ- ЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.8.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.8.1.3 Котлован (ПОД фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.8.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.8.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м,
м3/шт. 0,41/1

1.22.8.1.6
Установка   модуля   центрального   КУЛОН-Ц   в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.8.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе PF

10
шт. 132,00

1.22.8.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00
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1.22.8.2. Светотехнические изделия

1.22.8.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED120 шт. 132,00

1.22.8.3. Кабельные изделия

1.22.8.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 224,00

1.22.8.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 392,00

1.22.8.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АВБбШв-1
м3 62,90

1.22.8.3.4 Засыпка траншеи вручную м3 42,00

1.22.8.3.5
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 20,9 м3 .
м 233,00

1.22.8.3.6 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 в траншее м 233,00

1.22.8.3.7 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 по опоре м 112,00

1.22.8.3.7.1
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x50 кирпичом

(1943 ШТ.)
м 233,00

1.22.8.3.7.2
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-

0,28 УХЛ1
шт. 42,00

1.22.8.3.7.3 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 14,00

1.22.8.4. Линейная арматура

1.22.8.4.1
Установка линейной арматуры для провода СИП-

2
1 опора 132,00

1.22.8.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.8.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
132,00

1.22.8.5.2
Установка кронштейнов однорожковых 1,5x2,5м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 84,00

1.22.8.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых 1,0x1,0м

на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x4,5 м)
шт. 48,00

1.22.8.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-241,0кг
шт. 65,00

1.22.8.5.5
Установка опоры металлической фланцевой, мас-

сой-256,0кг
шт. 67,00

1.22.8.5.6
Установка закладной детали фундамента, массой -

69,75кг
шт. 16,00

1.22.8.5.7
Установка закладной детали фундамента, массой -

96,19кг
шт. 2,00

1.22.8.5.8
Установка закладной детали фундамента, массой -

165,53кг
шт. 114,00

1.22.8.5.9

Устройство фундаментов под металлические опо-

ры Ф-1

-бетон - 54,6 м3,

-арматура - 3276кг.

шт. 130,00

1.22.8.5.10

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5

-бетон - 0,6 м3,

-арматура - 68,2кг.

шт. 2,00

1.22.8.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт. 132,00

1.22.8.5.12 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 247,30

1.22.8.5.13 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 14,52

1.22.8.6. Устройство заземления

1.22.8.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2

(1 =5,0 м)
шт. 65,00

1.22.8.6.2
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

ления
м3 4,88

1.22.8.6.3 Засыпка грунта вручную м3 4,88

1.22.8.7. Устройство берм

1.22.8.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ков- шом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамо- свалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 150,00
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1.22.8.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.)

м3 150,00

1.22.8.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовка-

ми, группа грунтов 1-2
м3 150,00

1.22.8.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений посе-

вом многолетних трав механизированным спосо- бом с 

поливом

м2 300,00

1.22.8.8. ВЛ-10кВ

1.22.8.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.8.8.2 Установка ж/б опор с двумяподкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.8.8.3 Развозка ж/б опор по трассе
1 опора/

1 стойка
2/5

1.22.8.8.4 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 54,00

1.22.8.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки ка-

беля АСБ
м3 77,80

1.22.8.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 51,80

1.22.8.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мел- кая 

просеянная земля - 26м3 .
м 288,00

1.22.8.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 288,00

1.22.8.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.8.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (2402 ШТ.) м 288,00

1.22.8.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм 2(1 =5,0 м)
шт. 12,00

1.22.8.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 27,00

1.22.8.8.13
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 4,95

1.22.8.8.14 Засыпка грунта вручную м3 4,95

1.22.8.9. Устройство СТП

1.22.8.9.1

Установка строительных конструкций столбовых

трансформаторных подстанций мощностью до100кВА на 

ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.8.9.2
Установка оборудования столбовых трансформа-

торных подстанций мощностью до100кВА на ж/б стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.8.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.8.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1

=5,0 м)
шт. 5,00

1.22.8.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из круг-

лой стали d=10мм
м 25,50

1.22.8.9.6
Разработка грунта вручную для устройства зазем-

лителя
м3 3,46

1.22.8.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.8.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.8.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжением,

кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт. 1,00

1.22.8.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт. 3,00

1.22.8.10.3 Схема, количество блокируемых аппаратов до 2 схема 2,00

1.22.8.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с коли-

чеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.8.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока за-

землителя
измер. 86,00

1.22.8.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока кон-

тура с диагональю, м, до 20
измер. 4,00

1.22.8.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,90

1.22.8.10.8 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> 1 токо- к. 8,00
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1.22.8.10.9
Фазировка электрической линии или трансформа-

тора с сетью напряжением, кВ 1

фази-

ровка
1,00

1.22.8.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаоммет-

ром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнер- гии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электро- потребителям

линия 5,00

1.22.8.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1

(силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.8.10.12 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.8.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ,

до 20 кВ
шт.. 2,00

1.22.8.10.14 Выключатель вакуумный напряжением, до 20кВ шт.. 1,00

1.22.8.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт.. 1,00

1.22.8.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряжением,

кВ, до 11
шт.. 1,00

1.22.8.10.17
Защита на постоянном или переменном оператив-

ном токе, с реле РТ-40: тремя
шт.. 1,00

1.22.8.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт.. 1,00

1.22.8.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт.. 1,00

1.22.8.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для

питания цепей защиты, управления и сигнализа- ции 

мощностью, до 1кВА

шт.. 1,00

1.22.8.10.21
Измерение сопротивления растекания тока зазем-

лителя
шт.. 4,00

1.22.8.10.22
Измерение сопротивления растекания тока конту-

ра с диагональю, м, до 200
шт.. 1,00

1.22.8.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.8.11. Устройство КРМ-1

1.22.8.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.8.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.8.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт. 1,00

1.22.8.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.8.12. Устройство АР-1

1.22.8.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.8.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.8.13. Устройство КРУН-10

1.22.8.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.8.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт. 4,00

1.22.8.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт. 4,00

1.22.8.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.8.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площад-

ка для КРУН-10
кг 144,00

1.22.8.13.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт.. 8,00

1.22.8.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница кг 42,80

1.22.8.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.8.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d =16 мм2 (1 =5,0 м)
шт. 4,00

1.22.8.13.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10 мм2 м 10,00

1.22.8.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30
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1.22.8.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.8.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.9
Основной ход ПК160+28 - ПК185+73.
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1.22.9.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.9.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.9.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.9.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.9.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.9.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.9.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.9.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 145,00

1.22.9.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.9.2. Светотехнические изделия

1.22.9.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 145,00

1.22.9.3. Кабельные изделия

1.22.9.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 5 097,00

1.22.9.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 965,00

1.22.9.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1 в ПНД трубе Ø 75 мм
м3 343,00

1.22.9.3.4 Засыпка траншеи вручную м3 229,00

1.22.9.3.5
Устройство постели при 1 кабеле в траншее.

Мелкая просеянная земля - 114м .
м 1 270,00

1.22.9.3.6 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в траншее м 1 270,00

1.22.9.3.8
Покрытие кабеля АВБбШв-14х50 кирпичом

(10508шт.)
м 1 270,00

1.22.9.4. Линейная арматура

1.22.9.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 143,00

1.22.9.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.9.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1 котлован 145,00

1.22.9.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 141,00

1.22.9.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5м)
шт 2,00

1.22.9.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 120,00

1.22.9.5.5
Установка опоры металлической фланцевой, массой-

256,0кг
шт 23,00

1.22.9.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 51,00

1.22.9.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 10,00

1.22.9.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 82,00

1.22.9.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 56 м3,

-арматура - 3352кг.

шт 133,00

1.22.9.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 4,1 м3,

-арматура - 440кг.

шт 10,00

1.22.9.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт 143,00

1.22.9.6. Устройство заземления

1.22.9.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт 52,00
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1.22.9.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,90

1.22.9.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,90

1.22.9.7. Устройство берм

1.22.9.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 450,00

1.22.9.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 450,00

1.22.9.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 450,00

1.22.9.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 900,00

1.22.9.8.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ

1.22.9.8.1
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.9.8.2
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.9.8.3
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.9.8.4
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 52,00

1.22.9.8.5
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.9.8.6

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,53

1.22.9.8.7
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.9.8.8
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фази

ровка
1,00

1.22.9.8.9

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.9.8.10
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.9.8.11 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

1.22.10

Транспортная развязка Детчино км 144 ПК185+73 - 

ПК207+36.

Участок освещения 12

1.22.10.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.10.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт. 1,00

1.22.10.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,24

1.22.10.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.10.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.10.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.10.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.10.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт. 180,00

1.22.10.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.10.1.9 Установка ответвительной коробки в опору шт. 2,00

1.22.10.2. Светотехнические изделия

1.22.10.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт. 180,00

1.22.10.3. Кабельные изделия
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1.22.10.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 5 450,00

1.22.10.3.2 Подвеска провода СИП-2 3х95+1х70мм м 420,00

1.22.10.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 115,00

1.22.10.3.4 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в опоре м 16,00

1.22.10.3.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1
м3 35,10

1.22.10.3.6
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1 в ПНД трубе Ø 75 мм
м3 25,70

1.22.10.3.7 Засыпка траншеи вручную м3 40,40

1.22.10.3.8 Планировка площадей ручным способом м3 8,50

1.22.10.3.9
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 11,7м3 .
м 398,00

1.22.10.3.10 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в траншее м 398,00

1.22.10.3.11
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в ПНД тру-

бе Ø 75 мм
м 95,00

1.22.10.3.12 Прокладка кабеля АВБбШв-11 4x50 по опоре м 160,00

1.22.10.3.13
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x50 кирпичом

(1084шт.)
м 398,00

1.22.10.3.14
Установка ограничителей перенапряжения

ОПН-0,28 УХЛ1
шт. 60,00

1.22.10.3.15 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 20,00

1.22.10.3.16 Устройство трубы ПНД Ø 75 мм м 100,00

1.22.10.4. Линейная арматура

1.22.10.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 175,00

1.22.10.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.10.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
175,00

1.22.10.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5м)
шт.. 133,00

1.22.10.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 5,00

1.22.10.5.4
Установка кронштейнов однорожковых

1,0x1,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x4,5м)
шт. 37,00

1.22.10.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт. 102,00

1.22.10.5.6
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт. 73,00

1.22.10.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт. 29,00

1.22.10.5.8 Установка закладной детали фундамента, массой - 96,19кг шт. 21,00

1.22.10.5.9
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт. 125,00

1.22.10.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 65,1 м3,

-арматура - 3906кг.

шт. 154,00

1.22.10.5.11

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 9,6 м3,

-арматура - 1048кг.

шт. 21,00

1.22.10.5.12 Установка цоколя стеклопластикового шт. 175,00

1.22.10.5.13 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 317,15

1.22.10.6. Устройство заземления

1.22.10.6.1
Устройство вертикального заземлителя

d=16мм2(l =5,0 м)
шт. 75,00

1.22.10.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 5,63

1.22.10.6.3 Засыпка грунта вручную м3 5,63

1.22.10.7. Устройство берм

1.22.10.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 350,00

1.22.10.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 350,00
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1.22.10.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 350,00

1.22.10.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 700,00

1.22.10.8.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ

1.22.10.8.1
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.10.8.2
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.10.8.3
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.10.8.4
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 75,00

1.22.10.8.5
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.10.8.6

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,76

1.22.10.8.7
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 8,00

1.22.10.8.8
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.10.8.9

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой-

ствам, щитам, шкафам, коммутационным ап- паратам и 

электропотребителям

линия 5,00

1.22.10.8.10
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.10.8.11
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

1.22.11
Основной ход ПК207+36 - ПК230+40.
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1.22.11.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.11.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.11.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.11.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.11.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.11.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.11.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.11.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 132,00

1.22.11.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.11.2. Светотехнические изделия

1.22.11.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт 132,00

1.22.11.3. Кабельные изделия

1.22.11.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 2 440,00

1.22.11.3.2 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 2 148,00

1.22.11.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 860,00

1.22.11.4. Линейная арматура

1.22.11.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 132,00

1.22.11.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.11.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
132,00

1.22.11.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 132,00
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1.22.11.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 108,00

1.22.11.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 24,00

1.22.11.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 44,00

1.22.11.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 10,00

1.22.11.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 78,00

1.22.11.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 51,2 м3,

-арматура - 3074кг.

шт 122,00

1.22.11.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 3,1 м3,

-арматура - 338кг.

шт 10,00

1.22.11.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 132,00

1.22.11.6. Устройство заземления

1.22.11.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм3 (1 =5,0 

м)
шт 50,00

1.22.11.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,75

1.22.11.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,75

1.22.11.7. Устройство берм

1.22.11.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 320,00

1.22.11.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 320,00

1.22.11.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 320,00

1.22.11.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 640,00

1.22.11.8. ВЛ-10кВ

1.22.11.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.11.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.11.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.11.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.11.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 141,80

1.22.11.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 94,50

1.22.11.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 47,3м3 .
м 525,00

1.22.11.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 525,00

1.22.11.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.11.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (4379шт) м 525,00

1.22.11.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16мм2(1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.11.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 18,00

1.22.11.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.11.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.11.9. Устройство СТП

1.22.11.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.11.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.11.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00
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1.22.11.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.11.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.11.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.11.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.11.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10кВ

1.22.11.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.11.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.11.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.11.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.11.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 63,00

1.22.11.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.11.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,66

1.22.11.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 8,00

1.22.11.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.11.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-метром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.11.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.11.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.11.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.11.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.11.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.11.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.11.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.11.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.11.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.11.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.11.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.11.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.11.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.11.11. Устройство КРМ-1

1.22.11.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.11.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.11.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.11.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.11.12. Устройство АР-1

1.22.11.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.11.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.11.13. Устройство КРУН-10

1.22.11.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00
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1.22.11.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.11.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.11.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.11.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.11.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.11.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.11.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.11.13.9 Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(l =5,0 м) шт 4,00

1.22.11.13.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10 мм2 м 10,00

1.22.11.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.11.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.11.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.12
Основной ход ПК230+40 - ПК256+27.
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1.22.12.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.12.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.12.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.12.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.12.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.12.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.12.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.12.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 175,00

1.22.12.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.12.2. Светотехнические изделия

1.22.12.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 175,00

1.22.12.3. Кабельные изделия

1.22.12.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 5 160,00

1.22.12.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 1 140,00

1.22.12.4. Линейная арматура

1.22.12.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 167,00

1.22.12.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.12.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
167,00

1.22.12.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 159,00

1.22.12.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

2,0x2,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 8,00

1.22.12.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 129,00

1.22.12.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 38,00

1.22.12.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 71,00

1.22.12.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 15,00

1.22.12.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 81,00

1.22.12.5.9

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1 -

бетон - 64 м3,

-арматура - 3831кг.

шт 152,00

1.22.12.5.10

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5 -

бетон - 5 м3,

-арматура - 507кг.

шт 15,00
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1.22.12.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт 167,00

1.22.12.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 14,52

1.22.12.6. Устройство заземления

1.22.12.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 80,00

1.22.12.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 6,00

1.22.12.6.3 Засыпка грунта вручную м3 6,00

1.22.12.7. Устройство берм

1.22.12.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 600,00

1.22.12.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 600,00

1.22.12.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 600,00

1.22.12.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 200,00

1.22.12.8. ВЛ-10кВ

1.22.12.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.12.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.12.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.12.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.12.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 345,60

1.22.12.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 230,40

1.22.12.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 113м3 .
м 1 255,00

1.22.12.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 1 255,00

1.22.12.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.12.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (10467шт) м 1 255,00

1.22.12.8.11 Планировка площадей ручным способом м3 22,00

1.22.12.8.12 Прокладка кабеля АСБ в трубе ПНД Ø160мм м 25,00

1.22.12.8.13 Прокладка кабеля АСБ в а/ц трубе Ø150мм м 70,00

1.22.12.8.14 Устройство трубы ПНД Ø160мм м 25,00

1.22.12.8.15

Разработка грунта в отвал экскаватором:

-рабочий котлован (10,0x2,2) - 22 м3;

-приемный котлован (1,5х2,2) - 3,3 м3

шт./ м 2/50,6

1.22.12.8.16
Засыпка бульдозером рабочего и приемного

котлованов
м3 50,60

1.22.12.8.17
Устройство стального футляра 325x5,5 мето-

дом продавливания
шт./м 2/70

1.22.12.8.18
Изоляция стального футляра 325x5,5 весьма

усиленная битумно-полимерная
м 70,00

1.22.12.8.19 Протаскивание труб а/ц Ø 150 мм2 м 140,00

1.22.12.8.20
Герметизация резервного канала трубной ка-

нализации
канал 2,00

1.22.12.8.21
Герметизация занятого канала трубной кана-

лизации
канал 2,00

1.22.12.8.22
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2(l =5,0 

м)
шт 8,00

1.22.12.8.23
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d =10мм
м 18,00

1.22.12.8.24
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.12.8.25 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.12.9. Устройство СТП

1.22.12.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00
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1.22.12.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.12.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.12.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.12.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 25,50

1.22.12.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.12.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.12.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.12.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,040МВА
шт 1,00

1.22.12.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.12.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.12.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.12.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 93,00

1.22.12.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.12.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,96

1.22.12.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.12.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.12.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 4,00

1.22.12.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.12.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.12.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.12.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.12.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.12.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.12.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.12.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.12.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.12.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.12.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.12.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.12.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.12.11. Устройство КРМ-1

1.22.12.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.12.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.12.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.12.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.12.12. Устройство АР-1
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1.22.12.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.12.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.12.13. Устройство КРУН-10

1.22.12.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.12.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.12.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.12.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.12.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.12.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.12.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.12.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.12.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d =16 мм2(1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.12.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10мм2
м 10,00

1.22.12.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.12.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.12.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.13
Основной ход ПК256+27 - ПК273+91.

Участок освещения 15

1.22.13.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.13.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.13.1.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,24

1.22.13.1.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.13.1.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.13.1.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.13.1.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.13.1.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 115,00

1.22.13.1.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.13.2. Светотехнические изделия

1.22.13.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 115,00

1.22.13.1.3. Кабельные изделия

1.22.13.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 550,00

1.22.13.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 750,00

1.22.13.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1
м3 18,90

1.22.13.3.4 Засыпка траншеи вручную м3 12,60

1.22.13.3.5
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 6,3м3 .
м 70,00

1.22.13.3.6 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 в траншее м 70,00

1.22.13.3.7 Прокладка кабеля АВБбШв-14х50 по опоре м 32,00

1.22.13.3.8
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x50 кирпичом

(584ШТ.)
м 70,00

1.22.13.3.9
Установка ограничителей перенапряжения

ОПН-0,28 УХЛ1
шт. 12,00

1.22.13.3.10 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 4,00

1.22.13.4. Линейная арматура

1.22.13.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 110,00

1.22.13.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.13.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
110,00

1.22.13.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 105,00

1.22.13.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

2,0x2,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 5,00
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1.22.13.5.4
Установка опоры металлической фланцевой, массой-

241,0кг
шт 80,00

1.22.13.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 30,00

1.22.13.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 21,00

1.22.13.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 3,00

1.22.13.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 86,00

1.22.13.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 45 м3,

-арматура - 2697кг.

шт 107,00

1.22.13.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 1 м3,

-арматура - 102кг.

шт 3,00

1.22.13.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт 110,00

1.22.13.5.13 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,66

1.22.13.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.13.6. Устройство заземления

1.22.13.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (l =5,0 

м)
шт 45,00

1.22.13.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,38

1.22.13.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,38

1.22.13.7. Устройство берм

1.22.13.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 320,00

1.22.13.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 320,00

1.22.13.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 320,00

1.22.13.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 640,00

1.22.13.8. ВЛ-10кВ

1.22.13.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.13.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.13.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.13.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.13.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 163,40

1.22.13.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 108,90

1.22.13.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 54,5м3 .
м 601,00

1.22.13.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 601,00

1.22.13.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.13.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (5045шт) м 601,00

1.22.13.8.11 Прокладка кабеля АСБ в трубе ПНД Ø160мм м 4,00

1.22.13.8.12 Устройство трубы ПНД Ø160мм м 4,00

1.22.13.8.13
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.13.8.14
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 18,00

1.22.13.8.15
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.13.8.16 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.13.9. Устройство СТП

1.22.13.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00
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1.22.13.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.13.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.13.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.13.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 25,50

1.22.13.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.13.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.13.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10кВ

1.22.13.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.13.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.13.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.13.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.13.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 58,00

1.22.13.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.13.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,61

1.22.13.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.13.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.13.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.13.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.13.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.13.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.13.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.13.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.13.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.13.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.13.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.13.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.13.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания 

цепей защиты, управления и сигнализации мощностью, до 

1кВА

шт. 1,00

1.22.13.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.13.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.13.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.13.11. Устройство КРМ-1

1.22.13.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.13.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.13.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.13.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.13.12. Устройство АР-1
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1.22.13.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.13.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.13.13. Устройство КРУН-10

1.22.13.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.13.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.13.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.13.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.13.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.13.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.13.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.13.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.13.13.9
Устройство вертикального заземлителя d =16 мм2 (1 =5,0 

м)
шт 4,00

1.22.13.13.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10мм2 м 10,00

1.22.13.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.13.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.13.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.14
Основной ход ПК273+91 - ПК294+00.

Участок освещения 16

1.22.14.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.14.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен-

те

шт 1,00

1.22.14.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.14.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.14.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.14.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.14.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.14.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 124,00

1.22.14.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.14.2. Светотехнические изделия

1.22.14.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 124,00

1.22.14.3. Кабельные изделия

1.22.14.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 4 228,00

1.22.14.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 810,00

1.22.14.4. Линейная арматура

1.22.14.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 124,00

1.22.14.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.14.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м 1котлован 124,00

1.22.14.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 124,00

1.22.14.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 90,00

1.22.14.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 34,00

1.22.14.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 84,00

1.22.14.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 34,00

1.22.14.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 6,00
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1.22.14.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 38м3,

-арматура - 2268кг.

шт 90,00

1.22.14.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 11 м3,

-арматура - 1150кг.

шт 34,00

1.22.14.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 124,00

1.22.14.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.14.6. Устройство заземления

1.22.14.6.1
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2  (l =5,0 м)
шт 46,00

1.22.14.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,45

1.22.14.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,45

1.22.14.7. Устройство берм

1.22.14.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 950,00

1.22.14.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 950,00

1.22.14.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 950,00

1.22.14.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 900,00

1.22.14.8. ВЛ-10кВ

1.22.14.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.14.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.14.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.14.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 60,00

1.22.14.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 252,00

1.22.14.8.6
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160 мм
м3 6,50

1.22.14.8.7 Засыпка траншеи вручную м3 168,00

1.22.14.8.8
Устройство постели при 1 кабеле в траншее.

Мелкая просеянная земля - 84м .
м 932,00

1.22.14.8.9 Планировка площадей ручным способом м3 2,20

1.22.14.8.10 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 932,00

1.22.14.8.11 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.14.8.12 Прокладка кабеля АСБ в ПНД трубе Ø160мм м 18,00

1.22.14.8.13 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (7773шт) м 932,00

1.22.14.8.14 Устройство ПНД трубе Ø 160 мм м 36,00

1.22.14.8.15
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 12,00

1.22.14.8.16
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 27,00

1.22.14.8.17
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 4,95

1.22.14.8.18 Засыпка грунта вручную м3 4,95

1.22.14.9. Устройство СТП

1.22.14.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.14.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.14.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.14.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.14.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50
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1.22.14.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.14.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.14.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.14.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.14.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.14.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.14.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.14.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 63,00

1.22.14.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 4,00

1.22.14.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,67

1.22.14.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 9,00

1.22.14.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.14.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.14.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.14.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.14.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.14.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт 1,00

1.22.14.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт 1,00

1.22.14.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт 1,00

1.22.14.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт 1,00

1.22.14.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с 

подмагничиванием
шт 1,00

1.22.14.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт 1,00

1.22.14.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт 1,00

1.22.14.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт 4,00

1.22.14.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт 1,00

1.22.14.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.14.11. Устройство КРМ-1

1.22.14.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.14.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.14.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.14.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.14.12. Устройство АР-1

1.22.14.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.14.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.14.13. Устройство КРУН-10

1.22.14.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.14.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.14.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.14.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20
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1.22.14.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.14.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.14.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.14.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.14.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.14.13.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10мм2 м 10,00

1.22.14.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.14.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.14.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.15
Основной ход ПК294+00 - ПК309+17.

Участок освещения 17

1.22.15.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.15.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.15.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.15.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.15.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.15.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.15.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.15.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 86,00

1.22.15.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.15.2. Светотехнические изделия

1.22.15.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 86,00

1.22.15.3. Кабельные изделия

1.22.15.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 020,00

1.22.15.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 560,00

1.22.15.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1 4x35
м3 19,40

1.22.15.3.4 Засыпка траншеи вручную м3 13,00

1.22.15.3.5
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 6,4м3 .
м 72,00

1.22.15.3.6 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в траншее м 72,00

1.22.15.3.7 Прокладка кабеля АВБбШв-11 4x35 по опоре м 32,00

1.22.15.3.8
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x35 кирпичом

(600шт.)
м 72,00

1.22.15.3.9
Установка ограничителей перенапряжения

ОПН-0,28 УХЛ1
шт 12,00

1.22.15.3.10 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт 4,00

1.22.15.4. Линейная арматура

1.22.15.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 86,00

1.22.15.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.15.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
86,00

1.22.15.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 86,00

1.22.15.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 68,00

1.22.15.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 18,00

1.22.15.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 42,00

1.22.15.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 13,00
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1.22.15.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 31,00

1.22.15.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 31м3,

-арматура - 1840кг.

шт 73,00

1.22.15.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 4 м3,

-арматура - 440кг.

шт 13,00

1.22.15.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 86,00

1.22.15.5.11 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,70

1.22.15.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 1,82

1.22.15.6. Устройство заземления

1.22.15.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт 40,00

1.22.15.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,00

1.22.15.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,00

1.22.15.7. Устройство берм

1.22.15.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с

ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- 

тосамосвалы, транспортировка в насыпь. Плотность 

грунта 1,6 т/м3

м3 400,00

1.22.15.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 400,00

1.22.15.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 400,00

1.22.15.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 800,00

1.22.15.8. ВЛ-10кВ

1.22.15.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом 1 опора/1 стойка 1/2

1.22.15.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами 1 опора/1 стойка 1/3

1.22.15.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.15.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 60,00

1.22.15.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 205,20

1.22.15.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 136,80

1.22.15.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 68,4м3 .
м 760,00

1.22.15.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 7 600,00

1.22.15.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.15.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (6338шт) м 760,00

1.22.15.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2(1 =5,0 м)
шт 12,00

1.22.15.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 27,00

1.22.15.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 4,95

1.22.15.8.14 Засыпка грунта вручную м3 4,95

1.22.15.9. Устройство СТП

1.22.15.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.15.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.15.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.15.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.15.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50
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1.22.15.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.15.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.15.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.15.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.15.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.15.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.15.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.15.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 57,00

1.22.15.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 4,00

1.22.15.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,61

1.22.15.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 9,00

1.22.15.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фази

ровка
1,00

1.22.15.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.15.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.15.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.15.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.15.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.15.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.15.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.15.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.15.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.15.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.15.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.15.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.15.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.15.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.15.11. Устройство КРМ-1

1.22.15.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.15.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.15.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.15.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.15.12. Устройство АР-1

1.22.15.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.15.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.15.13. Устройство УОП

1.22.15.13.1
Установка УОП на опору:

- металлоконструкции - 12,7кг.
шт 1,00

1.22.15.14. Устройство КРУН-10

1.22.15.14.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00
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1.22.15.14.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.15.14.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.15.14.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.15.14.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.15.14.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.15.14.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.15.14.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.15.14.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.15.14.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.15.14.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.15.14.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.15.14.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.16

Транспортная развязка Лопатино-Торбеево ПК309+17 

- ПК319+83.
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1.22.16.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.16.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО М-8 с 

системой удаленного доступа АСУ- НО КУЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт. 1,00

1.22.16.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,24

1.22.16.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.16.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.16.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.16.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.16.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт. 113,00

1.22.16.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.16.2. Светотехнические изделия

1.22.16.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт. 113,00

1.22.16.3. Кабельные изделия

1.22.16.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 637,00

1.22.16.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 640,00

1.22.16.3.3
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1 в ПНД трубе Ø 75 мм
м3 16,20

1.22.16.3.4 Засыпка траншеи вручную м3 10,80

1.22.16.3.5 Планировка площадей ручным способом м3 5,40

1.22.16.3.6
Установка ограничителей перенапряжения

ОПН-0,28 УХЛ1
шт. 12,00

1.22.16.3.7 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 4,00

1.22.16.3.8 Устройство трубы ПНД Ø 75 мм м 60,00

1.22.16.3.9 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 21,78

1.22.16.4. Линейная арматура

1.22.16.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 113,00

1.22.16.5. Опоры освещения и металлоконструкции
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1.22.16.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
113,00

1.22.16.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5м)
шт. 65,00

1.22.16.5.3
Установка кронштейнов однорожковых

1,0x1,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x4,5м)
шт. 48,00

1.22.16.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт. 57,00

1.22.16.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт. 56,00

1.22.16.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт. 13,00

1.22.16.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт. 6,00

1.22.16.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт. 94,00

1.22.16.5.9

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1 -

бетон -45 м3,

-арматура - 2697кг.

шт. 107,00

1.22.16.5.10

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5 -

бетон - 2 м3,

-арматура - 204кг.

шт. 6,00

1.22.16.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт. 113,00

1.22.16.5.12 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,66

1.22.16.5.13 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 21,78

1.22.16.6. Устройство заземления

1.22.16.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (1 =5,0 

м)
шт. 55,00

1.22.16.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 4,13

1.22.16.6.3 Засыпка грунта вручную м3 4,13

1.22.16.7. Устройство берм

1.22.16.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 150,00

1.22.16.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 150,00

1.22.16.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 150,00

1.22.16.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 300,00

1.22.16.8. ВЛ-10кВ

1.22.16.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.16.8.2 Развозка одностоечных ж/б опор по трассе
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.16.8.3
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.16.8.4
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 148,50

1.22.16.8.5 Засыпка траншеи вручную м3 99,00

1.22.16.8.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее.

Мелкая просеянная земля - 49,5м .
м 550,00

1.22.16.8.7 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 550,00

1.22.16.8.8 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.16.8.9 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (4587шт.) м 550,00

1.22.16.8.10
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт. 8,00

1.22.16.8.11
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10 мм2
м 18,00

1.22.16.8.12
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.16.8.13 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.16.9. Устройство СТП



1 2 3 4

1.22.16.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.16.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.16.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.16.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт. 5,00

1.22.16.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.16.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.16.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.16.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.16.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт. 1,00

1.22.16.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 3,00

1.22.16.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.16.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.16.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 68,00

1.22.16.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.16.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,71

1.22.16.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 8,00

1.22.16.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.16.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.16.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.16.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.16.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.16.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.16.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.16.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.16.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.16.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.16.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.16.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.16.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.16.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.16.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.16.11. Устройство КРМ-1

1.22.16.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00
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1.22.16.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.16.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт. 1,00

1.22.16.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.16.12. Устройство АР-1

1.22.16.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.16.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.16.13. Устройство КРУН-10

1.22.16.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.16.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт. 4,00

1.22.16.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт. 4,00

1.22.16.13.4 Устройство щебеночной подготовки
3

м
0,20

1.22.16.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
кг 144,00

1.22.16.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.16.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница кг 42,80

1.22.16.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.16.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт. 4,00

1.22.16.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10мм2
м 10,00

1.22.16.13.11
Разработка грунта вручную для устройства вертикального 

заземления
м3 0,30

1.22.16.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.16.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.16.14. Устройство УОК

1.22.16.14.1
Установка УОК на опору:

- металлоконструкции - 13,2кг.
шт 1,00

1.22.17
Основной ход ПК319+83 - ПК336+00.

Участок освещения 18

1.22.17.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.17.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.17.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.17.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.17.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.17.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.17.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.17.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 118,00

1.22.17.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.17.2. Светотехнические изделия

1.22.17.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 118,00

1.22.17.3. Кабельные изделия

1.22.17.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 4 095,00

1.22.17.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 770,00

1.22.17.4. Линейная арматура

1.22.17.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 118,00

1.22.17.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.17.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
118,00

1.22.17.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 118,00

1.22.17.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 95,00

1.22.17.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 23,00

1.22.17.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 73,00

1.22.17.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 14,00



1 2 3 4

1.22.17.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 31,00

1.22.17.5.8

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1 -

бетон - 43,7 м3,

-арматура - 2621кг.

шт 104,00

1.22.17.5.9

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5 -

бетон - 4,4 м3,

-арматура - 474кг.

шт 14,00

1.22.17.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 118,00

1.22.17.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.17.6. Устройство заземления

1.22.17.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт 40,00

1.22.17.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,00

1.22.17.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,00

1.22.17.7. Устройство берм

1.22.17.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 710,00

1.22.17.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 710,00

1.22.17.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 710,00

1.22.17.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 420,00

1.22.17.8. ВЛ-10кВ

1.22.17.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.17.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.17.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.17.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 120,00

1.22.17.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 247,10

1.22.17.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 164,70

1.22.17.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 82,4м3 .
м 915,00

1.22.17.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 915,00

1.22.17.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.17.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (7931шт) м 915,00

1.22.17.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.17.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 18,00

1.22.17.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.17.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.17.9. Устройство СТП

1.22.17.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке. Песок - 0,33м3; Щебень - 

0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.17.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.17.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.17.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.17.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.17.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.17.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.17.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ
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1.22.17.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.17.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.17.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.17.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.17.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 53,00

1.22.17.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.17.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,56

1.22.17.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.17.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фази-

ровка
1,00

1.22.17.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.17.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.17.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.17.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.17.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.17.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.17.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.17.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.17.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.17.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.17.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.17.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.17.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.17.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.17.11. Устройство КРМ-1

1.22.17.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.17.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.17.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.17.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.17.12. Устройство АР-1

1.22.17.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.17.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.17.13. Устройство КРУН-10

1.22.17.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.17.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.17.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.17.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.17.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.17.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00
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1.22.17.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.17.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.17.13.9
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 4,00

1.22.17.13.10 Устройство горизонтального заземлителя d=10 мм2 м 10,00

1.22.17.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.17.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.17.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.17.14. Защита существующего кабеля связи

1.22.17.14.1 Разработка грунта вручную м3 9,00

1.22.17.14.2 Засыпка грунта вручную м3 6,00

1.22.17.14.3 Планировка площадей ручным способом м3 3,00

1.22.17.14.4 Устройство швеллера стал. горячекатанный кг 460,00

1.22.18
Основной ход ПК336+00 - ПК357+00.
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1.22.18.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.18.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.18.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.18.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.18.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.18.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.18.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.18.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 134,00

1.22.18.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.18.2. Светотехнические изделия

1.22.18.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 134,00

1.22.18.3. Кабельные изделия

1.22.18.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 4 363,00

1.22.18.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 875,00

1.22.18.4. Линейная арматура

1.22.18.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 134,00

1.22.18.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.18.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
134,00

1.22.18.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 118,00

1.22.18.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

2,0x2,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт 8,00

1.22.18.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 89,00

1.22.18.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 37,00

1.22.18.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 80,00

1.22.18.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 35,00

1.22.18.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 11,00

1.22.18.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 38,3 м3,

-арматура - 1540кг.

шт 91,00

1.22.18.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 10,9 м3,

-арматура - 1184кг.

шт 35,00
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1.22.18.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт 126,00

1.22.18.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.18.6. Устройство заземления

1.22.18.6.1
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (l =5,0 м)
шт 48,00

1.22.18.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,60

1.22.18.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,60

1.22.18.7. Устройство берм

1.22.18.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 950,00

1.22.18.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 950,00

1.22.18.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 950,00

1.22.18.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 900,00

1.22.18.8. ВЛ-10кВ

1.22.18.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.18.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.18.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.18.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.18.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 288,90

1.22.18.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 192,60

1.22.18.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 96,3м3 .
м 1 070,00

1.22.18.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 1 070,00

1.22.18.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.18.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (8924шт) м 1 070,00

1.22.18.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.18.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10 мм2
м 18,00

1.22.18.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.18.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.18.9. Устройство СТП

1.22.18.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.18.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.18.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.18.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.18.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.18.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.18.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.18.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.18.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.18.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.18.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.18.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00
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1.22.18.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 61,00

1.22.18.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.18.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,64

1.22.18.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.18.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.18.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.18.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.18.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.18.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.18.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт 1,00

1.22.18.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт 1,00

1.22.18.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт 1,00

1.22.18.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт 1,00

1.22.18.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт 1,00

1.22.18.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт 1,00

1.22.18.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт 1,00

1.22.18.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт 4,00

1.22.18.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт 1,00

1.22.18.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.18.11. Устройство КРМ-1

1.22.18.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.18.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.18.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.18.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.18.12. Устройство АР-1

1.22.18.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.18.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.18.13. Устройство КРУН-10

1.22.18.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.18.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.18.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.18.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.18.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.18.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.18.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.18.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.18.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.18.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.18.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30
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1.22.18.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.18.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.19
Основной ход ПК357+00 - ПК378+00.
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1.22.19.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.19.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.19.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.19.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.19.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.19.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.19.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.19.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 124,00

1.22.19.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.19.2. Светотехнические изделия

1.22.19.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт 124,00

1.22.19.3. Кабельные изделия

1.22.19.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 4 311,00

1.22.19.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 810,00

1.22.19.4. Линейная арматура

1.22.19.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 124,00

1.22.19.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.19.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
124,00

1.22.19.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 124,00

1.22.19.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 92,00

1.22.19.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 32,00

1.22.19.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 79,00

1.22.19.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 28,00

1.22.19.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 17,00

1.22.19.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 40,4 м3,

-арматура - 2420кг.

шт 96,00

1.22.19.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 8,7 м3,

-арматура - 947кг.

шт 28,00

1.22.19.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 124,00

1.22.19.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.19.6. Устройство заземления

1.22.19.6.1
Устройство вертикального заземлителя . d=16 мм2 (1 =5,0 

м)
шт 44,00

1.22.19.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,30

1.22.19.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.19.7. Устройство берм

1.22.19.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 870,00

1.22.19.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 870,00
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1.22.19.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 870,00

1.22.19.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 740,00

1.22.19.8. ВЛ-10кВ

1.22.19.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.19.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.19.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.19.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.19.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 283,50

1.22.19.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 189,00

1.22.19.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 94,5м3 .
м 1 050,00

1.22.19.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 1 050,00

1.22.19.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.19.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (8757шт) м 1 050,00

1.22.19.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.19.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 18,00

1.22.19.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.19.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.19.9. Устройство СТП

1.22.19.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.19.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.19.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.19.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.19.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.19.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.19.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.19.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.19.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.19.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.19.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.19.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.19.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 57,00

1.22.19.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.19.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,60

1.22.19.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.19.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00
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1.22.19.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.19.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.19.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.19.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.19.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт 1,00

1.22.19.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт 1,00

1.22.19.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт 1,00

1.22.19.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт 1,00

1.22.19.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт 1,00

1.22.19.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт 1,00

1.22.19.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт 1,00

1.22.19.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт 4,00

1.22.19.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт 1,00

1.22.19.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.19.11. Устройство КРМ-1

1.22.19.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.19.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.19.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.19.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.19.12. Устройство АР-1

1.22.19.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.19.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.19.13. Устройство КРУН-10

1.22.19.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.19.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.19.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.19.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.19.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.19.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.19.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.19.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.19.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.19.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.19.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.19.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.19.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.20
Основной ход ПК378+00 - ПК399+00.

Участок освещения 22

1.22.20.1. Аппараты напряжением до 1000В
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1.22.20.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.20.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.20.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.20.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.20.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.20.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.20.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 127,00

1.22.20.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.20.2. Светотехнические изделия

1.22.20.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт 127,00

1.22.20.3. Кабельные изделия

1.22.20.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 1 575,00

1.22.20.3.2 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 2 823,00

1.22.20.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 830,00

1.22.20.4. Линейная арматура

1.22.20.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 127,00

1.22.20.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.20.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
127,00

1.22.20.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 127,00

1.22.20.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 97,00

1.22.20.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 30,00

1.22.20.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 87,00

1.22.20.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 29,00

1.22.20.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 11,00

1.22.20.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 41,2 м3,

-арматура - 2470кг.

шт 98,00

1.22.20.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 9 м3,

-арматура - 980,5кг.

шт 29,00

1.22.20.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 127,00

1.22.20.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.20.6. Устройство заземления

1.22.20.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт 48,00

1.22.20.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,38

1.22.20.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,38

1.22.20.7. Устройство берм

1.22.20.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 930,00

1.22.20.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 930,00

1.22.20.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 930,00
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1.22.20.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 860,00

1.22.20.8. ВЛ-10кВ

1.22.20.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.20.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.20.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.20.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.20.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 202,50

1.22.20.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 135,00

1.22.20.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 67,5м3 .
м 750,00

1.22.20.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 750,00

1.22.20.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.20.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (8757шт) м 750,00

1.22.20.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.20.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 18,00

1.22.20.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.20.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.20.9. Устройство СТП

1.22.20.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.20.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.20.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.20.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.20.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.20.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.20.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.20.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.20.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.20.10.2 Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до 20 кВ шт 2,00

1.22.20.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.20.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.20.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 58,00

1.22.20.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.20.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,61

1.22.20.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.20.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.20.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00
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1.22.20.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.20.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.20.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.20.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт 1,00

1.22.20.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт 1,00

1.22.20.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт 1,00

1.22.20.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт 1,00

1.22.20.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт 1,00

1.22.20.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт 1,00

1.22.20.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт 1,00

1.22.20.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт 4,00

1.22.20.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт 1,00

1.22.20.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.20.11. Устройство КРМ-1

1.22.20.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.20.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.20.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.20.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.20.12. Устройство АР-1

1.22.20.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.20.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.20.13. Устройство КРУН-10

1.22.20.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.20.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.20.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.20.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.20.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.20.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.20.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.20.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.20.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.20.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.20.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.20.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.20.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.21
Основной ход ПК399+00 - ПК418+49.
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1.22.21.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.21.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.21.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.21.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.21.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27
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1.22.21.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.21.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.21.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 116,00

1.22.21.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.21.2. Светотехнические изделия

1.22.21.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт 116,00

1.22.21.3. Кабельные изделия

1.22.21.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 1 348,00

1.22.21.3.2 Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54,6мм м 2 639,00

1.22.21.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 760,00

1.22.21.4. Линейная арматура

1.22.21.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 116,00

1.22.21.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.21.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
116,00

1.22.21.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 116,00

1.22.21.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 87,00

1.22.21.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 29,00

1.22.21.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 87,00

1.22.21.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 29,00

1.22.21.5.7

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1 -

бетон - 36,6м3,

-арматура - 2193кг.

шт 87,00

1.22.21.5.8

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5 -

бетон - 9м3,

-арматура - 981кг.

шт 29,00

1.22.21.5.9 Установка цоколя стеклопластикового шт 116,00

1.22.21.5.10 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.21.6. Устройство заземления

1.22.21.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (1 =5,0 

м)
шт 41,00

1.22.21.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,08

1.22.21.6.3 Засыпка грунта вручную м3 3,08

1.22.21.7. Устройство берм

1.22.21.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 930,00

1.22.21.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 930,00

1.22.21.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 930,00

1.22.21.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 860,00

1.22.21.8. ВЛ-10кВ

1.22.21.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.21.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.21.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.21.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.21.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 108,00
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1.22.21.8.6
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160мм
м3 8,30

1.22.21.8.7 Засыпка траншеи вручную м3 77,50

1.22.21.8.8
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 36м3 .
м 400,00

1.22.21.8.9 Планировка площадей ручным способом м3 2,80

1.22.21.8.10 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 400,00

1.22.21.8.11 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.21.8.12 Прокладка кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160мм м 23,00

1.22.21.8.13 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (3336шт) м 400,00

1.22.21.8.14 Устройство ПНД трубы Ø 160мм м 46,00

1.22.21.8.15
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.21.8.16
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10 мм2
м 18,00

1.22.21.8.17
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.21.8.18 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.21.9. Устройство СТП

1.22.21.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.21.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.21.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.21.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.21.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.21.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 34,60

1.22.21.9.7 Засыпка грунта вручную м3 34,60

1.22.21.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.21.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.21.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.21.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.21.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.21.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 54,00

1.22.21.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.21.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,57

1.22.21.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 9,00

1.22.21.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фази-

ровка
1,00

1.22.21.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.21.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.21.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.21.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.21.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00
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1.22.21.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.21.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.21.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.21.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.21.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.21.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.21.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.21.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.21.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.21.11. Устройство КРМ-1

1.22.21.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.21.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.21.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.21.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.21.12. Устройство АР-1

1.22.21.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.21.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.21.13. Устройство КРУН-10

1.22.21.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.21.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.21.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.21.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.21.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площад-

ка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.21.13.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 8,00

1.22.21.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.21.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.21.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.21.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.21.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.21.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.21.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.22

Транспортная развязка Тихонова Пустынь км 166 

ПК418+49 - ПК432+87.
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1.22.22.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.22.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт. 1,00

1.22.22.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.22.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.22.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.22.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.22.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.22.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт. 119,00

1.22.22.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.22.1.9 Установка ответвительной коробки в опору шт. 3,00

1.22.22.2. Светотехнические изделия

1.22.22.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт. 122,00

1.22.22.3. Кабельные изделия

1.22.22.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 412,00

1.22.22.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 740,00

1.22.22.3.3 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в опоре м 24,00
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1.22.22.3.4
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в стальной

трубе
м 170,00

1.22.22.3.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АВБбШв-1
м 95,00

1.22.22.3.6 Засыпка траншеи вручную м3 63,00

1.22.22.3.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 32м3.
м 351,00

1.22.22.3.8 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в траншее м 351,00

1.22.22.3.9 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 по опоре м 152,00

1.22.22.3.10
Покрытие кабеля АВБбШв-1 4x35 кирпичом

(2927шт.)
м 351,00

1.22.22.3.11
Установка ограничителей перенапряжения

ОПН-0,28 УХЛ1
шт. 57,00

1.22.22.3.12 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 19,00

1.22.22.3.13 Устройство стальной трубы d=100 мм м 170,00

1.22.22.4. Линейная арматура

1.22.22.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 116,00

1.22.22.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.22.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
116,00

1.22.22.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 83,00

1.22.22.5.3
Установка кронштейнов однорожковых

1,0x1,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x4,5м)
шт. 27,00

1.22.22.5.4
Установка кронштейнов двухрожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 6,00

1.22.22.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт. 63,00

1.22.22.5.6
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт. 53,00

1.22.22.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт. 13,00

1.22.22.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт. 13,00

1.22.22.5.9
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт. 90,00

1.22.22.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 43,5 м3,

-арматура - 2142кг.

шт. 103,00

1.22.22.5.11

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 4 м3,

-арматура - 440кг.

шт. 13,00

1.22.22.5.12 Установка цоколя стеклопластикового шт. 116,00

1.22.22.5.13 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 335,62

1.22.22.5.14 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 21,78

1.22.22.6. Устройство заземления

1.22.22.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт. 45,00

1.22.22.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 3,38

1.22.22.6.3 Засыпка грунта вручную м 3,38

1.22.22.7. Устройство заземления стальной трубы (мост)

1.22.22.7.1
Устройство полосы стальной 40x4мм по кон-

струкциям моста
м 150,00

1.22.22.7.2
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт. 12,00

1.22.22.7.3
Устройство горизонтального заземлителя по-

лосы стальной 40x4мм
м 40,00

1.22.22.7.4
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,90

1.22.22.7.5
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 6,00

1.22.22.7.6 Засыпка грунта вручную м3 6,90
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1.22.22.8. Устройство берм

1.22.22.8.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 690,00

1.22.22.8.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 690,00

1.22.22.8.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 690,00

1.22.22.8.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 380,00

1.22.22.9. ВЛ-10кВ

1.22.22.9.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1стойка
2/4

1.22.22.9.2 Развозка одностоечных ж/б опор по трассе
1 опора/

1 стойка
2/4

1.22.22.9.3 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3, 1x50 м 900,00

1.22.22.9.4
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 138,20

1.22.22.9.5 Засыпка траншеи вручную м3 92,10

1.22.22.9.6
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 45,4м3 .
м 504,00

1.22.22.9.7 Планировка площадей ручным способом м3 0,70

1.22.22.9.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 504,00

1.22.22.9.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.22.9.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (4203 шт.) м 504,00

1.22.22.9.11
Прокладка кабеля АСБ в трубе ПНД Ø 160 мм,

в траншее
м 8,00

1.22.22.9.12 Прокладка кабеля АСБ в трубе а/ц Ø 150 мм м 80,00

1.22.22.9.13 Устройство трубы ПНД Ø 160 мм м 8,00

1.22.22.9.14

Разработка грунта в отвал экскаватором:

-рабочий котлован (10,0x2,2) - 22 м3 ;

-приемный котлован (1,5х2,2) - 3,3 м3

шт./ м3 2/50,6

1.22.22.9.15
Засыпка бульдозером рабочего и приемного

котлованов
м3 50,60

1.22.22.9.16
Устройство стального футляра 325x5,5 мето-

дом продавливания
шт./м 2/80

1.22.22.9.17
Изоляция стального футляра 325x5,5 весьма

усиленная битумно-полимерная
м 80,00

1.22.22.9.18 Протаскивание труб а/ц Ø 150 мм2 м 160,00

1.22.22.9.19
Герметизация занятого канала трубной кана-

лизации
канал 2,00

1.22.22.9.20
Герметизация свободного канала трубной ка-

нализации
канал 2,00

1.22.22.9.21
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт. 8,00

1.22.22.9.22
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10 мм
м 18,00

1.22.22.9.23
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.22.9.24 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.22.10. Устройство СТП

1.22.22.10.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.22.10.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.22.10.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.22.10.4
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт. 5,00

1.22.22.10.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.22.10.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.22.10.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46
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1.22.22.11.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.22.11.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт. 1,00

1.22.22.11.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 3,00

1.22.22.11.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.22.11.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.22.11.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 70,00

1.22.22.11.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 5,00

1.22.22.11.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,75

1.22.22.11.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 8,00

1.22.22.11.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.22.11.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.22.11.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.22.11.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.22.11.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт.. 2,00

1.22.22.11.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт.. 1,00

1.22.22.11.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт.. 1,00

1.22.22.11.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт.. 1,00

1.22.22.11.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт.. 1,00

1.22.22.11.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт.. 1,00

1.22.22.11.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт.. 1,00

1.22.22.11.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт.. 1,00

1.22.22.11.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт.. 4,00

1.22.22.11.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт.. 1,00

1.22.22.11.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.22.12. Устройство КРМ-1

1.22.22.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.22.12.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.22.12.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт. 1,00

1.22.22.12.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.22.13. Устройство АР-1

1.22.22.13.1 Установка разъединителя РЛНД шт. 1,00

1.22.22.13.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт. 3,00

1.22.22.14. Устройство КРУН-10

1.22.22.14.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.22.14.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт. 4,00

1.22.22.14.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт. 4,00
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1.22.22.14.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.22.14.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
кг 144,00

1.22.22.14.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт.. 8,00

1.22.22.14.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница кг 42,80

1.22.22.14.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.22.14.9
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт. 4,00

1.22.22.14.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.22.14.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.22.14.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.22.14.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.23
Основной ход ПК432+87 - ПК446+61.

Участок освещения 25

1.22.23.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.23.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.23.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,20

1.22.23.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.23.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.23.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8: -

бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.23.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.23.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 78,00

1.22.23.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.23.2. Светотехнические изделия

1.22.23.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372 LED

120
шт 78,00

1.22.23.3. Кабельные изделия

1.22.23.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 2 741,00

1.22.23.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 510,00

1.22.23.4. Линейная арматура

1.22.23.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 78,00

1.22.23.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.23.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
78,00

1.22.23.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
ШТ 78,00

1.22.23.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 63,00

1.22.23.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 15,00

1.22.23.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 63,00

1.22.23.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 15,00

1.22.23.5.7

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-1 -

бетон - 26,5 м3,

-арматура - 1588кг.

шт 63,00

1.22.23.5.8

Устройство фундаментов под металлические опоры Ф-5 -

бетон - 4,7 м3,

-арматура - 507кг.

шт 15,00

1.22.23.5.9 Установка цоколя стеклопластикового шт 78,00

1.22.23.5.10 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.23.6. Устройство заземления

1.22.23.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт 28,00
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1.22.23.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 2,10

1.22.23.6.3 Засыпка грунта вручную м3 2,10

1.22.23.7. Устройство берм

1.22.23.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 630,00

1.22.23.7.2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)
м3 630,00

1.22.23.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 630,00

1.22.23.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 1 260,00

1.22.23.8. ВЛ-10кВ

1.22.23.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.23.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.23.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.23.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 102,00

1.22.23.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 180,90

1.22.23.8.6 Засыпка траншеи вручную м3 120,60

1.22.23.8.7
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 60,3м3 .
м 670,00

1.22.23.8.8 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 670,00

1.22.23.8.9 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.23.8.10 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (5588шт) м 670,00

1.22.23.8.11
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.23.8.12
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10 мм2
м 18,00

1.22.23.8.13
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.23.8.14 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.23.9. Устройство СТП

1.22.23.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.23.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.23.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.23.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.23.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.23.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.23.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.23.10.
Проверка, настройка и испытания. Сеть освещения 

0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.23.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.23.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.23.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.23.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.23.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 41,00

1.22.23.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00
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1.22.23.10.7
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами (13(поз64)+2(поз65))
100 точек 0,44

1.22.23.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 5,00

1.22.23.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фази

ровка
1,00

1.22.23.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 3,00

1.22.23.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.23.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.23.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.23.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.23.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.23.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.23.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.23.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.23.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.23.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.23.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.23.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.23.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.23.11. Устройство КРМ-1

1.22.23.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.23.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.23.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.23.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.23.12. Устройство АР-1

1.22.23.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.23.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.23.13. Устройство КРУН-10

1.22.23.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.23.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.23.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.23.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.23.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площад-

ка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.23.13.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 8,00

1.22.23.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.23.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.23.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.23.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.23.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.23.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.23.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.24
ПВП км 168+650 ПК446+61 - ПК453+85.
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1.22.24.1. Аппараты напряжением до 1000В



1 2 3 4

1.22.24.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт. 1,00

1.22.24.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт. 0,28

1.22.24.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт./м3 1/0,27

1.22.24.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.24.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт. 0,41/1

1.22.24.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт. 1,00

1.22.24.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт. 84,00

1.22.24.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт. 1,00

1.22.24.2. Светотехнические изделия

1.22.24.2.1
Установка светильника Хайвей ОРК372

LED120
шт. 52,00

1.22.24.2.2
Установка светильника ЖСУ 22-250-001 Юпи-

тер
шт. 32,00

1.22.24.2.3 Установка лампы в светильник, 250Вт шт. 32,00

1.22.24.3. Кабельные изделия

1.22.24.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 1 036,00

1.22.24.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 340,00

1.22.24.3.3
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x70 в ТП по  стенам 

скобами
м 20,00

1.22.24.3.4
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x70 в траншее,в трубе 

ПНД Ø=110мм
м 20,00

1.22.24.3.5
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в траншее,в трубе 

ПНД Ø=75мм
м 460,00

1.22.24.3.6 Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x50 в трубе а/цØ=100мм м 60,00

1.22.24.3.7
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в траншее,

в трубе ПНД Ø=75мм
м 490,00

1.22.24.3.8
Прокладка кабеля АВБбШв-1 4x35 в трубе а/ц

Ø=100мм
м 60,00

1.22.24.3.9 Разработка грунта вручную м3 178,00

1.22.24.3.10 Засыпка траншеи вручную м3 119,00

1.22.24.3.11 Планировка площадей ручным способом м3 59,00

1.22.24.3.12 Присоединение жил кабеля к зажимам шт. 56,00

1.22.24.3.13

Разработка грунта в отвал экскаватором:

-рабочий котлован (10,0x2,2) - 22 м3;

-приемный котлован (1,5х2,2) - 3,3 м3

шт./ м3 1/25,3

1.22.24.3.14
Засыпка бульдозером рабочего и приемного

котлованов
м3 45 722,00

1.22.24.3.15
Устройство стального футляра 426x5,5 мето-

дом продавливания
шт./м 1/60

1.22.24.3.16
Изоляция стального футляра 426x5,5x20000

весьма усиленная битумно-полимерная
м 60,00

1.22.24.3.17
Герметизация занятого канала трубной кана-

лизации
канал 2,00

1.22.24.3.18
Герметизация свободного канала трубной ка-

нализации
канал 2,00

1.22.24.3.19 Протаскивание труб а/ц Ø 100 мм м 240,00

1.22.24.3.20 Устройство трубы ПНД Ø 75 мм м 950,00

1.22.24.3.21 Устройство трубы ПНД Ø 110 мм м 20,00

1.22.24.3.22 Прокладка кабеля АВБбШв-14x35 по опоре м 24,00

1.22.24.3.24
Установка ограничителей перенапряжения ОПН-0,28 

УХЛ1
шт. 19,00

1.22.24.3.25 Установка кабельных муфт 4КВтпнг шт. 3,00

1.22.24.4. Линейная арматура

1.22.24.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 36,00

1.22.24.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.24.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
36,00

1.22.24.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт 20,00

1.22.24.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

2,0x2,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 16,00
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1.22.24.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт. 20,00

1.22.24.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт. 16,00

1.22.24.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт. 19,00

1.22.24.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт. 13,00

1.22.24.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт. 4,00

1.22.24.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 9,7 м3,

-арматура - 580кг.

шт. 23,00

1.22.24.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 4 м3,

-арматура - 439кг.

шт. 13,00

1.22.24.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт. 36,00

1.22.24.5.12 Защита кабеля на опоре уголком 80x80x6мм кг 70,65

1.22.24.6. Устройство заземления

1.22.24.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16 мм2 (l =5,0 

м)
шт. 16,00

1.22.24.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 1,20

1.22.24.6.3 Засыпка грунта вручную м3 1,20

1.22.24.7. Свайные фундаменты, мачты освещения

1.22.24.7.1 Земляные работы:

1.22.24.7.1.1

Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 0,65 м3 в отвал. Плот- ность грунта 1,7 

т/м3.

м3 326,00

1.22.24.7.1.2
Доработка грунта I группы вручную в котло-

ванах
м3 32,00

1.22.24.7.1.3
Обратная засыпка котлована грунтом I груп- пы, 

плотность грунта 1,7 т/м3.
м3 258,60

1.22.24.7.1.4
Уплотнение грунта I группы ручными пнев-

мотрамбовками, послойно толщиной 15 см
м2 240,00

1.22.24.7.2 Фундамент:

1.22.24.7.2.1

Устройство буронабивных свай d=1,2 м дли-

ной 8,1 м в грунтах 1 группы. Бетон В25 F300

W8. Расход арматуры: AI-34.2 кг/м3 Ø10мм; АШ-42.2 

кг/м3 Ø20мм; ЗД-14.1 КГ/м3.

м3 73,30

1.22.24.7.2.2

Устройство подготовки под фундаменты из

щебня марки М-800 h=20cм с проливкой верх- него слоя 

цементом М100:

раствор

щебень

м2

м3

83

16,6

1.22.24.7.2.3

Устройство фундамента в деревометалличе-

ской опалубке из монолитного железобетона класса В25 

F300 W8.

Расход арматуры: АШ-7,34 кг/м Ø10мм.

м3 74,30

1.22.24.7.2.4
Устройство 2-х слойной гидроизоляции «Изопласт» 

поверхностей фундамента соприкасающихся с грунтом
м2 112,00

1.22.24.7.2.5 Окраска видимых поверхностей фундамента м2 66,50

1.22.24.7.2.6
Закладная деталь в фундамент (труба ПНД

Ø90 L=1.9M)
шт. 16,00

1.22.24.7.3 Развозка опор по трассе шт. 8,00

1.22.24.7.4 Установка металлической опоры (Н=20м) шт. 8,00

1.22.24.7.5 Заземление (горизонт. L=1M) шт. 8,00

1.22.24.8. Устройство берм

1.22.24.8.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 240,00

1.22.24.8.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 240,00

1.22.24.8.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 240,00
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1.22.24.8.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 480,00

1.22.24.9. Проверка, настройка и испытания

1.22.24.9.1
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 1,00

1.22.24.9.2
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 24,00

1.22.24.9.3
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 1,00

1.22.24.9.4

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,24

1.22.24.9.5
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 8,00

1.22.24.9.6
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.24.9.7

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.24.9.8
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.24.9.9 Цепи вторичной коммутации (измерения и управления) испыт. 2,00

1.22.25
Основной ход ПК455+85 - ПК471+85.
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1.22.25.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.25.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-

НО М-8 с системой удаленного доступа АСУ- НО 

КУЛОН, U=380В,50Гц, IP54 на фундамен- те

шт 1,00

1.22.25.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.25.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.25.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.25.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.25.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.25.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 102,00

1.22.25.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.25.2. Светотехнические изделия

1.22.25.2.1 Установка светильника Хайвей ОРК372 LED шт 102,00

1.22.25.3. Кабельные изделия

1.22.25.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 580,00

1.22.25.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 665,00

1.22.25.4. Линейная арматура

1.22.25.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 102,00

1.22.25.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.25.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1котлова

н
102,00

1.22.25.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
ШТ 102,00

1.22.25.5.3
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт 85,00

1.22.25.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт 17,00

1.22.25.5.5
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт 51,00

1.22.25.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт 10,00

1.22.25.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 165,53кг
шт 41,00
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1.22.25.5.8

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 38,7м3,

-арматура - 2319кг.

шт 92,00

1.22.25.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 3,1м3,

-арматура - 333кг.

шт 10,00

1.22.25.5.10 Установка цоколя стеклопластикового шт 102,00

1.22.25.5.11 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.25.6. Устройство заземления

1.22.25.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2 (1 =5,0 

м)
шт 36,00

1.22.25.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 2,70

1.22.25.6.3 Засыпка грунта вручную м3 2,70

1.22.25.7. Устройство берм

1.22.25.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 490,00

1.22.25.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 490,00

1.22.25.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 490,00

1.22.25.7.4

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав механизированным способом с 

поливом

м2 980,00

1.22.25.8. ВЛ-10кВ

1.22.25.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.25.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.25.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.25.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.25.8.5 Разработка траншеи вручную для прокладки кабеля АСБ м3 176,60

1.22.25.8.6
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160мм
м3 36,50

1.22.25.8.7 Засыпка траншеи вручную м3 142,05

1.22.25.8.8
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 59м.
м 654,00

1.22.25.8.9 Планировка площадей ручным способом м3 12,05

1.22.25.8.10 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 654,00

1.22.25.8.11 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.25.8.12
Прокладка кабеля АСБ в ПНД трубе

Ø 160мм
м 135,00

1.22.25.8.13 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (5454шт) м 654,00

1.22.25.8.14 Устройство ПНД трубы Ø 160мм м 135,00

1.22.25.8.15
Устройство вертикального заземлителя

d=16мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.25.8.16
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10мм2
м 18,00

1.22.25.8.17
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.25.8.18 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.25.9. Устройство СТП

1.22.25.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3;

Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.25.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.25.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.25.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00
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1.22.25.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50

1.22.25.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.25.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.25.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.25.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.25.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.25.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.25.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.25.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 49,00

1.22.25.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.25.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,52

1.22.25.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 9,00

1.22.25.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.25.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.25.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.25.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.25.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.25.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.25.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.25.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.25.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.25.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.25.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.25.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.25.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.25.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.25.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.25.11. Устройство КРМ-1

1.22.25.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.25.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.25.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.25.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.25.12. Устройство АР-1

1.22.25.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.25.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.25.13. Устройство КРУН-10

1.22.25.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.25.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00
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1.22.25.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.25.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20

1.22.25.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4

- площадка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.25.13.6
Монтаж металлоконструкции ТМО-98

- перила
шт. 8,00

1.22.25.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.25.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.25.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (l =5,0 м)
шт 4,00

1.22.25.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10 мм2
м 10,00

1.22.25.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.25.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.25.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.25.14. Защита существующего кабеля связи

1.22.25.14.1 Разработка грунта вручную м3 18,00

1.22.25.14.2 Засыпка грунта вручную м3 12,00

1.22.25.14.3 Планировка площадей ручным способом м3 6,00

1.22.25.14.4 Устройство швеллера стал. горячекатанный кг 920,00

1.22.26
Основной ход ПК471+85 - ПК489+36,37.

Участок освещения 28

1.22.26.1. Аппараты напряжением до 1000В

1.22.26.1.1

Установка шкафа наружного освещения ВРШ-НО М-8 с 

системой удаленного доступа АСУ-НО КУЛОН, 

U=380В,50Гц, IP54 на фундаменте

шт 1,00

1.22.26.1.2 Присоединение к зажимам 100 шт 0,28

1.22.26.1.3 Котлован (под фундамент ВРШ-НО М-8) шт/м3 1/0,27

1.22.26.1.4 Планировка поверхности вручную м3 0,27

1.22.26.1.5
Устройство фундамента для ВРШ-НО М-8:

- бетон- 1x0,41м ,
м3/шт 0,41/1

1.22.26.1.6
Установка модуля центрального КУЛОН-Ц в

шкафу наружного освещения
шт 1,00

1.22.26.1.7
Установка предохранителя FG 106 в корпусе

PF 10
шт 111,00

1.22.26.1.8 Установка счётчика в ВРШ-НО шт 1,00

1.22.26.2. Светотехнические изделия

1.22.26.2.1 Установка светильника ЖКУ 15- 150-101Б шт 111,00

1.22.26.2.2 Установка лампы в светильник, 150Вт шт 111,00

1.22.26.3. Кабельные изделия

1.22.26.3.1 Подвеска провода СИП-2 3х35+1х54,6мм м 3 630,00

1.22.26.3.2 Прокладка провода ПВС-3х2,5 в кронштейне м 725,00

1.22.26.4. Линейная арматура

1.22.26.4.1
Установка линейной арматуры для провода

СИП-2
1 опора 111,00

1.22.26.5. Опоры освещения и металлоконструкции

1.22.26.5.1 Бурение котлованов на глубину до 3 м
1 котло-

ван
111,00

1.22.26.5.2
Установка кронштейнов однорожковых

1,5x2,5м на опору. провод ПВС 3x2,5 (1x6,5м)
шт. 95,00

1.22.26.5.3
Установка кронштейнов двухрожковых

2,0x2,0м на опору. провод ПВС 3x2,5 (2x6,5 м)
шт. 8,00

1.22.26.5.4
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-241,0кг
шт. 76,00

1.22.26.5.5
Установка опоры металлической фланцевой,

массой-256,0кг
шт. 27,00

1.22.26.5.6
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 69,75кг
шт. 37,00

1.22.26.5.7
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 96,19кг
шт. 10,00

1.22.26.5.8
Установка закладной детали фундамента, мас-

сой - 236,67кг
шт. 56,00
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1.22.26.5.9

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-1

-бетон - 38,7м3,

-арматура - 2319кг.

шт. 93,00

1.22.26.5.10

Устройство фундаментов под металлические

опоры Ф-5

-бетон - 3,1м3,

-арматура - 333кг.

шт. 10,00

1.22.26.5.11 Установка цоколя стеклопластикового шт 102,00

1.22.26.5.12 Защита провода на опоре уголком 40x40x4мм кг 18,15

1.22.26.6. Устройство заземления

1.22.26.6.1
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 36,00

1.22.26.6.2
Разработка грунта вручную для устройства

заземления
м3 2,70

1.22.26.6.3 Засыпка грунта вручную м3 2,70

1.22.26.7. Устройство берм

1.22.26.7.1

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1 м3 с погрузкой в ав- тосамосвалы, 

транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,6 т/м3

м3 390,00

1.22.26.7.2

Засыпка траншей и котлованов с перемещени-

ем грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.)

м3 390,00

1.22.26.7.3
Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками, группа грунтов 1-2
м3 390,00

1.22.26.7.4
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав механизированным способом с поливом
м2 780,00

1.22.26.8. ВЛ-10кВ

1.22.26.8.1 Установка ж/б опор с одним подкосом
1 опора/

1 стойка
1/2

1.22.26.8.2 Установка ж/б опор с двумя подкосами
1 опора/

1 стойка
1/3

1.22.26.8.3 Развозка стоек по трассе 1стойка 5,00

1.22.26.8.4
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ типа СИП-3,

1x50
м 90,00

1.22.26.8.5
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ
м3 202,50

1.22.26.8.6
Разработка траншеи вручную для прокладки

кабеля АСБ в ПНД трубе Ø 160мм
м3 2,20

1.22.26.8.7 Засыпка траншеи вручную м3 136,40

1.22.26.8.8
Устройство постели при 1 кабеле в траншее. Мелкая 

просеянная земля - 67,5м3 .
м 750,00

1.22.26.8.9 Планировка площадей ручным способом м3 0,80

1.22.26.8.10 Прокладка кабеля АСБ в траншее м 750,00

1.22.26.8.11 Прокладка кабеля АСБ по опоре м 8,00

1.22.26.8.12
Прокладка кабеля АСБ в ПНД трубе

Ø 160мм
м 8,00

1.22.26.8.13 Покрытие кабеля АСБ кирпичом (6255шт) м 750,00

1.22.26.8.14 Устройство ПНД трубы Ø 160мм м 8,00

1.22.26.8.15
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 8,00

1.22.26.8.16
Устройство горизонтального заземлителя из круглой 

стали d=10 мм2
м 18,00

1.22.26.8.17
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,30

1.22.26.8.18 Засыпка грунта вручную м3 3,30

1.22.26.9. Устройство СТП

1.22.26.9.1

Установка строительных конструкций столбо-

вых трансформаторных подстанций мощно- стью 

до100кВА на ж/б стойке.

Песок - 0,33м3; Щебень - 0,06м3;

1 под-

станция
1,00

1.22.26.9.2

Установка оборудования столбовых транс-

форматорных подстанций мощностью до100кВА на ж/б 

стойке.

1 под-

станция
1,00

1.22.26.9.3 Развозка опор по трассе опора 1,00

1.22.26.9.4
Устройство вертикального заземлителя d=16мм2(1 =5,0 

м)
шт 5,00

1.22.26.9.5
Устройство горизонтального заземлителя из

круглой стали d=10мм
м 25,50
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1.22.26.9.6
Разработка грунта вручную для устройства

заземлителя
м3 3,46

1.22.26.9.7 Засыпка грунта вручную м3 3,46

1.22.26.10.
Проверка, настройка и испытания.

Сеть освещения 0.4кВ, СТП, ВЛ-10КВ

1.22.26.10.1
Трансформатор двухобмоточный напряжени-

ем, кВ, до 11, мощностью, 0,025МВА
шт 1,00

1.22.26.10.2
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт 2,00

1.22.26.10.3
Схема, количество блокируемых аппаратов до

2
схема 2,00

1.22.26.10.4
Схема разводки трехпроводной системы с ко-

личеством панелей (шкафов, ячеек), до 2
схема 2,00

1.22.26.10.5
Измерение сопротивления растеканию тока

заземлителя
измер. 49,00

1.22.26.10.6
Измерение сопротивления растеканию тока

контура с диагональю, м, до 20
измер. 3,00

1.22.26.10.7

Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами

(13(поз64)+2(поз65))

100 точек 0,52

1.22.26.10.8
Замер полного сопротивления цепи <фаза-

нуль>
1 токо- к. 9,00

1.22.26.10.9
Фазировка электрической линии или транс-

форматора с сетью напряжением, кВ 1

фазиров-

ка
1,00

1.22.26.10.10

Измерение сопротивления изоляции мегаом-

метром кабельных и других линий напряжени- ем до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устрой- ствам, щитам, шкафам, 

коммутационным ап- паратам и электропотребителям

линия 5,00

1.22.26.10.11
Аппарат коммутационный напряжением, кВ до

1 (силовых цепей)
испыт. 2,00

1.22.26.10.12
Цепи вторичной коммутации (измерения и

управления)
испыт. 2,00

КРУН-10

1.22.26.10.13
Разъединитель трехполюсный напряжением,

кВ, до 20 кВ
шт. 2,00

1.22.26.10.14
Выключатель вакуумный напряжением, до

20кВ
шт. 1,00

1.22.26.10.15
Вторичные цепи: группы из 3-х однофазных

трансформаторов напряжения, 11кВ
шт. 1,00

1.22.26.10.16
Сухой однофазный трансформатор напряже-

нием, кВ, до 11
шт. 1,00

1.22.26.10.17
Защита на постоянном или переменном опера-

тивном токе, с реле РТ-40: тремя
шт. 1,00

1.22.26.10.18
Трансформатор нулевой последовательности, с

подмагничиванием
шт. 1,00

1.22.26.10.19 Защита с однократным ПВП, двухступенчатая шт. 1,00

1.22.26.10.20

Устройство зарядное с блоком конденсаторов

для питания цепей защиты, управления и сиг- нализации 

мощностью, до 1кВА

шт. 1,00

1.22.26.10.21
Измерение сопротивления растекания тока

заземлителя
шт. 4,00

1.22.26.10.22
Измерение сопротивления растекания тока

контура с диагональю, м, до 200
шт. 1,00

1.22.26.10.23
Проверка наличия цепи между заземлителями

и заземленными элементами
100 точек 0,05

1.22.26.11. Устройство КРМ-1

1.22.26.11.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.26.11.2 Защита кабеля на опоре уголком кг 17,00

1.22.26.11.3 Установка муфты КНТп10-35/50 на опоре шт 1,00

1.22.26.11.4 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.26.12. Устройство АР-1

1.22.26.12.1 Установка разъединителя РЛНД шт 1,00

1.22.26.12.2 Установка разрядника вентильного РВО-10 шт 3,00

1.22.26.13. Устройство КРУН-10

1.22.26.13.1 Установка КРУН-10 ком-т 1,00

1.22.26.13.2 Бурение котлованов на глубину до 3 метров шт 4,00

1.22.26.13.3 Установка ж/б стоек УСО-2а шт 4,00

1.22.26.13.4 Устройство щебеночной подготовки м3 0,20
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1.22.26.13.5
Монтаж металлоконструкции МК-4 - площад-

ка для КРУН-10
шт./кг 1/144

1.22.26.13.6 Монтаж металлоконструкции ТМО-98 - перила шт. 8,00

1.22.26.13.7 Монтаж металлоконструкции Л-3 - лестница шт./кг 1/42,8

1.22.26.13.8
Укладка стали круглой d= 12мм по бетонным

конструкциям
м 5,00

1.22.26.13.9
Устройство вертикального заземлителя

d=16 мм2 (1 =5,0 м)
шт 4,00

1.22.26.13.10
Устройство горизонтального заземлителя

d=10мм2
м 10,00

1.22.26.13.11
Разработка грунта вручную для устройства

вертикального заземления
м3 0,30

1.22.26.13.12
Разработка грунта вручную для устройства

горизонтального заземления
м3 1,50

1.22.26.13.13 Засыпка грунта вручную м3 1,80

1.22.26.14. Защита существующего кабеля связи

1.22.26.14.1 Разработка грунта вручную м3 18,00

1.22.26.14.2 Засыпка грунта вручную м3 12,00

1.22.26.14.3 Планировка площадей ручным способом м3 6,00

1.22.26.14.4 Устройство швеллера стал. горячекатанный кг 920,00

1.22.27 Демонтаж

1.22.27.1.
Транспортная развязка Чулково-Недельное км 124

ПК3-ПК4 (справа/слева), ПК6-ПК10 (справа)

1.22.27.1.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 23,00

1.22.27.1.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 9,00

1.22.27.1.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 13,00

1.22.27.1.4 Демонтаж светильников шт. 35,00

1.22.27.1.5 Демонтаж провода м 705,00

1.22.27.2.
Транспортная развязка Ерденево км 128

ПК49-ПК64 (справа/слева)

1.22.27.2.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 64,00

1.22.27.2.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 18,00

1.22.27.2.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 44,00

1.22.27.2.4 Демонтаж светильников шт. 106,00

1.22.27.2.5 Демонтаж провода м 2 210,00

1.22.27.3. ПК73-ПК75 (справа)

1.22.27.3.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 7,00

1.22.27.3.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 7,00

1.22.27.3.3 Демонтаж светильников шт. 7,00

1.22.27.3.4 Демонтаж провода м 210,00

1.22.27.4. ПК146-ПК150 (справа/слева)

1.22.27.4.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 15,00

1.22.27.4.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых ШТ. 4,00

1.22.27.4.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 11,00

1.22.27.4.4 Демонтаж светильников шт. 26,00

1.22.27.4.5 Демонтаж провода м 405,00

1.22.27.5. ПК158-ПК163 (справа)

1.22.27.5.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 13,00

1.22.27.5.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 4,00

1.22.27.5.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 9,00

1.22.27.5.4 Демонтаж светильников шт. 22,00

1.22.27.5.5 Демонтаж провода м 465,00

1.22.27.6.
Транспортная развязка Детчино км 144

ПК189-ПК212 (справа/слева)

1.22.27.6.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 59,00

1.22.27.6.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 36,00

1.22.27.6.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 20,00

1.22.27.6.4 Демонтаж светильников шт. 76,00

1.22.27.6.5 Демонтаж провода м 1 515,00

1.22.27.7. ПК225-ПК229 (слева)

1.22.27.7.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 8,00

1.22.27.7.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 8,00
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1.22.27.7.3 Демонтаж светильников шт. 8,00

1.22.27.7.4 Демонтаж провода м 250,00

1.22.27.8. ПК240-ПК244 (справа/слева)

1.22.27.8.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 16,00

1.22.27.8.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 13,00

1.22.27.8.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 3,00

1.22.27.8.4 Демонтаж светильников шт. 19,00

1.22.27.8.5 Демонтаж провода м 605,00

1.22.27.9. ПК248-ПК251 (слева)

1.22.27.9.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 12,00

1.22.27.9.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 3,00

1.22.27.9.3 Демонтаж кронштейнов двухрожковых шт. 9,00

1.22.27.9.4 Демонтаж светильников шт. 21,00

1.22.27.9.5 Демонтаж провода м 390,00

1.22.27.10. ПК248-ПК251 (справа)

1.22.27.10.1 Демонтаж опор освещения СВ-105 (т=1180кг) шт. 8,00

1.22.27.10.2 Демонтаж кронштейнов однорожковых шт. 8,00

1.22.27.10.3 Демонтаж светильников шт. 8,00

1.22.27.10.4 Демонтаж провода м 210,00

I. Подготовительные работы

Временные здания и сооружения

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

НДС (18%)

Всего с НДС (18%)

Средства на страхование (НДС не облагается)

Охранно-археологические мероприятия (НДС не 

облагается)

Итого по главе I:

II. Работы по строительству 

2 Раздел 2. Земляные работы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.2(III)-АД.2; ПР-2011-

3-ТКР2.3(III)-ЗП.1; ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ЗП.2; и 

ведомости: Ведомость оплачиваемых земляных работ, 

Покилометровая ведомость объемов земляных работ, 

Ведомость укрепления откосов.

2.1 Профильный объем:

2.1.1 насыпь м3 236 737,00

2.1.2 выемка м3 602 221,00

2.2 Оплачиваемый объем м3 979 113,00

2.3 НАСЫПЬ

Из карьера в насыпь

2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 13 км
м3 147 180,00

Присыпные обочины

2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера на присыпные 

обочины на расстояние 13 км
м3 89 557,00

2.4 ВЫЕМКА

2.4.1

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдозером

мощн. 108 л.с. с перемещением до 100 м (объемный вес 

1,70 т/м3) для засыпки подкоренных ям

м3 58 266

2.4.2

Разработка грунта выемки (IIгр) экскавато- ром (емкость 

ковша 1,0 м3) с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на полигон ТБО (дальность возки 25 

км)

м3 543 955

2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

2.5.1

Снятие растительного грунта 9б (IIгр) бульдозером мощн. 

108 л.с. с перемещением на расстояние 20м в штабели 

временного складирования

м3 97 542

2.5.2
Планировка верхней части земляного полотна в песчаных 

грунтах механизированным способом
м2 1 455 078
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2.5.3
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т при 10 проходах по одному следу
м3 236 737

2.5.3.1 с поливом водой м3 118 369

2.5.3.2 без полива водой м3 118 368

2.5.4
Планировка откосов, обочин, кюветов механизированным 

способом
м2 559 399

2.5.5

Рекультивация (планировка) в пределах вре- менной и 

постоянной полосы отвода расти- тельным грунтом с 

перемещением бульдозе- ром мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м3 / м2 15 396 /102 642

2.5.6 Засыпка подкоренных ям м3 58 266

2.6 Укрепление откосов

2.6.1

Укрепление откосов насыпи (одинарный рас- ход семян) 

засевом трав по слою раститель- ного грунта толщ. 15 см 

c перемещением растительного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м² / м3 133 315 /20 997

2.6.2

Укрепление откосов насыпи (двойной расход семян) 

засевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 см c 

перемещением растительного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м² / м3 233 000 /36 698

2,7 Укрепление кюветов

2.7.1

Укрепление засевом трав по слою растительного грунта 

толщ. 15 см c перемещением растительного грунта из 

штабелей временно- го складирования бульдозером мощн. 

108 л.с. на расстояние до 20 м

м² / м3 75 999 /11 970

2.7.2
Укрепление кювета монолитным бетоном толщ. 12 см по 

слою щебня 8см
м² / м3 796,5 /95,6

2.7.3
Укрепление кювета щебневанием дна толщ.

10 см
м² / м3 2 289 /229

3 Раздел 3. Малые искусственные сооружения

3.1
Существующие трубы по основной доро-

ге

3.1.1 Удлинение труб ПК 125+93, ПК 472+18, отв. 1,5м

3.1.1.1

Демонтаж откосных стенок и оголовка существующей 

трубы с транспортировкой на среднее расстояние   25км

Объемы учтены в Разделе 1

3.1.1.2 Рытье котлована экскаватором емк.ковша 0,65м3 (IIгр) м3 446,72

3.1.1.3
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 27,20

3.1.1.4 Устройство щебеночной подушки под тело трубы м3 1,52

3.1.1.5 Подготовка из щебня под оголовок трубы М600, фр.20-40 м3 3,60

3.1.1.6
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы    В-30; F-

300;W6
м3 7,60

3.1.1.6.1
ЗКП 150 2.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*2.0; вес-4.8тн; объем-1.90м3
шт / м3 1/1,90

3.1.1.6.2
ЗКП 150 2.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*3.0; вес-7.1тн; объем-2.85м3
шт / м3 2/5,70

3.1.1.7
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 4,90
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3.1.1.7.1
Ф2 ж.б В-30; F-300; W-6  1,25*0,2*2,01;

вес-1,3тн; объем-0,5м3
шт / м3 5/2,50

3.1.1.7.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м3
шт / м3 4/2,40

3.1.1.7.3 Цементный раствор М200 м3 1,01

3.1.1.8
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 29,70

3.1.1.8.1
Откосные крылья Ст.4п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6      вес-4,4тн; объем-1,75м3
шт / м3 4/7,00

3.1.1.8.2
Откосные крылья Ст.7п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6      вес-5,2тн; объем-2,08м3
шт / м3 4/8,32

3.1.1.8.3
Звенья оголовка ЗКПЦ 150   ж.б В-30; F-300; W-6  вес-

4,9тн; объем-1,96м3
шт / м3 2/3,92

3.1.1.8.4
Звенья оголовка ЗКПК 150   ж.б В-30; F-300; W-6  вес-

5,5тн; объем-2,21м3
шт / м3 2/4,42

3.1.1.8.5
БЭ2   ж.б В-20;F-300;W-6 3,0*1,20*0,7;

вес-3,8тн; объем-1,51м3
шт / м3 4/6,04

3.1.1.9 Гидроизоляция

3.1.1.9.1
Обмазочная гидроизоляция тела трубы и оголовков 

битумной мастикой
м2 197,16

3.1.1.9.2
Устройство рулонной битумно-

полимерной (наплавляемой) гидроизоля- ции
м2 7,65

3.1.1.10 Заполнение швов между звеньями

3.1.1.10.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,02

3.1.1.10.2 макрофлекс м3 0,20

3.1.1.10.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 32,00

3.1.1.11 Монолитный бетон лотка В20, F200, W6 м3 6,18

3.1.1.12 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 107,84

3.1.1.13

Погрузка излишка грунта (объемный вес 1,60 т/м3) от 

разработки котлована экскаватором (емкость ковша 0,65 

м3) в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО 

(дальность возки 25 км)

м3 353,70

3.1.1.12 Укрепительные работы (входной оголовок)

3.1.1.12.1 Площадь укрепления м2 80,80

3.1.1.12.2
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 8,20

3.1.1.12.3
Укрепление входного русла и откосов у трубы 

монолитным бетоном В-20 F-300 толщ. 8см
м2 / м3 80,00/6,4

3.1.1.12.4 Монолитные упоры В-20 м3 1,40

3.1.1.12.5 Арматура А-I кг 177,80

3.1.1.12.6 Асфальтобетонные планки м3 0,20

3.1.1.13 Укрепительные работы (выходной оголовок)

3.1.1.13.1 Площадь укрепления м2 41,00

3.1.1.13.2
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 5,00

3.1.1.13.3

Укрепление откосов у трубы на выход 

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.8см

м2 / м3 59,13/4,73
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3.1.1.13.4

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 32,00/3,84

3.1.1.13.5 Монолитные упоры В-20 м3 1,40

3.1.1.13.6 Арматура А-I кг 90,20

3.1.1.13.7 Асфальтобетонные планки м3 0,40

3.1.1.13.8 Рытьё котлована м3 14,80

3.1.1.13.9 Площадь укрепления м2 59,36

3.1.1.13.10 Асфальтобетонные планки м3 0,42

3.1.1.13.11
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 7,21

3.1.1.13.12 Арматура А-I кг 131,44

3.1.1.13.13
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 5,94

3.1.1.13.14 Каменная наброска м3 11,45

3.1.1.13.15

Земляные работы под укрепления вруч-

ную с последующим разравниванием грунта на месте 

бульдозером Б-30, пере- мещение на 100м

м3 46,64

3.1.2 Удлинение труб ПК 210+30, ПК 230+06 отв. 2х1,25м

3.1.2.1
Демонтаж откосных стенок существующей трубы с 

транспортировкой на среднее расстояние 25 км
тн / м3

3.1.2.2 Рытье котлована экскаватором емк.ковша 0,65м3 (IIгр) м3 173,00

3.1.2.3
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 19,60

3.1.2.4 Засыпка пазух песчано-гравийной смесью м3 8,84

3.1.2.5
Подготовка из щебня под оголовок и тело трубы М600, 

фр.20-40
м3 5,30

3.1.2.6
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы     В-30; F-

300;W6
м3 7,32

3.1.2.6.1
ЗКП 125 1 300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.49*1.50*3.0; вес-4,6тн; объем-1,83м3
шт / м3 4/7,32

3.1.2.7
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 6,64

3.1.2.7.1
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6  1,25*0,2*1,50;

вес-1,0тн; объем-0,38м3
м3 8/3,04

3.1.2.7.2
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*1,50;

вес-1,1тн; объем-0,45м3
м3 8/3,60

3.1.2.7.3 Цементный раствор М-200 м3 1,62

3.1.2.8
Монтаж ж.б. оголовков (ж.б В-30;F-

300;W-6)
м3 34,88

3.1.2.8.1
Звенья оголовка ЗКПК 125   ж.б В-30; F-

300; W-6 вес-4,0тн; объем-1,60м3
шт / м3 8 /12,80

3.1.2.8.2
Откосные крылья СТ4п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6   2,70*3,03*0,30 вес-4,4тн; объ- ем-1,75м3
шт / м3 8 /14,00

3.1.2.8.3
БЭ3   ж.б В-20;F-300;W-6 4,03*1,20*0,7;

вес-5,0тн; объем-2,02м3
шт / м3 4 /8,08

3.1.2.9 Гидроизоляция



1 2 3 4

3.1.2.9.1

Обмазочная гидроизоляция тела трубы и оголовков 

битумной мастикой «Гермок- рон-гидро» (ТУ 2513-001-

20504)

м2 128,20

3.1.2.9.2

Рулонная битумно-полимерная наплавляемая «Изо-пласт» 

(ТУ 5770-002-005

16235-94) однослойная

м2 5,84

3.1.2.10 Заполнение швов между звеньями

3.1.2.10.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,08

3.1.2.10.2 макрофлекс м3 0,40

3.1.2.10.3 вилатерм D-40мм (ТУ 2291-009-03989419-2006) п.м 106,00

3.1.2.11 Монолитный бетон лотка В20, F200, W6 м3 4,50

3.1.2.12 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 57,04

3.1.2.13

Погрузка излишка грунта (объемный вес 1,60 т/м3) от 

разработки котлована экска- ватором (емкость ковша 0,65 

м3) в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО 

(дальность возки 25 км)

м3 133,36

3.1.2.14 Укрепительные работы (входной оголовок)

3.1.2.14.1 Площадь укрепления откосов и русла м2 78,60

3.1.2.14.2 Щебеночная подготовка толщ. 10см м3 8,00

3.1.2.14.3
Укрепление входного русла и откосов у трубы 

монолитным бетоном В-20 F-300 толщ. 8см
м2 / м3 77,5 /6,2

3.1.2.14.4 Монолитные упоры В-20 м3 1,40

3.1.2.14.5 Арматура А-I кг 172,80

3.1.2.14.6 Асфальтобетонные планки м3 0,40

3.1.2.15 Укрепительные работы (выходной оголовок)

3.1.2.15.1 Площадь укрепления откосов и русла м2 56,80

3.1.2.15.2 Щебеночная подготовка толщ. 10см м3 5,60

3.1.2.15.3
Укрепление откосов у трубы на выходе монолитным 

бетоном В-20 F-300 толщ.8см
м2 / м3 25,00 /2,00

3.1.2.15.4

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 31,67 /3,80

3.1.2.15.5 Монолитные упоры В-20 м3 0,80

3.1.2.15.6 Арматура А-I кг 125,00

3.1.2.15.7 Асфальтобетонные планки м3 0,40

3.1.2.15.8 Рытьё котлована м3 17,40

3.1.2.15.9 Площадь укрепления м2 63,84

3.1.2.15.10 Асфальтобетонные планки м3 0,46

3.1.2.15.11
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 7,75

3.1.2.15.12 Арматура А-I кг 141,36

3.1.2.15.13
Щебеночная подготовка толщ. 10см, М

800
м3 6,38

3.1.2.15.14 Каменная наброска м3 12,31

3.1.2.15.15

Земляные работы под укрепления вручную с 

последующим разравниванием грунта на месте 

бульдозером Б-30, перемещение на 100м

м3 50,16

3.1.3

Устройство одноочковых труб

ПК28+14, ПК33+37, ПК48+73, ПК56+91, ПК87+01, 

ПК168+51, ПК171+79, ПК372+06, ПК383+57, 

ПК386+04, ПК400+11, ПК407+14, ПК436+84, 

ПК446+64, ПК454+14, ПК457+78, ПК465+83

д=1,5м на сборном фундаменте.

3.1.3.1

Демонтаж откосных стенок и оголовка существующей 

трубы с транспортировкой на среднее расстояние 25км

Объемы учтены в Разделе 1



1 2 3 4

3.1.3.2 Диаметр м 1,50

3.1.3.3 Количество труб шт 17,00

3.1.3.4 Длина труб полная м 613,62

3.1.3.5 Длина труб без оголовков м 472,72

3.1.3.6
Рытье котлована экскаватором емк.ковша

0,65м3 (IIгр)
м3 10 964

3.1.3.7 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 1 162

3.1.3.8

Погрузка излишка грунта (объемный вес 1,60 т/м3) от 

разработки котлована экска- ватором (емкость ковша 0,65 

м3) в авто- самосвалы и транспортировкой на полигон 

ТБО (дальность возки 25 км)

м3 9 935

3.1.3.9
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 228,40

3.1.3.10
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 32,00

3.1.3.11
Устройство подготовки под фундамент средней части 

трубы из щебня, фр.20-40
м3 118,19

3.1.3.12
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы    В-30; F-

300;W6
м3 389,45

3.1.3.12.1
ЗКП 150 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.78*1.79*2.0; вес-4.3тн; объем-1.70м3
шт / м3 60/102,00

3.1.3.12.2
ЗКП 150 1.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.78*1.79*3.0; вес-6.40тн; объем-2.55м3
шт / м3 90/229,50

3.1.3.12.3
ЗКП 150 2.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*2.0; вес-4.8тн; объем-1.90м3
шт / м3 8/15,20

3.1.3.12.4
ЗКП 150 2.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*3.0; вес-7.1тн; объем-2.85м3
шт / м3 15/42,75

3.1.3.13 Сборный фундамент под звенья (ж.б В-30; F-300; W-6) м3 205,06

3.1.3.13.1
Ф2 ж.б В-30; F-300; W-6  1,25*0,2*2,01;

вес-1,3тн; объем-0,5м3
шт / м3 56/28,00

3.1.3.13.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м3
шт / м3 233/139,80

3.1.3.13.3
Ф6 ж.б В-30; F-300; W-6   2,01*0,2*2,01; вес-2,0тн; объем-

0,81м3
шт / м3 46/37,26

3.1.3.13.4 Цементный раствор М200 м3 50,70

3.1.3.14
Монтаж ж.б. оголовков (ж.б В-30;F-

300;W-6)
м3 246,08

3.1.3.14.1
Откосные крылья Ст.4п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6      вес-4,4тн; объем-1,75м3
шт / м3 48/84,00

3.1.3.14.2
Откосные крылья Ст.7п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6      вес-5,2тн; объем-2,08м3
шт / м3 20/41,60

3.1.3.14.3
Звенья оголовка ЗКПЦ 150   ж.б В-30; F-

300; W-6  вес-4,9тн; объем-1,96м3
шт / м3 24/47,04

3.1.3.14.4
Звенья оголовка ЗКПК 150   ж.б В-30; F-

300; W-6  вес-5,5тн; объем-2,21м3
шт / м3 10/22,10

3.1.3.14.5
БЭ2   ж.б В-20;F-300;W-6 3,0*1,20*0,7;

вес-3,8тн; объем-1,51м3
шт / м3 34/51,34

3.1.3.15
Монолитный бетон лотка оголовков (В-

20; F-300; W6)
м3 48,82

3.1.3.16 Гидроизоляция

3.1.3.16.1

Обмазочная гидроизоляция тела трубы и оголовков 

битумной мастикой «Гермок- рон-гидро» (ТУ 2513-001-

20504)

м2 4 115,80



1 2 3 4

3.1.3.16.2

Рулонная битумно-полимерная наплавля-

емая «Изопласт» (ТУ 5770-002-005 16235-

94) однослойная

м2 360,80

3.1.3.17 Заполнение швов между звеньями

3.1.3.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,78

3.1.3.17.2 макрофлекс м3 7,76

3.1.3.17.3
вилатерм D-40мм (ТУ 2291-009-03989419-

2006)
п.м 1 241,60

3.1.3.18
Укрепительные работы (входной оголо-

вок)

3.1.3.18.1

Укрепление входного русла и откосов у трубы блоками П-

1,  В-20;

0,49*0,49*0,10; площадь – 0,24 м2

шт / м3 1 036 /22,40

3.1.3.18.2
Укрепление входного русла блоками упо-

ра У-2, В-20
шт / м3 14 /5,60

3.1.3.18.3
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М800
м3 69,00

3.1.3.18.4

Укрепление входного русла и откосов у

трубы моно-литным бетоном В-20 F-300

толщ. 8см

м2 / м3 435,00/34,8

3.1.3.18.5 Монолитные упоры В-20 м3 7,00

3.1.3.18.6 Цементный раствор М-200 м3 9,10

3.1.3.18.7 Арматура А-I кг 889,00

3.1.3.18.8 Асфальтобетонные планки м3 3,40

3.1.3.19
Укрепительные работы (выходной оголо-

вок)

3.1.3.19.1 Щебеночная подготовка толщ. 10см м3 36,10

3.1.3.19.2

Укрепление откосов у трубы на выходе

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.8см

м2 / м3 151,25/12,1

3.1.3.19.3

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 222,50/26,7

3.1.3.19.4
Укрепление откосов у выходного оголов- ка блоками    У-

1,    В-20; 0,49*0,49*0,10; площадь – 0,24 м2\
шт / м3 294 /6,30

3.1.3.19.5
Укрепление русла у выходного оголовка блоками упора У-

1, В-20
шт / м3 14 /4,20

3.1.3.19.6 Монолитные упоры В-20 м3 7,00

3.1.3.19.7 Цементный раствор М-200 м3 2,80

3.1.3.19.8 Арматура А-I кг 586,80

3.1.3.19.9 Асфальтобетонные планки м3 3,40

3.1.3.19.10 Рытьё котлована м3 132,80

3.1.3.19.11 Площадь укрепления м2 504,56

3.1.3.19.12 Асфальтобетонные планки м3 3,60

3.1.3.19.13
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 61,27

3.1.3.19.14 Арматура А-I кг 1 117,24

3.1.3.19.15
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 50,46

3.1.3.19.16 Каменная наброска м3 97,31

3.1.3.19.17

Земляные работы под укрепления вруч-

ную с последующим разравниванием грунта на месте 

бульдозером Б-30, пере- мещение на 100м

м3 396,44

3.1.4

Устройство двухочковых труб

ПК15+28, ПК40+01, ПК78+23, ПК138+09, ПК239+70, 

ПК247+38, ПК336+07, ПК347+64, ПК358+46 д=1,5м на 

сборном фундаменте.

3.1.4.1

Демонтаж откосных стенок и оголовка существующей 

трубы с транспортировкой на среднее расстояние 25км

Объемы учтены в Разделе 1

3.1.4.2 Диаметр м 1,50

3.1.4.3 Количество труб шт 9,00



1 2 3 4

3.1.4.4 Длина труб полная м 349,95

3.1.4.5 Длина труб без оголовков м 269,13

3.1.4.6
Рытье котлована экскаватором емк.ковша

0,65м3 (IIгр)
м3 6 260

3.1.4.7 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 708,00

3.1.4.8

Погрузка излишка грунта (объемный вес

1,60 т/м3) от разработки котлована экска- ватором 

(емкость ковша 0,65 м3) в авто- самосвалы и 

транспортировкой на поли- гон ТБО (дальность возки 25 

км)

м3 5 657

3.1.4.9
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 214,20

3.1.4.10
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 21,60

3.1.4.11
Устройство подготовки под фундамент средней части 

трубы из щебня, фр.20-40
м3 123,80

3.1.4.12
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы    В-30; F-

300;W6
м3 467,50

3.1.4.12.1
ЗКП 150 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.78*1.79*2.0; вес-4.3тн; объем-1.70м3
шт / м3 64 /108,80

3.1.4.12.2
ЗКП 150 1.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.78*1.79*3.0; вес-6.40тн; объем-2.55м3
шт / м3 90 /229,50

3.1.4.12.3
ЗКП 150 2.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*2.0; вес-4.8тн; объем-1.90м3
шт / м3 14 /26,60

3.1.4.12.4
ЗКП 150 2.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*3.0; вес-7.1тн; объем-2.85м3
шт / м3 36 /102,60

3.1.4.13
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 232,14

3.1.4.13.1
Ф2 ж.б В-30; F-300; W-6  1,25*0,2*2,01;

вес-1,3тн; объем-0,5м3
шт / м3 60 /30,00

3.1.4.13.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м3
шт / м3 264 /158,40

3.1.4.13.3
Ф6 ж.б В-30; F-300; W-6   2,01*0,2*2,01;

вес-2,0тн; объем-0,81м3
шт / м3 54 /43,74

3.1.4.13.4 Цементный раствор М200 м3 57,40

3.1.4.14
Монтаж ж.б. оголовков (ж.б В-30;F-300;

W-6)
м3 181,62

3.1.4.14.1
Откосные крылья Ст.7п(л) ж.б В-30;

F-300; W-6      вес-5,2тн; объем-2,08м3
шт / м3 36 /74,88

3.1.4.14.2
Звенья оголовка ЗКПК 150   ж.б В-30; F-300; W-6  вес-

5,5тн; объем-2,21м3
шт / м3 36 /79,56

3.1.4.14.3
БЭ2   ж.б В-20;F-300;W-6 3,0*1,20*0,7;

вес-3,8тн; объем-1,51м3
шт / м3 18 /27,18

3.1.4.15
Заполнение пазух средней части трубы и оголовков 

бетоном (В-20; F-300; W6)
м3 357,50

3.1.4.16
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 57,60

3.1.4.17 Гидроизоляция

3.1.4.17.1

Обмазочная гидроизоляция тела трубы и оголовков 

битумной мастикой «Гермок- рон-гидро» (ТУ 2513-001-

20504)

м2 3 295,69

3.1.4.17.2

Рулонная битумно-полимерная наплавля-

емая «Изопласт» (ТУ 5770-002-005 16235-

94) однослойная

м2 285,33

3.1.4.18 Заполнение швов между звеньями

3.1.4.18.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 1,70

3.1.4.18.2 макрофлекс м3 17,04



1 2 3 4

3.1.4.18.3
вилатерм D-40мм (ТУ 2291-009-03989419-

2006)
п.м 2 726,40

3.1.4.19
Укрепительные работы (входной оголо-

вок)

3.1.4.19.1
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М800
м3 44,10

3.1.4.19.2

Укрепление входного русла и откосов у

трубы моно-литным бетоном В-20 F-300

толщ. 8см

м2 / м3 438,75/35,1

3.1.4.19.3 Монолитные упоры В-20 м3 6,30

3.1.4.19.4 Арматура А-I кг 969,30

3.1.4.19.5 Асфальтобетонные планки м3 2,70

3.1.4.20
Укрепительные работы (выходной оголо-

вок)

3.1.4.20.1 Щебеночная подготовка толщ. 10см м3 33,30

3.1.4.20.2

Укрепление откосов у трубы на выходе

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.8см

м2 / м3 123,75/9,9

3.1.4.20.3

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 210,00/25,2

3.1.4.20.4 Монолитные упоры В-20 м3 3,60

3.1.4.20.5 Арматура А-I кг 729,00

3.1.4.20.6 Асфальтобетонные планки м3 1,80

3.1.4.20.7 Рытьё котлована м3 105,30

3.1.4.20.8 Площадь укрепления м2 383,40

3.1.4.20.9 Асфальтобетонные планки м3 2,56

3.1.4.20.10
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 46,01

3.1.4.20.11 Арматура А-I кг 843,48

3.1.4.20.12
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М800
м3 38,34

3.1.4.20.13 Каменная наброска м3 80,99

3.1.4.20.14

Земляные работы под укрепления вруч-

ную с последующим разравниванием грунта на месте 

бульдозером Б-30, пере- мещение на 100м

м3 332,28

3.1.5
Устройство одноочковой трубы

ПК286+97 отв. 2,5х2,0м

3.1.5.1

Демонтаж блоков оголовка с транспорти- ровкой на 

расстояние 25км

Объемы учтены в Разделе 1

3.1.5.2 Длина труб полная м 44,23

3.1.5.3 Длина труб без оголовков м 30,43

3.1.5.4
Рытье котлована экскаватором емк.ковша

0,65м3 (IIгр)
м3 1 357,66

3.1.5.5 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 130,00

3.1.5.6

Погрузка излишка грунта (объемный вес

1,60 т/м3) от разработки котлована экска- ватором 

(емкость ковша 0,65 м3) в авто-

самосвалы и транспортировкой на поли-

гон ТБО (дальность возки 25 км)

м3 1 242,76

3.1.5.6
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 25,80

3.1.5.7
Устройство подушки под оголовки трубы из гравий-но-

щебеночной смеси
м3 9,13

3.1.5.8
Устройство подготовки под фундамент средней ча-сти 

трубы из щебня
м3 5,40

3.1.5.9
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы     В-30; F-

300;W6
м3 60,70
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3.1.5.9.1

ЗП 13.100 ж.б В-30;F-300;W-6

2,76*2,45*1.0;

вес-4.40тн; объем-1,77м3

шт / м3 2/3,54

3.1.5.9.2

ЗП 13.200 ж.б В-30;F-300;W-6

2,76*2,45*2.0;

вес-8,80тн; объем-3,54м3

шт / м3 14/49,56

3.1.5.9.3

ЗП 26.100 ж.б В-35;F-300;W-6

2,76*2,95*1.0;

вес-4,80тн; объем-1,90м3

шт / м3 4/7,60

3.1.5.10
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 20,26

3.1.5.10.1
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м3
шт / м3 4/2,40

3.1.5.10.2
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6   1,50*0,2*1,50;

вес-1,1тн; объем-0,45м3
шт / м3 32/14,40

3.1.5.10.3
Ф11 ж.б В-30; F-300; W-6   0,95*0,2*0,5;

вес-0,3тн; объем-0,10м3
шт / м3 2/0,20

3.1.5.10.4
Ф12 ж.б В-30; F-300; W-6   1,90*0,2*0,5;

вес-0,5тн; объем-0,19м3
шт / м3 2/0,38

3.1.5.10.5
Ф13 ж.б В-30; F-300; W-6   2,40*0,2*0,5;

вес-0,6тн; объем-0,24м3
шт / м3 12/2,88

3.1.5.11 Цементный раствор М-200 м3 6,29

3.1.5.12
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 19,52

3.1.5.12.1
Звенья оголовка ЗП 31   ж.б В-30; F-300; W-6   вес-5,80тн; 

объем-2,32м3
шт / м3 2/4,64

3.1.5.12.2
Откосные крылья СТ2п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6       вес-6,50тн; объем-2,59м3
шт / м3 4/10,36

3.1.5.12.3
Откосные крылья СТ3п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6      вес-2,80тн; объем-1,13м3
шт / м3 4/4,52

3.1.5.13
Монолитный бетон фундамента оголов- ков (В-20; F-300; 

W6)
м3 9,00

3.1.5.14
Заполнение пазух средней части трубы и оголовков 

бетоном (В-20; F-300; W6)
м3 6,00

3.1.5.15 Гидроизоляция

3.1.5.15.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 383,80

3.1.5.15.2

Рулонная битумно-полимерная наплавля-

емая «Изопласт» (ТУ 5770-002-005 16235-

94) однослойная

м2 72,26

3.1.5.16
Укрепительные работы (входной оголо-

вок)

3.1.5.16.1 Площадь укрепления откосов и русла м2 55,40

3.1.5.16.2 Щебеночная подготовка толщ. 10см, откосов и русла м3 5,60

3.1.5.16.3 Асфальтобетонные планки м3 0,20
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3.1.5.16.4 Арматура А-I кг 121,80

3.1.5.16.5

Укрепление входного русла и откосов у

трубы моно-литным бетоном В-20 F-300

толщ. 8см

м2 / м3 56,25/4,5

3.1.5.16.6
Монолитные упоры входного русла В20,

F200, W6
м3 1,40

3.1.5.17
Укрепительные работы (выходной оголо-

вок)

3.1.5.17.1 Площадь укрепления откосов и русла м2 49,20

3.1.5.17.2
Щебеночная подготовка толщ. 10см, от-

косов и русла
м3 5,00

3.1.5.17.3 Асфальтобетонные планки м3 0,40

3.1.5.17.4 Арматура А-I кг 108,20

3.1.5.17.5

Укрепление откосов у трубы на выходе

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.8см

м2 / м3 12,50/1,00

3.1.5.17.6

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 36,67/4,40

3.1.5.17.7 Монолитные упоры В20, F200, W6 м3 0,80

3.1.5.17.8 Рытьё котлована м3 15,10

3.1.5.17.9 Площадь укрепления м2 43,68

3.1.5.17.10 Асфальтобетонные планки м3 0,27

3.1.5.17.11
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 5,19

3.1.5.17.12 Арматура А-I кг 96,92

3.1.5.17.13 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 4,37

3.1.5.17.14 Каменная наброска м3 13,10

3.1.5.17.15

Земляные работы под укрепления вручную с 

последующим разравниванием грунта на месте 

бульдозером Б-30, пере- мещение на 100м

м3 40,95

3.1.6 Ремонт трубы ПК381+53 отв. 1,5м

3.1.6.1

Демонтаж откосных стенок и звена ого- ловка 

существующей трубы с транспор- тировкой на расстояние 

25км

Объемы учтены Разделе 1

3.1.6.2 Рытье котлована экскаватором емк.ковша 0,65м3 (IIгр) м3 83,00

3.1.6.3
Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки 

трубы
м3 15,20

3.1.6.4
Подготовка из щебня под оголовок трубы

М600, фр.20-40
м3 2,00

3.1.6.5
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 15,76

3.1.6.5.1
Звенья оголовка ЗКПК 150   ж.б В-30; F-300; W-6 вес-

5,5тн; объем-2,21м3
шт / м3 2/4,42

3.1.6.5.2
Откосные крылья СТ7п(л) ж.б В-30; F-

300; W-6     вес-5,2тн; объем-2,08м3
шт / м3 4/8,32

3.1.6.5.3
БЭ2   ж.б В-20;F-300;W-6 3,0*1,20*0,7;

вес-3,8тн; объем-1,51м3
шт / м3 2/3,02

3.1.6.6 Гидроизоляция

3.1.6.6.1
Обмазочная гидроизоляция тела трубы и оголовков 

битумной мастикой
м2 85,80

3.1.6.6.2
Устройство рулонной битумно-

полимерной (наплавляемой) гидроизоля- ции
м2 1,40

3.1.6.7 Монолитный бетон лотка В20, F200, W6 м3 3,62

3.1.6.8 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 50,60

3.1.6.9

Погрузка излишка грунта (объемный вес

1,60 т/м3) от разработки котлована экска- ватором 

(емкость ковша 0,65 м3) в авто- самосвалы и 

транспортировкой на поли- гон ТБО (дальность возки 25 

км)

м3 32,40

3.1.6.10
Укрепительные работы (входной оголо-

вок)

3.1.6.10.1 Площадь укрепления м2 40,40
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3.1.6.10.2
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 4,10

3.1.6.10.3 Монолитный бетон:

3.1.6.10.4 укрепления толщ. 8см, В20, F200, W6 м3 3,20

3.1.6.10.5 упоров, В20, F200, W6 м3 0,70

3.1.6.11
Укрепительные работы

(выходной оголовок)

3.1.6.11.1 Площадь укрепления м2 20,50

3.1.6.11.2
Щебеночная подготовка толщ. 10см,

М600
м3 2,00

Монолитный бетон:

3.1.6.11.3 укрепления толщ. 12см, В20, F200, W6 м3 2,00

3.1.6.11.4 упоров, В20, F200, W6 м3 0,40

3.1.7 Ремонт трубы ПК176+88 отв. 1,5м

3.1.7.1
Восстановление защитного слоя бетонных конструкций 

трубы раствором ЭМАКО Т490 толщиной 40мм
м3 4,00

3.1.8
Прочистка русла и лотка труб

ПК92+16, ПК98+49, ПК105+50, ПК117+20, ПК483+52

3.1.8.1
Прочистка отводящего русла и лотка труб экскаватором 

емк.ковша 0,65м3
м3 73,00

3.2
Проектируемые трубы по основной доро-

ге

3.2.1 ПК220+16 отв. 4,0х4,5м

Объемы учтены в 

п,п, 8,5

Раздела 8, 

Строительство 

путепроводов

4 Раздел 4. Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ДО.1; ПР-2011-

3-ТКР2.3(III)-ДО.2; ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ДО.3; ПР-2011-

3-ТКР2.1(I)-ДО.4; ПР-2011-3-ТКР2.1(I)-ЗП.3 и ведомости: 

Ведомость устройства дорожной одежды, ведомость 

укрепления обочин; Ведомость отвода и сброса воды с 

проезжей части.

4.1 Новое строительство дорожной одежды по типу 1

4.1.1

Устройство песчаного подстилающего

слоя из песка с Кф не менее 2м/сут

(ГОСТ 8736-93)

м3 633 775

4.1.2
Устройство прослойки из нетканного геосинтетического 

материала
м2 1 419 674

4.1.3
Устройство дополнительного слоя основания h=22 см из 

щебеночно-песчаной смеси С-6 по ГОСТ 25607-2009
м2 1 183 062

4.1.4

Устройство нижнего слоя основания h=18см из 

органоминеральной смеси (по ГОСТ30491-97) из 

щебеночно-песчаной смеси С-6 (ГОСТ 25607-2009), 

обработанной комплексным вяжущим (3% портландце- 

мент марки 400 по ГОСТ 10178 и 4% битумная эмульсия 

ЭБК-3 (ГОСТ Р 52128-

2003)

м2 1 165 650

4.1.5 Розлив битума 0,8л/м2 т 932,50

4.1.6

Устройство верхнего слоя основания h=12см из горячего 

пористого крупнозерни- стого асфальтобетона марки I на 

гранит- ном щебне М-1000 (ГОСТ 9128-2009)

м2 1 129 536

4.1.7 Розлив битума 0,3л/м2 т 338,90

4.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия h=6см из горячего 

плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I 

на гранит- ном щебне М-1200 (ГОСТ 9128-2009)

м2 1 129 536

4.1.9 Розлив битума 0,3л/м2 т 338,90
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4.1.10

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно- 

мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 (ГОСТ 

31015-2002), при- готовленной на основе БНДУ-85 (СТО 

АВТОДОР 2.1-2011), модифицированного полимерными 

добавками или ПБВ (ГОСТ Р 5205-2003), h=4 см

м2 1 129 536

4.2 Новое строительство дорожной одежды по типу 2

4.2.1

Устройство песчаного подстилающего

слоя из песка с Кф не менее 2м/сут

(ГОСТ 8736-93)

м3 41 103

4.2.2
Устройство прослойки из нетканного геосинтетического 

материала
м2 100 571

4.2.3

Устройство слоя основания h=20 см из

щебеночно-песчаной смеси С-6 по ГОСТ

25607-2009

м2 83 809,00

4.2.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 67,00

4.2.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12 см из горячего 

пористого крупнозерни- стого асфальтобетона марки I на 

гранит- ном щебне М-1000 (ГОСТ 9128-2009)

м2 78 768

4.2.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 23,60

4.2.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6см из горячего 

плотного мелкозернистого асфальтобетона тип А марки I 

на гранит- ном щебне М-1200 (ГОСТ 9128-2009), 

приготовленной на основе БНДУ-85 (СТО АВТОДОР 2.1-

2011), модифицированного полимерными добавками или 

ПБВ (ГОСТ Р 5205-2003)

м2 78 768

4.3  Укрепление  обочин 

4.3.1 Участки обочин с тротуаром, автобусной остановкой

4.3.1.1
Устройство подстилающего слоя из песка

20см
м3 225,00

4.3.1.2 Щебень рядовой - 15см М800 м2 1 125

4.3.1.3
Розлив битумной эмульсии с расходом

0,8 л/м2
т 0,90

4.3.1.4
Песчаный асфальтобетон тип Д марка II -

4cм
м2 1 125

4.3.1.5

Укрепление засевом трав по слою растительного грунта 

толщиной 15 см с двойным расходом семян c 

перемещением растительного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м2 / м3 375 /59,1

4.3.2 Участки обочин с устройством шумозащитного экрана

4.3.2.1
Устройство подстилающего слоя из песка

20см
м3 1 159

4.3.2.2 Щебень рядовой - 15см М800 м2 5 793

4.3.2.3 Розлив битумной эмульсии с расходом 0,8 л/м2 т 4,60

4.3.2.4
Песчаный асфальтобетон тип Д марка II -

4cм
м2 5 793

4.3.3
Участки обочин без устройства тротуаров, 

автобусных остановок, шумозащитных экранов

4.3.3.1

Укрепление обочин засевом трав по слою растительного 

грунта толщиной 15 см с двойным расходом семян c 

перемещением растительного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м2 / м3 109 836 /17 299

4.4  Водоотвод  с  проезжей  части 

4.4.1 Установка бортового камня

шт / п.м. 33 993 /33 993

м3 1 767,60

4.4.1.2
Основание бортового камня бетон В-20

(0,038м3/п.м.)
м3 1 291,70

4.4.2 Устройство водосбросов на обочине шт 526,00

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг
4.4.1.1
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4.4.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 46,00

4.4.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 470,00

4.4.2.3 при односторонних уклонах тип 2а шт

4.4.2.4 при односторонних уклонах тип 2б шт 10,00

4.4.2.5
Разработка грунта (IIгр) вручную и разравнивание на 

месте
м3 217,5 /1088

4.4.2.6
Устройство щебеночной подготовки тол-

щиной 10см
м3 43,70

4.4.2.7
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 44,70

4.4.2.8

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 46,00

4.4.2.9

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 470,00

4.4.2.10 Укладка асбестоцементных труб d=0,1м (длиной 2м) шт / п.м. 20 / 40

4.4.3
Устройство соединительного быстротока по откосу 

насыпи из композитного материала
п.м. 2 196

4.4.3.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 659 /3 294

4.4.3.2
Устройство щебеночной подготовки тол-

щиной 10см
м3 87,80

4.4.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 307,40

4.4.3.4

Установка элемента из композитного ма- териала по 

откосу:

- быстроток соединительный

шт / пм 2 196 /2 196

4.4.4
Устройство гасителей у подошвы насыпи

тип 1
шт 433,00

4.4.4.1 Разработка грунта вручную и разравнива-ние на месте м3 455 /2 273

4.4.4.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 108,30

4.4.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 90,90

4.4.4.4
Установка элемента гасителя из композитного материала:

- быстроток нижний
шт 433,00

4.4.4.5
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг (в конструкции гасителя)
шт / пм 866 /866

4.4.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 93,00

4.4.5.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3/м2 42,8 /214

4.4.5.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 23,30

4.4.5.3
Установка блоков Б-8 бетон В-15 - 0,018

м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м³ 837 /15,1

4.4.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 28,00

4.5  Устройство  дренажа  мелкого   заложения

4.5.1

Разработка грунта экск.емк.ковша 0,25м3 с перемещением 

до границы полосы отвода в штабели временного 

складирования

м3 54,00

4.5.2
Укладка дренажных труб из композитного материала d-

0,10
пм 360,00

4.5.3 на бетон В-10 м3 12,00

4.5.4
Соединение дренажных труб резиновыми

муфтами
шт 122,00

4.5.5
Засыпка щебнем изверженных пород марки не ниже 800 

крупностью 5-10мм
м3 20,00

4.5.6 Засыпка песком с кф 3м/сут м3 9,00

4,6
 Устройство поперечных  выпусков    из дренажа 

мелкого заложения
шт 4,00
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4.6.1

Разработка грунта экск.емк.ковша 0,25м3 с перемещением 

до границы полосы от- вода в штабели временного 

складирования

м3 23,00

4.6.2
Укладка выпускных труб из композитного

материала d-0,10
пм 60,00

4.6.3 Щебеночная подготовка толщиной 0,1 м м3 0,58

4.6.4 Монолитный бетон (В-20; F-200; W6) м3 0,33

4.6.5
Установка блоков Б-8 бетон В-15 - 0,018

м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м³ 42/0,76

4.6.6 Соединение выпускных труб муфтами шт 20,00

4.7  Устройство   сети   дождевой   канализации 

4.7.1 Устройство смотровых колодцев д.1000мм шт. 39,00

4.7.1.1 Сборные железобетонные элементы, В15, всего: м3 27,57

4.7.1.1.1 Днище КЦД-10 шт / м³ 39/7,02

4.7.1.1.2 Рабочая часть КЦ-10-6 шт / м³ 78/12,48

4.7.1.1.3 Плита перекрытия КЦП-1-10-1 шт / м³ 39/3,9

4.7.1.1.4 Горловина КЦ0-1 шт / м³ 96/1,92

4.7.1.1.5 Горловина КЦ-7-3 шт / м³ 45/2,25

4.7.1.2 Монолитный бетон, В15, для колодцев м3 38,96

4.7.1.3 Люки типа ЛД шт. 34,00

4.7.1.4 Люки типа ТД шт. 5,00

4.7.1.5 Лестница КЛ-1 шт. / кг 39/2 145

4.7.1.6 Подготовка из монолитного бетона, В3,5 м3 7,41

4.7.1.7 Гидроизоляция стен м2 380,64

4.7.1.8 Гидроизоляция днища м3 92,89

4.7.2 Устройство смотровых колодцев д.1500мм шт. 71,00

4.7.2.1 Сборные железобетонные элементы, В15, всего: м3 92,18

4.7.2.1.1 Днище КЦД-15 шт / м³ 71/26,98

4.7.2.1.2 Рабочая часть КЦ-15-6 шт / м³ 142/37,63

4.7.2.1.3 Плита перекрытия КЦП-1-15-1 шт / м³ 71/19,17

4.7.2.1.4 Горловина КЦ0-1 шт / м³ 160/3,2

4.7.2.1.5 Горловина КЦ-7-3 шт / м³ 74/3,7

4.7.2.1.6 Горловина КЦ-7-9 шт / м³ 10/1,5

4.7.2.2 Монолитный бетон, В15, для колодцев м3 126,14

4.7.2.3 Люки типа ЛД шт. 61,00

4.7.2.4 Люки типа ТМД, ТД шт. 10,00

4.7.2.5 Лестница КЛ-1 шт / кг 71/3 905

4.7.2.6 Подготовка из монолитного бетона, В3,5 м3 21,79

4.7.2.7 Гидроизоляция стен м2 1 037,26

4.7.2.8 Гидроизоляция днища м2 220,13

4.7.3
Устройство дождеприемных колодцев ДК-45 д.1000мм, 

высота 1740мм
шт. 89,00

4.7.3.1 Сбрные железобетонные элементы, В15, всего: м3 58,74

4.7.3.1.1 Плита днища КЦД-10а шт / м³ 89/16,02

4.7.3.1.2 Стеновое кольцо КЦ-10-6 шт / м³ 89/14,24

4.7.3.1.3 Стеновое кольцо с отверстием КЦ-10-9б шт / м³ 89/20,47

4.7.3.1.4 Плита перекрытия КЦП3-10 шт / м³ 89/8,01

4.7.3.2 Монолитный бетон, В15 м3 6,23

4.7.3.3 Подготовка из монолитного бетона, В3,5 м3 9,79

4.7.3.4 Люк чугунный с решеткой шт 89,00

4.7.3.5 Гидроизоляция стен м2 5 518,00

4.7.3.6 Гидроизоляция днища м2 1 157,00

4.7.4

Прокладка канализационных полиэтиле-

новых двухслойных гофрированных труб

SN8             Ø200

п.м. 383,00

4.7.5
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8 Ø250
п.м. 453,00
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4.7.6
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8  Ø315
п.м. 1 086,00

4.7.7
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8  Ø400
п.м. 787,00

4.7.5
Устройство основания из песка толщиной 100мм под 

железобетонные безнапорные трубы 
м3 162,54

4.7.8 Устройство переходов коллекторов через пр. часть шт./п.м. 12/333

4.7.8.1
Устройство основания из песка толщиной 100мм под 

канализационные полиэтиленовые трубы
м3 19,98

4.7.8.2

Прокладка футляров на переходах через дорогу из 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, Ø630х8 с 

проектным уклоном

п.м./тн 333/40,842

4.7.8.3
Прокладка труб полиэтиленовых Ø400

внутри футляра
п.м. 333,00

4.7.8.4
Заделка концов футляра цементно-

песчаным раствором М100 по 0.3м с каж- дой стороны
м3 1,20

4.7.8.5
Гидроизоляция концов футляра (окраска

битумом за 2 раза)
м2 7,20

4.7.9 Земляные работы (устройство труб и колодцев)

4.7.9.1
Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах под 

трубы экскаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал
м3 4 460,20

4.7.9.2 Разработка грунта 1 группы вручную м3 490,62

4.7.9.3

Обратная засыпка траншеи экскаватором  емкостью 

ковша 0,5м3  с послойным уплотнением ручными 

пневмотрамбовками

м3 3 434,35

4.7.9.4
Разравнивание излишков грунта бульдозером с 

перемещением до 10м
м3 1 516,47

4.8  Устройство   локальных   очистных  сооружений 

4.8.1 Земляные работы

4.8.1.1

Крепление котлована металлическим шпунтом Ларсен Л4, 

L=10м (с извлечением)

Объемы

для одного котлована (всего 12 котлованов)

шт / т

33/24,42

(I группа)

7/5,18

(II группа)

4.8.1.2

Разработка грунта I группы в шпунте под котлован, трубы 

и колодцы экскаватором с ёмкостью ковша 0.65 м3 c 

перемещени- ем в отвал бульдозером  для рекультивации 

на расстояние до 100м

м³ 2 832,40

4.8.1.3

Разработка грунта II группы в шпунте под котлован, 

трубы и колодцы экскаватором с ёмкостью ковша 0,65 м3 

c перемещением в отвал бульдозером для рекультивации 

на расстояние до 100м

м³ 3 549,28

4.8.1.4
Доработка грунта II группы вручную в шпунте (гл. 

котлована >2м)
м³ 75,00

4.8.1.5

Разработка грунта I группы под трубы (вне котлована) 

экскаватором с ёмкостью ковша 0.65 м3 c перемещением 

в отвал бульдозером для дольнейшего использования на 

расстояние до 50м

м³ 258,40

4.8.1.6
Доработка грунта I группы вручную

(траншеи под трубы)
м³ 60,00

4.8.1.7
Укладка геосинтетического материала

(геотекстиля) плотностью >250 г/ м2
м2 450,00

4.8.1.8

Устройство песчаного основания под

ЛОС

h=0.20 м с пневмотрамбованием

м³ 66,51

4.8.1.9

Разработка песчаного грунта в карьере экскаватором с 

емк. ковша 1.0 м3 с по- грузкой в а/самосвалы и 

транспортировкой для обратной засыпки котлована 

послойным уплотнением, с поливом водой (в объеме 50%) 

(объемный вес 1,8т/м3)



1 2 3 4

4.8.1.9.1
- на расстояние 14км (карьер «Алешков-

ское» профильный объем )
м³ 1 804,12

4.8.1.9.2
- на расстояние 8 км (карьер «Лопатин-

ское» профильный объем)
м³ 3 964,78

4.8.1.10
Распределение грунта котлована (I группа) бульдозером 

108 л/с
м³ 2 832,40

4.8.1.11
Распределение грунта котлована (II группа) бульдозером 

108 л/с
м³ 3 624,28

4.8.1.12
Устройство песчаного основания под трубопроводы 

h=0.15 м с пневмотрамбованием
м³ 15,50

4.8.1.13

Обратная засыпка трубопроводов (грунт I гр.) из отвала 

бульдозером с перемещени- ем на расстояние до 50м с 

послойным уплотнением, с поливом водой

м³ 278,10

4.8.1.14
Распределение грунта котлована (I группа) бульдозером 

108 л/с
м³ 40,30

4.8.1.15
Планировка территории ручным способом

(I группа)
м2 4 008,00

4.8.2

Укрепление засевом трав по слою растительного грунта 

толщ. 15 см c перемеще- нием растительного грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером мощн. 

108 л.с. на расстояние до 100 м

м2 / м³ 2874/431,1

4.8.3 Устройство дождевой канализации

4.8.3.1
Сборные железобетонные элементы, В15,

всего:
м³ 36,50

4.8.3.1.1 Днище КЦД-15 шт / м³ 24/9,12

4.8.3.1.2 Рабочая часть КЦ-15-6 шт / м³ 48/12,96

4.8.3.1.3 Плита перекрытия КЦП-1-15-1 шт / м³ 24/6,48

4.8.3.1.4 Горловина КЦ0-1 шт / м³ 67/1,34

4.8.3.1.5 Горловина КЦ-7-3 шт / м³ 33/6,6

4.8.3.2 Монолитный бетон, В15 м³ 33,60

4.8.3.3 Люки типа ЛД шт. 24,00

4.8.3.4 Лестница КЛ-1 шт / кг 24/1 320

4.8.3.5 Подготовка из монолитного бетона, В3,5 м³ 7,44

4.8.3.6 Гидроизоляция стен м2 352,56

4.8.3.7 Гидроизоляция днища м2 75,36

4.8.3.8
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8 диаметр 250мм
м 8,00

4.8.3.9
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8 диаметр 315мм
м 56,00

4.8.3.10
Прокладка канализационных полиэтиленовых 

двухслойных гофрированных труб SN8 диаметр 400мм
м 32,00

4.8.3.11
Прокладка труб типа С из ПНД по ГОСТ

Р51613-2000:

4.8.3.11.1 Ø160 м 23,00

4.8.3.11.2 Ø200 м 83,00

4.8.3.11.3 Ø250 м 21,00

4.8.4
Устройство очистных сооружений «СТЕКОН» дождевой 

канализации

4.8.4.1 Устройство монолитного ж.б. фундамента под ЛОС

4.8.4.1.1 Щебеночная подготовка м³ 80,34

4.8.4.1.2 Бетонная подготовка бетон марки В7,5 м³ 14,20

4.8.4.1.3 Фундамент шт 12,00

4.8.4.1.4 бетон класса B25 W6 м³ 66,51

4.8.4.1.5 арматура класса AIII Ø14 кг 6 531,60

4.8.4.1.6 арматура класса AI Ø6 кг 172,68

4.8.4.1.7
закладные детали – прокат марки

С345Ø16
кг 294,00

4.8.4.2
Нанесение 2-х слоёв холодной битумной мастики на 

фундаментные плиты, соприкасающиеся с грунтом
м2 324,16
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4.8.4.3
Устройство песчаной подушки h=200мм

под ЛОС
м³ 66,51

4.8.4.4

Доставка со склада, монтаж и пускона-

ладка комплекта очистных сооружений

«СТЕКОН» производительностью:

4.8.4.4.1 - 10 л/с шт 4,00

4.8.4.4.2 - 15 л/с шт 6,00

4.8.4.4.3 - 20 л/с шт 1,00

4.8.4.4.4 - 30 л/с шт 1,00

4.8.4.5

Установка и крепление на фундаментную

плиту очистных сооружений «СТЕКОН»

производительностью:

4.8.4.5.1 - 10 л/с шт 4,00

4.8.4.5.2 - 15 л/с шт 6,00

4.8.4.5.3 - 20 л/с шт 1,00

4.8.4.5.4 - 30 л/с шт 1,00

4.8.6
Устройство сбросов, телескопических

лотков и гасителей

4.8.6.1
Устройство гасителей у подошвы насыпи

тип 1
шт 12,00

4.8.6.1.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 / м² 12,6/63

4.8.6.1.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м³ 3,00

4.8.6.1.3
Укладка монолитного бетона (В-20; F-

200; W6)
м³ 2,50

4.8.6.1.4
Установка элемента гасителя из композитного материала:

- быстроток нижний
шт 12,00

4.8.6.1.5
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг (в кон- струкции гасителя)
шт / п.м. 24,00

4.8.6.2 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 12,00

4.8.6.2.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 / м² 5,5/27,6

4.8.6.2.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м³ 3,00

4.8.6.2.3

Установка блоков Б-8 бетон В-15-0,018

м3,

А-I - 42,22 кг/м3

шт 108,00

4.8.6.2.4
Укладка монолитного бетона (В-20; F-

200; W6)
м³ 0,36

5 Раздел 5. Пересечения и примыкания

5.1 Примыкания к основной дороге

5.1.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.1.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.2(III)-АД.2; ПР-2011-

3-ТКР2.3(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ЗП.2;

ведомости: Ведомость основных объемов работ по 

устройству примыканий

5.1.2.1 Профильный объем:

5.1.2.1.1 насыпь м3 14 034

5.1.2.1.2 выемка м3 4 183

5.1.2.2 Оплачиваемый объем м3 24 678

5.1.2.3 НАСЫПЬ

Из карьера в насыпь

5.1.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 13 км
м3 5 999

Из карьера на присыпные обочины

5.1.2.3.2

Транспортировка грунта (IIгр) из карьера на присыпные 

обочины на расстояние

13 км

м3 8 035

ВЫЕМКА
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5.1.2.3.3

Разработка грунта выемки (IIгр) экскаватором с емк. 

ковша 1,0 м  с погрузкой в автосамосвалы   и   

транспортировкой   на полигон ТБО (дальность возки 25 

км)

м3 4 183

5.1.2.4 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.1.2.4.1

Снятие  растительного  грунта  9б  (IIгр) бульдозером 

мощн. 108 л.с. с транспорти- ровкой на расстояние 20м в 

штабели вре- менного складирования

м3 3 935

5.1.2.4.2
Планировка верхней части земляного полотна  в  

песчаных  грунтах  механизированным способом
м2 25 752

5.1.2.4.2.1
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т  при  10  проходах по одному следу
м3 14 034

5.1.2.4.2.2 с поливом водой м3 7 017

5.1.2.4.2.3 без полива водой м3 7 017

5.1.2.4.2.4
Планировка  откосов  механизированным

способом
м2 7 297

5.1.2.4.2.5

Рекультивация в пределах полосы отвода растительным 

грунтом с перемещением бульдозером мощн. 108 л.с. на 

расстояние до 20 м

м3   / м2 1 189/7 929

Укрепительные работы

5.1.2.5 Укрепление откосов

5.1.2.5.1

Укрепление  откосов  (одинарный  расход семян) засевом 

трав по слою растительного грунта толщ. 15 см с 

транспортировкой на расстояние 20м из штабелей 

временного складирования бульдозером мощн. 108 л.с.

м2   / м3 7 297/1 149

5.1.2.6 Укрепление кюветов

5.1.2.6.1

Укрепление  засевом трав по слою расти- тельного грунта 

толщ. 15 см с транспортировкой на расстояние 20м из 

штабелей временного складирования бульдозером мощн. 

108 л.с.

м2   / м3 215/34

5.1.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.2(III)-АД.2; ПР-2011-

3-ТКР2.3(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ПП-МС.1;ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-

ПП-МС.2

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений на примыканиях.

5.1.3.1
Устройство одноочковых бесфундаментных труб д=0,5 

м.

5.1.3.1.1 Диаметр м 0,50

5.1.3.1.2 Количество труб шт 7,00

5.1.3.1.3 Длина труб полная м 165,45

5.1.3.1.4 Длина труб без оголовков м 156,35

5.1.3.1.5 Рытьё котлована под тело трубы и оголовки Э-0,65м³ м3 740,85

5.1.3.1.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 70,00

5.1.3.1.7 Распределение грунта  котлована бульдозером м2 / м3 2 236/670,85

5.1.3.1.8
Устройство подушки  под  тело трубы из гравийно-

песчаной смеси
м3 31,27

5.1.3.1.9

Укладка ж./б. звеньев средней части трубы ЗК1.100 (В-

30;F-300;W-6

0.66*0.66*1.0; вес-0.4тн; объем-0.5м³)

шт / м³ 152/76

5.1.3.1.10

Монтаж ж.б. портальных стенок СТ8

(В-30;F-300;W-60)    1.50*1.85*0.35;    вес-

1.6тн; объем-0.63м3

шт / м³ 14/8,82

5.1.3.1.11 Конопатка швов паклей кг 28,14
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5.1.3.1.12 Гидроизоляция

5.1.3.1.12.2
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 346,50

5.1.3.1.12.3
Рулонная битумно-полимерная наплавляемая «Изопласт» 

(ТУ 5770-002-005 16235-94) однослойная
м2 77,60

5.1.3.2
Устройство одноочковых бесфундаментных труб 

д=0,75м.

5.1.3.2.1 Диаметр м 0,75

5.1.3.2.2 Количество труб шт 5,00

5.1.3.2.3 Длина труб полная м 107,50

5.1.3.2.4 Длина труб без оголовков м 98,50

5.1.3.2.5 Рытьё котлована под тело трубы и оголов- ки Э-0,65м3 м3 770,80

5.1.3.2.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 100,00

5.1.3.2.7
Распределение грунта котлована бульдо-

зером
м2 / м3 2 236/670,8

5.1.3.2.8
Устройство подушки под тело трубы из гравийно-

песчаной смеси
м3 39,40

5.1.3.2.9
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы     В-30; F-

300;W6
м3 20,40

5.1.3.2.9.1

ЗК2.100 ж.б В-30;F-300;W-6

0.91*0.91*1.0;

вес-0.5тн; объем-0.21м3

шт / м³ 49/10,3

5.1.3.2.9.2

ЗК2.300 ж.б В-30;F-300;W-6

0.91*0.91*3.0;

вес-1.6тн; объем-0.63м³

шт / м³ 16/10,1

5.1.3.2.10

Монтаж ж.б. портальных стенок СТ9

(В-30;F-300;W-60)

2.26*2.35*0.35; вес-3.1тн; объем-1.23м³

шт / м³ 10/12,3

5.1.3.2.11 Конопатка швов паклей кг 19,80

5.1.3.2.12 Гидроизоляция

5.1.3.2.12.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 313,20

5.1.3.2.12.2
Рулонная битумно-полимерная наплавляемая «Изопласт» 

(ТУ 5770-002-005 16235-94) однослойная
м2 59,00

5.1.3.3
Устройство одноочковых труб д=1,0м на сборном 

фундаменте.

5.1.3.3.1 Диаметр м 1,00

5.1.3.3.2 Количество труб шт 13,00

5.1.3.3.3 Длина труб полная м 355,70

5.1.3.3.4 Длина труб без оголовков м 270,90

5.1.3.3.5 Рытьё котлована под тело трубы и оголовки Э-0,65м³ м3 5 028,50

5.1.3.3.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 509,10

5.1.3.3.7 Распределение грунта  котлована бульдозером м2 / м3 15 063/4 519

5.1.3.3.8
Устройство подушки  под   оголовки тру- бы из гравийно-

песчаной смеси
м3 122,20

5.1.3.3.9
Устройство подушки  под   оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 13,00
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5.1.3.3.10
Устройство  подготовки    под  фундамент средней части 

трубы из щебня
м3 54,20

5.1.3.3.11
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы  В-30; F-

300;W6
м3 109,90

5.1.3.3.11.1
ЗКП 100 1.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн; объем-1.20м³
шт / м³ 50/60

5.1.3.3.11.2
ЗКП 100 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*2.0; вес-2.0тн; объем-0.80м³
шт / м³ 45/36

5.1.3.3.11.3
ЗКП 100 2.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.24*1.25*2.0; вес-2.4тн; объем-0.96м³
шт / м³ 7/6,7

5.1.3.3.11.4
ЗКП 100 2.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.24*1.25*3.0; вес-3.6тн; объем-1.44м3
шт / м³ 5/7,2

5.1.3.3.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 90,70

5.1.3.3.12.1
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6  1,50*0,2*1,5;

вес-1,1тн; объем-0,45м³
шт / м³ 117/52,7

5.1.3.3.12.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м³
шт / м³ 38/22,8

5.1.3.3.12.3
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*1,5;

вес-1,0тн; объем-0,38м³
шт / м³ 40/15,2

5.1.3.3.13 цементный раствор М-200 м3 29,70

5.1.3.3.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 97,90

5.1.3.3.14.1
откосные крылья Ст.5п(л) ж.б

В-30; F-300; W-6 вес-2,2тн; объем-0,89м³
шт / м³ 52/46,3

5.1.3.3.14.2

звенья оголовка ЗКПЦ 100

ж.б В-30; F-300; W-6 вес-2,5тн;

объем-0,98м³

шт / м³ 26/25,5

5.1.3.3.14.3
БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6 2,0*1,20*0,7;

вес-2,5тн; объем-1,01м³
шт / м³ 26/26,2

5.1.3.3.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 14,80

5.1.3.3.16 Гидроизоляция

5.1.3.3.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 1 473,17

5.1.3.3.16.2
Рулонная битумно-полимерная наплавляемая «Изопласт» 

(ТУ 5770-002-005 16235-94) однослойная
м2 111,00

5.1.3.3.17 Заполнение швов между звеньями

5.1.3.3.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,40

5.1.3.3.17.2 макрофлекс л 1 200

5.1.3.3.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 480,00

5.1.3.3.18 Укрепительные работы

5.1.3.3.19
Укрепление входного русла и откосов у трубы 

монолитным бетоном В-20 F-300 толщ. 8см
м2 / м3 300/24,0

5.1.3.3.20 Арматура А-I кг 437,30
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5.1.3.3.21 Щебёночная подготовка м3 30,20

5.1.3.3.22 Монолитные упоры В-20 м3 9,10

5.1.3.3.23 Асфальтобетонные планки м3 16,80

5.1.3.3.24
Укрепление откосов у трубы на выходе монолитным 

бетоном В-20 F-300 толщ.8см
м2 / м3 84,3/6,7

5.1.3.3.25

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 179/21,5

5.1.3.3.26 Арматура А-I кг 516,00

5.1.3.3.27 Щебёночная подготовка м3 26,60

5.1.3.3.28 Монолитные упоры В-20 м3 9,10

5.1.3.3.29 Асфальтобетонные планки м3 23,90

5.1.3.3.30 Рытьё котлована м3 124,90

5.1.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.3(III)-ДО.2; ПР-2011-

3-ТКР2.1(I)-ДО.4 и ведомости: Ведомость основных 

объемов работ по устройству примыканий

5.1.4.1
Устройство дорожной одежды по типу 1 на 

примыканиях к основной дороге

5.1.4.1.1
Устройство песчаного подстилающего слоя из песка с Кф 

не менее 2м/сут с транспортировкой
м3 3 819

5.1.4.1.2
Устройство прослойки из нетканного геосин- тетического 

материала
м2 11 160

5.1.4.1.3
Устройство дополнительного слоя основания h=22 см из 

щебеночно-песчаной смеси С-6 по ГОСТ 25607-2009
м2 9 300

5.1.4.1.4

Устройство нижнего слоя основания h=18 см из    

органоминеральной   смеси   (по   ГОСТ 30491-97) из 

щебеночно-песчаной смеси С-6 (ГОСТ 25607-2009), 

обработанной комплексным вяжущим (3% 

портландцемент марки 400 по  ГОСТ  10178  и  4%  

битумная  эмульсия ЭБК-3 (ГОСТ Р 52128-2003)

м2 8 780

5.1.4.1.5 Розлив битума 0,8л/м2 т 7,00

5.1.4.1.6

Устройство верхнего слоя основания h=12 см из горячего 

пористого  крупнозернистого ас- фальтобетона   марки I 

на гранитном щебне

М-1000 (ГОСТ 9128-2009)

м2 8 002

5.1.4.1.7 Розлив битума 0,3л/м2 т 2,40

5.1.4.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия h=6 см из горячего 

плотного мелкозернистого асфаль- тобетона тип Б марки I 

на гранитном щебне М-1200 (ГОСТ 9128-2009)

м2 8 002

5.1.4.1.9 Розлив битума 0,3л/м2 т 2,40

5.1.4.1.10

Устройство верхнего слоя покрытия из щебе-

ночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 

(ГОСТ 31015-2002), приготовлен- ной на основе БНДУ-85 

(СТО АВТОДОР 2.1-

2011), модифицированного полимерными добавками  или  

ПБВ  (ГОСТ  Р  52056-2003), h=4 см

м2 8 002

5.1.4.2
Устройство дорожной одежды по типу 2 на 

примыканиях к второстепенному проезду

5.1.4.2.1
Устройство песчаного подстилающего слоя из песка с Кф 

не менее 2м/сут
м3 5 088

5.1.4.2.2
Устройство прослойки из нетканого геосинте- тического 

материала
м2 15 732

5.1.4.2.3

Устройство слоя основания h=20 см из щебе-

ночно-песчаной смеси С-6  по  ГОСТ  25607-

2009

м2 13 110

5.1.4.2.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 10,49
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5.1.4.2.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12 см из горячего 

пористого  крупнозернистого ас- фальтобетона   марки I 

на гранитном щебне М-1000

(ГОСТ 9128-2009)

м2 12 951

5.1.4.2.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 3,89

5.1.4.2.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6 см из горячего 

плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 9128-97)  Тип А 

на гранитном щебне М-1200, приготовленный на основе 

БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-2011), модифицированного 

полимерными добавками или ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 12 951

5.1.4.3 Укрепление обочин

5.1.4.3.1 Устройство тротуара на обочине

5.1.4.3.1.1 Устройство  подстилающего  слоя  из    песка 20см м3 42,60

5.1.4.3.1.2 Щебень рядовой - 15см м2 213,00

5.1.4.3.1.3 Розлив  битумной  эмульсии  с  расходом  0,8 л/м2 т 0,17

5.1.4.3.1.4 Песчаный асфальтобетон тип Д марка II - 4cм м2 213,00

5.1.4.3.1.5

Укрепление засевом трав по слою растительного грунта 

толщиной 15 см с двойным рас- ходом семян с погрузкой 

раст.грунта из шта- белей временного складирования 

экс.0,65м3 и транспортировкой на 1 км

м2 / м3 71/11,2

5.1.4.3.3
Участки обочин без устройства тротуаров, 

автобусных      остановок,      шумозащитных экранов

5.1.4.3.3.1

Укрепление  обочин  засевом  трав  по  слою 

растительного грунта толщиной 15 см с двой- ным 

расходом семян c перемещением расти- тельного грунта 

из штабелей временного складирования бульдозером 

мощн. 108 л.с. на расстояние до 20 м

м2 / м3 11 099/1 748

5.1.4.4 Водоотвод с проезжей части

5.1.4.4.1 Установка бортового камня

шт/п.м 6 405/6 405

м3 333,10

5.1.4.4.1.2
Основание бортового камня бетон В-20

(0,038 м3/п.м.)
м3 243,40

5.2
Связь разобщенных территорий на км 124 (Чулково-

Недельное)

5.2.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.2.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.4(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ,

Ведомость объемов планировочных работ.

5.2.2.1 Профильный объем:

5.2.2.1.1 насыпь м3 72 587

5.2.2.1.2 выемка м3 1 131

5.2.2.2 Оплачиваемый объем м3 90 561

НАСЫПЬ

5.2.2.3 Из карьера в насыпь

5.2.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 10км
м3 71 565

5.2.2.3.2
Транспортировка грунта  (IIгр)  из  карьера  в присыпные 

обочины на расстояние 10км
м3 1 022

5.2.2.4 ВЫЕМКА м3

5.1.4.4.1.1
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бе- тон В-30-

0,052м3, вес-120кг
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5.2.2.4.1

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдозером мощн.  108  

л.с.  с  перемещением  до  100  м (объемный вес 1,7 т/м ) и 

последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 

0,65 м3) в автосамосвалы и транспортировкой на по- 

лигон ТБО (дальность возки 13 км)

м3 1 131

5.2.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.2.2.5.1

Снятие растительного грунта 9б (IIгр) буль- дозером 

мощн. 108 л.с. с перемещением на расстояние 20м в 

штабели временного скла- дирования

м3 3 777

5.2.2.5.2
Планировка верхней части земляного полотна в грунтах. 

механизированным способом
м2 12 965

5.2.2.5.3
Послойное   уплотнение   слоями   по   30   см 

пневмокатками 25т при 10 проходах по одно- му следу
м3 72 587

5.2.2.5.3.1 без полива водой м3 36 294

5.2.2.5.3.2 с поливом водой м3 36 293

5.2.2.5.4
Планировка откосов, обочин, кюветов меха- 

низированным способом
м2 15 096

5.2.2.5.5

Рекультивация (планировка) в пределах поло-

сы отвода растительным грунтом с переме- щением 

бульдозером мощн. 108 л.с. на рас- стояние до 20 м

м3 / м2 1 644/10 957

Укрепительные работы

5.2.2.5.6 Укрепление откосов

5.2.2.5.6.1

Укрепление откосов насыпи  (двойной расход семян) 

засевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 см c 

перемещением расти- тельного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером на расстояние до

20м

м2 / м3 12 423/1 957

5.2.2.5.7 Укрепление кюветов

5.2.2.5.7.1

Укрепление  засевом трав по слою раститель-

ного грунта толщ. 15 см c перемещением рас- тительного 

грунта  из штабелей временного складирования 

бульдозером на расстояние до

20м

м2 / м3 468/73,7

5.2.2.5.7.2
Укрепление кювета щебневанием дна толщ.

10 см
м2 / м3 80/8

5.2.2.5.7.3
Укрепление   кювета   монолитным   бетоном толщ. 12 см 

по слою щебня 8см
м2 / м3 45/5,4

5.2.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.4(III)-ЗП.1;

19 ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-ЗП.2; ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-

МС.1

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений.

5.2.3.1
Устройство   одноочковых   труб   д=1,0м   на сборном 

фундаменте.

5.2.3.1.1 Диаметр м 1,00

5.2.3.1.2 Количество труб шт 1,00

5.2.3.1.3 Длина труб полная м 18,48

5.2.3.1.4 Длина труб без оголовков м 12,08

5.2.3.1.5
Рытьё котлована под тело трубы и оголовки

Э-0,65м³
м3 151,47

5.2.3.1.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 35,43

5.2.3.1.7 Распределение грунта котлована бульдозером м2 / м3 580,2/116,0

5.2.3.1.8
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно-

песчаной смеси
м3 9,40

5.2.3.1.9
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 1,00
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5.2.3.1.10
Устройство подготовки  под фундамент сред- ней части 

трубы из щебня
м3 2,42

5.2.3.1.11
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы

В-30; F-300;W6
м3 4,80

5.2.3.1.11.1
ЗКП 100 1.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн; объем-1.20м³
шт / м³ 2/2,4

5.2.3.1.11.2
ЗКП 100 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*2.0; вес-2.0тн; объем-0.80м³
шт / м³ 3/2,4

5.2.3.1.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 4,37

5.2.3.1.12.1
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6  1,50*0,2*1,5; вес-

1,1тн; объем-0,45м³
шт / м³ 5/2,25

5.2.3.1.12.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*2,01; вес-

1,5тн; объем-0,60м³
шт / м³ 1/0,6

5.2.3.1.12.3
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*1,5; вес-

1,0тн; объем-0,38м³
шт / м³ 4/1,52

5.2.3.1.13 цементный раствор М-200 м3 1,41

5.2.3.1.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 7,52

5.2.3.1.14.1

откосные крылья Ст.5п(л) ж.б

В-30; F-300; W-6, вес-2,2тн;

объем-0,89м³

шт / м³ 4/3,56

5.2.3.1.14.2

звенья оголовка ЗКПЦ 100

ж.б В-30; F-300; W-6

вес-2,5тн; объем-0,98м³

шт / м³ 2/1,96

5.2.3.1.14.3
БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6 2,0*1,20*0,7;

вес-2,5тн; объем-1,0м³
шт / м³ 2/2

5.2.3.1.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 1,14

5.2.3.1.16 Гидроизоляция

5.2.3.1.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 100,94

5.2.3.1.16.2

Рулонная битумно-полимерная наплавляемая

«Изопласт»

(ТУ 5770-002-005 16235-94)

м2 7,04

5.2.3.1.17 Заполнение швов между звеньями

5.2.3.1.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,02

5.2.3.1.17.2 макрофлекс м3 0,06

5.2.3.1.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 24,00

5.2.3.1.18 Укрепительные работы

5.2.3.1.18.1
Укрепление входного русла и откосов у тру- бы 

монолитным бетоном В-20 F-300 толщ. 8см
м2 / м3 22,83/183

5.2.3.1.18.2 Арматура А-I кг 33,06

5.2.3.1.18.3 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 2,28

5.2.3.1.18.4 Монолитные упоры В-20 м3 0,70

5.2.3.1.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,20

5.2.3.1.18.6
Укрепление откосов у трубы на выходе моно- литным 

бетоном В-20 F-300 толщ.8см
м2 / м3 6,32/0,51

5.2.3.1.18.7
Укрепление выходного русла у трубы моно- литным 

бетоном В-20 F-300 толщ.12см
м2 / м3 13,95/1,67
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5.2.3.1.18.8 Арматура А-I кг 39,46

5.2.3.1.18.9 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 2,03

5.2.3.1.18.10 Монолитные упоры В-20 м3 0,70

5.2.3.1.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,20

5.2.3.1.18.12 Рытьё котлована м3 9,48

5.2.3.1.18.13 Площадь укрепления м2 20,27

5.2.3.1.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,02

5.2.3.1.18.15 Монолитный бетон В-20 F-300, толщ. 12см м3 2,43

5.2.3.1.18.16 Арматура А-I кг 27,40

5.2.3.1.18.17 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 2,03

5.2.3.1.18.18 Каменная наброска м3 2,70

5.2.3.1.18.19

Земляные работы под укрепление с последу- ющим 

разравниванием грунта на месте буль- дозером 108л.с., 

перемещение на 100м

м3 25,80

5.2.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.4(III)-ДО.1;

ПР-2011-3-ТКР2.4(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды; Ведомость укрепления обо- чин;

Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части.

5.2.4.1 Дорожная одежда на съезде развязки

5.2.4.1.1

Устройство песчаного подстилающего слоя

из песка с Кф не менее 2м/сут (ГОСТ 8736-

93)

м3 4 380

5.2.4.1.2
Устройство прослойки из нетканого геосин- тетического 

материала
м2 10 847

5.2.4.1.3

Устройство слоя основания h=20 см из щебеночно-

песчаной смеси С-6 по

ГОСТ 25607-2009

м2 9 039

5.2.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 7,23

5.2.4.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12 см из горячего 

пористого крупнозернистого ас- фальтобетона марки I на 

гранитном щебне

М-1000

(ГОСТ 9128-2009)

м2 8 559

5.2.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 2,57

5.2.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6 см из горячего 

плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 9128-97) Тип А 

на гранитном щебне М-1200, приготовленный на основе 

БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-2011), модифицированного 

полимерными добавками или ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 8 559

5.2.4.2 Укрепление обочин

5.2.4.2.1

Укрепление обочин засевом трав по слою растительного 

грунта толщиной 15 см с двой- ным расходом семян с 

перемещением растит. грунта из штабелей временного 

складирова- ния бульдозером на расстояние до 20м

м2   /   м3 1 854/292,0

5.2.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.2.4.3.1 Установка бортового камня

5.2.4.3.1.1 шт/п.м. 1 187/1 187

5.2.4.3.1.1 м3 61,70

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бе- тон В-30-

0,052м3, вес-120кг
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5.2.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон

В-20 (0,038м3/п.м.)
м3 45,10

5.2.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 18,00

5.2.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 2,00

5.2.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 16,00

5.2.4.3.2.3
Разработка грунта (IIгр) вручную и разрав- нивание на 

месте
м3 / м2 8,0/40,2

5.2.4.3.2.4
Устройство щебеночной подготовки толщи-

ной 10см
м3 1,90

5.2.4.3.2.5
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 1,90

5.2.4.3.2.6

Установка элемента из композитного материала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 2,00

5.2.4.3.2.7

Установка элемента из композитного матери- ала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 16,00

5.2.4.3.3
Устройство соединительного быстротока по откосу 

насыпи
п.м. 167,00

5.2.4.3.3.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 / м2 50,1/250,5

5.2.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки толщи-

ной 10см
м3 6,70

5.2.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 23,40

5.2.4.3.3.4

Установка элемента из композитного матери- ала по 

откосу:

- быстроток соединительный

пм 167,00

5.2.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы насыпи

тип 1
шт 15,00

5.2.4.3.4.1 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 / м2 15,8/78,8

5.24.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки толщ. 10

см
м3 3,80

5.2.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 3,20

5.2.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из композитно- го 

материала:

- быстроток нижний

шт 15,00

5.2.4.3.4.5
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бе- тон В-30-

0,052м3, вес-120кг (в конструкции гасителя)
шт /пм 30/30

5.2.4.3.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 3,00

5.2.4.3.5.5 Разработка грунта вручную и разравнивание на месте м3 / м2 1,4/6,9

5.2.4.3.5.1
Устройство щебеночной подготовки толщ. 10

см
м3 0,75

5.2.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон

В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м³ 27/0,5

5.2.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,09

5.2.5 Пересечения и примыкания ---

5.2.6 Обустройство дороги

5.2.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.2.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм / м2 1 553 / 223

5.2.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм / м2 2 842 / 569

5.2.6.1.3
Прерывистая линия шириной 0.15 м при со-

отношении  штриха  и  промежутка  1:1  (раз- метка 1.7)
пм / м2 338 / 25

5.2.6.1.4 Иная дорожная разметка:

5.2.6.1.4.1 1.16.1   1.16.2  1.16.3 м2 21,00

5.2.6.1.4.2 118 м2 15,00

всего: м2 853,00
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5.2.6.2 Дорожные знаки

5.2.6.2.1
Установка знаков на сборн.ж/б фундаментах на одной 

металлич. стойке массой до 25 кг. Щитки знаков:

5.2.6.2.1.1 1.11.1 (A=900) шт 1,00

5.2.6.2.1.2 1.11.2 (A=900) шт 1,00

5.2.6.2.1.3 2.1 (B=700) шт 4,00

5.2.6.2.1.4 2.4 (A=900) шт 2,00

5.2.6.2.1.5 3.20 (D=700) шт 4,00

5.2.6.2.1.6 8.13 (B=700) шт 6,00

всего: шт 18,00

5.2.6.2.2 Металлические стойки:

5.2.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 2/0,016

5.2.6.2.2.2 -стойки СКМ 2.40 шт / т 8/0,118

всего: т 0,14

5.2.6.2.3 Фундамент:

5.2.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 10,00

5.2.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 3,50

5.2.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,07

5.2.6.2.4 Установка знаков индивидуального проектирования

5.2.6.2.4.1 -щитки 1619х936 шт / м2 1/1,52

5.2.6.2.4.2 -щитки 1857х381 шт / м2 2/1,42

5.2.6.2.4.3 -щитки 2079х1056 шт / м2 1/2,20

5.2.6.2.4.4 -щитки 2341х1356 шт / м2 1/3,17

5.2.6.2.4.5 -щитки 2353х1116 шт / м2 1/2,63

5.2.6.2.4.6 -щитки 2638х1266 шт / м2 4/13,36

5.2.6.2.4.7 -щитки 4068х3410 шт / м2 1/13,87

5.2.6.2.4.8 -щитки 4467х3410 шт / м2 1/15,23

всего: м2 53,39

5.2.6.2.5 -стойки СКМ 1.30 шт / т 4/0,033

5.2.6.2.5.1 -стойки СКМ 2.35 шт / т 2/0,026

5.2.6.2.5.2 -стойки СКМ 3.40 шт / т 14/0,277

5.2.6.2.5.3 -стойки СКМ 6.55 шт / т 6/0,482

всего: т 0,82

5.2.6.2.6 Фундамент:

5.2.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 20,00

5.2.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 7,00

5.2.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,13

5.2.6.2.6.4 -фундамент Ф-3 шт 6,00

5.2.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 3,24

5.2.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,06

5.2.6.3 Ограждения

5.2.6.3.1

Установка одностороннего дорожного бареерного 

ограждения на обочине с удерживаю- щей способностью 

У3 (250 кДж) с шагом сто- ек 2 м, масса 1 п.м. – 29,04 кг

п.м. / т 1 784/51,81

в том числе:

5.2.6.3.1.1 начальных участков п.м. / т 24/0,70

5.2.6.3.1.2 конечных участков п.м. / т 24/0,70

5.2.6.4 Установка ограждающего забора п.м. 2 175,00

5.2.6.4.1

Установка опор ограждения из трубы оцинкованной 

76х3,5 ГОСТ 10704 электросварной L=2,9 м (установка 

через 2,5 м)

шт 871,00

5.2.6.4.2
Натягивание в два ряда проволоки стальной 

низкоуглеродистой диаметром 3,0 мм
п.м / т 4 350/0,24

5.2.6.4.3

Установка сетки "Рабица" из оцинкованной

проволоки диаметром 2,5 мм, крученой. Вы- сотой 2 м с 

ячейками 5х5 см

п.м / м2 2 175/4 350

5.2.6.4.4
Огрунтовка с последующей окраской металлических 

поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
м² 603,00

5.3 Танспортная развязка на км 128 (Ерденево)
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5.3.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.3.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.5(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.5(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.5(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ.

5.3.2.1 Профильный объем:

5.3.2.1.1 насыпь м3 222 236

5.3.2.1.2 выемка м3 10 307

5.3.2.2 Оплачиваемый объем м3 285 935

НАСЫПЬ

5.3.2.3 Из карьера в насыпь

5.3.2.3.1
Транспортировка грунта  (IIгр)  из  карьера  в насыпь на 

расстояние 5км
м3 219 704

5.3.2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера на присыпные 

обочины на расстояние 5км
м3 2 532

5.3.2.4 ВЫЕМКА м3

5.3.2.4.1

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдозером мощн.  108  

л.с.  с  перемещением  до  100  м

3

(объемный вес 1,70 т/м ) и последующей по-

грузкой экскаватором (емкость ковша 0,65 м3)

в автосамосвалы и транспортировкой на по- лигон ТБО 

(дальность возки 8 км)

м3 10 307

5.3.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.3.2.5.1

Снятие растительного грунта 9б (IIгр) бульдозером мощн. 

108 л.с. с перемещением на расстояние 20м в штабели 

временного складирования

м3 13 390

5.3.2.5.2
Планировка верхней части земляного полотна в грунтах. 

механизированным способом
м2 39 529

5.3.2.5.3
Послойное   уплотнение   слоями   по   30   см

пневмокатками 25т при 10 проходах по одно- му следу
м3 222 236

5.3.2.5.3.1 без полива водой м3 111 118

5.3.2.5.3.2 с поливом водой м3 111 118

5.3.2.5.4
Планировка откосов, обочин, кюветов меха- 

низированным способом
м2 52 484

5.3.2.5.5

Рекультивация (планировка) в пределах поло- сы отвода 

растительным грунтом с переме- щением бульдозером 

мощн. 108 л.с. на рас-стояние до 20 м

м3 / м2 8 304,0/55 360

5.3.2.6 Укрепительные работы

5.3.2.6.1 Укрепление откосов

5.3.2.6.1.1

Укрепление откосов (одинарный расход се-

мян) засевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 

см c перемещением расти- тельного грунта из штабелей 

временного складирования бульдозером на расстояние до

20м

м2 / м3 12 044/1 897

5.3.2.6.1.2

Укрепление откосов (двойной расход семян) засевом трав 

по слою растительного грунта толщ. 15 см c 

перемещением растительного грунта из штабелей 

временного складирова- ния бульдозером на расстояние 

до 20м

м2 / м3 25 617/4 035

5.3.2.6.2 Укрепление кюветов

5.3.2.6.2.1

Укрепление засевом трав по слою растительного грунта 

толщ. 15 см c перемещением рас- тительного грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером на 

расстояние до

20м

м2 / м3 2 506/395

5.3.2.6.2.2
Укрепление кювета монолитным бетоном толщ. 12 см по 

слою щебня 8см
м2 / м3 110/13,2

5.3.2.6.2.3
Укрепление кювета щебневанием дна толщ.

10 см
м2 / м3 225/22,5



1 2 3 4

5.3.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.5(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.5(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.5(III)-ЗП.2; ПР-2011-3-ТКР2.5(III)-МС.1

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений.

5.3.3.1
Устройство  одноочковых  труб  д=1,0м  на сборном 

фундаменте.

5.3.3.1.1 Диаметр м 1,00

5.3.3.1.2 Количество труб шт 3,00

5.3.3.1.3 Длина труб полная м 60,46

5.3.3.1.4 Длина труб без оголовков м 41,26

5.3.3.1.5
Рытьё котлована под тело трубы и оголовки

Э-0,65м³
м3 500,00

5.3.3.1.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 108,31

5.3.3.1.7 Распределение грунта котлована бульдозером м2 / м3 1305,6/391,69

5.3.3.1.8
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно-

песчаной смеси
м3 28,20

5.3.3.1.9
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 3,00

5.3.3.1.10
Устройство подготовки под фундамент сред- ней части 

трубы из щебня
м3 8,26

5.3.3.1.11
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы

В-30; F-300;W6
м3 16,40

5.3.3.1.11.1
ЗКП 100 1.300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн; объем-1.20м³
шт / м3 7/8,4

5.3.3.1.11.2
ЗКП 100 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*2.0; вес-2.0тн; объем-0.80м³
шт / м3 10/8

5.3.3.1.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 14,60

5.3.3.1.12.1
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6  1,50*0,2*1,5;

вес-1,1тн; объем-0,45м³
шт / м3 16/7,2

5.3.3.1.12.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*2,01; вес-

1,5тн; объем-0,60м³
шт / м3 6/3,6

5.3.3.1.12.3
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*1,5; вес-

1,0тн; объем-0,38м³
шт / м3 10/3,8

5.3.3.1.13 цементный раствор М-200 м3 4,73

5.3.3.1.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 22,56

5.3.3.1.14.1
откосные крылья Ст.5п(л) ж.б В-30; F-300; W-6 вес-2,2тн; 

объем-0,89м³
шт / м3 12/10,68

5.3.3.1.14.2

звенья оголовка ЗКПЦ 100

ж.б В-30; F-300; W-6 вес-2,5тн;

объем-0,98м³

шт / м3 6/5,88

5.3.3.1.14.3
БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6 2,0*1,20*0,7; вес-

2,5тн; объем-1,0м³
шт / м3 6,60

5.3.3.1.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 3,42

5.3.3.1.16 Гидроизоляция

5.3.3.1.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 324,42
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5.3.3.1.16.2
Рулонная битумно-полимерная наплавляемая «Изопласт» 

(ТУ 5770-002-005 16235-94) однослойная
м2 23,62

5.3.3.1.17 Заполнение швов между звеньями

5.3.3.1.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,06

5.3.3.1.17.2 макрофлекс м3 0,20

5.3.3.1.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 80,00

5.3.3.1.18 Укрепительные работы

5.3.3.1.18.1

Укрепление входного русла и откосов у трубы 

монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ. 8см

м2 / м3 70,1/5,61

5.3.3.1.18.2 Арматура А-I кг 101,51

5.3.3.1.18.3 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 7,02

5.3.3.1.18.4 Монолитные упоры В-20 м3 2,70

5.3.3.1.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,60

5.3.3.1.18.6
Укрепление откосов у трубы на выходе моно- литным 

бетоном В-20 F-300 толщ.8см
м2 / м3 20,13/1,61

5.3.3.1.18.7
Укрепление выходного русла у трубы моно- литным 

бетоном В-20 F-300 толщ.12см
м2 / м3 41,85/5,02

5.3.3.1.18.8 Арматура А-I кг 120,05

5.3.3.1.18.9 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 6,20

5.3.3.1.18.10 Монолитные упоры В-20 м3 2,70

5.3.3.1.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,60

5.3.3.1.18.12 Рытьё котлована м3 29,06

5.3.3.1.18.13 Площадь укрепления м2 60,81

5.3.3.1.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,12

5.3.3.1.18.15 Монолитный бетон В-20 F-300, толщ. 12см м3 4,53

5.3.3.1.18.16 Арматура А-I кг 82,23

5.3.3.1.18.17 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 3,78

5.3.3.1.18.18 Каменная наброска м3 8,10

5.3.3.1.18.19

Земляные работы под укрепления вручную с 

последующим разравниванием грунта на ме- сте 

бульдозером Б-30, перемещение на 100м

м3 77,40

5.3.3.2
Устройство одноочковых труб д=1,5м на монолитном 

фундаменте.

5.3.3.2.1 Диаметр м 1,50

5.3.3.2.2 Количество труб шт 3,00

5.3.3.2.3 Длина труб полная м 111,74

5.3.3.2.4 Длина труб без оголовков м 87,74

5.3.3.2.5
Рытьё котлована под тело трубы и оголовки

Э-0,65м³
м3 861,56

5.3.3.2.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 255,46

5.3.3.2.7 Распределение грунта котлована бульдозером м2 / м3 1 987/606,1

5.3.3.2.8
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно 

песчаной смеси
м3 39,00

5.3.3.2.9
Устройство подушки  под  оголовки трубы из гравийно 

щебеночной смеси
м3 3,00
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5.3.3.2.10
Устройство подготовки  под фундамент средней части 

трубы из щебня
м3 25,45

5.3.3.2.11
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы

В-30; F-300;W6
м3 105,69

5.3.3.2.11.1

ЗКП 150 3 300 ж.б

В-30;F-300;W-6 1.94*1.95*3.0

вес-9.8тн; объем-3.93м³

шт / м3 20/78,6

5.3.3.2.11.2
ЗКП 150 3 200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.94*1.95*2.0  вес-6.6тн; объем-2.62м³
шт / м3 2/5,24

5.3.3.2.11.3
ЗКП 150 3 300 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*3.0   вес-7.1тн; объем-2.85м³
шт / м3 5/14,25

5.3.3.2.11.4
ЗКП 150 3 200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*2.0 вес-4.8тн; объем-1.9м³
шт / м3 4/7,6

5.3.3.2.12
Монолитный фундамент под звенья

(бетон В-20; F-200; W-6)
м3 50,01

5.3.3.2.13
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 32,76

5.3.3.2.13.1
откосные крылья СТ4п(л) ж.б В-30; F-300; W-

6     2,7*3,03*0,3 вес-4,4тн; объем-1,75м³
шт / м3 12,21

5.3.3.2.13.2
звенья оголовка ЗКПЦ 150   ж.б В-30; F-300; W-6 

1.8*2.19*1.7; вес-4,9тн; объем-1,96м³
шт / м3 6   / 11,76

5.3.3.2.14
Монолитный фундамент под оголовок

(бетон В-20; F-200; W-6)
м3 11,34

5.3.3.2.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 7,68

5.3.3.2.16 Гидроизоляция

5.3.3.2.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 619,93

5.3.3.2.16.2
Рулонная битумно-полимерная наплавляемая

«Изопласт» (ТУ 5770-002-005 16235-94) од- нослойная
м2 74,39

5.3.3.2.17 Заполнение швов между звеньями

5.3.3.2.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,14

5.3.3.2.17.2 макрофлекс м3 1,36

5.3.3.2.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 217,60

5.3.3.2.18 Укрепительные работы

5.3.3.2.18.1
Укрепление входного русла и откосов у трубы  

монолитным  бетоном В-20 F-300  толщ.8см
м2 / м3 98,97  / 7,92

5.3.3.2.18.2 Арматура А-I кг 144,88

5.3.3.2.18.3 Щебёночная подготовка м3 9,90

5.3.3.2.18.4 Монолитные упоры В-20 м3 2,10

5.3.3.2.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,60

5.3.3.2.18.6
Укрепление откосов у трубы на выходе моно-

литным бетоном В-20 F-300 толщ.8см
м2 / м3 27,49  / 2,2

5.3.3.2.18.7
Укрепление выходного русла у трубы  моно- литным 

бетоном В-20 F-300 толщ.12см
м2 / м3 57,45  / 6,89

5.3.3.2.18.8 Арматура А-I кг 166,41

5.3.3.2.18.9 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 8,48

5.3.3.2.18.10 Монолитные упоры В-20 м3 2,10

5.3.3.2.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,60

5.3.3.2.18.12 Рытьё котлована м3 40,47
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5.3.3.2.18.13 Площадь укрепления м2 112,38

5.3.3.2.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,14

5.3.3.2.18.15 Монолитный бетон В-20 F-300, толщ. 12см м3 9,63

5.3.3.2.18.16 Арматура А-I кг 176,25

5.3.3.2.18.17 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 8,04

5.3.3.2.18.18 Каменная наброска м3 29,70

5.3.3.2.18.19

Земляные работы под укрепления вручную с 

последующим разравниванием грунта на ме- сте 

бульдозером Б-30, перемещение на 100м

м3 228,90

5.3.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.6(III)-ДО.1;

ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды на съездах развязки; Ведомость укрепления 

обочин; Ведомость отвода и сброса воды с проезжей 

части.

5.3.4.1 Дорожная одежда на съездах развязок

5.3.4.1.1
Устройство  песчаного  подстилающего  слоя из песка с 

Кф не менее 2м/сут (ГОСТ 8736- 93)
м3 13 420

5.3.4.1.2
Устройство прослойки из нетканного геосинтетического 

материала
м2 32 259

5.3.4.1.3
Устройство слоя основания h=20 см из щебеночно-

песчаной смеси С-6  по  ГОСТ  25607-2009
м2 26 883

5.3.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 21,51

5.3.4.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12 см из горячего 

пористого крупнозернистого ас- фальтобетона   марки I на 

гранитном щебне М-1000 (ГОСТ 9128-2009)

м2 24 876

5.3.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 7,46

5.3.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6 см из горячего 

плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 9128-97)  Тип А 

на гранитном щебне М-1200, приготовленный на основе 

БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-2011), модифицированного 

полимерными добавками или ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 24 876

5.3.4.2 Укрепительные работы

5.3.4.2.1 Укрепление обочин

5.3.4.2.2

Укрепление обочин засевом трав по слою растительного 

грунта толщиной 15 см с двой- ным расходом семян с 

перемещением растит. грунта из штабелей временного 

складирова- ния бульдозером на расстояние до 100м

м2   /   м3 7 428/1 170

5.3.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.3.4.3.1 Установка бортового камня

шт / п.м.

4 226

/

4 226

м3 219,80

5.3.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон

В-20 (0,038м3/п.м.)
м3 160,60

5.3.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 32,00

5.3.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 5,00

5.3.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 27,00

5.3.4.3.2.3
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м2   /   м3 14/68

5.3.4.3.2.4 Устройство щебеночной подготовки толщиной 10см м3 2,70

5.3.4.3.1.1
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бе- тон В-30-

0,052м3, вес-120кг
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5.3.4.3.2.5 Укладка монолитного бетона (В-20; F-200; W6) м3 2,70

5.3.4.3.2.6

Установка элемента из композитного матери- ала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 5,00

5.3.4.3.2.7

Установка элемента из композитного матери- ала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 27,00

5.3.4.3.3
Устройство соединительного быстротока по откосу 

насыпи
п.м. 271,00

5.3.4.3.3.1
Разработка песчаного грунта вручную и раз- равнивание 

на месте
м3 / м2 81,3/407

5.3.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки толщи-

ной 10см
м3 10,80

5.3.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 37,90

5.3.4.3.3.4

Установка элемента из композитного матери- ала по 

откосу:

- быстроток соединительный

п.м. 271,00

5.3.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы насыпи тип

1
шт 12,00

5.3.4.3.4.1
Разработка песчаного грунта вручную и раз- равнивание 

на месте
м3 / м2 12,6/63

5.3.4.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки толщ. 10

см
м3 3,00

5.3.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 2,50

5.3.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из композитно- го 

материала:

- быстроток нижний

шт 12,00

5.3.4.3.4.5

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бе-

тон В-30-0,052м3,

вес-120кг (в конструкции гасителя)

шт / пм 24/24

5.3.4.3.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 20,00

5.3.4.3.5.5
Разработка песчаного грунта вручную и раз- равнивание 

на месте
м3 / м2 9,2/46

5.3.4.3.5.1
Устройство щебеночной подготовки толщ. 10

см
м3 5,00

5.3.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 

кг/м3
шт / м3 180/3,2

5.3.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,60

5.3.5 Пересечения и примыкания ---

5.3.6 Обустройство дороги

5.3.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.3.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм / м2 2 198/330

5.3.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм / м2 5 876/1175

5.3.6.1.3
Прерывистая линия шириной 0.15 м при со-

отношении  штриха  и  промежутка  1:1  (раз- метка 1.7)
пм / м2 219/16

5.3.6.1.4
Прерывистая линия шириной 0.20 м при со- отношении 

штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.8)
пм / м2 386/19

Иная дорожная разметка:

1,18 м2 24,00

всего: м2 1 564

5.3.6.2 Дорожные знаки

5.3.6.2.1
Установка знаков на сборн.ж/б фундаментах

на одной металлич. стойке массой до 25 кг.

Щитки знаков:

5.3.6.2.1.1 1.11.1 (A=900) шт 1,00

5.3.6.2.1.2 1.11.2 (A=900) шт 1,00

5.3.6.2.1.3 1.21 (A=900) шт 1,00

5.3.6.2.1.4 1.34.1 (500х1160) шт 1,00

5.3.6.2.1.5 1.34.2 (500х1160) шт 1,00

5.3.6.2.1.6 2.1 (B=700) шт 7,00

5.3.6.2.1.7 2.4 (A=900) шт 4,00

5.3.6.2.1.8 3.1 (D=700) шт 2,00

5.3.6.2.1.9 3.20 (D=700) шт 7,00

5.3.6.2.1.10 3.21 (D=700) шт 1,00

5.3.6.1.5
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5.3.6.2.1.11 3.24 (D=700) шт 1,00

5.3.6.2.1.12 4.1.1 (D=700) шт 4,00

5.3.6.2.1.13 4.2.1 (D=700) шт 1,00

5.3.6.2.1.14 4.2.3 (D=700) шт 2,00

5.3.6.2.1.15 5.7.1 (450х1350) шт 2,00

5.3.6.2.1.16 5.15.3 (B=700) шт 2,00

5.3.6.2.1.17 5.15.5 (B=700) шт 1,00

5.3.6.2.1.18 8.13 (B=700) шт 2,00

5.3.6.2.1.19 8.22.1 (500х1700) шт 1,00

5.3.6.2.1.20 8.22.3 (500х1700) шт 2,00

всего: шт 44,00

5.3.6.2.2 Металлические стойки:

5.3.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.20 шт / т 2/0,011

5.3.6.2.2.2 -стойки СКМ 1.30 шт / т 16/0,131

5.3.6.2.2.3 -стойки СКМ 2.35 шт / т 1/0,013

5.3.6.2.2.4 -стойки СКМ 2.40 шт / т 7/0,104

5.3.6.2.2.5 -стойки СКМ 2.45 шт / т 1/0,017

5.3.6.2.2.6 -стойки СКМ 3.40 шт / т 2/0,040

всего: т 0,32

5.3.6.2.3 Фундамент:

5.3.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 29,00

5.3.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 10,15

5.3.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,19

5.3.6.2.4
Установка знаков индивидуального

проектирования

5.3.6.2.4.1 -щитки 1333х306 шт / м2 4/1,63

5.3.6.2.4.2 -щитки 1909х414 шт / м2 1/0,79

5.3.6.2.4.3 -щитки 1945х414 шт / м2 1/0,81

5.3.6.2.4.4 -щитки 2534х999 шт / м2 1/2,53

5.3.6.2.4.5 -щитки 2644х1104 шт / м2 1/2,92

5.3.6.2.4.6 -щитки 2654х789 шт / м2 1/2,09

5.3.6.2.4.7 -щитки 2941х1266 шт / м2 1/3,72

5.3.6.2.4.8 -щитки 3121х999 шт / м2 1/3,12

5.3.6.2.4.9 -щитки 3151х1104 шт / м2 1/3,48

5.3.6.2.4.10 -щитки 3376х1056 шт / м2 1/3,57

5.3.6.2.4.11 -щитки 3436х894 шт / м2 2/6,14

5.3.6.2.4.12 -щитки 3798х3410 шт / м2 1/12,95

5.3.6.2.4.13 -щитки 4945х3598 шт / м2 1/17,79

всего: м2 61,54

5.3.6.2.5 -стойки СКМ 1.30 шт / т 6/0,049

5.3.6.2.5.1 -стойки СКМ 3.35 шт / т 12/0,209

5.3.6.2.5.2 -стойки СКМ 3.40 шт / т 2/0,040

5.3.6.2.5.3 -стойки СКМ 4.40 шт / т 6/0,176

5.3.6.2.5.4 -стойки СКМ 6.55 шт / т 6/0,482

всего: т 0,96

5.3.6.2.6 Фундамент:

5.3.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 20,00

5.3.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 7,00

5.3.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,13

5.3.6.2.6.4 -фундамент Ф-2 шт 6,00

5.3.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 2,64

5.3.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,04

5.3.6.2.6.7 -фундамент Ф-3 шт 6,00

5.3.6.2.6.8 Бетон B15, F100, W4 м3 3,24

5.3.6.2.6.9 Расход арматуры т 0,06

5.3.6.3 Ограждения

5.3.6.3.1

Установка одностороннего дорожного барьерного 

ограждения на обочине с удерживающей способностью 

У3 (250 кДж) с шагом стоек 2 м, масса 1 п.м. – 29,04кг

п.м. / т 4 709/136,75

в том числе:

5.3.6.3.1.1 начальных участков п.м. / т 48/1,39

5.3.6.3.1.2 конечных участков п.м. / т 24/0,70



1 2 3 4

5.3.6.4 Установка ограждающего забора п.м. 3 194,00

5.3.6.4.1

Установка опор ограждения из трубы оцинкованной 

76х3,5 ГОСТ 10704 электросварной L=2,9 м (установка 

через 2,5 м)

шт 1 279

5.3.6.4.2
Натягивание в два ряда проволоки стальной 

низкоуглеродистой диаметром 3,0 мм
п.м. / т 6 388/0,35

5.3.6.4.3

Установка сетки "Рабица" из оцинкованной проволоки 

диаметром 2,5 мм, крученой. Вы- сотой 2 м с ячейками 

5х5 см

п.м. / м2 3 194/6 388

5.3.6.4.4
Огрунтовка с последующей окраской металлических 

поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
м² 885,00

5.3.6.5 Установка буфера дорожного водоналивного шт 4,00

5.4 Транспортная развязка на км 139 (Березовка)

5.4.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.4.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.6(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ.

5.4.2.1 Профильный объем:

5.4.2.1.1 насыпь м3 92 846

5.4.2.1.2 выемка м3 6 249

5.4.2.2 Оплачиваемый объем м3 120 725

НАСЫПЬ

5.4.2.3 Из карьера в насыпь

5.4.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 6 км
м3 91 434

5.4.2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в присыпные 

обочины на расстояние 6 км
м3 1 412

5.4.2.4 ВЫЕМКА м3

5.4.2.4.1

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдозером мощн. 108 

л.с. с перемещением до 100 м (объемный вес 1,70 т/м ) и 

последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 

0,65 м3) в автосамосвалы и транспортировкой на полигон 

ТБО (дальность возки 4 км)

м3 6 249

5.4.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.4.2.5.1

Снятие растительного грунта 9б (IIгр) буль-

дозером мощн. 108 л.с. с перемещением на расстояние 

20м в штабели временного скла- дирования

м3 4 918

5.4.2.5.2
Планировка верхней части земляного полот- на в грунтах. 

механизированным способом
м2 18 936

5.4.2.5.3
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т при 10 проходах по од- ному следу
м3 92 846

5.4.2.5.3.1 без полива водой м3 46 423

5.4.2.5.3.2 с поливом водой м3 46 423

5.4.2.5.4
Планировка  откосов,  кюветов  механизиро- ванным 

способом
м2 20 783

5.4.2.5.5

Рекультивация (планировка) в  пределах по-

лосы отвода растительным грунтом с пере- мещением 

бульдозером мощн. 108 л.с. на расстояние до 20 м

м3 / м2 1 350/8 997

5.4.2.6 Укрепительные работы

5.4.2.6.1 Укрепление откосов

5.4.2.6.1.1

Укрепление  откосов  насыпи     (одинарный

расход семян) засевом трав по слою расти- тельного 

грунта толщ. 15 см c перемещением растительного грунта 

из штабелей временно- го складирования бульдозером на 

расстояние до 20м

м2 / м3 6 563/1 033,7
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5.4.2.6.1.2

Укрепление откосов насыпи (двойной расход

семян) засевом трав по слою растительного грунта толщ. 

15 см c перемещением расти- тельного грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером на 

расстояние до

20м

м2 / м3 12 437/1 958,8

5.4.2.6.2 Укрепление кюветов

5.4.2.6.2.1

Укрепление    засевом  трав  по  слою  растительного 

грунта толщ. 15 см c перемещением растительного грунта  

из штабелей временно- го складирования бульдозером на 

расстояние до 20м

м2 / м3 1 225/192,9

5.4.2.6.2.2
Укрепление   кювета   монолитным   бетоном толщ. 12 см 

по слою щебня 8см
м2 / м3 868/104,2

5.4.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.6(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-ЗП.2; ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-МС.1-

2

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений.

5.4.3.1
Устройство одноочковых труб д=1,0м на сборном 

фундаменте.

5.4.3.1.1 Диаметр м 1,00

5.4.3.1.2 Количество труб шт 2,00

5.4.3.1.3 Длина труб полная м 46,03

5.4.3.1.4 Длина труб без оголовков м 33,23

5.4.3.1.5 Рытьё котлована под тело трубы и оголовки Э-0,65м³ м3 242,00

5.4.3.1.6
Обратная засыпка котлована бульдо-

зером
м3 77,00

5.4.3.1.7
Распределение грунта котлована буль-

дозером
м2   /   м3 825/165

5.4.3.1.8
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно-

песчаной смеси
м3 18,80

5.4.3.1.9
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 2,00

5.4.3.1.10
Устройство подготовки под фунда- мент средней части 

трубы из щебня
м3 6,64

5.4.3.1.11
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы  В-30; F-

300;W6
м3 15,04

5.4.3.1.11.1

ЗКП 100 1.300 ж.б В-30;F-300;

W-6 1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн;

объем-1.20м3

шт / м³ 2/2,4

5.4.3.1.11.2

ЗКП 100 2.300 ж.б В-30;F-300;

W-6 1.24*1.25*3.0; вес-3.6тн;

объем-1.44м3

шт / м³ 5/7,2

5.4.3.1.11.3

ЗКП 100 1.200 ж.б В-30;F-300;

W-6  1.20*1.21*2.0; вес-2.0тн;

объем-0.80м3

шт / м³ 2/1,6

5.4.3.1.11.4

ЗКП 100 2.200 ж.б В-30;F-300;

W-6  1.24*1.25*2.0; вес-2.4тн;

объем-0.96м3

шт / м³ 4/3,84

5.4.3.1.12
Сборный фундамент под звенья (ж.б

В-30; F-300; W-6)
м3 11,43

5.4.3.1.12.1

Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6

1,50*0,2*1,5; вес-1,1тн;

объем-0,45м³

шт / м³ 15 / 6,75
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5.4.3.1.12.2

Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6

1,25*0,2*2,01; вес-1,5тн;

объем-0,60м³

шт / м³ 4 / 2,4

5.4.3.1.12.3

Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6

1,25*0,2*1,5; вес-1,0тн;

объем-0,38м³

шт / м³ 6 / 2,28

5.4.3.1.13 цементный раствор М-200 м3 3,73

5.4.3.1.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 15,08

5.4.3.1.14.1

откосные крылья Ст.5п(л)

ж.б В-30; F-300; W-6

вес-2,2тн; объем-0,89м³

шт / м³ 8/7,12

5.4.3.1.14.2

звенья оголовка ЗКПЦ 100 ж.б

В-30; F-300; W-6

вес-2,5тн; объем-0,98м³

шт / м³ 4/3,92

5.4.3.1.14.3

БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6

2,0*1,20*0,7; вес-2,5тн;

объем-1,01м³

шт / м³ 4/4,04

5.4.3.1.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 2,28

5.4.3.1.16 Гидроизоляция

5.4.3.1.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро» (ТУ

2513-001-20504)
м2 243,20

5.4.3.1.16.2

Рулонная битумно-полимерная

наплавляемая «Изопласт»

(ТУ 5770-002-005 16235-94) однослой- ная

м2 18,62

5.4.3.1.17 Заполнение швов между звеньями

5.4.3.1.17.1
цементно-песчаный раствор

М-200
м3 0,10

5.4.3.1.17.2 макрофлекс м3 0,33

5.4.3.1.17.3
вилатерм D-40мм (ТУ 2291-009-

03989419-2006)
п.м 132,92

5.4.3.1.18 Укрепительные работы

5.4.3.1.18.1

Укрепление входного русла и откосов

у трубы монолитным бетоном В-20 F-

300 толщ. 8см

м² / м³ 44,84/3,59

5.4.3.1.18.2 Арматура А-I кг 64,94

5.4.3.1.18.3
Щебёночная подготовка толщиной

10см
м3 4,48

5.4.3.1.18.4 Монолитный бетон В-20 м3 4,86

5.4.3.1.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,42

5.4.3.1.18.6

Укрепление откосов у трубы на выхо-

де монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.8см

м² / м³ 15,75/1,26

5.4.3.1.18.7

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м² / м³ 27,9/3,35

5.4.3.1.18.8 Арматура А-I кг 83,41

5.4.3.1.18.9
Щебёночная подготовка толщиной

10см
м3 4,37

5.4.3.1.18.10 Монолитный бетон В-20 м3 5,82

5.4.3.1.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,40

5.4.3.1.18.12 Рытьё котлована м3 19,47

5.4.3.1.18.13 Площадь укрепления м2 40,54

5.4.3.1.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,04

5.4.3.1.18.15
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 4,86

5.4.3.1.18.16 Арматура А-I кг 54,82
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5.4.3.1.18.17
Щебёночная подготовка толщиной

10см
м3 4,05

5.4.3.1.18.18 Каменная наброска м3 5,40

5.4.3.1.18.19

Земляные работы под укрепления

вручную с последующим разравнива- нием грунта на 

месте бульдозером Б-

30, перемещение на 100м

м3 51,60

5.4.3.2
Устройство одноочковых труб д=1,5м на монолитном 

фундаменте.

5.4.3.2.1 Диаметр м 1,50

5.4.3.2.2 Количество труб шт 2,00

5.4.3.2.3 Длина труб полная м 69,43

5.4.3.2.4 Длина труб без оголовков м 53,43

5.4.3.2.5 Рытьё котлована под тело трубы и оголовки Э-0,65м³ м3 474,63

5.4.3.2.6
Обратная засыпка котлована бульдо-

зером
м3 134,06

5.4.3.2.7
Распределение грунта котлована буль-

дозером
м² / м³ 1135,2/340,57

5.4.3.2.8
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно 

песчаной смеси
м3 26,40

5.4.3.2.9
Устройство подушки под оголовки трубы из гравийно 

щебеночной смеси
м3 4,00

5.4.3.2.10
Устройство подготовки под фунда- мент средней части 

трубы из щебня
м3 13,35

5.4.3.2.11
Укладка ж./б. звеньев средней части трубы В-30; F-

300;W6
м3 50,35

5.4.3.2.11.1

ЗКП 150 2 300 ж.б В-30;F-300;

W-6 1.82*1.83*3.0

вес-7.1тн; объем-2.85м³

шт / м³ 11  / 31,35

5.4.3.2.11.2

ЗКП 150 2 200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.82*1.83*2.0   вес-4.8тн;

объем-1.90м³

шт / м³ 10,19

5.4.3.2.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 23,24

5.4.3.2.12.1

Ф6 ж.б В-30; F-300; W-6

2,01*0,2*2,01; вес-2,0тн;

объем-0,81м³

шт / м³ 4 / 3,24

5.4.3.2.12.2

Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6

1,50*0,2*2,01; вес-1,5тн;

объем-0,60м³

шт / м³ 25 / 15

5.4.3.2.12.3

Ф2 ж.б В-30; F-300; W-6

1,25*0,2*2,01; вес-1,3тн;

объем-0,50м³

шт / м³ 10,50

5.4.3.2.13 цементный раствор М-200 м3 5,75

5.4.3.2.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 27,88

5.4.3.2.14.1

откосные крылья СТ3п(л) ж.б

В-30; F-300; W-6     2,7*3,03*0,3 вес-

4,4тн; объем-1,75м³

шт / м³ 8,14

5.4.3.2.14.2

звенья оголовка ЗКПЦ 150   ж.б

В-30; F-300; W-6 1.8*2.19*1.7; вес-

4,9тн; объем-1,96м³

шт / м³ 4   / 7,84
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5.4.3.2.14.3

БЗ2   ж.б В-20;F-300;W-6

3,0*1,20*0,7; вес-3,8тн;

объем-1,51м³

шт / м³ 4 / 6,04

5.4.3.2.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 5,12

5.4.3.2.16 Гидроизоляция

5.4.3.2.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 468,18

5.4.3.2.16.2

Рулонная битумно-полимерная

наплавляемая «Изопласт» (ТУ 5770-

002-005 16235-94) однослойная

м2 45,55

5.4.3.2.17 Заполнение швов между звеньями

5.4.3.2.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,21

5.4.3.2.17.2 макрофлекс м3 2,14

5.4.3.2.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 341,95

5.4.3.2.18 Укрепительные работы

5.4.3.2.18.1

Укрепление входного русла и откосов

у трубы монолитным бетоном В-20 F-

300 толщ. 8см

м² / м³ 62,65  / 5,01

5.4.3.2.18.2 Арматура А-I кг 91,71

5.4.3.2.18.3 Щебёночная подготовка м3 6,26

5.4.3.2.18.4 Монолитный бетон В-20 м3 6,30

5.4.3.2.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,42

5.4.3.2.18.6

Укрепление откосов у трубы на выхо-

де монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ.8см

м² / м³ 17,17  / 1,37

5.4.3.2.18.7

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ.12см

м² / м³ 38,3  / 4,60

5.4.3.2.18.8 Арматура А-I кг 109,24

5.4.3.2.18.9
Щебёночная     подготовка  толщиной

10см
м3 5,53

5.4.3.2.18.10 Монолитный бетон В-20 м3 7,18

5.4.3.2.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,40

5.4.3.2.18.12 Рытьё котлована м3 25,98

5.4.3.2.18.13 Площадь укрепления м2 74,92

5.4.3.2.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,04

5.4.3.2.18.15
Монолитный бетон В-20 F-300,

толщ. 12см
м3 8,99

5.4.3.2.18.16 Арматура А-I кг 117,50

5.4.3.2.18.17
Щебёночная     подготовка  толщиной

10см
м3 7,49

5.4.3.2.18.18 Каменная наброска м3 19,80

5.4.3.2.18.19

Земляные   работы    под    укрепления

вручную с последующим разравнива- нием грунта на 

месте бульдозером  Б-

30, перемещение на 100м

м3 152,60

5.4.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.6(III)-ДО.1;

ПР-2011-3-ТКР2.6(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды; Ведомость укрепления обочин;

Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части.

5.4.4.1 Дорожная одежда

5.4.4.1.1

Устройство песчаного подстилающего

слоя из  песка с  Кф  не  менее 2м/сут

(ГОСТ 8736-93)

м3 6 777
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5.4.4.1.2
Устройство прослойки из  нетканного геосинтетического 

материала
м2 18 953

5.4.4.1.3

Устройство слоя основания h=20 см из

щебеночно-песчаной   смеси   С-6   по

ГОСТ 25607-2009

м2 15 794

5.4.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 12,60

5.4.4.1.5

Устройство  нижнего  слоя  покрытия

h=12 см из горячего пористого круп- нозернистого 

асфальтобетона  марки I на  гранитном  щебне  М-1000  

(ГОСТ

9128-2009)

м2 14 684

5.4.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 4,40

5.4.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия

h=6 см из горячего плотного асфаль- тобетона I марки 

(ГОСТ 9128-97) Тип А на гранитном щебне М-1200, 

приго- товленный на основе БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-

2011), модифицированно- го полимерными добавками или 

ПБВ

м2 14 684

(ГОСТ Р 5205-2003)

5.4.4.2 Укрепительные работы

5.4.4.2.1 Укрепление обочин

5.4.4.2.1.1

Укрепление  обочин  засевом  трав  по

слою растительного грунта толщиной

15 см с двойным расходом семян с перемещением растит. 

грунта из шта- белей временного складирования 

бульдозером на расстояние до 100м

м2   /   м3 3 993/628,9

5.4.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.4.4.3.1 Установка бортового камня

шт / п.м. 1 826/1 826

м3 95,00

5.4.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон

В-20 (0,038м3/п.м.)
м3 69,40

5.4.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 21,00

5.4.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 4,00

5.4.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 17,00

5.4.4.3.2.3
Разработка песчаного грунта  вручную и разравнивание на 

месте
м3  / м2 9,0/45

5.4.4.3.2.4
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 1,80

5.4.4.3.2.5
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 1,80

5.4.4.3.2.6

Установка элемента из композитного материала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 4,00

5.4.4.3.2.7

Установка элемента из композитного материала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 17,00

5.4.4.3.3
Устройство соединительного быст- ротока по откосу 

насыпи
п.м. 194,00

5.4.4.3.3.1
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м3  / м2 58,2/291

5.4.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 7,80

5.4.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 27,20

5.4.4.3.3.4

Установка элемента из композитного материала по 

откосу:

- быстроток соединительный

п.м. 194,00

5.4.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы

насыпи тип 1
шт 18,00

5.4.4.3.4.1
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м3  / м2 18,9/94,5

5.4.4.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 4,50

5.4.4.3.1.1
Установка бортового камня Бр100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг
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5.4.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 3,78

5.4.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из ком- позитного 

материала:

- быстроток нижний

шт 18,00

5.4.4.3.4.5

Установка бортового камня Бр

100.30.18 бетон В-30-0,052м3,

вес-120кг (в конструкции гасителя)

шт / п.м. 36/36

5.4.4.3.5
Устройство гасителей в кювете тип

2
шт 3,00

5.4.4.3.5.1
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м3  / м2 1,38/6,9

5.4.4.3.5.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 0,75

5.4.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон

В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м³ 27/0,5

5.4.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,09

5.4.5 Пересечения и примыкания ---

5.4.6 Обустройство дороги

5.4.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.4.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм  /   м2 675/101,25

5.4.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм  /   м2 2 997/599,4

5.4.6.1.3

Прерывистая линия шириной 0.15 м

при соотношении штриха и промежут- ка 1:1 (разметка 

1.7)

пм  /   м2 9/0,65

5.4.6.1.4

Прерывистая линия шириной 0.20 м

при соотношении штриха и промежут- ка 1:3 (разметка 

1.8)

пм  /   м2 389/19,47

5.4.6.1.5 Иная дорожная разметка:

5.4.6.1.5.1 1.12 м2 3,42

5.4.6.1.5.2 1.13 м2 4,23

5.4.6.1.5.3 1.16.1 1.16.2 1.16.3 м2 31,07

5.4.6.1.5.4 1.18 м2 8,25

5.4.6.1.5.5 1.19 м2 2,94

5.4.6.1.5.6 1.20 м2 6,75

всего: м2 777,00

5.4.6.2 Дорожные знаки

5.4.6.2.1

Установка знаков на сборн.ж/б фунда-

ментах на одной металлич. стойке массой до 25 кг.

Щитки знаков:

5.4.6.2.1.1 1.21 (A=900) шт 1,00

5.4.6.2.1.2 2.4 (A=900) шт 3,00

5.4.6.2.1.3 2.5 (В=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.4 3.1 (D=700) шт 2,00

5.4.6.2.1.5 3.18.1 (D=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.6 4.1.1 (D=700) шт 5,00

5.4.6.2.1.7 4.2.1 (D=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.8 4.2.3 (D=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.9 5.15.3 (B=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.10 5.15.5 (B=700) шт 1,00

5.4.6.2.1.11 8.22.1 (500х1700) шт 1,00

5.4.6.2.1.12 8.22.3 (500х1700) шт 1,00

всего: шт 19,00

5.4.6.2.2 Металлические стойки:

5.4.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 6/0,049

5.4.6.2.2.2 -стойки СКМ 2.40 шт / т 4/0,059

5.4.6.2.2.3 -стойки СКМ 3.40 шт / т 2/0,040

всего: т 0,15

5.4.6.2.3 Фундамент:

5.4.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 12,00

5.4.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 4,20

5.4.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,08

5.4.6.2.4
Установка   знаков   индивидуального

проектирования
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5.4.6.2.4.1 -щитки 3453х3410 шт / м2 1/11,77

5.4.6.2.4.2 -щитки 2640х861 шт / м2 2/4,55

5.4.6.2.4.3 -щитки 4134х3535 шт / м2 1/14,61

5.4.6.2.4.4 -щитки 2180х909 шт / м2 1/1,98

всего: м2 32,92

5.4.6.2.5 -стойки СКМ 2.35 шт / т 2/0,026

5.4.6.2.5.1 -стойки СКМ 3.35 шт / т 4/0,070

5.4.6.2.5.2 -стойки СКМ 6.55 шт / т 6/0,482

всего: т 0,58

5.4.6.2.6 Фундамент:

5.4.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 6,00

5.4.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 2,10

5.4.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,04

5.4.6.2.6.4 -фундамент Ф-3 шт 6,00

5.4.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 3,24

5.4.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,06

5.4.6.3 Ограждения

5.4.6.3.1

Установка одностороннего дорожного барьерного 

ограждения на обочине с удерживающей способностью 

У3 (250 кДж) с шагом стоек 2 м, масса 1 п.м. –29,04кг

п.м. / т 2 508/72,83

в том числе:

5.4.6.3.1.1 начальных участков п.м. / т 36/1,05

5.4.6.4 Установка ограждающего забора п.м. 1 468,00

5.4.6.4.1

Установка опор ограждения из трубы

оцинкованной 76х3,5 ГОСТ 10704 электросварной L=2,9 

м (установка через 2,5 м)

шт 589,00

5.4.6.4.2
Натягивание в два ряда проволоки

стальной низкоуглеродистой диамет- ром 3,0 мм
п.м. / т 2 936/0,16

5.4.6.4.3

Установка сетки "Рабица" из оцинко-

ванной проволоки диаметром 2,5 мм, крученой. Высотой 

2 м с ячейками 5х5 см

п.м. / м2 1 468/2 936

5.4.6.4.4

Огрунтовка с последующей окраской

металлических поверхностей эмалью

ПФ-115 (за 2 раза)

м² 408,00

5.4.6.5
Установка буфера дорожного водона-

ливного
шт 3,00

5.5 Связь разобщенных территорий на км 144 (Детчино)

5.5.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.5.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.7(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.7(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.7(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ.

5.5.2.1 Профильный объем:

5.5.2.1.1 насыпь м3 55 446

5.5.2.1.2 выемка м3 8 672

5.5.2.2 Оплачиваемый объем м3 82 738

НАСЫПЬ

5.5.2.3 Из карьера в насыпь

5.5.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 10 км
м3 53 448

5.5.2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в присыпные 

обочины на расстояние 10 км
м3 1 998

5.5.2.4 ВЫЕМКА м3
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5.5.2.4.2

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдо- зером мощн. 108 

л.с. с перемещением до

100 м (объемный вес 1,70 т/м3) и после- дующей   

погрузкой   экскаватором   (ем-

кость ковша 0,65 м3) в автосамосвалы и

транспортировкой на полигон ТБО (даль- ность возки 10 

км)

м3 8 672

5.5.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.5.2.5.1

Снятие  растительного  грунта  9б  (IIгр)

бульдозером мощн. 108 л.с. с перемеще- нием на 

расстояние 20м в штабели вре- менного складирования

м3 8 640

5.5.2.5.2
Планировка   верхней   части   земляного

полотна  в  грунтах.  механизированным способом
м2 17 501

5.5.2.5.3
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т при 10 проходах по одному следу
м3 55 446

5.5.2.5.3.1 без полива водой м3 27 723

5.5.2.5.3.2 с поливом водой м3 27 723

5.5.2.5.4
Планировка   откосов,   обочин,   кюветов 

механизированным способом
м2 18 703

5.5.2.5.5

Рекультивация  (планировка)  в  пределах полосы отвода 

растительным грунтом с перемещением бульдозером 

мощн. 108 л.с. на расстояние до 20 м

м3 / м2 6 677/44 516

Укрепительные работы

5.5.2.6.6 Укрепление откосов

5.5.2.6.6.1

Укрепление откосов насыпи  (одинарный расход семян) 

засевом трав по слою рас- тительного грунта толщ. 15 см 

c переме- щением растительного грунта из штабе- лей 

временного складирования бульдозером на расстояние до 

20м

м2 / м3 2 018/317,8

5.5.2.6.6.2

Укрепление   откосов   насыпи   (двойной

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 20м

м2 / м3 9 405/1 481,3

5.5.2.6.6.3

Укрепление откосов выемки  (одинарный

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 20м

м2 / м3 2 503/394,2

5.5.2.6.7 Укрепление кюветов

5.5.2.6.7.1

Укрепление  засевом трав по слою растительного грунта 

толщ. 15 см c перемеще- нием растительного грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером на 

расстояние до 20м

м2 / м3 205/32,3

5.5.2.6.7.2
Укрепление кювета монолитным бетоном толщ. 12 см по 

слою щебня 8см
м2 / м3 787,5/94,5

5.5.2.6.7.3
Укрепление   кювета   щебневанием   дна

толщ. 10 см
м2 / м3 57,6/5,76

5.5.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.7(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.7(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.7(III)-ЗП.2; ПР-2011-3-ТКР2.7(III)-МС.1

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений.

5.5.3.1
Устройство одноочковых труб д=1,0м на сборном 

фундаменте.

5.5.3.1.1 Диаметр м 1,00

5.5.3.1.2 Количество труб шт 1,00

5.5.3.1.3 Длина труб полная м 21,49

5.5.3.1.4 Длина труб без оголовков м 15,09

5.5.3.1.5
Рытьё котлована под тело трубы и ого-

ловки Э-0,65м³
м3 378,97
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5.5.3.1.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 36,64

5.5.3.1.7
Распределение грунта котлована бульдо-

зером
м2 / м3 1141,1/342,3

5.5.3.1.8
Устройство подушки  под  оголовки тру- бы из гравийно-

песчаной смеси
м3 9,40

5.5.3.1.9
Устройство подушки  под  оголовки тру- бы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 1,00

5.5.3.1.10
Устройство подготовки под фундамент средней части 

трубы из щебня
м3 3,02

5.5.3.1.11
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы В-30; F-

300;W6
м3 6,00

5.5.3.1.11.1

ЗКП 100 1.300 ж.б

В-30;F-300;W-6 1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн;

объем-1.20м3

шт / м3 3/3,6

5.5.3.1.11.2

ЗКП 100 1.200 ж.б

В-30;F-300;W-6  1.20*1.21*2.0;

вес-2.0тн; объем-0.80м3

шт / м3 3/2,4

5.5.3.1.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 5,26

5.5.3.1.12.1
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6  1,50*0,2*1,5;

вес-1,1тн; объем-0,45м³
шт / м3 6/2,7

5.5.3.1.12.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м³
шт / м3 3/1,8

5.5.3.1.12.3
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*1,5;

вес-1,0тн; объем-0,38м³
шт / м3 2/0,76

5.5.3.1.13 цементный раствор М-200 м3 1,71

5.5.3.1.14
Монтаж ж.б. оголовков (ж.б В-30;F-

300;W-6)
м3 7,52

5.5.3.1.14.1

откосные крылья Ст.5п(л) ж.б

В-30; F-300; W-6     вес-2,2тн; объем-

0,89м³

шт / м3 4/3,56

5.5.3.1.14.2
звенья оголовка ЗКПЦ 100   ж.б

В-30; F-300; W-6 вес-2,5тн; объем-0,98м³
шт / м3 2/1,96

5.5.3.1.14.3
БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6 2,0*1,20*0,7;

вес-2,5тн; объем-1,0м³
шт / м3 2/2

5.5.3.1.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 1,14

5.5.3.1.16 Гидроизоляция

5.5.3.1.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 113,89

5.5.3.1.16.2

Рулонная битумно-полимерная наплавля-

емая «Изопласт»

(ТУ 5770-002-005 16235-94)

м2 8,54

5.5.3.1.17 Заполнение швов между звеньями

5.5.3.1.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,02

5.5.3.1.17.2 макрофлекс м3 0,07

5.5.3.1.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 28,00

5.5.3.1.18 Укрепительные работы

5.5.3.1.18.1

Укрепление входного русла и откосов у

трубы монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ. 8см

м2 / м3 23,78/1,9
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5.5.3.1.18.2 Арматура А-I кг 34,44

5.5.3.1.18.3 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 2,38

5.5.3.1.18.4 Монолитные упоры В-20 м3 0,70

5.5.3.1.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,20

5.5.3.1.18.6

Укрепление откосов у трубы на выходе

монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ.8см

м2 / м3 6,88/0,55

5.5.3.1.18.7

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном В-20 F-300

толщ.12см

м2 / м3 13,95/1,67

5.5.3.1.18.8 Арматура А-I кг 40,26

5.5.3.1.18.9 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 2,09

5.5.3.1.18.10 Монолитные упоры В-20 м3 0,70

5.5.3.1.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,20

5.5.3.1.18.12 Рытьё котлована м3 9,82

5.5.3.1.18.13 Площадь укрепления м2 12,58

5.5.3.1.18.14 Асфальтобетонные планки м3 0,40

5.5.3.1.18.15
Монолитный бетон В-20 F-300, толщ.

12см
м3 1,51

5.5.3.1.18.16 Арматура А-I кг 27,41

5.5.3.1.18.17 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 1,26

5.5.3.1.18.18 Каменная наброска м3 2,70

5.5.3.1.18.19

Земляные работы под укрепление с по-

следующим разравниванием грунта на месте бульдозером 

108л.с., перемещение на 100м

м3 25,80

5.5.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР27(III)-АД.1;

ПР-2011-3-ТКР27(III)-ДО.1; ПР-2011-3-ТКР27(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды на съездах; Ведомость укрепления обочин; 

Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части.

5.5.4.1 Дорожная одежда на съездах

5.5.4.1.1

Устройство песчаного подстилающего

слоя из песка с Кф не менее 2м/сут

(ГОСТ 8736-93)

м3 6 718

5.5.4.1.2
Устройство прослойки из нетканного геосинтетического 

материала
м2 13 007

5.5.4.1.3

Устройство слоя основания h=20 см из

щебеночно-песчаной смеси С-6 по ГОСТ

25607-2009

м2 10 839

5.5.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 8,67

5.5.4.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12

см из горячего пористого крупнозерни- стого 

асфальтобетона марки I на гранит- ном щебне М-1000

(ГОСТ 9128-2009)

м2 10 088

5.5.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 3,03

5.5.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6 см из горячего 

плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 9128-97) Тип А 

на гранит- ном щебне М-1200, приготовленный на основе 

БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-2011), модифицированного 

полимерными до- бавками или ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 10 088

5.5.4.2 Укрепление обочин
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5.5.4.2.1

Укрепление обочин засевом трав по слою

растительного грунта толщиной 15 см с двойным 

расходом семян с перемещени- ем растит. грунта из 

штабелей временно- го складирования бульдозером на 

рассто- яние до 100м

м2 / м3 1 071/169

5.5.4.2.2
Укрепление обочин щебнем М не ниже

600 (фр. 20-40мм) h=20см с розливом битума 2,0 л/м2
м2 2 068

5.5.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.5.4.3.1 Установка бортового камня

шт/ п.м. 1 614/1 614

м3 83,90

5.5.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон В-20

(0,038м3/п.м.)
м3 61,30

5.5.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 16,00

5.5.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 2,00

5.5.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 14,00

5.5.4.3.2.3
Разработка грунта (IIгр) вручную и раз- равнивание на 

месте
м3 / м2 7,2/35,9

5.5.4.3.2.4
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 2,10

5.5.4.3.2.5
Укладка монолитного бетона (В-20; F-

200; W6)
м3 2,10

5.5.4.3.2.6

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 2,00

5.5.4.3.2.7

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 14,00

5.5.4.3.3
Устройство соединительного быстро- тока по откосу 

насыпи
п.м. 85,00

5.5.4.3.3.1
Разработка грунта вручную и разравни-

вание на месте
м3 / м2 25,5/127,5

5.5.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 3,40

5.5.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 11,90

5.5.4.3.3.4

Установка элемента из композитного ма- териала по 

откосу:

- быстроток соединительный

п.м. 85,00

5.5.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы насы-

пи тип 1
шт 7,00

5.5.4.3.4.1
Разработка грунта 29а вручную и разрав- нивание на 

месте
м3 / м2 7,35/36,75

5.5.4.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 1,75

5.5.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 1,47

5.5.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из компо- зитного 

материала:

- быстроток нижний

шт 7,00

5.5.4.3.4.5
Установка бортового камня Бр 100.30.18

бетон В-30-0,052м3, вес-120кг (в кон- струкции гасителя)
шт / пм 14/14

5.5.4.3.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 9,00

5.5.4.3.5.1
Разработка грунта 29а вручную и разрав- нивание на 

месте
м3 / м2 4,1/20,7

5.5.4.3.5.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 2,25

5.5.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон

В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м3 81/1,5

5.5.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,27

5.5.4.3.1.1
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг
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5.5.5 Пересечения и примыкания ----

5.5.6 Обустройство дороги

5.5.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.5.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм / м2 1 860/279

5.5.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм / м2 3 313/663

5.5.6.1.3
Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка 1:1 (разметка 1.7)
пм / м2 297/22

5.5.6.1.4
Прерывистая линия шириной 0.20 м при соотношении 

штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.8)
пм / м2 408/20

Иная дорожная разметка:

1,18 м2 29,00

всего: м2 1 013

5.5.6.2 Дорожные знаки

5.5.6.2.1
Установка  знаков  на  сборн.ж/б  фунда-

ментах на одной металлич. стойке массой до 25 кг.

Щитки знаков:

5.5.6.2.1.1 1.12.1 (A=900) шт 1,00

5.5.6.2.1.2 1.12.2 (A=900) шт 1,00

5.5.6.2.1.3 2.1 (B=700) шт 4,00

5.5.6.2.1.4 2.4 (A=900) шт 2,00

5.5.6.2.1.5 3.20 (D=700) шт 2,00

5.5.6.2.1.6 5.15.3 (B=700) шт 3,00

5.5.6.2.1.7 8.13 (B=700) шт 6,00

всего: шт 19,00

5.5.6.2.2 Металлические стойки:

5.5.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 7/0,057

5.5.6.2.2.2 -стойки СКМ 2.40 шт / т 6/0,089

всего: т 0,15

5.5.6.2.3 Фундамент:

5.5.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 13,00

5.5.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 4,55

5.5.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,09

5.5.6.2.4
Установка знаков индивидуального про-

ектирования

5.5.6.2.4.1 -щитки 1219х306 шт / м2 2/0,75

5.5.6.2.4.2 -щитки 1569х996 шт / м2 1/1,56

5.5.6.2.4.3 -щитки 1959х414 шт / м2 2/1,62

5.5.6.2.4.4 -щитки 2396х1476 шт / м2 1/3,54

5.5.6.2.4.5 -щитки 2585х1206 шт / м2 2/6,24

5.5.6.2.4.6 -щитки 2772х774 шт / м2 1/2,15

5.5.6.2.4.7 -щитки 2791х879 шт / м2 1/2,45

5.5.6.2.4.8 -щитки 2840х1104 шт / м2 2/6,27

5.5.6.2.4.9 -щитки 2870х1416 шт / м2 2/8,13

5.5.6.2.4.10 -щитки 2900х786 шт / м2 1/2,28

5.5.6.2.4.11 -щитки 4467х3410 шт / м2 2/30,46

всего: м2 65,44

5.5.6.2.5 -стойки СКМ 1.30 шт / т 6/0,049

5.5.6.2.5.1 -стойки СКМ 2.35 шт / т 2/0,026

5.5.6.2.5.2 -стойки СКМ 3.35 шт / т 4/0,070

5.5.6.2.5.3 -стойки СКМ 3.40 шт / т 10/0,198

5.5.6.2.5.4 -стойки СКМ 6.55 шт / т 3/0,241

всего: т 0,58

5.5.6.2.6 Фундамент:

5.5.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 22,00

5.5.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 7,70

5.5.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,15

5.5.6.2.6.4 -фундамент Ф-3 шт 3,00

5.5.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 1,62

5.5.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,03

5.5.6.3
Устройство Г-образных опор под знаки индивидуального 

проектирования

5.5.6.1.5



1 2 3 4

5.5.6.3.1
Опоры      рамные      металлические     Г-образные 

(РМГ3)  массой 582 кг.
шт / т 4/2,33

5.5.6.3.2 Площадь окрашиваемой поверхности м2 4 224,00

5.5.6.3.2.1 фундамент ФМ-7 шт 4,00

5.5.6.3.2.2 Бетон B15, F100, W4 м3 6,56

5.5.6.3.2.3 Расход арматуры т 0,26

5.5.6.4 Ограждения

5.5.6.4.1

Установка одностороннего дорожного

барьерного ограждения на обочине с удерживающей 

способностью У3 (250 кДж) с шагом стоек 2 м, масса 1 

п.м. –

29,04кгв том числе:

п.м./ т 2 074/60,23

5.5.6.4.1.1 начальных участков п.м. / т 24/0,70

5.5.6.4.1.2 конечных участков п.м. / т 24/0,70

5.5.6.5 Установка ограждающего забора п.м. 2 483,00

5.5.6.5.1

Установка опор ограждения из трубы

оцинкованной 76х3,5 ГОСТ 10704 элек- тросварной L=2,9 

м (установка через 2,5 м)

шт 995,00

5.5.6.5.2
Натягивание в два ряда проволоки стальной 

низкоуглеродистой диаметром 3,0 мм
п.м/ т 4 966/0,27

5.5.6.5.3

Установка сетки "Рабица" из оцинкован- ной проволоки 

диаметром 2,5 мм, крученой высотой 2 м с ячейками 5х5 

см

п.м/ м2 2 483/4 966

5.5.6.5.4
Огрунтовка с последующей окраской металлических  

поверхностей  эмалью  ПФ-115 (за 2 раза)
м² 689,00

5.6
Связь разобщенных территорий на км 155 (Лопатино-

Торбеево)

5.6.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.6.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-АД.1; ПР-2011-

3-ТКР2.8(III)-ЗП.1;

ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ.

5.6.2.1 Профильный объем:

5.6.2.1.1 насыпь м3 29 586

5.6.2.1.2 выемка м3 28 572

5.6.2.2 Оплачиваемый объем м3 69 219

НАСЫПЬ

5.6.2.3 Из карьера в насыпь

5.6.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 21 км
м3 25 981

5.6.2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в присыпные 

обочины на расстояние 21 км
м3 3 605

5.6.2.4 ВЫЕМКА м3

5.6.2.4.2

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдо- зером мощн. 108 

л.с. с перемещением до

100 м (объемный вес 1,70 т/м3) и после- дующей 

погрузкой экскаватором (емкость

ковша 0,65 м3) в автосамосвалы и транс- портировкой на 

полигон ТБО (дальность возки 22 км)

м3 28 572

5.6.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.6.2.5.1

Снятие растительного грунта 9б (IIгр)

бульдозером мощн. 108 л.с. с перемеще- нием на 

расстояние 100м в штабели вре- менного складирования

м3 5 736

5.6.2.5.2
Планировка верхней части земляного по- лотна в грунтах. 

механизированным способом
м2 23 774

5.6.2.5.3
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т при 10 проходах по одному следу
м3 29 586

5.6.2.5.3.1 без полива водой м3 14 793

5.6.2.5.3.2 с поливом водой м3 14 793
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5.6.2.5.4
Планировка откосов, обочин, кюветов механизированным 

способом
м2 21 716

5.6.2.5.5

Рекультивация (планировка) в пределах

полосы отвода растительным грунтом с перемещением 

бульдозером мощн. 108 л.с. на расстояние до 100 м

м3 / м2 3 257/21 712

Укрепительные работы

5.6.2.6.6 Укрепление откосов

5.6.2.6.6.1

Укрепление откосов насыпи  (одинарный

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 100м

м2 / м3 4 632/730

5.6.2.6.6.2

Укрепление   откосов   насыпи   (двойной

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 100м

м2 / м3 4 432/698

5.6.2.6.6.3

Укрепление откосов выемки  (одинарный

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 100м

м2 / м3 4 153/654

5.6.2.6.7 Укрепление кюветов

5.6.2.6.7.1

Укрепление  засевом трав по слою расти-

тельного грунта толщ. 15 см c перемеще- нием 

растительного грунта из штабелей временного  

складирования  бульдозером на расстояние до 100м

м2 / м3 1 705/268

5.6.2.6.7.2
Укрепление кювета монолитным бетоном толщ. 12 см по 

слою щебня 8см
м2 / м3 313/25,0

5.6.2.6.7.3
Укрепление   кювета   щебневанием   дна

толщ. 10 см
м2 / м3 222/22,24

5.6.3 Малые искусственные сооружения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-АД.1;

ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-ЗП.1; ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-ЗП.2; 

ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-МС.1

и ведомости: Ведомость проектируемых искусственных 

сооружений.

5.6.3.1
Устройство одноочковых труб д=1,0м на сборном 

фундаменте.

5.6.3.1.1 Диаметр м 1,00

5.6.3.1.2 Количество труб шт 4,00

5.6.3.1.3 Длина труб полная м 68,90

5.6.3.1.4 Длина труб без оголовков м 43,30

5.6.3.1.5 Рытьё котлована под тело трубы и ого- ловки Э-0,65м³ м3 694,00

5.6.3.1.6 Обратная засыпка котлована бульдозером м3 140,00

5.6.3.1.7
Распределение грунта котлована бульдо-

зером
м2 / м3 1 847/554

5.6.3.1.8
Устройство подушки под оголовки тру- бы из гравийно-

песчаной смеси
м3 37,60

5.6.3.1.9
Устройство подушки под оголовки тру- бы из гравийно-

щебеночной смеси
м3 4,00

5.6.3.1.10
Устройство подготовки под фундамент средней части 

трубы из щебня
м3 8,67

5.6.3.1.11
Укладка ж./б. звеньев средней части тру- бы     В-30; F-

300;W6
м3 17,20
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5.6.3.1.11.1

ЗКП 100 1.300 ж.б

В-30;F-300;W-6 1.20*1.21*3.0; вес-3.0тн;

объем-1.20м³

шт / м3 7/8,4

5.6.3.1.11.2
ЗКП 100 1.200 ж.б В-30;F-300;W-6

1.20*1.21*2.0; вес-2.0тн; объем-0.80м³
шт / м3 11/8,8

5.6.3.1.12
Сборный фундамент под звенья

(ж.б В-30; F-300; W-6)
м3 15,99

5.6.3.1.12.1
Ф4 ж.б В-30; F-300; W-6  1,50*0,2*1,5;

вес-1,1тн; объем-0,45м³
шт / м3 19/8,55

5.6.3.1.12.2
Ф5 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*2,01;

вес-1,5тн; объем-0,60м³
шт / м3 1/0,6

5.6.3.1.12.3
Ф1 ж.б В-30; F-300; W-6   1,25*0,2*1,5;

вес-1,0тн; объем-0,38м³
м3 18/6,84

5.6.3.1.13 цементный раствор М-200 м3 4,33

5.6.3.1.14
Монтаж ж.б. оголовков

(ж.б В-30;F-300;W-6)
м3 30,08

5.6.3.1.14.1
откосные крылья Ст.5п(л) ж.б

В-30; F-300; W-6 вес-2,2тн; объем-0,89м³
шт / м3 16/14,24

5.6.3.1.14.2
звенья оголовка ЗКПЦ 100   ж.б

В-30; F-300; W-6 вес-2,5тн; объем-0,98м³
шт / м3 8/7,84

5.6.3.1.14.3
БЗ1   ж.б В-20;F-300;W-6 2,0*1,20*0,7;

вес-2,5тн; объем-1,0м³
шт / м3 8/

5.6.3.1.15
Монолитный бетон лотка оголовков

(В-20; F-300; W6)
м3 4,56

5.6.3.1.16 Гидроизоляция

5.6.3.1.16.1
Обмазочная «Гермокрон-гидро»

(ТУ 2513-001-20504)
м2 382,19

5.6.3.1.16.2

Рулонная битумно-полимерная наплавля-

емая «Изопласт»

(ТУ 5770-002-005 16235-94)

м2 25,65

5.6.3.1.17 Заполнение швов между звеньями

5.6.3.1.17.1 цементно-песчаный раствор М-200 м3 0,06

5.6.3.1.17.2 макрофлекс м3 0,20

5.6.3.1.17.3
вилатерм D-40мм

(ТУ 2291-009-03989419-2006)
п.м 81,00

5.6.3.1.18 Укрепительные работы

5.6.3.1.18.1

Укрепление входного русла и откосов у

трубы монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ. 8см

м2 / м3 85,1    /      6,81

5.6.3.1.18.2 Арматура А-I кг 127,88

5.6.3.1.18.3 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 8,83

5.6.3.1.18.4 Монолитные упоры В-20 м3 2,80

5.6.3.1.18.5 Асфальтобетонные планки м3 0,80

5.6.3.1.18.6

Укрепление откосов у трубы на выходе

монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ.8см

м2 / м3 23,63   /   1,89

5.6.3.1.18.7

Укрепление выходного русла у трубы

монолитным бетоном

В-20 F-300 толщ.12см

м2 / м3 59,33     /   7,12

5.6.3.1.18.8 Арматура А-I кг 170,17
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5.6.3.1.18.9 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 8,60

5.6.3.1.18.10 Монолитные упоры В-20 м3 2,80

5.6.3.1.18.11 Асфальтобетонные планки м3 0,80

5.6.3.1.18.12 Рытьё котлована м3 38,40

5.6.3.1.18.13 Площадь укрепления м2 62,67

5.6.3.1.18.14 Асфальтобетонные планки м3 1,60

5.6.3.1.18.15
Монолитный  бетон   В-20   F-300,   толщ.

12см
м3 7,52

5.6.3.1.18.16 Арматура А-I кг 136,28

5.6.3.1.18.17 Щебёночная подготовка толщиной 10см м3 6,28

5.6.3.1.18.18 Каменная наброска м3 12,00

5.6.3.1.18.19

Земляные  работы  под  укрепление  с  по-

следующим разравниванием грунта на месте бульдозером  

108л.с., перемещение на 100м

м3 127,12

5.6.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-АД.1;

ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-ДО.1; ПР-2011-3-ТКР2.8(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды на съездах; Ведомость укрепления обочин; 

Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части.

5.6.4.1 Дорожная одежда на съездах

5.6.4.1.1

Устройство    песчаного    подстилающего

слоя из песка с Кф не менее 2м/сут (ГОСТ

8736-93)

м3 9 625

5.6.4.1.2
Устройство прослойки из нетканного гео- синтетического 

материала
м2 13 084

5.6.4.1.3

Устройство  слоя  основания  h=20  см  из

щебеночно-песчаной смеси С-6 по ГОСТ

25607-2009

м2 10 904

5.6.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 8,72

5.6.4.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия h=12

см из горячего пористого крупнозерни- стого 

асфальтобетона  марки I на гранит- ном щебне М-1000

(ГОСТ 9128-2009)

м2 10 102

5.6.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 3,03

5.6.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6

см из горячего плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 

9128-97)  Тип А на гранит- ном щебне М-1200, 

приготовленный на основе БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-

2011), модифицированного полимерными добав- ками или 

ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 10 102

5.6.4.2 Укрепление обочин

5.6.4.2.1

Укрепление обочин засевом трав по слою

растительного грунта толщиной 15 см с двойным 

расходом семян с перемещением растит. грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером на 

расстоя- ние до 100м

м2/ м3 2 640      /    416

5.6.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.6.4.3.1 Установка бортового камня

шт/п.м 1 419   /   1 419

м3 73,80
5.6.4.3.1.1

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг



1 2 3 4

5.6.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон В-20

(0,038м3/п.м.)
м3 53,90

5.6.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 21,00

5.6.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 3,00

5.6.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 18,00

5.6.4.3.2.3
Разработка грунта (IIгр) вручную и раз- равнивание на 

месте
м3   / м2 9,9   /     49,35

5.6.4.3.2.4
Устройство щебеночной подготовки тол-

щиной 10см
м3 2,40

5.6.4.3.2.5
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 2,40

5.6.4.3.2.6

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 3,00

5.6.4.3.2.7

Установка элемента из композитного ма- териала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 18,00

5.6.4.3.3
Устройство соединительного быстро- тока по откосу 

насыпи
п.м. 78,00

5.6.4.3.3.1 Разработка грунта вручную и разравнива- ние на месте м3   / м2 23,4  / 117

5.6.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки тол-

щиной 10см
м3 3,10

5.6.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 10,90

5.6.4.3.3.4

Установка элемента из композитного ма- териала по 

откосу:

- быстроток соединительный

пм 78,00

5.6.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы насыпи

тип 1
шт 6,00

5.6.4.3.4.1
Разработка грунта 29а вручную и разрав- нивание на 

месте
м3   / м2 6,3   /     31,5

5.6.4.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 1,50

5.6.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 1,26

5.6.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из компо- зитного 

материала:

- быстроток нижний

шт 6,00

5.6.4.3.4.5

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3,

вес-120кг (в конструкции гасителя)

шт /пм 12       /        12

5.6.4.3.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 15,00

5.6.4.3.5.1
Разработка грунта 29а вручную и разрав- нивание на 

месте
м3   / м2 6,9     /   34,5

5.6.4.3.5.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 3,75

5.6.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон

В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт 135     /     2,43

5.6.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,45

5.6.5 Пересечения и примыкания -------

5.6.6 Обустройство дороги

5.6.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.6.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм  /   м2 1 335 / 200,25

5.6.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм  /   м2 3 145 / 629

5.6.6.1.3
Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка 1:1 (разметка 1.7)
пм  /   м2 215 / 16,13

5.6.6.1.4 Иная дорожная разметка:

5.6.6.1.4.1 1.11 м2 2,49

5.6.6.1.4.2 1.13 м2 8,30

5.6.6.1.4.3 1.16.1 1.16.2 1.16.3 м2 25,85

5.6.6.1.4.4 1.18 м2 3,02

5.6.6.1.4.5 1.2 м2 11,25
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всего: м2 896,00

5.6.6.2 Дорожные знаки

5.6.6.2.1

Установка знаков на сборн.ж/б фундамен-

тах на одной металлич. стойке массой до

25 кг.

Щитки знаков:

5.6.6.2.1.1 1.11.1 (A=900) шт 1,00

5.6.6.2.1.2 1.21 (A=900) шт 3,00

5.6.6.2.1.3 2.3.2 (A=900) шт 1,00

5.6.6.2.1.4 2.3.3 (A=900) шт 2,00

5.6.6.2.1.5 2.4 (A=900) шт 5,00

5.6.6.2.1.6 3.1 (D=700) шт 3,00

5.6.6.2.1.7 3.20 (D=700) шт 5,00

5.6.6.2.1.8 3.24 (D=700) шт 3,00

5.6.6.2.1.9 4.1.1 (D=700) шт 2,00

5.6.6.2.1.10 4.1.2 (D=700) шт 3,00

5.6.6.2.1.11 4.1.3 (D=700) шт 1,00

5.6.6.2.1.12 4.1.6 (D=700) шт 1,00

5.6.6.2.1.13 4.2.1 (D=700) шт 2,00

5.6.6.2.1.14 4.2.3 (D=700) шт 1,00

5.6.6.2.1.15 8.22.1 (500х1700) шт 2,00

5.6.6.2.1.16 8.22.3 (500х1700) шт 1,00

всего: шт 36,00

5.6.6.2.2 Металлические стойки:

5.6.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 9 /  0,074

5.6.6.2.2.2 -стойки СКМ 2.40 шт / т 8 / 0,118

5.6.6.2.2.3 -стойки СКМ 3.40 шт / т 4 / 0,079

всего: т 0,27

5.6.6.2.3 Фундамент:

5.6.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 21,00

5.6.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 7,35

5.6.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,14

5.6.6.2.4
Установка знаков  индивидуального про-

ектирования

5.6.6.2.4.1 -щитки 3904х3385 шт / м2 1 / 13,22

5.6.6.2.4.2 -щитки 2550х1266 шт / м2 2 / 6,46

5.6.6.2.4.3 -щитки 4167х3467 шт / м2 1 / 14,45

5.6.6.2.4.4 -щитки 2265х1056 шт / м2 1 / 2,39

5.6.6.2.4.5 -щитки 2550х981 шт / м2 1 / 2,50

5.6.6.2.4.6 -щитки 2191х906 шт / м2 1 / 1,99

5.6.6.2.4.7 -щитки 2452х984 шт / м2 1 / 2,41

5.6.6.2.4.8 -щитки 2670х936 шт / м2 1 / 2,50

5.6.6.2.4.9 -щитки 2670х786 шт / м2 1 / 2,10

всего: м2 48,01

5.6.6.2.5 -стойки СКМ 2.35 шт / т 4 / 0,052

5.6.6.2.5.1 -стойки СКМ 3.35 шт / т 10 / 0,174

5.6.6.2.5.2 -стойки СКМ 3.40 шт / т 2 / 0,040

5.6.6.2.5.3 -стойки СКМ 6.55 шт / т 6 / 0,4818

всего: т 0,75

5.6.6.2.6 Фундамент:

5.6.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 16,00

5.6.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 5,60

5.6.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,11

5.6.6.2.6.4 -фундамент Ф-3 шт 6,00

5.6.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 3,24

5.6.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,06

5.6.6.3 Ограждения

5.6.6.3.1

Установка одностороннего дорожного

барьерного ограждения на обочине с удерживающей 

способностью У3 (250 кДж) с шагом стоек 2 м, масса 1 

п.м. –

29,04кг

п.м. / т 2 356 / 68,42

в том числе:

5.6.6.3.1.1 начальных участков п.м. / т 24 / 0,70

5.6.6.3.1.2 конечных участков п.м. / т 24 / 0,70
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5.6.6.4 Установка ограждающего забора п.м. 1 471,00

5.6.6.4.1

Установка опор ограждения из трубы

оцинкованной 76х3,5 ГОСТ 10704 элек- тросварной L=2,9 

м

(установка через 2,5 м)

шт 590,00

5.6.6.4.2
Натягивание в два ряда проволоки сталь- ной 

низкоуглеродистой диаметром 3,0 мм
п.м. / т 2 942 / 0,16

5.6.6.4.3

Установка сетки "Рабица" из оцинкован- ной проволоки 

диаметром 2,5 мм, круче- ной. Высотой 2 м с ячейками 

5х5 см

п.м. / м2 1 471 / 2 942

5.6.6.4.4
Огрунтовка с последующей окраской металлических 

поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
м² 408,00

5.6.6.5
Установка буфера дорожного

водоналивного
шт 4,00

5.7 Транспортная развязка на км 166 (Тихонова пустынь)

5.7.1

Подготовительные работы

Учтено разделе 1.

Подготовительные работы

5.7.2 Земляное полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-АД.1;

ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-ЗП.1; ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-ЗП.2

и ведомости: Ведомость укрепления кюветов; Ведомость 

укрепления откосов; Ведомость оплачиваемых земляных 

работ,

Ведомость объемов планировочных работ.

5.7.2.1 Профильный объем:

5.7.2.1.1 насыпь м3 38 392

5.7.2.1.2 выемка м3 2 669

5.7.2.2 Оплачиваемый объем м3 50 889

НАСЫПЬ

5.7.2.3 Из карьера в насыпь

5.7.2.3.1
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в насыпь на 

расстояние 14 км
м3 37 636

5.7.2.3.2
Транспортировка грунта (IIгр) из карьера в присыпные 

обочины на расстояние 14 км
м3 756,00

5.7.2.4 ВЫЕМКА м3

5.7.2.4.1

Разработка грунта выемки (IIгр) бульдо- зером мощн. 108 

л.с. с перемещением до 100 м (объемный вес 1,70 т/м ) и 

последующей погрузкой экскаватором ( ем- кость ковша 

0,65 м3) в автосамосвалы и транспортировкой на полигон 

ТБО (дальность возки 34 км)

м3 2 669

5.7.2.5 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

5.7.2.5.1

Снятие  растительного  грунта  9б  (IIгр) бульдозером 

мощн. 108 л.с. с перемещением на расстояние 100м в 

штабели вре- менного складирования

м3 2 917

5.7.2.5.2
Планировка верхней части земляного по-

лотна в грунтах. механизированным спо- собом
м2 9 031

5.7.2.5.3
Послойное уплотнение слоями по 30 см

пневмокатками 25т  при  10  проходах по одному следу
м3 38 392

5.7.2.5.3.1 без полива водой м3 19 196

5.7.2.5.3.2 с поливом водой м3 19 196

5.7.2.5.4
Планировка   откосов,   обочин,   кюветов 

механизированным способом
м2 10 990

5.7.2.5.5

Рекультивация  (планировка)  в  пределах

полосы отвода растительным грунтом с перемещением  

бульдозером  мощн.  108 л.с. на расстояние до 100 м

м3 / м2

1 241

/

7 879

5.7.2.6 Укрепительные работы

5.7.2.6.1 Укрепление откосов



1 2 3 4

5.7.2.6.1.1

Укрепление  откосов  насыпи     (двойной

расход семян) засевом трав по слою рас- тительного 

грунта толщ. 15 см c переме- щением растительного 

грунта из штабе- лей временного складирования бульдозе- 

ром на расстояние до 100м

м2 / м3

8 234

/

1 297

5.7.2.6.2 Укрепление кюветов

5.7.2.6.2.1

Укрепление  засевом трав по слою расти-

тельного грунта толщ. 15 см c перемеще- нием 

растительного грунта   из штабелей временного  

складирования  бульдозером на расстояние до 100м

м2 / м3

1 773

/

279,2

5.7.3 Малые искусственные сооружения ---

5.7.4 Дорожная одежда

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-АД.1;

ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-ДО.1; ПР-2011-3-ТКР2.9(III)-ДО.2

и ведомости: Ведомость проектируемой дорожной 

одежды;

Ведомость укрепления обочин; Ведомость отвода и 

сброса воды с проезжей части.

5.7.4.1 Дорожная одежда на съезде развязки

5.7.4.1.1

Устройство песчаного подстилающего

слоя из песка с Кф не менее 2м/сут

(ГОСТ 8736-93)

м3 3 611

5.7.4.1.2
Устройство прослойки из нетканного геосинтетического 

материала
м2 8 438

5.7.4.1.3

Устройство слоя основания h=20 см из

щебеночно-песчаной смеси С-6 по

ГОСТ 25607-2009

м2 7 032

5.7.4.1.4 Розлив битума 0,8л/м2 т 5,63

5.7.4.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия

h=12 см из горячего пористого крупно- зернистого 

асфальтобетона марки I на гранитном щебне М-1000 

(ГОСТ 9128-

2009)

м2 6 546

5.7.4.1.6 Розлив битума 0,3л/м2 т 1,96

5.7.4.1.7

Устройство верхнего слоя покрытия h=6

см из горячего плотного асфальтобетона I марки (ГОСТ 

9128-97) Тип А на гра- нитном щебне М-1200, 

приготовленный на основе БНДУ-85 (СТО Автодор 2.1-

2011), модифицированного полимерны- ми добавками или 

ПБВ

(ГОСТ Р 5205-2003)

м2 6 546

5.7.4.2 Укрепительные работы

5.7.4.2.1 Укрепление обочин

5.7.4.2.1.1

Укрепление  обочин   засевом   трав   по

слою растительного грунта толщиной 15 см с двойным 

расходом семян с пере- мещением растит. грунта из 

штабелей временного складирования бульдозером на 

расстояние до 100м

м2 / м3

1 559

/

245,5

5.7.4.3 Водоотвод с проезжей части

5.7.4.3.1 Установка бортового камня

шт / п.м.

1 256

/

1 256

м3 653,00

5.7.4.3.1.2
Основание бортового камня бетон

В-20 (0,038м3/п.м.)
м3 47,70

5.7.4.3.2 Устройство водосбросов на обочине шт 16,00

5.7.4.3.2.1 при двухсторонних уклонах тип 1а шт 4,00

5.7.4.3.2.2 при односторонних уклонах тип 1б шт 12,00

5.7.4.3.1.1
Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг



1 2 3 4

5.7.4.3.2.3
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м3 / м2

7,8

/

39

5.7.4.3.2.4
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 1,90

5.7.4.3.2.5
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 1,90

5.7.4.3.2.6

Установка элемента из композитного материала на 

обочине:

- быстроток верхний двухсторонний

шт 4,00

5.7.4.3.2.7

Установка элемента из композитного материала на 

обочине:

- быстроток верхний односторонний

шт 12,00

5.7.4.3.3
Устройство соединительного быстро- тока по откосу 

насыпи
п.м. 122,00

5.7.4.3.3.1
Разработка песчаного грунта вручную и разравнивание на 

месте
м3 / м2

36,6

/

183

5.7.4.3.3.2
Устройство щебеночной подготовки

толщиной 10см
м3 4,90

5.7.4.3.3.3
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 17,10

5.7.4.3.3.4

Установка элемента из композитного материала по 

откосу:

- быстроток соединительный

пм 122,00

5.7.4.3.4
Устройство гасителей у подошвы

насыпи тип 1
шт 6,00

5.7.4.3.4.1
Разработка грунта 35а вручную и раз- равнивание на 

месте
м3 / м2

6,3

/

32

5.7.4.3.4.2
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 1,50

5.7.4.3.4.3
Укладка монолитного бетона (В-20; F-

200; W6)
м3 1,30

5.7.4.3.4.4

Установка элемента гасителя из компо- зитного 

материала:

- быстроток нижний

шт 6,00

5.7.4.3.4.5

Установка бортового камня Бр 100.30.18 бетон В-30-

0,052м3, вес-120кг

(в конструкции гасителя)

шт / п.м.

12

/

12

5.7.4.3.5 Устройство гасителей в кювете тип 2 шт 10,00

5.7.4.3.5.5
Разработка грунта 35а вручную и раз- равнивание на 

месте
м3 / м2

4,6

/

23

5.7.4.3.5.1
Устройство щебеночной подготовки

толщ. 10 см
м3 2,50

5.7.4.3.5.3
Установка блоков Б-8 бетон

В-15 - 0,018 м3, А-I - 42,22 кг/м3
шт / м3 

90

/

1,62

5.7.4.3.5.4
Укладка монолитного бетона

(В-20; F-200; W6)
м3 0,30

5.7.5 Пересечения и примыкания ---

5.7.6 Обустройство дороги

5.7.6.1 Дорожная разметка термопластиком

5.7.6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм  /   м2 930 / 140

5.7.6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм  /   м2 1 627 / 325

5.7.6.1.3
Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка 1:1 (разметка 1.7)
пм  /   м2 300 / 23

Иная дорожная разметка:

1,18 м2 6,00

всего: м2 494,00

5.7.6.2 Дорожные знаки

5.7.6.2.1
Установка знаков на  сборн.ж/б фунда-

ментах на одной металлич. стойке мас- сой до 25 кг.

Щитки знаков:

5.7.6.2.1.1 1.11.1 (A=900) шт 1,00

5.7.6.1.4
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5.7.6.2.1.2 1.11.2 (A=900) шт 1,00

5.7.6.2.1.3 1.34.1 (500х615) шт 8,00

5.7.6.2.1.4 1.34.2 (500х615) шт 8,00

5.7.6.2.1.5 2.1 (B=700) шт 4,00

5.7.6.2.1.6 2.4 (A=900) шт 2,00

5.7.6.2.1.7 3.2 (D=700) шт 1,00

5.7.6.2.1.8 3.20 (D=700) шт 2,00

5.7.6.2.1.9 3.24 (D=700) шт 2,00

5.7.6.2.1.10 8.13 (B=700) шт 3,00

всего: щт 32,00

5.7.6.2.2 Металлические стойки:

5.7.6.2.2.1 -стойки СКМ 1.20 шт / т 8 / 0,044

5.7.6.2.2.2 -стойки СКМ 1.30 шт / т 6 / 0,049

5.7.6.2.2.3 -стойки СКМ 2.40 шт / т 4 / 0,059

всего: т 0,15

5.7.6.2.3 Фундамент:

5.7.6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 19,00

5.7.6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 6,65

5.7.6.2.3.3 Расход арматуры т 0,13

5.7.6.2.4
Установка знаков индивидуального

проектирования

5.7.6.2.4.1 -щитки 1862х381 шт / м2 2 / 1,42

5.7.6.2.4.2 -щитки 2252х906 шт / м2 1 / 2,04

5.7.6.2.4.3 -щитки 3816х786 шт / м2 1 / 3,00

5.7.6.2.4.4 -щитки 3696х1056 шт / м2 1 / 3,90

5.7.6.2.4.5 -щитки 4467х3410 шт / м2 2 / 30,46

всего: м2 40,83

5.7.6.2.5 -стойки СКМ 1.30 шт / т 4 / 0,033

5.7.6.2.5.1 -стойки СКМ 2.35 шт / т 2 / 0,026

5.7.6.2.5.2 -стойки СКМ 3.35 шт / т 2 / 0,035

5.7.6.2.5.3 -стойки СКМ 4.40 шт / т 2 / 0,059

5.7.6.2.5.4 -стойки СКМ 6.55 шт / т 6 / 0,482

всего: т 0,63

5.7.6.2.6 Фундамент:

5.7.6.2.6.1 -фундамент Ф-1 шт 8,00

5.7.6.2.6.2 Бетон B15, F100, W4 м3 2,80

5.7.6.2.6.3 Расход арматуры т 0,05

5.7.6.2.6.4 -фундамент Ф-2 шт 2,00

5.7.6.2.6.5 Бетон B15, F100, W4 м3 0,88

5.7.6.2.6.6 Расход арматуры т 0,02

5.7.6.2.6.7 -фундамент Ф-3 шт 6,00

5.7.6.2.6.8 Бетон B15, F100, W4 м3 3,24

5.7.6.2.6.9 Расход арматуры т 0,06

5.7.6.3 Ограждения

5.7.6.3.1

Установка одностороннего дорожного

барьерного ограждения на обочине с удерживающей 

способностью У3 (250 кДж) с шагом стоек 2 м, масса 1 

п.м. –

29,04 кг

п.м / т 1 362 / 40

в том числе:

5.7.6.3.1.1 начальных участков п.м / т 24 / 1

5.7.6.3.1.2 конечных участков п.м. / т 24 / 1

5.7.6.4 Установка ограждающего забора п.м. 1 011,00

5.7.6.4.1

Установка опор ограждения из трубы

оцинкованной 76х3,5 ГОСТ 10704 элек- тросварной L=2,9 

м

(установка через 2,5 м)

шт 406,00

5.7.6.4.2

Натягивание в два ряда проволоки

стальной низкоуглеродистой диаметром

3,0 мм

п.м / т 2 022 / 0,11

5.7.6.4.3

Установка сетки "Рабица" из оцинко-

ванной проволоки диаметром 2,5 мм, крученой. Высотой 

2 м с ячейками 5х5 см

п.м / м2 1 011 / 2 022
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5.7.6.4.4

Огрунтовка с последующей окраской

металлических поверхностей эмалью

ПФ-115 (за 2 раза)

м² 281,00

6 Раздел 6. Обустройство дороги

Основная дорога

6.1 Дорожная разметка термопластиком

6.1.1 Сплошная линия 1.1 шириной 0.15 м пм / м2 11 433 / 1 715

6.1.2 Сплошная линия 1.2.1 шириной 0.20 м пм / м2 229 168 / 45 834

6.1.2.1
Двойная сплошная линия 1.3 шириной

0.20 м
пм / м2 100 / 40

6.1.2.2 Сплошная линия 1.4 шириной 0.20 м пм / м2 100 / 20

6.1.3

Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка:

1 : 3 (разметка 1.5)

пм / м2 95 873 / 3 595

6.1.3.1

Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка:

1 : 3 (разметка 1.6)

пм / м2 100 / 11

6.1.3.2

Прерывистая линия шириной 0.15 м при соотношении 

штриха и промежутка:

1 : 1 (разметка 1.7)

пм / м2 100 / 8

6.1.4 Иная дорожная разметка:

6.1.4.1 1.16.1   1.16.2  1.16.3 м2 1 497

6.1.4.2 1,18 м2 465,00

всего: м2 53 117

6.2 Дорожные знаки

6.2.1
Установка знаков на сборн.ж/б фунда- ментах на одной 

металлич. стойке массой до 25 кг. Щитки знаков:

6.2.1.1 2.1 (B=900) шт 13,00

6.2.1.2 2.3.2 (A=1200) шт 25,00

6.2.1.3 2.4 (A=1200) шт 47,00

6.2.1.4 3.1 (D=900) шт 59,00

6.2.1.5 3.18.1 (D=900) шт 14,00

6.2.1.6 3.20 (D=900) шт 2,00

6.2.1.7 3.24 (D=900) шт 33,00

6.2.1.8 4.1.1 (D=900) шт 16,00

6.2.1.9 4.1.2 (D=900) шт 17,00

6.2.1.10 4.1.4 (D=900) шт 30,00

6.2.1.11 4.2.1 (D=900) шт 1,00

6.2.1.12 4.2.3 (D=900) шт 27,00

6.2.1.13 5.5 (B=900) шт 14,00

6.2.1.14 5.7.1 (450х1350) шт 26,00

6.2.1.15 5.15.3 (B=900) шт 26,00

6.2.1.16 5.15.5 (B=900) шт 26,00

6.2.1.17 5.16 (900х600) шт 10,00

6.2.1.18 5.23.2 (450х1350) шт 3,00

6.2.1.19 5.24.2 (450х1350) шт 2,00

6.2.1.20 6.4 (B=900) шт 4,00

6.2.1.21 6.7 (B=700) шт 8,00

6.2.1.22 6.13 (350х450) шт 200,00

6.2.1.23 7.3 (1350х900) шт 24,00

6.2.1.24 8.22.1 (500х1700) шт 1,00

6.2.1.25 8.22.3 (500х1700) шт 28,00

всего: шт 656,00

6.2.2 Металлические стойки:

6.2.2.1 -стойки СКМ 1.30 шт / т 314 / 2,575

6.2.2.2 -стойки СКМ 2.30 шт / т 72 / 0,792

6.2.2.3 -стойки СКМ 2.35 шт / т 29 / 0,377

6.2.2.4 -стойки СКМ 2.40 шт / т 45 / 0,666

6.2.2.5 -стойки СКМ 3.35 шт / т 3 / 0,052

6.2.2.6 -стойки СКМ 3.40 шт / т 29 / 0,574

6.2.2.7 -стойки СКМ 3.50 шт / т 1 / 0,025

всего: т 5,06

6.2.3 Фундамент:

6.2.3.1 -фундамент Ф-1 шт 493,00

6.2.3.2 Бетон B15, F100, W4 м3 172,60

6.2.3.3 Расход арматуры т 3,30

6.3 Ограждения
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6.3.1

Установка одностороннего дорожного барьерного 

ограждения на обочине с удерживающей способностью 

У2 (190 кДж) с шагом стоек 2 м,

масса 1 п.м. – 24,98 кг в том числе:

п.м / т 10 879 / 271,757

6.3.1.1 начальных участков п.м / т 396 / 9,89

6.3.1.2 конечных участков п.м / т 420 / 10,49

6.3.2

Установка одностороннего дорожного

барьерного ограждения на обочине с удерживающей 

способностью У4 (300 кДж) с шагом стоек 2 м,

масса 1 п.м. – 46,18 кг в том числе:

п.м / т 83 938 / 3 876,3

6.3.2.1 начальных участков п.м / т 120 / 5,54

6.3.2.2 конечных участков п.м / т 144 / 6,65

6.3.3

Установка двустороннего дорожного барьерного 

ограждения на второстепен- ных проездах с 

удерживающей способ- ностью У5 (350 кДж) с шагом 

стоек 2 м, масса 1 п.м. – 73,24 кг

в том числе:

п.м / т 12 397 / 907,956

6.3.3.1 начальных участков п.м / т 216 / 15,8198

6.3.3.2 конечных участков п.м /т 216 / 15,8198

6.3.4

Установка двустороннего железобетон- ного барьерного 

ограждения на раздели- тельной полосе с удерживающей 

спо- собностью У6 (400 кДж) в том числе:

п.м / шт 47 816 / 13 662

6.3.4.1
дорожных участков (12-ДД-400-1,27 (1,15)-С), 

3500х680х1270 мм
п.м / шт 46 193 / 13 198

6.3.4.2
дорожных участков (12-ДО-400-1,27 (1,15)-С), 

3500х540х1270 мм
п.м / шт 1 565 / 447

6.3.4.3
начальных участков (12-ДД-400-0,93 (0,81)-СН), 

4000х610х930 мм
п.м / шт 12,0 / 3

6.3.4.4
конечных участков (12-ДД-400-0,93 (0,81)-СК), 

4000х610х930 мм
п.м / шт 12,0 / 3

6.3.4.5
переходных участков (12-ДД-400-1,27 (1,15)-ПС), 

2860х680-1118х1270 мм
п.м / шт 17,2 / 6

6.3.4.6

переходных участков по высоте (12-ДД- 400-1,27-0,93 

(1,15-0,81)-ПВС),

3500х610-680х1270-930 мм

п.м / шт 17,5 / 5

6.3.5

Фрезерование верхнего слоя асфальто- бетонного 

покрытия на глубину 12 см при ширине барабана фрезы 

1000 мм

м3  / т 5 737,9 / 13 771,1

6.3.6
Транспортировка на расстояние 25 км на площадку  

временного  складирования для дальнейшей реализации
м3  / т 5 737,9 / 13 771,1

6.3.7
Заделка швов из плотного мелкозерни- стого 

асфальтобетона Тип Б, марки II
м3  / м2 1 862,6 / 15 521,9

6.3.8 Установка  перильного  ограждения  на обочине: п.м 781,00

6.3.8.1 -металлические конструкции т 4,52
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6.3.8.2 -бетонные фундаменты В-15 под стойки м3 638 / 28,71

6.3.8.3 Разработка грунта 8а вручную м3 43,07

6.4 Строительство автобусных остановок шт 8,00

6.4.1
Устройство дорожной одежды на посадочной площадке 

и площадке под автопавильон

6.4.1.1 Устройство   подстилающего   слоя   из песка 20 см м3 192,00

6.4.1.2
Устройство основания из щебня толщи-

ной 15 см
м2 960,00

6.4.1.3
Розлив битумной эмульсии с расходом

0,8 л/м2
т 0,77

6.4.1.4 Песчаный асфальтобетон тип Д – 4cм м2 960,00

6.4.2
Укрепление обочин засевом трав (двойной расход семян) 

по слою растительного грунта толщ.15 см
м2 79,50

6.4.3
Установка  автопавильона  Поа  «Антивандальный» 

размером 5х2х2,24 м, весом 530 кг.
шт / т 8 / 4,24

6.5 Устройство пешеходных дорожек шириной 2,0м. п.м 109,00

6.5.1

Снятие растительного грунта 9б (II гр)

бульдозером 130л.с. с перемещением на 10м и c 

последующей рекультивацией в пределах полосы отвода

м3 38,59

6.5.2
Разработка грунта (II гр) экскаватором

0,25м3  с разравниванием на месте вруч- ную
м3 / м2 64,31 / 322

6.5.3
Устройство подстилающего слоя из пес- ка толщиной 

20см.
м3 47,52

6.5.4
Устройство основания из щебня толщи-

ной 15см.
м2 32,70

6.5.5 Розлив битума с расходом 0,8л/м2 м3 26,16

6.5.6

Устройство покрытия из песчаного ас-

фальтобетона IIIмарки тип Д толщиной

5см.

м2 218,00

6.5.7
Установка бортового камня БР 100.20.8 бетон В-22,5 - 

0,016м3, вес - 0,04т.
п.м 218,00

6.5.7.1 Бетон B-22,5 м3 3,49

6.5.7.2 На монолитном бетоне В-15 м3 6,10

6.6 Устройство пешеходных мостиков шт 1,00

6.6.1
Разработка грунта (II гр) вручную с раз- равниванием на 

месте.
м3 0,30

6,62 Устройство  щебеночной  подушки  толщиной 0,2 м м3 0,30

6.6.3

Укладка жел.бет. плиты размером

4,5х1,65х0,16 бетон В-15-1,05 м3, ар-ра А-I-40,11 кг А-II-

42,43 кг

шт 1,00

6.6.4 Устройство гидроизоляции обмазочной м2 2,30

6.6.5 Устройство  перильных  ограждений  из уголков

6.6.6 75х50х5   4,79кг/м м / кг 9 / 43,11

6.6.7 50х50х5   3,77кг/м м / кг 11,4 / 42,98

6.6.7 45х45х5   3,37кг/м м / кг 9 / 30,33

6.6.8 Цементный раствор В-15 м3 0,01

6.6.9

Устройство покрытия мостика из песча-

ного  асфальтобетона   III марки тип Д

толщиной 5см

м2 7,43

6.7
Устройство лестничных сходов (бескосоурная 

лестница) шириной 2,0м
шт 3,00

6.7.1
Разработка грунта (II гр) вручную с разравниванием на 

месте
м3 4,50
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6.7.2
Укладка ступеней, бетон В-12,5 - 0,03м3, вес - 0, 08т, 

арматура А-1  -123,3кг/м3, Lобр - 19,5 м
шт / м3 42 / 1,26

6.7.3 на щебне толщиной 10см м3 4,50

6.7.4
Установка бетонных упоров, бетон

В-12,5 -0,12м3, вес- 0,3т, L-3,2 м
шт / м3 3 / 0,36

6.7.5
Устройство  перильных  ограждений  из

уголков

6.7.6 75х50х5   4,79кг/м м / кг 12 / 57,48

6.7.7 50х50х5   3,77кг/м м / кг 12 / 86,22

6.7.8 45х45х5   3,37кг/м м / кг 12 / 804,72

6.7.9 Цементный раствор В-15 м3 0,003

6.8 Установка ограждающего забора п.м. 85 113

6.5.1

Установка  опор  ограждения  из  трубы оцинкованной 

76х3,5 ГОСТ 10704 элек- тросварной L=2,9 м (установка 

через 2,5 м)

шт 34 047

6.5.2

Натягивание   в   два   ряда   проволоки

стальной низкоуглеродистой диаметром

3,0 мм

п.м. / т 170 226 /  9,36

6.5.3

Установка  сетки  "Рабица"  из  оцинко-

ванной проволоки диаметром 2,5 мм, крученой. Высотой 

2 м с ячейками 5х5 см

п.м. / м2 85 113 / 170 226

6.5.4

Огрунтовка  с   последующей  окраской металлических   

поверхностей   эмалью

ПФ-115 (за 2 раза)

м² 23 562

6.9 Установка буфера  дорожного водоналивного шт 17,00

6.10
Устройство сигнальных столбиков для разделения 

транспортных потоков
п.м. / шт

120

/

26

6.11 Устройство металлических шлагбаумов шт 3,00

6.12 Установка шумозащитных экранов

6.12.1
Устройство    нового    шумозащитного экрана высотой 

4м

6.12.1.1 Протяжение м 4 605

6.12.1.2

Отсыпка  и  уплотнение  бермы  вокруг

стойки  шумозащитного  экрана  песчаным грунтом 1 

группы

м3 1 095

6.12.1.3

Разработка   грунта   экскаватором   под устройство 

ростверка и основание ростверка объемом ковша 0,25м3  

со складированием на месте, 1 группа грунта

м3 1 754

6.12.1.4

Устройство буронабивных свай длиной

4,0м,диам.0,53м из монолитного желе- зобетона в грунтах 

1, 2 группы ударно- канатным способом бурения:

шт 1 153

6.12.1.5
1.  Извлекаемые обсадные трубы диам.

530х10, L=4,0м
т 591,00

2. Устройство армокаркаса:

6.12.1.6 арматура AI, диам.6 т 8,44

6.12.1.7 арматура AI, диам.10 т 1,60

6.12.1.8 арматура AIII, диам.18 т 110,10

6.12.1.9 полоса стальная 5х100х1390 т 19,20

6.12.1.10 3. Бетон В25, W6, F300 м3 1 017,00

6.12.1.11

Погрузка шлама экскаватором с транс- портировкой на 

свалку, грунт 1 группы в автосамосвалы на расстояние 

25км

м3 127,10

Устройство щебеночного основания под ж.б.  ростверк  с  

проливкой  цементным раствором h=0,1м

6.12.1.12 1. Щебень фр.20-40 м3 173,00

6.12.1.13 2. Цементный раствор М200 м3 34,60

Устройство ж.б. ростверка в деревянной

опалубке:

6.12.1.14 1. Арматура:

6.12.1.15 арматура AIII, диам.12 т 11,50

6.12.1.16 арматура AI, диам.20 т 13,50
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6.12.1.17 арматура AI, диам.8 т 20,60

6.12.1.18 2. Бетон В25, W6, F300 м3 922,40

6.12.1.19
3. Обмазка бетонных поверхностей би-

тумом (2 слоя)
м2 3 689,60

6.12.1.20
Обратная засыпка с уплотнением руч- ными 

пневмотрамбовками послойно (h=0,15м), группа грунта 1
м3 658,40

6.12.1.21
Сверление буром отверстий в ростверке глубиной 300мм, 

диам.28
шт 4 612

Установка анкерных болтов:

6.12.1.22 1. Шпилька V-A 24х300 шт 4 612

6.12.1.23 2. Химическая каплула V-P24 шт 4 612

6.12.1.24 шт 1 153

6.12.1.25 т 141,00

6.12.1.26
Подливка из бетона Эмако S55 толщ. До 2см под 

основание стойки
м3 3,60

6.12.1.27 Установка резинового уплотнителя под панели экрана пм 4 605

Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 9 216

размер панели 500х3960 м2 18 248

Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.1.29 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 1 153

6.12.1.30
2.       Краска       ВД-АК-122       ТУРБО

0204547.068-98, 1 слой
м2 1 153

6.12.2
Устройство    нового    шумозащитного экрана высотой 

6м

6.12.2.1 Протяжение м 278,00

6.12.2.2

Отсыпка  и  уплотнение  бермы  вокруг

стойки  шумозащитного  экрана  песча- ным грунтом 1 

группы

м3 72,00

6.12.2.3

Разработка грунта экскаватором под

устройство ростверка и основание рост- верка объемом 

ковша 0,25м3 со склади- рованием на месте, 1 группа 

грунта

м3 108,00

6.12.2.4

Устройство буронабивных свай длиной

4,0м,диам.0,53м из монолитного желе- зобетона в грунтах 

1, 2 группы ударно- канатным способом бурения:

шт 71,00

6.12.2.5
1. Извлекаемые обсадные трубы диам.

530х10, L=4,0м
т 36,00

2. Устройство армокаркаса:

6.12.2.6 арматура AI, диам.6 т 0,50

6.12.2.7 арматура AI, диам.10 т 0,10

6.12.2.8 арматура AIII, диам.18 т 6,80

6.12.2.9 полоса стальная 5х100х1390 т 1,20

6.12.2.10 3. Бетон В25, W6, F300 м3 62,60

6.12.2.11 м3 7,80

6.12.2.12 т 12,50

Устройство щебеночного основания под ж.б. ростверк с 

проливкой цементным раствором h=0,1м

6.12.2.13 1. Щебень фр.20-40 м3 15,30

6.12.2.14 2. Цементный раствор М200 м3 3,10

Устройство ж.б. ростверка в деревянной

опалубке:
м3

1. Арматура:

6.12.2.15 арматура AIII, диам.12 т 1,10

6.12.2.16 арматура AI, диам.20 т 1,10

6.12.2.17 арматура AI, диам.8 т 1,60

6.12.2.18 2. Бетон В25, W6, F300 м3 56,80

6.12.2.19
3. Обмазка бетонных поверхностей би-

тумом (2 слоя)
м2 227,20

6.12.2.20
Обратная засыпка с уплотнением руч- ными 

пневмотрамбовками послойно (h=0,15м), группа грунта 1
м3 35,90

6.12.2.21
Сверление буром отверстий в ростверке глубиной 300мм, 

диам.28
шт 284,00

Установка анкерных болтов:

6.12.2.22 1. Шпилька V-A 24х300 шт 284,00

6.12.1.28

Погрузка шлама экскаватором с транспортировкой на 

свалку, грунт 1 группы в автосамосвалы на расстояние 

25км

Монтаж стоек экрана (двутавр 20Ш1) с шагом 4,0м
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6.12.2.23 2. Химическая каплула V-P24 шт 284,00

6.12.2.24 шт 71,00

6.12.2.25 т 13,00

6.12.2.26
Подливка из бетона Эмако S55 толщ. До 2см под 

основание стойки
м3 0,20

6.12.2.27 Установка резинового уплотнителя под панели экрана п.м. 278,00

Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 840,00

размер панели 500х3960 м2 1 663

6.12.2.29
Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.2.30 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 71,00

6.12.2.31
2. Краска ВД-АК-122 ТУРБО

0204547.068-98, 1 слой
м2 71,00

6.12.3 Замена панелей высотой 4м

6.12.3.1 п.м. 412,00

6.12.3.2 т 91,00

6.12.3.3 Установка резинового уплотнителя под панели экрана м.п. 412,00

Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 824,00

размер панели 500х3960 м2 1 632

Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.3.5 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 103,00

6.12.3.6
2. Краска ВД-АК-122 ТУРБО

0204547.068-98, 1 слой
м2 103,00

6.12.4
Разборка существующего экрана. Устройство нового 

экрана высотой 4м

6.12.4.1 Протяжение м 563,00

6.12.4.2 п.м. 563,00

6.12.4.3 т 124,00

6.12.4.4 п.м. 142,00

6.12.4.5 т 17,00

6.12.4.6 п.м. 563,00

6.12.4.7 м3 118,20

6.12.4.8 т 242,10

6.12.4.9

Отсыпка и уплотнение бермы вокруг

стойки шумозащитного экрана песча- ным грунтом 1 

группы

м3 134,90

6.12.4.10

Разработка грунта экскаватором под

устройство ростверка и основание рост- верка объемом 

ковша 0,25м3 со склади- рованием на месте, 1 группа 

грунта

м3 216,00

6.12.4.11

Устройство буронабивных свай длиной

4,0м,диам.0,53м из монолитного желе- зобетона в грунтах 

1, 2 группы ударно- канатным способом бурения:

шт 142,00

6.12.4.12
1. Извлекаемые обсадные трубы диам.

530х10, L=4,0м
т 72,80

2. Устройство армокаркаса:

6.12.4.13 арматура AI, диам.6 т 1,00

6.12.4.14 арматура AI, диам.10 т 0,20

6.12.4.15 арматура AIII, диам.18 т 13,60

6.12.4.16 полоса стальная 5х100х1390 т 2,40

6.12.4.17 3. Бетон В25, W6, F300 м3 125,20

6.12.4.18 м3 15,70

6.12.4.19 т 25,00

Устройство щебеночного основания под ж.б. ростверк с 

проливкой цементным раствором h=0,1м

6.12.4.20 1. Щебень фр.20-40 м3 21,30

6.12.4.21 2. Цементный раствор М200 м3 4,30

Устройство ж.б. ростверка в деревянной

опалубке:

1. Арматура:

6.12.4.22 арматура AIII, диам.12 т 1,40

6.12.2.28

6.12.3.4

Погрузка шлама экскаватором с транс- портировкой на 

свалку, грунт 1 группы в автосамосвалы на расстояние 

25км

Монтаж стоек экрана (двутавр 20Ш1) с шагом 4,0м

Демонтаж шумозащитных панелей с транспортировкой на 

площадку склади- рования (4км)

Демонтаж шумозащитных панелей с

транспортировкой на площадку склади- рования (4км)
Демонтаж стоек экрана с транспорти-

ровкой на площадку складирования

(4км)

Демонтаж ж/б ростверка с транспорти- ровкой на свалку 

(13км)
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6.12.4.23 арматура AI, диам.20 т 1,70

6.12.4.24 арматура AI, диам.8 т 2,50

6.12.4.25 2. Бетон В25, W6, F300 м3 113,60

6.12.4.26
3. Обмазка бетонных поверхностей би-

тумом (2 слоя)
м2 454,40

6.12.4.27
Обратная засыпка с уплотнением руч- ными 

пневмотрамбовками послойно (h=0,15м), группа грунта 1
м3 81,10

6.12.4.28
Сверление буром отверстий в ростверке глубиной 300мм, 

диам.28
шт 568,00

Установка анкерных болтов:

6.12.4.29 1. Шпилька V-A 24х300 шт 568,00

6.12.4.30 2. Химическая каплула V-P24 шт 568,00

6.12.4.31 шт 142,00

6.12.4.32 т 17,40

6.12.4.33
Подливка из бетона Эмако S55 толщ. до 2см под 

основание стойки
м3 0,40

6.12.4.34 Установка резинового уплотнителя под панели экрана п.м. 563,00

6.12.4.35 Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 1 128

6.12.4.36 размер панели 500х3960 м2 2 233

Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.4.37 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 142,00

6.12.4.38
2. Краска ВД-АК-122 ТУРБО

0204547.068-98, 1 слой
м2 142,00

6.12.5
Разборка существующего экрана. Устройство нового 

экрана высотой 6м

6.12.5.1 Протяжение м 937,00

6.12.5.2 п.м. 937,00

6.12.5.3 т 206,10

6.12.5.4 п.м. 755,00

6.12.5.5 т 43,30

6.12.5.6 п.м. 937,00

6.12.5.7 м3 196,80

6.12.5.8 т 402,90

6.12.5.9

Отсыпка и уплотнение бермы вокруг

стойки шумозащитного экрана песча- ным грунтом 1 

группы

м3 239,80

6.12.5.10

Разработка грунта экскаватором под

устройство ростверка и основание рост- верка объемом 

ковша 0,25м3 со склади- рованием на месте, 1 группа 

грунта

м3 359,00

6.12.5.11

Устройство буронабивных свай длиной

4.0м, диам.0,53м из монолитного желе- зобетона в 

грунтах 1, 2 группы ударно- канатным способом бурения:

шт 236,00

6.12.5.12
1. Извлекаемые обсадные трубы диам.

530х10, L=4,0м
т 121,10

2. Устройство армокаркаса:

6.12.5.13 арматура AI, диам.6 т 1,70

6.12.5.14 арматура AI, диам.10 т 0,30

6.12.5.15 арматура AIII, диам.18 т 22,50

6.12.5.16 полоса стальная 5х100х1390 т 3,90

6.12.5.17 3. Бетон В25, W6, F300 м3 208,20

6.12.5.18 м3 26,00

6.12.5.19 т 41,60

Устройство щебеночного основания под

ж.б. ростверк с проливкой цементным раствором h=0,1м

6.12.5.20 1. Щебень фр.20-40 м3 51,00

6.12.5.21 2. Цементный раствор М200 м3 10,20

Устройство ж.б. ростверка в деревянной

опалубке:

1. Арматура:

6.12.5.22 арматура AIII, диам.12 т 3,50

6.12.5.23 арматура AI, диам.20 т 3,50

6.12.5.24 арматура AI, диам.8 т 5,20

6.12.5.25 2. Бетон В25, W6, F300 м3 188,80

Монтаж стоек экрана (двутавр 20Ш1) с шагом 4,0м

Демонтаж шумозащитных панелей с

транспортировкой на площадку склади- рования (4км)
Демонтаж стоек экрана с транспорти-

ровкой на площадку складирования

(4км)

Демонтаж ж/б ростверка с транспорти- ровкой на свалку 

(13км)

Погрузка шлама экскаватором с транс- портировкой на 

свалку, грунт 1 группы в автосамосвалы на расстояние 

25км
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6.12.5.26

3. Обмазка бетонных поверхностей би-

тумом

(2 слоя)

м2 755,00

6.12.5.27
Обратная засыпка с уплотнением руч- ными 

пневмотрамбовками послойно (h=0.15м), группа грунта 1
м3 119,20

6.12.5.28
Сверление буром отверстий в ростверке глубиной 300мм, 

диам.28
шт 944,00

Установка анкерных болтов:

6.12.5.29 1. Шпилька V-A 24х300 шт 944,00

6.12.5.30 2. Химическая каплула V-P24 шт 944,00

6.12.5.31 шт 236,00

6.12.5.32 т 43,30

6.12.5.33
Подливка из бетона Эмако S55 толщ. до 2см под 

основание стойки
м3 0,74

6.12.5.34 Установка резинового уплотнителя под панели экрана п.м. 937,00

6.12.5.35 Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 2 820

6.12.5.36 размер панели 500х3960 м2 5 584

Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.5.37 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 236,00

6.12.5.38
2. Краска ВД-АК-122 ТУРБО

0204547.068-98,1 слой
м2 236,00

6.12.6
Устройство нового экрана высотой 4м на экодуке на км 

170+100

6.12.6.1 Протяжение м 64,00

6.12.6.2
Сверление буром отверстий в ростверке глубиной 300мм, 

диам.28
шт 68,00

Установка анкерных болтов:

6.12.6.3 1. Шпилька V-A 24х300 шт 68,00

6.12.6.4 2. Химическая каплула V-P24 шт 68,00

6.12.6.5 шт 17,00

6.12.6.6 т 2,10

6.12.6.7
Подливка из бетона Эмако S55 толщ. до

2см под основание стойки
м3 0,05

6.12.6.8 Установка резинового уплотнителя под панели экрана п.м. 64,00

6.12.6.9 Установка панели ПШ-А3-К из компо- зитного материала шт 128,00

6.12.6.10 размер панели 500х3960 м2 253,00

Окраска открытых бетонных поверхно-

стей:

6.12.6.11 1. Грунтовка акриловая, 1 слой м2 17,00

6.12.6.12
2. Краска ВД-АК-122 ТУРБО

0204547.068-98, 1 слой
м2 17,00

7 Раздел 7. Ремонт мостов и путепроводов через ж.д.

7.1 Мосты

7.1.1.

Мост через р. Локня на км 130+579

Схема сооружения 11,9+18,0; длина 36,45 м;

габарит сооружения Г-1,85+9,5+0,75+9,5+0,75; ширина 

– 24,03 м

(Железобетонное ограждение разделительной полосы)

I. Ремонт опор

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-03; ПР-

2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-04.

7.1.1.1

Пескоструйная   обработка   поверхностей

опор в районе лещадных сколов, шелуше- ния 

лакокрасочного покрытия

м2 63,00

7.1.1.2
Обеспыливание, обезжиривание, грунтов-

ка обработанных поверхностей
м2 63,00

7.1.1.3
Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО»

S90
м2 63,00

7.1.1.4 Окраска поверхностей опоры м2 224,00

II. Ремонт пролетного строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-06.

Монтаж стоек экрана (двутавр 20Ш1) с шагом 4,0м

Монтаж стоек экрана (двутавр 20Ш1) с шагом 4,0м
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7.1.1.5
Пескоструйная обработка сколов бетона в

балках пролетных строений
м2 13,00

7.1.1.6
Обеспыливание, обезжиривание, грунтов-

ка обработанных поверхностей
м2 13,00

7.1.1.7
Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО»

S90
м2 13,00

7.1.1.8
Окраска  поверхностей  балок  пролетного

строения
м2 12 200,00

III. Ремонт мостового полотна

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-05; ПР-

2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-07;

ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-08; ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-

ИС-1-09.

7.1.1.9
Снятие асфальтобетонного покрытия про-

езжей части
м2 510,00

7.1.1.10
Вырубка железобетона в районе дефор-

мационных швов проезжей части
м3 25,00

7.1.1.11 Установка компенсатора из гидроизоляции "Мостопласт" м 95,00

7.1.1.12

Восстановление латунного профиля де-

формационного шва

-Сверление отверстий в бетоне диам. 8 мм глубиной 70 

мм

- расчеканка латунного профиля

- обработка защитным лаком

м

шт./м м

м2

47,2

380/26,6

94,4

19,0

7.1.1.13
Заполнение шва резино-битумной масти-

кой
кг 182,00

7.1.1.14
Установка пластины перекрытия

- прокат -10х200
кг 821,00

7.1.1.15 Укладка защитного слоя из бетона м2 2,50

7.1.1.16
Укладка лавсановой сетки на всю длину

шва
м2 93,60

7.1.1.17

Укладка горячего асфальтобетона из мел-

козернистой  щебеночной  смеси  марки  1 по ГОСТ 9128-

97 тип Б на гранитном щебне М1200

м2/м3 800,0/24,0

7.1.1.18 Укладка ЩМА15 по ГОСТ 31015-2002 м2/м3 800,/32,0

7.1.1.19 Щебеночная засыпка, пропитанная мастикой м3 20,00

7.1.1.20

Пескоструйная    очистка    металлических

поверхностей перильного ограждения пораженных 

коррозией

м2 11,00

7.1.1.21 Установка дополнительного швеллера №8 п.м./т 72,4/0,52

7.1.1.22
Холодное цинкование мест глубокой кор-

розии
м2 11,00

7.1.1.23
Обеспыливание, обезжиривание    поверхностей 

перильного ограждения
м2 59,00

7.1.1.24
Окраска  перильного  ограждения  цинкосодержащей 

краской
м2 131,00

7.1.1.25
Пескоструйная обработка мест сколов бетона , протечек в 

карнизных блоках
м2 45,00

7.1.1.26
Пескоструйная  обработка  мест  коррозионных 

разрушений с оголением арматуры в карнизных блоках
м2 15,00

7.1.1.27
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей
м2 60,00

7.1.1.28 Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО»S66 м2 15,00

7.1.1.29
Заделка швов от протечек между карнизными блоками 

материалом Pci Polyfix Plus
м2/м3 2/0,05

7.1.1.30 Окраска поверхностей карнизных блоков м2 82,00

7.1.1.31
Демонтаж    существующего    барьерного ограждения   с   

транспортировкой  в   металлолом
т 6,80

7.1.1.32
Разборка железобетонного цоколя барьерного ограждения 

разделительной полосы с транспортировкой на свалку
м3/т 10,3/25,8

7.1.1.33
Прорезка штрабы 10х710 мм в районе разделительной 

полосы
м 36,50

7.1.1.34
Сверление в железобетонной плите отверстий диам. 25 мм 

на глубину 100 мм
шт./п.м 22/2,2

7.1.1.35
Монтаж блоков барьерного ограждения Бетон В35, F300, 

W8 Габаритными размерами 352*141*71 см Весом 2,75 т
шт./м3 11/12,1
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7.1.1.36 Заполнение отверстий клеевым составом м3/кг 0,06/84

7.1.1.37

Пескоструйная обработка мест разрушения защитного 

слоя с оголением арматуры в цоколях барьерного 

ограждения со стороны тротуара

м2 63,00

7.1.1.38
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей
м2 63,00

7.1.1.39 Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО»S66 м2 63,00

7.1.1.40
Антикоррозионная защита поверхностей железобетонных 

цоколей и барьерного ограждения
м2 95,00

7.1.1.41

Установка барьерного ограждения  в районе тротуаров

Крепление барьерного ограждения: Сверление отверстий 

диам.28мм на глуби- ну 210мм

Клеевой анкер типа «МКТ V»  с капсулой

V-P 24 и резьбовой шпилькой V-A 24x300

м/т

шт/п.м шт.

92,0/4,5

192/41

192

7.1.1.42 Укладка  литого  асфальтобетона  на  тротуарах м2/м3 104/3,2

IY. Дренаж

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-11

7.1.1.43
Устройство штраб в бетоне для дренаж-

ных каналов раз.60х150 мм
м/м3 37,4/1,0

7.1.1.44
Бурение отверстий диам. 94 мм длиной

200 мм в железобетоне для установки дре- нажных трубок
шт./м 12/2,4

7.1.1.45
Установка дренажных трубок диам. внутр.

62 мм длиной 1100 мм
шт./м 12/13,2

7.1.1.46 Сетка из стекловолокна м2/кг 3,5/0,5

7.1.1.47
Герметик (мастика «Битурел» или «Гид-

рофор»)
кг 1,00

7.1.1.48 Дренажная смесь м3 2,00

7.1.1.49

Устройство водоотводных труб диаметром

16см

-чугунные трубки длиной 450мм

-чугунные дождеприемники ДБ

-трубы ПХВ, Lср=2м, d=160мм

-спирали из d6A-I

-бетон B30,F300(в солях)*,W8

-полимербетон B30,F300(в солях),W12

-обмазочная гидроизоляция

-металл креплений

-метизы

шт/т шт/т шт/п.м. т

м3

м3

м2

т кг

8/0,12

8/0,2

8/16,0

0,03

3,1

2,4

12,9

0,1

2,0

7.1.1.50

Изготовление и монтаж подвесного ме-

таллического водоотводного лотка под плитой пролетного 

строения

Анкера типа «Хилти» диам. 16 мм длиной

250 мм, забуренные в бетон на 150 мм

- бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм

-заполнение отверстий эпоксидной смолой

п.м./т

шт. шт./м кг

60/1,58

180

180/27,0

1,1

V. Укрепление конуса

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.1(III)-ИС-1-10.

7.1.1.51 Разборка бетона укрепления упоров м3 11,00

7.1.1.52
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м3
п.м./м3 49/28,0

7.1.1.53
Устройство  щебеночной  подготовки  под

упор
м3 3,80

7.1.1.54

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)* V=0,20 м3

Масса блока – 500 кг

Габ. размеры 98х40х50см

Сод.ар-ры: A-I - 3,6кг/м3

шт/м3 48/9,6

7.1.1.55
Щебень в упорной призме марки М-1400

(фр. 40-70мм)
м3 14,60

7.2 Путепроводы

7.2.1. Ремонт путепровода на ПК 130+985

I. РЕМОНТ ОПОР
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7.2.1.1
Пескоструйная обработка поверхностей опор в районе 

лещадных сколов, шелушения лакокрасочного покрытия
м

2 553,20

7.2.1.2
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей
м

2 553,20

7.2.1.3 Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО» S545 м
2 33,20

7.2.1.4
Окраска поверхностей опоры (с предварительной 

пескоструйной обработкой)
м

2 553,20

II. РЕМОНТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

7.2.1.5
Пескоструйная обработка участков поверхностной 

коррозии нижнего пояса  балок пролетного строения
м

2 534,60

7.2.1.6
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей
м

2 534,60

7.2.1.7 Антикоррозийная обработка м
2 534,60

7.2.1.8
Окраска поверхностей балок пролетного 

металлоконструкций ПС строения
м

2 534,60

III. РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

7.2.1.9 Снятие асфальтобетонного покрытия:

7.2.1.9.1 - проезжей части м
2
/м

3 1398,4/97,9

7.2.1.9.2 - зоны тротуаров м
2
/м

3 294,4/11,8

7.2.1.10
Вырубка фибробетона в районе деформационных швов 

проезжей части
м

3 4,72

7.2.1.11 Удаление «резинового» профиля деформационного шва м 94,40

7.2.1.12
Установка дополнительных стержней в районе 

деформационных швов

7.2.1.12.1 - бурение отверстий диам. 14 мм шт/п.м 632/56,9

7.2.1.12.2 -установка стержней диам. 10 мм длиной 470 мм шт/кг 319/91,6

7.2.1.12.3 -укладка стержней диам.8АIII средней длиной 25,5 м шт/кг 12/26,76

7.2.1.13
Очистка металлоконструкций деформационного шва от 

поверхностной коррозии
м

2 37,40

7.2.1.14
«Холодное» цинкование  металлоконструкций 

деформационного шва
м

2 37,40

7.2.1.15
Устройство гидроизоляции в районе деформационных 

швов
м

2 34,00

7.2.1.16
Устройство штрабы 2х3см  и 1,5х7см с заполнением 

резино-битумной мастикой
м / м

3 226,56/0,38

7.2.1.17 Укладка фибробетона в районе деформационных швов м
3 4,72

7.2.1.18
Установка нового  «резинового» профиля 

деформационных швов
м

3 94,40

7.2.1.19
Пескоструйная очистка металлических поверхностей 

перильного ограждения пораженных коррозией
м

2 162,70

7.2.1.20 Холодное цинкование мест глубокой коррозии м
2 162,70

7.2.1.21
Обеспыливание, обезжиривание  поверхностей 

перильного ограждения
м

2 162,70

7.2.1.22
Окраска перильного ограждения цинкосодержащей 

краской
м

2 162,70

7.2.1.23 Удаление существующего защитно – сцепляющего слоя м
2 99,00

7.2.1.24 Срезка металлических цоколей барьерного ограждения т 1,52

7.2.1.25
Обеспыливание и обезжиривание поверхности 

настильного листа ортотропной плиты ПС
м

2 6,00

7.2.1.26 Установка новых металлических цоколей т 2,29

7.2.1.27 Окраска всей поверхности металлических цоколей м
2 26,50

7.2.1.28 Восстановление защитно – сцепляющего слоя м
2 120,00

7.2.1.29

Укладка горячего асфальтобетона из мелкозернистой 

щебеночной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-97 тип В на 

гранитном щебне М1200

м
2
/м

3 1398,4/42,0

7.2.1.30 Укладка ЩМА20 по ГОСТ 31015-2002 м
2
/м

3 1398,4/56,0

7.2.1.31 Укладка литого асфальтобетона м
2
/м

3 294,4/11,8

7.2.1.32 Установка нового барьерного ограждения:

7.2.1.32.1 - в разделительной полосе м.п./т 147,2/6,92
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7.2.1.32.2 - со стороны тротуаров м.п./т 147,2/6,92

7.2.1.33 Установка химических анкеров "Hilti" HVA-E (5.8), M20 шт 296,00

7.2.2. Ремонт путепровода на км 165+935

I. РЕМОНТ ОПОР 

7.2.2.1
Пескоструйная обработка поверхностей опор в районе 

лещадных сколов, шелушения лакокрасочного покрытия  
м

2 570,00

7.2.2.2
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей 
м

2 570,00

7.2.2.3
Нанесение ремонтного состава «ЭМАКО» Т545 (расход 

2200 кг/м
3
)

м
2 34,20

7.2.2.4
Окраска поверхностей опоры (с предварительной 

пескоструйной обработкой) 
м

2 570,00

7.2.2.5 Обмазка опорных плит контрфорсных стенок битумом м
2 570,00

7.2.2.6 Грунтовая засыпка опорных плит контрфорсных стенок м
3 86,30

II. РЕМОНТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

7.2.2.7
Пескоструйная обработка участков поверхностной 

коррозии нижнего пояса  балок пролетного строения 
м

2 464,40

7.2.2.8

Пескоструйная обработка участков коррозии поперечной 

балки пролетного строения в зоне установки 

деформационного шва

м
2 37,40

7.2.2.9
Обеспыливание, обезжиривание, грунтовка обработанных 

поверхностей 
м

2 464,40

7.2.2.10
Антикоррозийная обработка металлоконструкций 

пролетного строения
м

2 464,40

7.2.2.11 Окраска поверхностей балок пролетного строения м
2 464,40

7.2.2.12
Демонтаж, монтаж металлического опорного листа 

ШСОЧ
шт/т 1/0,05

7.2.2.13 Изготовление металлического опорного листа ШСОЧ шт/т 1/0,05

III. РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

7.2.2.14 Снятие асфальтобетонного покрытия:

7.2.2.14.1 - проезжей части м
2
/м

3 1274,9/89,3

7.2.2.14.2 - зоны тротуаров м
2
/м

3 268,4/10,8

7.2.2.15
Вырубка фибробетона в районе деформационных швов 

проезжей части
м

3 3,32

7.2.2.16 Удаление «резинового» профиля деформационного шва м 85,10

7.2.2.17
Установка дополнительных стержней в районе 

деформационных швов

7.2.2.17.1 - бурение отверстий диам. 14 мм шт/п.м 568/51,1

7.2.2.17.2 -установка стержней АIII диам.10 мм длиной 470 мм шт/кг 284/82,36

7.2.2.17.3 -укладка стержней диам.8АIII средней длиной 25,5 м шт/кг 12/24,82

7.2.2.18
Очистка металлоконструкций деформационного шва от 

поверхностной коррозии 
м

2 37,40

7.2.2.19
«Холодное» цинкование  металлоконструкций 

деформационного шва
м

2 37,40

7.2.2.20
Устройство гидроизоляции в районе деформационных 

швов
м

2 34,00

7.2.2.21
Устройство штрабы 2х3см  и 1,5х7см с заполнением 

резино-битумной мастикой
м / м

3 204,24/0,34

7.2.2.22 Укладка фибробетона в районе деформационных швов  м
3 3,32

7.2.2.23
Установка нового  «резинового» профиля  

деформационных швов 
м

3 85,10

7.2.2.24
Пескоструйная очистка металлических поверхностей 

перильного ограждения пораженных коррозией
м

2 145,40

7.2.2.25 Холодное цинкование мест глубокой коррозии м
2 145,40
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7.2.2.26
Обеспыливание, обезжиривание  поверхностей 

перильного ограждения
м

2 145,40

7.2.2.27
Окраска перильного ограждения цинко-содержащей 

краской
м

2 145,40

7.2.2.28 Удаление существующего защитно – сцепляющего слоя м
2 86,00

7.2.2.29 Срезка металлических цоколей барьерного ограждения т 1,41

7.2.2.30
Обеспыливание и обезжиривание поверхности 

настильного листа ортотропной плиты ПС
м

2 4,20

7.2.2.31 Установка новых металлических цоколей т 2,07

7.2.2.32 Окраска всей поверхности металлических цоколей м
2 28,80

7.2.2.33 Восстановление защитно – сцепляющего слоя м
2 103,00

7.2.2.34

Укладка горячего асфальтобетона из мелкозернистой 

щебеночной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-97 тип В на 

гранитном щебне М1200

м
2
/м

3 1274,9/38,3

7.2.2.35 Укладка ЩМА15 по ГОСТ 31015-2002 м
2
/м

3 1274,9/51,0

7.2.2.36 Укладка литого асфальтобетона м
2
/м

3 268,4/10,8

7.2.2.37 Установка нового барьерного ограждения:

7.2.2.37.1 - в разделительной полосе м.п./т 134,2/6,31

7.2.2.37.2 - со стороны тротуаров м.п./т 134,2/6,31

7.2.2.38 Установка химических анкеров "Hilti" HVA-E (5.8), M20 шт 272,00

IV.  ДРЕНАЖ, ВОДООТВОД

7.2.2.39 Очистка водоотводных труб от грязи (л)
шт./м

л

 2/2

35

7.2.2.40 Демонтаж, монтаж водоотводной трубки на опоре 1 шт/м  2/4

7.2.2.41 Изготовление водоотводной трубки на опоре  1 кг 158,40

8 Раздел 8. Строительство путепроводов

8.1

Путепровод для СРТ Чулково-Недельное  км 

124+476,438

Схема 11,9+18,0+21,0+15,0 (балки 

многофункциональные)

Габарит Г-10,0+2х0,75 Lпутепровода=72,32 м;

В путепровода=13,00 м, α=80◦27, Ннас.ср.=8,7 м

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-04

8.1.1
Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м

3 
с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой 
м

3 180,00

8.1.1.1 - в ручную (дочистка) м
3 22,00

8.1.2
Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 9 метров
шт/м

3 27/33,5

8.1.2.1 Вертикальных шт/м
3 18/22,3

8.1.2.2 Наклонных шт/м
3 9/11,2

8.1.2.3

Сваи С10-35Т5 массой -3,1 т V=1,23м3, габ.размеры – 

10,30х0,35х0,45 м Бетон В25,F200,W6 Сод.ар-ры:     A-III  -  

239,4 кг/м3 A-I   -  18,6 кг/м3

м
3 33,50

8.1.3
Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 11,0 метров
шт/м

3 27/40,2

8.1.3.1 Вертикальных шт/м
3 18/26,8

8.1.3.2 Наклонных шт/м
3 9/13,4

8.1.3.3

Сваи С12-35Т5 массой -3,7 т V=1,49м3, габ.размеры 

12,30х0,35х0,45 м Бетон В25,F200,W6 Сод.ар-ры:     A-III  -  

240,54 кг/м3 A-I   -  17,11 кг/м3

м3 39,90

8.1.4 Срубка бетона голов свай отбойными молотками шт 54,00

8.1.5 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 15,40

8.1.6 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 15,40

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 17,80
8.1.7
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раствор м
3 2,40

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F300, W6 (с испытанием в «солях») м
3 124,80

Арматура:

d10   A-I т 1,26

d22   A-III т 18,80

Вязальная проволока: кг 100,00

Монолитный железобетон стоек шт 8,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 58,50

Арматура:

d10   A-I т 0,59

d22   A-III т 8,80

Вязальная проволока: кг 47,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 23,00

Арматура:

d10   A-I т 0,23

d22   A-III т 3,45

Вязальная проволока: кг 18,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 13,00

Арматура:

d8   A-I т 1,00

d22   A-III т 2,00

Вязальная проволока: кг 15,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 4,60

Арматура:

d8   A-I т 0,04

d22   A-III т 0,68

Вязальная проволока: кг 3,70

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 6,40

Арматура:

d8   A-I т 0,40

d22   A-III т 1,00

Вязальная проволока: кг 7,50

8.1.14
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 520,00

8.1.15
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 71,00

8.1.16
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 82,00

8.1.17 Окраска элементов опор м
2 82,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-06

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м3 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой 
м

3 560,00

- в ручную (дочистка) м
3 60,00

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 7 метров
шт/м

3 54/54,0

Наклонных шт/м
3 36/36,0

Вертикальных шт./м
3 18/18,0

Сваи С8-53Т5 массой -2,5 т V=1,0м3, габ.размеры – 

8,30х0,35х0,45м Бетон В25,F200,W6 Сод.ар-ры:     A-III  -  

235,2 кг/м3 A-I   -  19,6 кг/м3

м
3 54,00

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 9,0 метров
шт/м

3 27/33,5

Вертикальных шт/м
3 9/11,2

Наклонных шт/м
3 18/22,4

Сваи С10-35Т5 массой -3,1 т V=1,24м3, габ.размеры 

10,30х0,35х0,45 м Бетон В25,F200,W6 Сод.ар-ры:     A-III  -  

239,54 кг/м3 A-I   -  18,6 кг/м3

м
3 33,50

8.1.20

8.1.18

8.1.19

8.1.12

8.1.13

8.1.10

8.1.11

8.1.9

8.1.7

8.1.8
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шт 81,00

м
3 9,90

8.1.22 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 22,80

8.1.23 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 22,80

8.1.24 Укладка тампонажного бетона В15 h=80см м
3 125,00

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 6,50

раствор м
3 0,90

Монолитный железобетон ростверков шт 3,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 147,60

Арматура:

d10   A-I т 1,47

d22   A-III т 22,10

Вязальная проволока: кг 118,00

Монолитный железобетон стоек шт 12,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 49,20

Арматура:

d10   A-I т 0,49

d22   A-III т 7,41

Закладные детали т 0,17

Вязальная проволока: кг 40,00

Монолитный железобетон ригелей шт 3,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 63,80

Арматура:

d10   A-I т 0,63

d22   A-III т 9,54

Вязальная проволока: кг 50,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 8,10

Арматура:

d8   A-I т 0,13

d22   A-III т 1,26

Вязальная проволока: кг 5,70

8.1.30
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 250,00

8.1.31
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 279,00

8.1.32
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 540,00

8.1.33 Окраска элементов опор м
2 540,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-02

Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-0.8 шт 64,00

масса   -  24,7 кг

металлоконструкции (ограничители) кг 160,00

шт/кг 48,00

кг 1 500,00

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б1190.140.123 шт 6,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 40,80

Габ.размеры 11,9х1,93х1,23м

Масса=17,0 т, V=6,8 м
3

Сод.ар-ры В - 24,80 кг/м
3

А-I - 37,00 к г/м
3

А-III - 141,4 кг/м
3

Закладные детали – 5,6 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б2100.140.123 шт 6,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 74,22

Габ.размеры 21,0х1,93х1,23м

Масса=31,0 т, V=12,37 м
3

8.1.36

8.1.37

8.1.35 Металлическая клиновидная прокладка

8.1.29

8.1.34

8.1.27

8.1.28

8.1.25

8.1.26

8.1.21 Срубка бетона голов свай отбойными молотками
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Сод.ар-ры В – 57,4 кг/м
3

А-I - 42,4к г/м
3

А-III - 106,9 кг/м
3

Закладные детали - 3,6 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения

а) Балки Б1800.140.123

Бетон B35, F200, W8 шт. 6,00

Габ.размеры 18,0х1,93х1,23м м
3 65,30

Масса=27,2 т, V=10,88 м
3

Сод.ар-ры В – 36,7 кг/м
3

А-I – 40,4кг/м
3

А-III – 125,8 кг/м
3

Закладные детали – 5,4 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения

а) Балки Б1500.140.123

Бетон B35, F200, W8 шт. 6,00

Габ.размеры 15,0х1,93х1,23м м
3 52,30

Масса=21,8  т, V=8,71 м
3

Сод.ар-ры В – 32,6 кг/м
3

А-I – 41,7 кг/м
3

А-III – 129,6 кг/м
3

Закладные детали – 5,2 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B40, F200, W8 м
3 65,74

Арматура:

d10   A-I т 2,72

d22   A-III т 26,65

Закладные детали т 0,35

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 43,50

Вязальная проволока: кг 149,00

8.1.41

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 2 370,00

8.1.42
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 2 370,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-07, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-08

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон B40, F200, W8 м
3 23,90

Арматура: 

d10   A-I т 2,30

 d12   A-III т 0,68

вязальная проволока кг 14,80

м
2 826,50

м
3 37,20

8.1.45 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 837,00

м
2 727,70

м
3 51,00

м
2 98,80

м
3 3,00

Металлический цоколь под барьерное ограждение т 7,50

Монолитный бетон заполнения цоколя Бетон 

В35,F300,W8(в солях)
м

3 3,80

п.м 164,60

8.1.48

8.1.49
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 

8.1.47
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.1.46
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.1.44
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см

8.1.40

8.1.43

8.1.38

8.1.39

8.1.37
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т 5,30

п.м. 144,60

т 5,20

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт. 48,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 826,50

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 29,10

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,07

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 98,80

Бетон В35,F300,W12(солях) м
3 7,90

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,33

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80
шт. 2,00

п.м 26,40

- фибробетон B45, F300, W12 м
3 6,43

- арматура d16A-III т 0,56

- листовой прокат т 0,20

- полимерный компаунд м
3
/т 0,2/0,09

- резино-битумная мастика кровельная т 0,15

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 230/7,1

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 230/11,44

- (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 115/5,60

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 26,4/0,20

м/т 263,0/0,23

м
3 0,16

м/т 41,0/0,07

м
3 0,05

Устройство дренажа п.м 150,50

бурение отверстий  длиной 0,35м d=42мм шт/м 6/2,1

бурение отверстий  длиной 0,05м d=80мм шт/м 6/0,3

трубки ПХВ L=1,5м d=40мм шт/м 6/9,0

-герметик «Битурел» т 0,03

-стеклосетка м
2 1,10

-дренажная смесь: м/м
3 150,5/1,26

   а)смола эпоксидная т 0,23

   б)Спирт фуриловый, сорт 1 т

   в)отвердитель кг 22,15

Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м./т 146,0/5,3

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм , 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 594,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт./м 594/89,1

-заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 3,00

Устройство водоотводных труб диаметром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 18/0,27

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 18/0,54

трубы ПХВ,Lср=6м,d=160мм шт/п.м 18/108

спирали изd6А-I т 0,04

бетон B35,F300,(в солях),W12 м
3 5,20

полимербетон B35,F300(в солях),W12. м
3 4,15

обмазочная гидроизоляция м
2 22,75

металл креплений т 0,17

V. Конуса 

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-02

8.1.59

8.1.57

8.1.58

8.1.56
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.1.55
Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.1.53

8.1.54

8.1.51

8.1.52

8.1.50

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением

8.1.49
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 



1 2 3 4

8.1.60
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 1 360,00

8.1.61

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м
3
 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 6 250,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой.
м

3 5 630,00

Толщина слоя 30см за 6 проходов

-вручную 
м

3 620,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 1 292,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 68,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см,на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8(в солях), 

Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.1.65
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м/м

3 130/152,0

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.1.67 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 149,00

8.1.68 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 58,00

8.1.69 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 45,00

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-09

8.1.70 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 510,00

8.1.71
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 16,80

8.1.72 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 19,80

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 7,80

Арматура:

d8   A-I т 0,16

d22   A-III т 1,20

Вязальная проволока: кг 7,00

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 78,80

Арматура:

d8   A-I т 1,58

d22   A-III т 11,90

Вязальная проволока: кг 67,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 22/8,8

8.1.75
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 64,00

8.1.76 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 31,00

8.1.77 Битумная мастика т 0,20

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 205,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 9,20

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,42

8.1.79 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 260,00

м
2 166,60

м
3 11,70

8.1.78

8.1.80
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.1.73

8.1.74

8.1.66 шт/м
3 130/36,4

8.1.63

8.1.64 м
2
/м

3 1360/136,0

8.1.62
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8.1.81 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
3 3,80

8.1.82
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 3,80

8.1.83 Литой асфальтобетон м
2
/м

3 25,0/0,8

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-10, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-

11.

8.1.84 Рытье грунта II группы м
3 32,20

8.1.85 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 162,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических лотков Б-7
шт 56,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 7,00

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,125м
3

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9
шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,36

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,23т, V=0,09м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5
шт 40,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 19,20

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,2т, V=0,08м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного растекателя 0,2x0,2 шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,02

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,001т, V=0,004м
3

Сод. ар-ры: А-I – 8кг/м
3

8.1.90
Монолитный бетон площадки h=0,1м и гасителя h=0,15м 

Бетон В35,F300,W12(в солях)
м

3 4,12

8.1.91 Щебеночная подготовка h=0,1м м
3 14,60

Устройство монолитных железобетонных плит 

Бетон B35,F300,W16(в солях)  h=10см м
3 10,00

Арматура:     d10A-III т 1,20

Вязальная проволока кг 6,00

VIII. Лестничные сходы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-1-02.

8.1.93 Разработка грунта под опоры вручную в грунте II гр. м
3 242,90

8.1.94 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 12,10

Устройство щебеночной подушки под опоры h=50см м
3 11,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 7,60

Сборный бетон блоков опор  О-1 шт 6,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 14,40

Габ.размеры 3,11х0,8х1,11 м, масса 6 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,8 кг/м
3

                        А-III - 3,4кг/м
3 

       Закладные детали – 24,5кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-2 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 2,40

Габ.размеры 1,48х1х1,04 м, масса 3 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,6 кг/м
3

                        А-III - 1,2кг/м
3 

       Закладные детали – 11,2кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-3 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,6х0,67х1,1 м, масса 1 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 28 кг/м
3

                        А-III - 8кг/м
3 

       Закладные детали – 78кг/м
3

8.1.97

8.1.98

8.1.95

8.1.96

8.1.89

8.1.92

8.1.87

8.1.88

8.1.86
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8.1.99
Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. Вручную с 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3 206,40

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 0,90

Габ.размеры 0,55х1,15х0,5 м, масса 0,38 т.

Сод.арматуры:

                               A-III   - 34,5кг/м
3

       Закладные детали – 175кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 3,80

Габ.размеры 0,35х4,39х2,46 м, масса 1,6 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 115,6кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков косоуров К-2 шт 2,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 1,40

Габ.размеры 0,35х5,47х3,18 м, масса 1,8 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 128,4кг/м
3

       Закладные детали – 69,5кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). шт 20,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 140,0кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 726,7кг/м
3         

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). шт 76,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 3,04

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 117,8кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 604,5кг/м
3         

Сборный ж.б.блок площадки. шт 8,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 1,90

Габ.размеры 0,14х1,5х1 м, масса 0,6 т.

Сод.арматуры:      A-I -6,5кг/м
3

                          А-III   - 46,9кг/м
3

                          Bр-I   - 40,5кг/м
3

       Закладные детали – 193,7кг/м
3         

8.1.106
Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 98,6/1,98

8.1.107
Холодное цинкование , после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 14,10

8.1.108
Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом,  за 2 раза
м

2 96,00

Путепровод на развязке «Ерденево»  км 129+074,46 

(многофункциональные балки) Схема 

18,0+24,0+33,0+18,0  Габарит Г-13,5+2х0,75

Lпутепровода=100,08 м; Впутепровода=16,42 м, α=42◦

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-04

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой до 10км.
м

3 120,00

- в ручную (дочистка) м
3 13,00

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 8 метров
шт/м

3 57/63,9

Наклонных шт/м
3 19/21,3

Вертикальных шт/м
3 38/42,6

8.2

8.2.1

8.2.2

8.1.104

8.1.105

8.1.102

8.1.103

8.1.100

8.1.101
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Сваи С9-53Т5 массой -2,8 т

V=1,12м3, габ.размеры – 9,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W6 м
3 63,90

Сод.ар-ры:     A-III  -  237,5 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 10,0 метров
шт/ м

3 69/94,6

Вертикальных

Наклонных

Сваи С11-35Т5 массой - 3,4т шт/ м
3 23/31,6

V=1,37м3, габ.размеры шт/ м
3 46/63,0

10,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6

м
3 94,60

шт 126,00

м
3 15,50

8.2.5 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 35,70

8.2.6 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 35,70

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 27,20

раствор м
3 3,70

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F300, W6 (с испытанием в «солях») м
3 184,00

Арматура:

d10   A-I т 1,90

d22   A-III т 27,90

Вязальная проволока: кг 154,00

Монолитный железобетон стоек шт 12,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 81,90

Арматура:

d10   A-I т 0,84

d22   A-III т 12,40

Вязальная проволока: кг 68,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 63,00

Арматура:

d10   A-I т 0,65

d22   A-III т 9,50

Вязальная проволока: кг 51,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 48,20

Арматура:

d8   A-I т 3,50

d22   A-III т 7,30

Вязальная проволока: кг 54,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,80

Арматура:

d8   A-I т 0,07

d22   A-III т 0,91

Вязальная проволока: кг 5,00

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 7,00

Арматура:

d8   A-I т 0,46

d22   A-III т 1,10

Вязальная проволока: кг 9,00

8.2.14
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 1 112,00

8.2.15
Обратная засыпка котлована песчаным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 114,00

8.2.16
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 166,00

8.2.13

8.2.11

8.2.12

8.2.9

8.2.10

8.2.7

8.2.8

8.2.4 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.2.3

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,12 кг/ м
3
                       A-I   -  

17,7  кг/ м
3

8.2.2
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8.2.17 Окраска элементов опор м
2 166,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-06, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-07, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-

08.

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой до 20км.
м

3 350,00

- в ручную (дочистка) м
3 44,00

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 8 метров
шт/м

3 122/136,7

Наклонных шт/м
3 106/118,72

Вертикальных шт./м
3 16/17,92

Сваи С9-35Т5 массой -2,8 т

V=1,12м
3
, габ.размеры – 9,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W6 м
3 136,70

Сод.ар-ры:     A-III  -  237,5 кг/м
3

                        A-I   -  18,6 кг/м
3

шт 122,00

м
3 15,00

8.2.21 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 36,00

8.2.22 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 36,00

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 36,00

раствор м
3 5,00

Монолитный железобетон ростверков шт 3,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 237,90

Арматура:

d10   A-I т 2,39

d22   A-III т 35,70

Вязальная проволока: кг 190,00

Монолитный железобетон стоек шт 18,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 78,00

Арматура:

d10   A-I т 0,87

d22   A-III т 13,20

Закладные детали т 0,28

Вязальная проволока: кг 69,00

Монолитный железобетон ригелей шт 3,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 121,20

Арматура:

d10   A-I т 1,20

d22   A-III т 18,20

Вязальная проволока: кг 97,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 10,20

Арматура:

d8   A-I т 0,20

d22   A-III т 2,00

Вязальная проволока: кг 11,00

8.2.28
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 495,00

8.2.29
Обратная засыпка котлована песчаным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 127,00

8.2.30
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 865,00

8.2.31 Окраска элементов опор м
2 865,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-10.

Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-1.0 шт 80,00

масса   -  24,7 кг
8.2.32

8.2.26

8.2.27

8.2.24

8.2.25

8.2.23

8.2.19

8.2.20 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.2.18
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металлоконструкции (ограничители) кг 200,00

шт 56,00

кг 1 761,00

Сборный железобетон балок пролетного строения 

 Балки Б1800.140.123 шт 14,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 155,82

Габ.размеры 18,0х1,93х1,23м

Масса=27,9 т, V=11,13 м
3

Сод.ар-ры В - 31,9 кг/м
3

А-I - 42к г/м
3

А-III - 133,5 кг/м
3

Закладные детали – 4,4 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения 

 Балки Б3300.140.153 шт 7,00

Бетон B45, F200, W8 м
3 165,62

Габ.размеры 33,0х1,93х1,53м

Масса=59,2 т, V=23,66 м
3

Сод.ар-ры В – 69,5 кг/м
3

А-I - 40,60к г/м
3

А-III - 127,6 кг/м
3

Закладные детали - 3,2 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения

Балки Б2400.140.123

Бетон B40, F200, W8 шт 7,00

Габ. Размеры 24,00х1,93х1,23м м
3 104,51

Масса=37,4т, V=14,93 м
3

Сод.ар-ры В - 56,2 кг/м
3

А-I - 44,9к г/м
3

А-III - 133,2 кг/м
3

Закладные детали – 4,9 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B45, F200, W8 м
3 125,00

Арматура:

d10   A-I т 6,52

d22   A-III т 59,10

Закладные детали т 0,54

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 53,00

Вязальная проволока: кг 330,00

8.2.37

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 3 115,00

8.2.38
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 3 115,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-09, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-11.

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон

B40, F200, W8 м
3 33,20

Арматура:  d10   A-I

 Арматура:  d12   A-III т 3,11

т 0,97

кг 19,20

м
2 1 489,00

м
3 74,50

8.2.41 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 1 520,00

м
2 1 363,00

8.2.42
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.2.39

вязальная проволока

8.2.40
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см

8.2.36

8.2.36

8.2.34

8.2.35

8.2.32

8.2.33 Металлическая клиновидная прокладка
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м
3 95,40

м
2 126,00

м
3 3,80

Металлический цоколь под барьерное ограждение т 10,10

Монолитный бетон заполнения цоколя Бетон 

В35,F300,W8(солях)
м

3 5,00

п.м 223,60

т 7,20

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением
п.м. 201,60

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт. 68,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 1 366,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 54,70

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,30

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 126,00

Бетон В35,F300,W12(солях) м
3 10,10

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,40

шт. 2,00

п.м 49,40

- фибробетон B45, F300, W12 м3 12,50

- арматура d16A-III т 1,10

- листовой прокат т 0,40

- полимерный компаунд м
3
/т 0,4/0,17

- резино-битумная мастика кровельная т 0,29

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 452/14,0

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 452/22,45

       (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 226/11,0

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 52,0/0,38

м/т 564,8/0,55

м
3 0,34

м/т 188,0/0,36

м
3 0,23

Устройство дренажа п.м 210,00

бурение отверстий  длиной 0,35м d=42мм шт/м 38/13,3

бурение отверстий  длиной 0,05м d=80мм шт/м 38/1,9

трубки ПХВ L=1,5м d=40мм шт/м 38/57,0

-герметик «Битурел» т 0,05

-стеклосетка м
2 1,76

-дренажная смесь: м/м
3 210,0/3,6

   а)смола эпоксидная т 0,64

   б)Спирт фуриловый, сорт 1 т 0,01

   в)отвердитель кг 60,30

Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м./т 197/7,1

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм , 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 790,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт./м 790/118,5

-заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 4,30

Устройство водоотводных труб диаметром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 16/0,22

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 16/0,5

трубы ПХВ,Lср=2м,dнар=166мм шт/п.м 16/32

спирали изd6А-I т 0,048.2.55

8.2.53

8.2.54

8.2.52
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.2.51
Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.2.50

8.2.49

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80

8.2.47

8.2.48

8.2.46

8.2.44

8.2.45
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 

8.2.43
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.2.42
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1



1 2 3 4

бетон B35,F300,(в солях),W12 м3 5,00

полимербетон B35,F300(в солях),W12. м
3 4,20

обмазочная гидроизоляция м
2 21,10

металл креплений т 0,17

V. Конуса 

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-02

8.2.56
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 1 575,00

8.2.57

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м3 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 12 150,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой. Толщина слоя 30см за 6 проходов
м

3 10 935,00

-вручную м
3 1 215,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 1 852,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 98,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см,на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8(в солях), 

Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.2.61
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м./м

3 170/153,0

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.2.63 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 232,00

8.2.64 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 60,00

8.2.65 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 66,00

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-12

8.2.66 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 702,00

8.2.67
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 30,60

8.2.68 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 25,40

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 14,80

Арматура:

d8   A-I т 0,30

d22   A-III т 2,30

Вязальная проволока: кг 13,20

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 101,00

Арматура:

d8   A-I т 2,02

d22   A-III т 15,20

Вязальная проволока: кг 87,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 54/21,6

8.2.71
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 91,00

8.2.72 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м
3 38,00

8.2.73 Битумная мастика т 0,30

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 216,30

8.2.70

8.2.74

8.2.69

8.2.62 шт/м
3 165/46,2

8.2.58

8.2.59

8.2.60 м
2
/м

3 1950/195

8.2.55
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Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 15,20

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,47

8.2.75 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 298,70

м
2 232,00

м
3 16,30

8.2.77 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
3 4,10

8.2.78
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 4,10

8.2.79 Литой асфальтобетон м
2 21,50

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-13, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-

14.

8.2.79 Рытье грунта II группы м
3 36,00

8.2.80 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 104,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических 

лотков Б-7

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,13

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,21т, V=0,088м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,19т, V=0,079м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного рассекателя 0,2x0,2 Бетон 

В40,F300,W12(в «солях»)* Бетон В40,F300,W12(в 

«солях»)*

шт/м
3 4/0,02

Арматура:     А-I кг 8,00

Монолитный бетон площадки h=0,1м 

и гасителя h=0,15м

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

8.2.86 Щебеночная подготовка h=0,1м и h=0,15м м
3 5,20

Устройство монолитных железобетонных плит м
3 10,00

Бетон B40,F300,W12; h=10см т 1,20

Арматура:     d10A-III кг 6,00

Вязальная проволока

VIII. Лестничные сходы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-2-02

Разработка грунта под опоры в грунте II гр. экскаватором 

с ем. ковша 0,5м
3
,

м
3 51,50

тоже вручную м
3 8,50

8.2.89 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 3,60

Устройство щебеночной подушки под опоры h=20см м
3 8,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 10,00

Сборный бетон блоков опор  О-1,О-2,О-3 Бетон 

В35,F300,W12(в «солях»)*

Габ.размеры 80х111х311см, масса – 6т

Сод. ар-ры:    A-III - 8 кг/м
3

                        А-I - 7кг/м
3 

       Закладные детали – 7,6кг/м
3

Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. экскаватором 

ем. ковша 0,5 м
3
,

м
3 30,00

тоже вручную м
3 8,00

с уплотнением вибротрамбовка-ми м
3 38,00

8.2.92

8.2.91 шт/м
3  10/15

8.2.88

8.2.90

8.2.87

8.2.85 м
3 5,20

8.2.84

8.2.83 шт/м
3 80/6,4

8.2.82 шт/м
3 4/0,35

8.2.81 шт/м
3 56/7,3

8.2.76
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.2.74



1 2 3 4

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,15м
3
,  масса - 0,38т

Габ. размеры   115х55х50см

Сод.арматуры      A-III - 206кг/м
3

                               A-I   - 7кг/м
3

       Закладные детали – 146,8кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,63м
3
,  масса - 1,6т

Габ. размеры   350х2460х4390см

Сод. ар-ры      A-III -115,6кг/м
3

                         A-I   - 45кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3   

Сборный ж.б.блоков косоуров К-2 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,72м
3
,  масса - 1,8т

Габ. размеры   350х3180х5470см

Сод. ар-ры      A-III -128,4кг/м
3

                         A-I   - 45кг/м
3

       Закладные детали – 69,5кг/м
3   

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). Бетон 

B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,03м
3
,  масса - 0,1т

Габ.размеры   34x75x15

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                               B-I   - 38кг/м
3

       Закладные детали – 550кг/м
3         

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). Бетон 

B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,03м
3
,  масса - 0,1т

Габ.размеры   34x75x15

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                               B-I   - 38кг/м
3

       Закладные детали – 458,5кг/м
3                            

Сборный ж.б.блоков ступеней П-1 Бетон B35,F300,W12(в 

«солях»)*

V=0,15м
3
,  масса - 0,4т

Габ.размеры   150x75x15

Сод.арматуры:      A-I - 13,4кг/м
3

                               B-I  - 42,5кг/м
3

       Закладные детали – 132кг/м
3 

Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 89/1,56

Холодное цинкование , после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 7,00

8.2.100 Обмазка битумной мастикой поверхностей опор за 2 раза м
2 52,00

Путепровод для СРТ Детчино  ПК7+00,58

Схема 15,0+28,0+28,0+18,0 (многофункциональные 

балки)

Габарит Г-11,0+2х0,75 Lпутепровода=95,72 м; 

Впутепровода=14,00 м, α=54◦12’

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-04

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой до 10км.
м

3 180,00

- в ручную (дочистка) м
3 23,40

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 15 метров
шт/м

3 27/70,2

Вертикальных шт/м
3 18/46,8

Наклонных шт/м
3 9/23,4

8.3.1

8.3.2

8.2.99

8.3.

8.2.98 шт/м
3 10/1,5

8.2.97 шт/м
3 74/2,3

8.2.96 шт/м
3 16/0,48

8.2.95 шт/м
3 3/2,16

8.2.94 шт/м
3 5/3,15

8.2.93 шт/м
3 6/0,9
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Сваи С16-40Т7 массой -6,5 т

V=2,60 м
3
, габ.размеры –

16,35х0,40х0,50 м

Бетон В30,F200,W6 м
3 70,20

Сод.ар-ры:     A-III  -  277,3 кг/м
3

                       A-I   -  15,5 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 14,0 метров
шт/м

3 36/87,9

Вертикальных

Наклонных

Сваи С15-40Т5 массой -6,1 т шт/м
3 24/58,6

V=2,44м
3
, габ.размеры шт/м

3 12/29,3

15,30х0,40х0,50 м

Бетон В30,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  185,1 кг/м
3

                       A-I   -  15,3 кг/м
3

м
3 87,90

шт 63,00

м
3 10,40

8.3.5 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 21,20

8.3.6 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 21,20

Щебеночная подготовка с проливкой цементным 

раствором М200 h=15см
м

3 20,20

раствор м
3 2,70

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F300, W6 (с испытанием в «солях») м
3 167,00

Арматура:

d10   A-I т 1,70

d22   A-III т 25,40

Вязальная проволока: кг 136,00

Монолитный железобетон стоек шт 10,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 61,50

Арматура:

d10   A-I т 1,30

d22   A-III т 8,80

Вязальная проволока: кг 51,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 35,00

Арматура:

d10   A-I т 0,40

d22   A-III т 5,30

Вязальная проволока: кг 29,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 16,60

Арматура:

d8   A-I т 1,00

d22   A-III т 2,15

Вязальная проволока: кг 16,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях»)

Арматура:

d8   A-I т 0,07

d22   A-III т 1,04

Вязальная проволока: кг 6,10

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,60

Арматура:

d8   A-I т 0,35

d22   A-III т 0,90

Вязальная проволока: кг 7,00

8.3.14
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 590,00

8.3.15
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 90,00

8.3.16
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 116,00

8.3.13

8.3.12

м
3 7,00

8.3.10

8.3.11

8.3.8

8.3.9

8.3.7

8.3.3

8.3.4 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.3.2



1 2 3 4

8.3.17 Окраска элементов опор м
2 116,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-06, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-07

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3 

с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 20км.
м

3 310,00

- в ручную (дочистка) м
3 35,20

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 14 метров
шт/м

3 54/131,8

Вертикальных шт/м
3 18/43,9

Наклонных шт/м
3 36/87,9

Сваи С15-40Т5 массой -6,1 т

V=2,44м
3
, габ.размеры – 15,35х0,40х0,50м

Бетон В30,F200,W6 м
3 131,80

Сод.ар-ры:     A-III  -  185,1 кг/м
3

                        A-I   -  15,3 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 16,0 метров
шт/м

3 27/74,6

Вертикальных

Наклонных шт/м
3 9/24,9

Сваи С17-40Т7 массой -6,9 т шт/м
3 18/49,7

V=2,76м
3
, габ.размеры

17,35х0,40х0,50 м

Бетон В30,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  277,9 кг/м
3

м
3 74,60

                       A-I   -  15,1 кг/м
3

шт 81,00

м
3 13,00

8.3.22 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 34,10

8.3.23 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 34,10

Щебеночная подготовка с проливкой цементным 

раствором М200 h=15см
м

3 26,50

раствор м3 3,60

Монолитный железобетон ростверков шт 3,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 184,50

Арматура:

d10   A-I т 1,94

d22   A-III т 29,16

Вязальная проволока: кг 156,00

Монолитный железобетон стоек шт 15,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 71,20

Арматура:

d10   A-I т 1,62

d22   A-III т 10,76

Закладные детали т 0,20

Вязальная проволока: кг 62,00

Монолитный железобетон ригелей шт 3,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 79,20

Арматура:

d10   A-I т 0,86

d22   A-III т 13,51

Вязальная проволока: кг 69,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 10,50

Арматура:

d8   A-I т 0,28

d22   A-III т 2,80

Вязальная проволока: кг 16,00

8.3.29
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 425,00

8.3.30
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3 356,00

8.3.27

8.3.28

8.3.25

8.3.26

8.3.24

8.3.20

8.3.21 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.3.18

8.3.19
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8.3.31
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 700,00

8.3.32 Окраска элементов опор м
2 700,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-09.

Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-1,0

масса   -  24,7 кг

металлоконструкции (ограничители) кг 74,10

шт 56,00

кг 1 750,00

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б1500.140.123 шт 7,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 65,60

Габ.размеры 15,0х1,93х1,23м

Масса=21,8 т, V=8,71 м
3

Сод.ар-ры В - 32,6 кг/м
3

А-I - 41,7к г/м
3

А-III - 129,6 кг/м
3

Закладные детали – 5,2 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б2800.140.123 шт 14,00

Бетон B40, F200, W8 м
3 243,40

Габ.размеры 28,0х1,93х1,23м

Масса=43,5 т, V=17,38 м
3

Сод.ар-ры В – 66,8 кг/м
3

А-I - 42,1 кг/м
3

А-III - 142,1 кг/м
3

Закладные детали - 4,1 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения

а) Балки Б1800.140.123

Бетон B35, F200, W8 шт 7,00

Габ.размеры 18,0х1,93х1,23м м
3 76,20

Масса=27,2 т, V=10,88 м
3

Сод.ар-ры В – 36,7 кг/м
3

А-I - 38,6к г/м
3

А-III – 102,8 кг/м
3

Закладные детали - 5,4 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B40, F200, W8 м
3 76,00

Арматура:

d10   A-I т 3,03

d22   A-III т 30,70

Закладные детали т 0,32

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 51,30

Вязальная проволока: кг 170,00

8.3.39

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 2 540,00

8.3.40
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 2 540,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-08, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-10.

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон B40, F200, W8 м
3 24,90

Арматура: 

d10   A-I т 2,30

 d12   A-III т 0,70

8.3.41

8.3.37

8.3.38

8.3.35

8.3.36

8.3.34 Металлическая клиновидная прокладка

8.3.33
шт 72,00
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вязальная проволока кг 14,40

м
2 1 209,70

м
3 53,50

8.3.43 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 1 219,20

м
2 1 075,20

м
3 75,30

м
2 134,50

м
3 4,10

Металлический цоколь под барьерное ограждение т 9,70

Монолитный бетон заполнения цоколя Бетон 

В35,F300,W8(в солях)
м

3 4,90

п.м 211,60

т 6,80

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением
п.м. 191,60

т 7,00

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт. 64,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 1 075,20

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 43,00

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,04

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 134,50

Бетон В35,F300,W12(солях) м
3 10,80

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,26

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80
шт. 2,00

п.м 34,50

- фибробетон B45, F300, W12 м
3 8,37

- арматура d16A-III т 0,73

- листовой прокат т 0,26

- полимерный компаунд м
3
/т 0,26/0,12

- резино-битумная мастика кровельная т 0,20

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 300/9,23

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 300/14,9

- (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 150/7,28

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 34,5/0,26

м/т 364,0/0,31

м
3 0,22

м/т 33,0/0,06

м
3 0,04

Устройство дренажа п.м 193,00

бурение отверстий  длиной 0,35м d=42мм шт/м 34/11,9

бурение отверстий  длиной 0,05м d=80мм шт/м 34/1,70

трубки ПХВ L=1,5м d=40мм шт/м 34/51,0

-герметик «Битурел» т 0,04

-стеклосетка м
2 1,44

-дренажная смесь: м/м
3 193,0/2,60

   а)смола эпоксидная т 0,47

   б)Спирт фуриловый, сорт 1 т

   в)отвердитель кг 45,00

Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м./т 196,0/7,1

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм , 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 800,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт./м 800/120,0

8.3.55

8.3.56

8.3.54
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.3.53
Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.3.51

8.3.52

8.3.49

8.3.50

8.3.48

8.3.46

8.3.47
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 

8.3.45
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.3.44
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.3.41

8.3.42
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см
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-заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 3,90

Устройство водоотводных труб диамет-ром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 16/0,24

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 16/0,48

трубы ПХВ,Lср=6м,d=160мм шт/п.м 16/96

спирали изd6А-I т 0,04

бетон B35,F300,(в солях),W12 м
3 4,62

полимербетон B35,F300(в солях),W12. м3 3,69

обмазочная гидроизоляция м
2 20,23

металл креплений т 0,15

V. Конуса 

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-02

8.3.58
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 1 386,00

8.3.59

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м
3
 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 7 630,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой.
м

3 6 870,00

Толщина слоя 30см за 6 проходов

-вручную м
3 760,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 1 316,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 70,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см,на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8(в солях), 

Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.3.63
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м./м

3 144/169,0

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.3.65 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 166,00

8.3.66 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 65,00

8.3.67 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 49,90

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-11

8.3.68 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 686,00

8.3.69
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 22,10

8.3.70 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 22,70

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 11,50

Арматура:

d8   A-I т 0,24

d22   A-III т 1,77

Вязальная проволока: кг 11,00

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 95,00

Арматура:

d8   A-I т 1,91

d22   A-III т 14,40

Вязальная проволока: кг 82,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 18/7,2

8.3.72

8.3.71

8.3.64 шт/м
3 144/40,4

8.3.61

8.3.62 м
2
/м

3 1385/138,5

8.3.57

8.3.60

8.3.56
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8.3.73
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 64,00

8.3.74 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м
3 43,50

8.3.75 Битумная мастика т 0,20

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 205,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 12,30

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,42

8.3.77 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 310,00

м
2 181,00

м
3 20,00

8.3.79 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
3 3,80

8.3.80
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 3,80

8.3.81 Литой асфальтобетон м
2
/м

3 76,0/3,04

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-12, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-

13.

8.3.82 Рытье грунта II группы м
3 32,20

8.3.83 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 162,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических 
шт 56,00

лотков Б-7

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 7,00

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,125м
3

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9
шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,36

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,23т, V=0,09м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5
шт 40,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 19,20

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,2т, V=0,08м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного растекателя 0,2x0,2 шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,02

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,001т, V=0,004м
3

Сод. ар-ры: А-I – 8кг/м
3

8.3.88
Монолитный бетон площадки h=0,1м и гасителя h=0,15м 

Бетон В35,F300,W12(в солях)
м

3 4,12

8.3.89 Щебеночная подготовка h=0,1м м
3 14,60

Устройство монолитных железобетонных плит 

Бетон B35,F300,W16(в солях)  h=10см м
3 10,00

Арматура:     d10A-III т 1,20

Вязальная проволока кг 6,00

VIII. Лестничные сходы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-3-02

8.3.91 Разработка грунта под опоры вручную в грунте II гр. м
3 242,90

8.3.92 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 12,10

Устройство щебеночной подушки под опоры h=50см м
3 11,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 7,60

Сборный бетон блоков опор  О-1 шт 6,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 14,40

Габ.размеры 3,11х0,8х1,11 м, масса 6 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,8 кг/м
3

                        А-III - 3,4кг/м
3 

8.3.94

8.3.90

8.3.93

8.3.86

8.3.87

8.3.84

8.3.85

8.3.78
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.3.76
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       Закладные детали – 24,5кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-2 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 2,40

Габ.размеры 1,48х1х1,04 м, масса 3 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,6 кг/м
3

                        А-III - 1,2кг/м
3 

       Закладные детали – 11,2кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-3 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,6х0,67х1,1 м, масса 1 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 28 кг/м
3

                        А-III - 8кг/м
3 

       Закладные детали – 78кг/м
3

8.3.97
Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. Вручную с 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3 206,40

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 0,90

Габ.размеры 0,55х1,15х0,5 м, масса 0,38 т.

Сод.арматуры:

 A-III   - 34,5кг/м
3

       Закладные детали – 175кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 3,80

Габ.размеры 0,35х4,39х2,46 м, масса 1,6 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 115,6кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков косоуров К-2 шт 2,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 1,40

Габ.размеры 0,35х5,47х3,18 м, масса 1,8 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 128,4кг/м
3

       Закладные детали – 69,5кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). шт 20,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 140,0кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 726,7кг/м
3         

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). шт 90,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 4,00

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 117,8кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 604,5кг/м
3         

Сборный ж.б.блок площадки. шт 8,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 1,90

Габ.размеры 0,14х1,5х1 м, масса 0,6 т.

Сод.арматуры:      A-I -6,5кг/м
3

                          А-III   - 46,9кг/м
3

                          Bр-I   - 40,5кг/м
3

       Закладные детали – 193,7кг/м
3         

8.3.104
Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 120,0/2,4

8.3.104
Холодное цинкование , после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 14,10

8.3.105
Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом,  за 2 раза
м

2 96,00

Путепровод на развязке «Тихонова Пустынь) км 

166+699,92

8.3.103

8.4.

8.3.101

8.3.102

8.3.99

8.3.100

8.3.96

8.3.98

8.3.94

8.3.95
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(многофункциональные балки) Схема 12,0+33,0+12,0  

Габарит Г-10,6+2х0,75

Lпутепровода=63,37 м; Впутепровода=13,60 м, α=80◦24

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-04.

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой до 10км.

- в ручную (дочистка)

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 9 метров
шт/м

3 30/37,2

Вертикальных шт/м
3 20/24,8

Наклонных шт/м
3 10/12,4

Сваи С10-35Т5 массой -3,1 т

V=1,24м
3
, габ.размеры –

10,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6 м
3 37,20

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,4 кг/м
3

                       A-I   -  18,6 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 11,0 метров
шт/м

3 30/44,7

Вертикальных

Наклонных

Сваи С12-35Т5 массой -3,7 т шт/м
3 20/29,8

V=1,49м
3
, габ.размеры шт/м

3 10/14,9

12,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  240,54 кг/м
3

                       A-I   -  17,11 кг/м
3

м
3 44,70

Срубка бетона голов свай отбойными шт 60,00

молотками м
3 7,35

8.4.5 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 16,90

8.4.6 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 16,90

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 13,60

раствор м
3 1,80

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 79,20

Арматура:

d10   A-I т 0,80

d22   A-III т 11,90

Вязальная проволока: кг 64,00

Монолитный железобетон стоек шт 8,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 51,40

Арматура:

d10   A-I т 0,52

d22   A-III т 7,71

Вязальная проволока: кг 42,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м3 31,60

Арматура:

d10   A-I т 0,32

d22   A-III т 4,73

Вязальная проволока: кг 25,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 26,60

Арматура:

d8   A-I т 1,88

d22   A-III т 4,00

Вязальная проволока: кг 30,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 2,80

Арматура:

8.4.11

8.4.12

8.4.9

8.4.10

8.4.7

8.4.8

8.4.3

8.4.4

8.4.1

8.4.2

8.4.
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d8   A-I т 0,03

d22   A-III т 0,42

Вязальная проволока: кг 2,50

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,20

Арматура:

d8   A-I т 0,33

d22   A-III т 0,80

Вязальная проволока: кг 6,00

8.4.14
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 486,00

8.4.15
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением

8.4.16
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 70,00

8.4.17 Окраска элементов опор м
2 70,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-06.

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой до 20км.

- в ручную (дочистка)

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 8 метров
шт/м

3 30/33,6

Наклонных шт/м
3 20/22,4

Вертикальных шт./м
3 10/11,2

Сваи С9-53Т5 массой -2,8 т

V=1,12м
3
, габ.размеры – 9,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W6 м
3 33,60

Сод.ар-ры:     A-III  -  237,5 кг/м
3

                        A-I   -  18,6 кг/м
3

Забивка ж.б. свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 9,0 метров
шт/м

3 27/33,5

Вертикальных

Наклонных

Сваи С10-35Т5 массой -3,1 т шт/м
3 9/11,2

V=1,24м
3
, габ.размеры шт/м

3 18/22,4

10,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,54 кг/м
3

                       A-I   -  18,6 кг/м
3

м
3 33,50

Срубка бетона голов свай отбойными молотками шт 57,00

м
3 7,00

8.4.22 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 16,10

8.4.23 Транспортировка мусора на свалку на расстояние 10 км т 16,10

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 14,00

раствор м
3 1,80

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 79,20

Арматура:

d10   A-I т 0,79

d22   A-III т 11,88

Вязальная проволока: кг 63,00

Монолитный железобетон стоек шт 8,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 40,80

Арматура:

d10   A-I т 0,40

d22   A-III т 6,12

Закладные детали т 0,14

Вязальная проволока: кг 32,00

Монолитный железобетон ригелей шт 2,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 54,00

Арматура:
8.4.27

8.4.25

8.4.26

8.4.21

8.4.24

8.4.19

8.4.20

8.4.13

8.4.18

8.4.12
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d10   A-I т 0,53

d22   A-III т 8,08

Вязальная проволока: кг 43,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,00

Арматура:

d8   A-I т 0,07

d22   A-III т 0,77

Вязальная проволока: кг 4,20

8.4.29
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 162,00

8.4.30
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением

8.4.31
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 410,00

8.4.32 Окраска элементов опор м
2 410,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-08

Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-0.8 шт 48,00

масса   -  24,7 кг

металлоконструкции (ограничители) кг 120,00

Металлическая клиновидная прокладка шт/кг 36,00

кг 1 132,00

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б1200.140.153 шт 12,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 101,30

Габ.размеры 12,0х1,93х1,53м

Масса=21,1 т, V=8,44 м
3

Сод.ар-ры В – 22,5 кг/м
3

А-I – 33,7к г/м
3

А-III – 115,4 кг/м
3

Закладные детали – 4.8 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б3300.140.153 шт 6,00

Бетон B45, F200, W8 м
3 142,00

Габ.размеры 33,0х1,93х1,53м

Масса=59,2 т, V=23,66 м
3

Сод.ар-ры В – 69,5 кг/м
3

А-I – 40,6к г/м
3

А-III – 127,6 кг/м
3

Закладные детали - 3,2 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B45, F200, W8 м
3 64,30

Арматура:

d10   A-I т 2,56

d22   A-III т 26,10

Закладные детали т 0,23

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 44,40

Вязальная проволока: кг 108,00

8.4.38

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 2 150,00

8.4.39
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 2 150,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-07, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-09

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон B40, F200, W8 м
3 20,60

8.4.37

8.4.40

8.4.35

8.4.36

8.4.33

8.4.34

8.4.27

8.4.28
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Арматура: 

d10   A-I т 1,90

 d12   A-III т 0,60

вязальная проволока кг 11,90

м
2 745,00

м
3 33,60

8.4.42 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 755,20

м
2 552,00

м
3 38,70

м
2 147,00

м
3 4,50

Металлические цоколи под барьерное ограждение т 6,90

Монолитный бетон заполнения цоколей В35,F300,W8(в 

солях)
м

3 3,10

п.м 147,70

т 4,90

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением
п.м. 126,80

т 4,60

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт. 50,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 689,80

Бетон В35,F300,W8 (в солях) м
3 35,00

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,71

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 138,30

Бетон В35,F300,W12 (в солях) м
3 19,40

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,43

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80
шт. 2,00

п.м 27,60

- фибробетон B45, F300, W12 м
3 6,70

- арматура d16A-III т 0,58

- листовой прокат т 0,21

- полимерный компаунд м
3
/т 0,2/0,09

- резино-битумная мастика кровельная т 0,15

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 240/7,4

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 240/11,92

       (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 120/5,84

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 27,6/0,20

Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой
м/т 228,0/0,14

м
3 0,11

м/т 28,0/0,04

м
3 0,03

Устройство дренажа п.м 122,00

бурение отверстий  длиной 0,35м d=42мм шт/м 6/2,1

бурение отверстий  длиной 0,05м d=80мм шт/м 6/0,3

трубки ПХВ L=1,5м d=40мм шт/м 6/9,0

-герметик «Битурел» т 0,01

-стеклосетка м
2 0,24

-дренажная смесь: м/м
3 139,0/1,3

   а) смола эпоксидная т 0,18

   б) спирт фуриловый, сорт 1 т

   в) отвердитель кг 17,30

8.4.54

8.4.52

8.4.53
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.4.50

8.4.51

8.4.48

8.4.49

8.4.47

8.4.45

8.4.46
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 

8.4.44
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.4.43
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.4.41
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см

8.4.40
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Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м/т 120,0/4,35

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм, 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 492,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт/м 492/73,4

-заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 2,40

Устройство водоотводных труб диаметром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 14/0,21

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 14/0,42

трубы ПХВ,Lср=6м,d=160мм шт/п.м 14/84

спирали изd6А-I т 0,03

бетон B35,F300,(в солях),W12 м
3 4,41

полимербетон B35,F300(в солях),W12. м
3 3,53

обмазочная гидроизоляция м
2 17,64

металл креплений т 0,14

V. Конуса 

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-02

8.4.57
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 1 702,00

8.4.58

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м
3
 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 7 960,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой. Толщина слоя 30см за 6 проходов
м

3 7 164,00

-вручную м
3 796,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 1 616,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 86,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см,на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8(в солях), 

Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.4.62
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м./м

3 152/176,5

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.4.64 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 170,20

8.4.65 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 76,00

8.4.66 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 58,00

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-10

8.4.67 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 540,00

8.4.68
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 17,40

8.4.69 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 22,00

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 9,00

Арматура:

d8   A-I т 0,18

d22   A-III т 1,36

Вязальная проволока: кг 8,00

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

8.4.70

8.4.71

8.4.63 шт/м
3 152/42,6

8.4.61 м
2
/м

3 1702/170,2

8.4.59

8.4.60

8.4.55

8.4.56
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Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 92,00

Арматура:

d8   A-I т 1,84

d22   A-III т 13,80

Вязальная проволока: кг 78,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 26/10,4

8.4.72
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 74,00

8.4.73 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м
3 41,00

8.4.74 Битумная мастика т 0,20

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 210,00

Бетон В35,F300,W8 (в солях) м
3 8,40

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,44

8.4.76 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 300,00

м
2 170,60

м
3 12,00

м
2 59,00

м
3 1,80

8.4.79 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
3 3,80

8.4.80
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 3,80

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-11, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-

12

8.4.81 Рытье грунта II группы м
3 32,20

8.4.82 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 162,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических 
шт 56,00

лотков Б-7

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 7,00

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,125м
3

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9
шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,36

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,23т, V=0,09м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5
шт 40,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 19,20

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,2т, V=0,08м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного растекателя 0,2x0,2 шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,02

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,001т, V=0,004м
3

Сод. ар-ры: А-I – 8кг/м
3

Монолитный бетон площадки h=0,1м и гасителя h=0,15м

Бетон В35,F300,W12(в солях)

8.4.88 Щебеночная подготовка h=0,1м м
3 14,60

Устройство монолитных железобетонных плит 

Бетон B35,F300,W16(в солях)  h=10см м
3 10,00

Арматура:     d10A-III т 1,20

Вязальная проволока кг 6,00

VIII. Лестничные сходы

8.4.89

8.4.87 м
3 4,12

8.4.85

8.4.86

8.4.83

8.4.84

8.4.78
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.4.75

8.4.77
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.4.71
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Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-4-02.

8.4.90 Разработка грунта под опоры вручную в грунте II гр. м
3 242,90

8.4.91 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 12,10

Устройство щебеночной подушки под опоры h=50см м
3 11,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 7,60

Сборный бетон блоков опор  О-1 шт 6,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 14,40

Габ.размеры 3,11х0,8х1,11 м, масса 6 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,8 кг/м
3

                        А-III - 3,4кг/м
3 

Закладные детали – 24,5кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-2 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 2,40

Габ.размеры 1,48х1х1,04 м, масса 3 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,6 кг/м
3

                        А-III - 1,2кг/м
3 

       Закладные детали – 11,2кг/м
3

Сборный бетон блоков опор  О-3 шт 2,00

Бетон В35, F300, W12  (в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,6х0,67х1,1 м, масса 1 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 28 кг/м
3

                        А-III - 8кг/м
3 

       Закладные детали – 78кг/м
3

8.4.96
Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. Вручную с 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3 206,40

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 0,90

Габ.размеры 0,55х1,15х0,5 м, масса 0,38 т.

Сод.арматуры:

                               A-III   - 34,5кг/м
3

       Закладные детали – 175кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 3,80

Габ.размеры 0,35х4,39х2,46 м, масса 1,6 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 115,6кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков косоуров К-2 шт 2,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) м
3 1,40

Габ.размеры 0,35х5,47х3,18 м, масса 1,8 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 128,4кг/м
3

       Закладные детали – 69,5кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). шт 20,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 0,80

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 140,0кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 726,7кг/м
3         

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). шт 76,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 3,04

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -16,7кг/м
3

                          А-III   - 117,8кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 604,5кг/м
3         

Сборный ж.б.блок площадки. шт 8,00

Бетон B35,F300,W12(в солях) м
3 1,90

Габ.размеры 0,14х1,5х1 м, масса 0,6 т.

8.4.101

8.4.102

8.4.99

8.4.100

8.4.97

8.4.98

8.4.94

8.4.95

8.4.92

8.4.93
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Сод.арматуры:      A-I -6,5кг/м
3

                          А-III   - 46,9кг/м
3

Bр-I   - 40,5кг/м
3

Закладные детали – 193,7кг/м
3         

8.4.103
Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 98,6/1,98

8.4.104
Холодное цинкование , после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 14,10

8.4.105
Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом,  за 2 раза
м

2 96,00

Монолитная железобетонная труба ПК220+16 (км 

145+938,00)

Габарит Г-4,0х4,5 м Lтрубы=49,32 м

I. Демонтаж существующей трубы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-5-01

8.5.1
Разработка покрытия дороги  с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10км.
м

3 168,00

8.5.2
Разборка существующей насыпи  с транспортировкой  в 

отвал
м

3 4 950,00

8.5.3
Разборка существующей железобетонной трубы  

экскаватором с транспортировкой на свалку 
м

3 99,00

II. Устройство трубы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-5-01

8.5.4 Снятие растительного слоя толщиной  30 см м
3 36,00

8.5.5 Тампонажный бетон под основание трубы Бетон В15 м
3 115,00

Монолитный железобетон трубы м
3 625,10

Бетон B30, F300, W12 (с испытанием в «солях

Арматура :d10   A-I т 9,39

d22   A-III т 42,50

Вязальная проволока т 0,30

8.5.7 Устройство гидроизоляции м
2 1 440,00

Защитный слой из бетона армированного дорожной 

сеткой.
м

2
/м

3 296,4/8,9

Бетон B35, F300, W8 (в солях)

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,43

8.5.9 Литой асфальтобетон м
2
/м

3 296,4/20,8

8.5.10 Асбоцементные плиты м
2 520,00

8.5.11 Устройство штрабы 2х4см с резино-битумной мастикой п.м. 98,70

8.5.12 Гидрошпонка ТХЗ м 130,00

8.5.13 Полиэтиленовая трубка d=25мм, L=250мм шт 550,00

8.5.14 Укрепление откосов матрасами «Рено» м
2 100,00

8.5.15 Щебеночная подготовка под плиты  подъезда  м
3 9,60

Сборные железобетонные плиты подъезда  габ. размерами 

200х200х25 см, весом 2,5 т

Бетон В30,F300,W6

Арматура : A-I - 3,8 кг/м
3

Путепровод на транспортной развязке км 139+280,71 

(Березовка)

Схема 11,90+2*24,0+11,90  Габарит Г-10,0+2*0,75, 

высота насыпи 8,6 м.Lпутепровода=78,20 м; 

Впутепровода=12,92 м, α=77
◦

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-04.

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 7 метров
шт./м

3 39/39,0

Наклонных

Вертикальных шт./м
3 26/26,0

Сваи С8-35Т6 массой -2,5 т шт./м
3 13/13,0

V=1,0 м
3
, габ.размеры –

8,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W4

8.6.1

8.6.

8.5.8

8.5.16 шт./м
3 24/24,0

8.5.

8.5.6

8.4.102
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Сод.ар-ры:     м
3 39,00

A-I     -  29,1 кг/м
3

A-III  -  293,4 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 11 метров
шт/м

3 36/53,64

Наклонных шт/м
3 24/35,76

Вертикальных шт/м
3 12/17,88

Сваи С12-35Т5 массой -3,7 т

V=1,49 м
3
, габ.размеры – 12,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W4 м
3 53,64

Сод.ар-ры:     

A-I     -  17,2 кг/м
3

A-III  -  240,6 кг/м
3

шт 75,00

м
3 9,20

8.6.4 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 21,20

8.6.5 Транспортировка мусора на свалку т 21,20

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см.
м

3 15,60

раствор м
3 2,10

Монолитный железобетон ростверков шт 2,00

Бетон B30, F200, W4 м
3 105,40

Арматура:

d10   A-I т 1,07

d22   A-III т 15,90

Вязальная проволока: кг 82,00

Монолитный железобетон стоек шт 8,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 38,20

Арматура:

d10   A-I т 0,40

d22   A-III т 5,77

Вязальная проволока: кг 32,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 22,00

Арматура:

d10   A-I т 0,23

d22   A-III т 3,31

Вязальная проволока: кг 18,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 13,40

Арматура:

d8   A-I т 0,96

d22   A-III т 2,04

Вязальная проволока: кг 15,50

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 3,20

Арматура:

d8   A-I т 0,03

d22   A-III т 0,56

Вязальная проволока: кг 6,00

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,00

Арматура:

d8   A-I т 0,33

d22   A-III т 0,78

Вязальная проволока: кг 6,00

8.6.13
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 454,00

8.6.14
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 120,00

8.6.15 Окраска элементов опор м
2 120,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-06.

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 7 метров
шт/м

3 24/24,0

8.6.12

8.6.16

8.6.10

8.6.11

8.6.8

8.6.9

8.6.6

8.6.7

8.6.3 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.6.1

8.6.2



1 2 3 4

Наклонных шт/м
3 24/24,0

Сваи С8-35Т5 массой -2,5 т

V=1,0м
3
, габ.размеры – 8,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W4 м
3 78,00

Сод.ар-ры:     A-III  -  235,2 кг/м
3

                        A-I   -  19,6 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 13 метров
шт./м

3 24/41,52

Наклонных

Сваи С14-35Т5 массой -4,3 т

V=1,73 м
3
, габ.размеры шт./м

3 24/41,52

14,30х0,35х0,45м

Бетон В30,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  242,8 кг/м
3

A-I   -  16,9 кг/м
3

м
3 41,52

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 11 метров
шт./м

3 24/35,8

Наклонных

Сваи С12-35Т5 массой -3,7 т

V=1,49 м
3
, габ.размеры шт./м

3 24/35,8

12,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W4

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,12 кг/м
3

A-I   -  17,7 кг/м
3

м
3 35,80

шт 72,00

м
3 8,90

8.6.20 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 20,50

8.6.21 Транспортировка мусора на свалку т 20,50

8.6.22
Устройство подготовки под ростверк из тампонажного 

бетона  марки В15, h= 80см.
м

3 90,00

Щебеночная подготовка с проливкой цем. р-ром М200, 

h=15см
м

3 6,00

раствор м
3 0,80

Монолитный железобетон ростверков шт 3,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 112,50

Арматура:

d10   A-I т 1,13

d22   A-III т 17,00

Вязальная проволока: кг 92,00

Монолитный железобетон стоек шт 12,00

Бетон B40, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 61,20

Арматура:

d10   A-I т 0,62

d22   A-III т 9,23

Вязальная проволока: кг 50,00

Монолитный железобетон ригелей шт 3,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 64,80

Арматура:

d10   A-I т 0,64

d22   A-III т 7,26

Вязальная проволока: кг 40,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 4,80

Арматура:

d8   A-I т 0,07

d22   A-III т 0,72

Вязальная проволока: кг 4,00

8.6.28
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 254,00

8.6.29
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 320,00

8.6.30 Окраска элементов опор м
2 320,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-08.

8.6.27

8.6.25

8.6.26

8.6.23

8.6.24

8.6.19 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.6.17

8.6.18

8.6.16
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Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-1.0 шт 64,00

масса   -  24,7 кг

металлоконструкции (ограничители) кг 165,00

шт. 48,00

кг 1 510,00

Сборный железобетон балок пролетного строения 

Балки Б1190.140.123

Бетон B35, F200, W8 шт. 12,00

Габ.размеры 11,90х1,93х1,23м м
3 84,00

Масса=17,5 т, V=7,0 м
3

Сод.ар-ры В - 20,0 кг/м
3

А-I - 38,2к г/м
3

А-III - 145,0 кг/м
3

Закладные детали – 5,9 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения 

 Балки Б2400.140.153 шт 12,00

Бетон B40, F200, W8 м
3 208,60

Габ.размеры 24,0х1,93х1,23м

Масса=36,4 т, V=14,54 м
3

Сод.ар-ры В - 66,85 кг/м
3

А-I - 39,13 кг/м
3

А-III - 130,0 кг/м
3

Закладные детали – 13,62 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B40, F200, W8 м
3 87,00

Арматура:

d10   A-I т 4,57

d22   A-III т 41,60

Закладные детали т 0,40

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 96,00

Вязальная проволока: кг 180,00

8.6.36

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 2 140,00

8.6.37
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 2 140,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-07, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-09.

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон B40, F300, W8 (с испытанием в «солях»)

Арматура: м
3 21,60

d10   A-I т 2,03

 d12   A-III т 0,62

вязальная проволока кг 14,00

м
2 891,00

м
3 40,10

8.6.40 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 902,50

м
2 707,60

м
3 49,60

м
2 183,40

м
3 5,50

8.6.43 Металлических цоколь под барьерное ограждение т 8,00

Монолитный бетон заполнения цоколя

Бетон В35,F300,W8(солях)
8.6.44 м

3 3,55

8.6.42
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.6.41
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.6.39
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см

8.6.35

8.6.38

8.6.33

8.6.34

8.6.32 Металлическая клиновидная прокладка

8.6.31
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п.м 177,50

т 5,70

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением
п.м. 156,40

т 5,70

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт. 52,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 750,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 30,00

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,20

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 141,00

Бетон В35,F300,W12(солях) м
3 12,00

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,40

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80
шт. 2,00

пог.м. 26,80

- фибробетон B45, F300, W12 м
3 6,52

- арматура d16A-III т 0,56

- листовой прокат т 0,20

- полимерный компаунд м
3
/т 0,2/0,09

- резино-битумная мастика кровельная т 0,15

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 238/7,4

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 238/11,8

       (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 119/5,7

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 26,8/0,20

м/т 288,0/0,24

м
3 0,17

м/т 40,2/0,068

м
3 0,05

Устройство дренажа п.м 168,30

бурение отверстий  длиной 0,35м d=42мм шт/м 6/2,1

бурение отверстий  длиной 0,05м d=80мм шт/м 6/0,3

трубки ПХВ L=1,5м d=40мм шт/м 6/9,0

-герметик «Битурел» т 0,01

-стеклосетка м
2 0,30

-дренажная смесь: м/м
3 168,3/1,8

   а)смола эпоксидная т 0,26

   б)Спирт фуриловый, сорт 1 т 0,01

   в)отвердитель кг 24,20

Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м./т 146,0/5,3

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм , 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 596,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт./м 596/89,4

-заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 3,30

Устройство водоотводных труб диаметром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 20/0,3

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 20/0,58

трубы ПХВ,Lср=6м,d=160мм шт/п.м 20/120

спирали изd6А-I т 0,05

бетон B35,F300,(в солях),W12 м
3 6,02

полимербетон B35,F300(в солях),W12. м
3 4,82

обмазочная гидроизоляция м
2 24,10

металл креплений т 0,20

V. Конуса

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-02.

8.6.56
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 1 390,00

8.6.55

8.6.53

8.6.54

8.6.52
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.6.50

8.6.51
Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.6.48

8.6.49

8.6.46

8.6.47

8.6.45
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 
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8.6.57

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м
3
 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 6 430,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой.
м

3 5 810,00

Толщина слоя 30см за 6 проходов

-вручную м
3 620,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 1 210,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 70,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см,на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8(в солях), 

Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.6.61
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м./м

3 134/152,0

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.6.63 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 135,00

8.6.64 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 55,10

8.6.65 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 52,70

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-10.

8.6.66 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 685,00

8.6.67
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 15,70

8.6.68 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 19,10

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 8,00

Арматура:

d8   A-I т 0,17

d22   A-III т 1,20

Вязальная проволока: кг 6,58

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 78,40

Арматура:

d8   A-I т 1,60

d22   A-III т 11,75

Вязальная проволока: кг 67,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 28/11,2

8.6.71
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 55,00

8.6.72 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м
3 29,40

8.6.73 Битумная мастика т 0,30

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 194,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 7,80

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,30

8.6.75 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 210,00

м
2 160,00

м
3 11,20

8.6.77 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
 3 4,00

8.6.74

8.6.76
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.6.69

8.6.70

8.6.62 шт/м
3 134/37,52

8.6.59

8.6.60 м
2
/м

3 1280/128,0

8.6.58
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8.6.78
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 4,00

8.6.79 Литой асфальтобетон  тротуаров и обочин м
2
/м

3 32,0/1,0

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-10, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-

11.

8.6.80 Рытье грунта II группы м
3 49,00

8.6.81 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 124,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических лотков Б-7

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,13

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,21т, V=0,088м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,19т, V=0,079м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного рассекателя 0,2x0,2 шт/м
3 4/0,02

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,001т, V=0,004м
3

Арматура:     А-I кг 8,00

8.6.86
Монолитный бетон площадки h=0,1м и гасителя h=0,15м 

Бетон В40,F300,W12(в «солях»)*
м

3 5,20

8.6.87 Щебеночная подготовка h=0,1м и h=0,15м м
3 5,20

Устройство монолитных железобетонных плит м
3 10,00

Бетон B40,F300,W12; h=10см

Арматура:     d10A-III т 1,20

Вязальная проволока кг 6,00

VIII. Лестничные сходы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-6-02.

Разработка грунта под опоры в грунте II гр. экскаватором 

с ем. ковша 0,5м
3
,

м
3 70,00

тоже вручную м
3 7,40

8.6.90 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 4,70

Устройство щебеночной подушки под опоры h=50см м
3 8,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 12,00

Сборный бетон блоков опор  О-1,О-2,О-3 Бетон 

В35,F300,W12(в «солях»)*

Габ.размеры 80х111х311см, масса – 6т

Сод. ар-ры:    A-III - 8 кг/м
3

                        А-I - 7кг/м
3 

       Закладные детали – 7,6кг/м
3

Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. экскаватором 

ем. ковша 0,5 м
3
,

м
3 48,00

тоже вручную с уплотнением вибротрамбовками м
3 6,40

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,15м
3
,  масса - 0,38т

Габ. размеры   115х55х50см

Сод.арматуры      A-III - 206кг/м
3

                               A-I   - 7кг/м
3

       Закладные детали – 146,8кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,63м
3
,  масса - 1,6т

Габ. размеры   350х2460х4390см8.6.95 шт/м
3 3/1,9

8.6.94 шт/м
3 4/0,6

8.6.93

8.6.91

8.6.92 шт/м
3 9/15,4

8.6.88

8.6.89

8.6.85

8.6.84 шт/м
3 58/4,7

8.6.83 шт/м
3 4/0,36

8.6.82 шт/м
3 51,6/6,7
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Сод. ар-ры      A-III -115,6кг/м
3

                         A-I   - 45кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3   

Сборный ж.б.блоков косоуров К-2 

Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,72м
3
,  масса - 1,8т

Габ. размеры   350х3180х5470см

Сод. ар-ры      A-III -128,4кг/м
3

                         A-I   - 45кг/м
3

       Закладные детали – 69,5 кг/м
3   

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). шт/м
3 15/0,45

 Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,03м
3
,  масса - 0,1т

Габ.размеры   34x75x15

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                               B-I   - 38кг/м
3

       Закладные детали – 550кг/м
3  

Вязальная проволока       кг 1,00

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). шт/м
3 69/2,1

 Бетон B35,F300,W12(в «солях»)*

V=0,03м
3
,  масса - 0,1т

Габ.размеры   34x75x15

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                               B-I   - 38кг/м
3

       Закладные детали – 458,5кг/м
3 

Вязальная проволока                            

кг 4,00

Сборный ж.б.блоков ступеней П-1 Бетон B35,F300,W12(в 

«солях»)*
шт/м

3 8/1,2

V=0,15м
3
,  масса - 0,4т

Габ.размеры   150x75x15

Сод.арматуры:      A-I - 13,4кг/м
3

                               B-I  - 42,5кг/м
3

       Закладные детали – 132кг/м
3 

Вязальная проволока кг 1,50

Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 85,8/1,62

Холодное цинкование, после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 8,50

8.6.101 Обмазка битумной мастикой поверхностей опор за 2 раза м
2 82,50

Путепровод для СРТ Лопатино-Торбеево на км 

155+432,24 

Схема 11,9+18,0+18,0+11,9 (балки 

многофункциональные) Габарит Г-10,0+2х0,75

Lпутепровода=66,05 м; Впутепровода=12,92 м, α=90◦, 

Ннас.ср.=6,5 м

I. Крайние опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-04, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-06

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой 
м

3

- в ручную (дочистка) м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 9 метров
шт/м

3 18/22,2

Вертикальных шт/м
3 9/11,1

Наклонных шт/м
3 9/11,1

Сваи С10-35Т5 массой -3,1 т

V=1,23м
3
, габ.размеры –

10,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6 м
3 22,20

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,4 кг/м
3

                       A-I   -  18,6 кг/м
3

8.7.2

8.7.1

8.6.100

8.7.

8.6.98

8.6.99

8.6.97

8.6.96 шт/м
3 3/2,2

8.6.95 шт/м
3 3/1,9
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Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 8,0 метров
шт/м

3 20/22,4

Вертикальных

Наклонных

Сваи С9-35Т5 массой -2,8 т шт/м
3 10/11,2

V=1,12м
3
, габ.размеры шт/м

3 10/11,2

9,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  237,5 кг/м
3

                       A-I   -  18,6 кг/м
3

м
3 22,40

шт 38,00

м
3 4,70

8.7.5 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 10,80

8.7.6 Транспортировка мусора на свалку т 10,80

Щебеночная подготовка с проливкой цементным 

раствором, толщиной 0,15 м
м

3 10,50

-Цементный раствор М200 м
3 1,40

Монолитный железобетон ростверков шт 1,00

Бетон B30, F300, W6 (с испытанием в «солях») м
3 38,10

Арматура:

d10   A-I т 0,39

d22   A-III т 5,83

Вязальная проволока: кг 30,00

Монолитный железобетон стоек шт 4,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 11,40

Арматура:

d10   A-I т 0,11

d22   A-III т 1,72

Вязальная проволока: кг 10,00

Монолитный железобетон насадок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 21,80

Арматура:

d10   A-I т 0,22

d22   A-III т 3,28

Вязальная проволока: кг 18,00

Монолитный железобетон шкафных стенок шт 2,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 12,00

Арматура:

d8   A-I т 1,00

d22   A-III т 1,84

Вязальная проволока: кг 14,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 3,20

Арматура:

d8   A-I т 0,03

d22   A-III т 0,50

Вязальная проволока: кг 2,70

Монолитный железобетон открылков шт 4,00

Бетон открылков B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 5,20

Арматура:

d8   A-I т 0,33

d22   A-III т 0,82

Вязальная проволока: кг 6,20

8.7.14
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 234,00

8.7.15
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3

8.7.16
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 110,00

8.7.17 Окраска элементов опор м
2 110,00

II. Промежуточные опоры

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-08

Разработка грунта IIгр. экскаватором  0,65м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой 
м

3

8.7.13

8.7.18

8.7.11

8.7.12

8.7.9

8.7.10

8.7.7

8.7.8

8.7.4 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.7.3
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- в ручную (дочистка) м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину 7 метров
шт/м

3 44/44,0

Наклонных шт/м
3 44/44,0

Сваи С8-53Т5 массой -2,5 т

V=1,0м
3
, габ.размеры – 8,30х0,35х0,45м

Бетон В25,F200,W6 м
3 44,00

Сод.ар-ры:     A-III  -  235,2 кг/м
3

                        A-I   -  19,6 кг/м
3

Забивка ж.б.свай дизельмолотом на экскаваторе на 

глубину  10,0 метров
шт/м

3 22/30,2

Наклонных

Сваи С11-35Т5 массой -3,4 т шт/м
3 22/30,2

V=1,37м
3
, габ.размеры

11,30х0,35х0,45 м

Бетон В25,F200,W6

Сод.ар-ры:     A-III  -  239,12 кг/м
3

м
3 30,20

                       A-I   -  17,7 кг/м
3

шт 66,00

м
3 8,10

8.7.22 Погрузка и разгрузка строительного мусора т 18,70

8.7.23 Транспортировка мусора на свалку т 18,70

Щебеночная подготовка с проливкой цементным 

раствором, толщиной 0,15 м
м

3 18,00

-Цементный раствор М200 м
3 5,40

Монолитный железобетон ростверков шт 3,00

Бетон B30, F300, W6 м
3 114,30

Арматура:

d10   A-I т 1,14

d22   A-III т 17,24

Вязальная проволока: кг 90,00

Монолитный железобетон стоек шт 12,00

Бетон B30, F300, W8 (с испытанием в «солях») м
3 52,90

Арматура:

d10   A-I т 0,53

d22   A-III т 7,94

Закладные детали т 0,18

Вязальная проволока: кг 44,00

Монолитный железобетон ригелей шт 3,00

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 55,90

Арматура:

d10   A-I т 0,56

d22   A-III т 8,40

Вязальная проволока: кг 45,00

Монолитный железобетон подферменников и упоров

Бетон B30, F300, W8(с испытанием в «солях») м
3 7,20

Арматура:

d8   A-I т 0,12

d22   A-III т 1,12

Вязальная проволока: кг 5,10

8.7.29
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 237,00

8.7.30
Обратная засыпка котлована разработанным грунтом с 

тщательным уплотнением
м

3

8.7.31
Пескоструйная обработка поверхностей и 

антикоррозионная защита элементов опор
м

2 380,00

8.7.32 Окраска элементов опор м
2 380,00

III. Пролетные строения

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-10

Установка на опоры резиновых опорных частей:

а) РОЧ 30х40х7.8-0.8 шт 64,00

масса   -  24,7 кг

металлоконструкции (ограничители) кг 160,00

шт 48,00

кг 1 500,00

8.7.33

8.7.34 Металлическая клиновидная прокладка

8.7.27

8.7.28

8.7.25

8.7.26

8.7.24

8.7.20

8.7.21 Срубка бетона голов свай отбойными молотками

8.7.19

8.7.18
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Сборный железобетон балок пролетного строения 

а) Балки Б1190.140.123 шт 12,00

Бетон B35, F200, W8 м
3 84,00

Габ.размеры 11,9х1,93х1,23м

Масса=17,5 т, V=7,0 м
3

Сод.ар-ры В - 20,00 кг/м
3

А-I - 38,20 к г/м
3

А-III - 145,0 кг/м
3

Закладные детали – 5,9 кг/м
3

Сборный железобетон балок пролетного строения

а) Балки Б1800.140.123

Бетон B35, F200, W8 шт. 12,00

Габ.размеры 18,0х1,93х1,23м м
3 130,60

Масса=27,2 т, V=10,88 м
3

Сод.ар-ры В – 36,7 кг/м
3

А-I – 40,4кг/м
3

А-III – 125,8 кг/м
3

Закладные детали – 5,4 кг/м
3

Монолитный железобетон объединения балок пролетного 

строения (в том числе температурная неразрезность)

Бетон B40, F200, W8 м
3 81,20

Арматура:

d10   A-I т 3,38

d22   A-III т 33,05

Закладные детали т 0,44

Прокладка из мостопласта h=0,5см м
2 54,00

Вязальная проволока: кг 185,00

8.7.38

Пескоструйная обработка и антикоррозионная защита 

поверхностей пролетных строений с устройством 

подвесных передвижных подмостей

м
2 1 820,00

8.7.39
Окраска пролетных строений с устройством подвесных 

передвижных подмостей
м

2 1 820,00

IV. Мостовое полотно

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-09, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-11

Монолитный железобетон карнизных блоков 

Бетон B40, F200, W8 

Арматура: м
3 18,10

d10   A-I

 d12   A-III т 1,75

вязальная проволока т 0,52

кг 12,00

м
2 742,00

м
3 34,00

8.7.42 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 811,00

м
2 590,00

м
3 41,30

м
2 158,00

м
3 4,80

8.7.45 Металлические цоколи под барьерное ограждение т 6,90

Монолитный бетон заполнения цоколя

Бетон В35,F300,W8(в солях)

п.м 153,40

т 5,00

Монтаж металлического перильного ограждения с 

изготовлением
п.м 132,10

т 4,80

Секции перил ПО/ПО-К массой 108кг и размерами 

2,98х0,08х1,07м
шт 44,00

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 742,00

8.7.48

8.7.49

8.7.47
Монтаж металлического барьерного ограждения; 

удерживающая способность 250кДж 

8.7.46 м
3 3,10

8.7.44
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из 

литого асфальтобетона

8.7.43
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.7.41
Устройство выравнивающего слоя из бетона 

B35,F300,W8(в солях)  hср.=4,5см

8.7.37

8.7.40

8.7.35

8.7.36
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Бетон В35,F300,W8(в солях) м
3 44,00

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 1,28

Устройство защитного слоя тротуаров из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 90,00

Бетон В35,F300,W12 (в солях) м
3 7,20

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,53

Устройство деформационных швов типа «MAURER» D-

80
шт. 2,00

пог.м. 26,00

- фибробетон B45, F300, W12 м
3 6,43

- арматура d16A-III т 0,56

- листовой прокат т 0,20

- полимерный компаунд м
3
/т 0,2/0,09

- резино-битумная мастика кровельная т 0,15

Устройство водоотвода из деформационных швов шт 2,00

- Универсальный анкер HUD-1 (10x50) шт/кг 230/7,1

- метизы (комплект: шуруп с шайбой М8) шт/кг 230/11,44

- (болты с гайкой и шайбой М6) шт/кг 115/5,60

- транспортерная лента толщиной 4мм и шириной 1м м/т 26,4/0,20

м/т 240,0/0,21

м
3 0,15

м/т 38,8/0,07

м
3 0,05

Устройство дренажа п.м 145,80

- дренажная смесь: м/м
3 150,5/1,26

   а) смола эпоксидная т 0,23

   б) Спирт фуриловый, сорт 1 т

   в) отвердитель кг 22,15

Изготовление и монтаж подвесного металлического 

водоотводного лотка под плитой пролетного строения
п.м/т 140,0/5,1

Анкера  типа Хилти диам. 16  мм длиной 250 мм, 

забуренные в бетон на 150 мм
шт. 594,00

бурение отверстий в бетоне диам 20 мм, длиной 150 мм шт./м 594/89,1

- заполнение отверстий эпоксидной смолой кг 3,00

Устройство водоотводных труб диаметром 16 см и 

гасителей 

чугунные трубки длиной 450мм шт/т 10/0,15

чугунные дождеприемники ДБ шт/т 10/0,3

трубы ПХВ,Lср=6м,d=160мм шт/п.м 10/60

спирали из d6А-I т 0,03

бетон B35,F300,(в солях),W12 м
3 2,90

полимербетон B35, F300 (в солях), W12. м
3 2,30

обмазочная гидроизоляция м
2 12,70

металл креплений т 0,13

V. Конуса 

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-02

8.7.58
Планировка площадки под конус механизированным 

способом грунта 2 гр.
м

2 730,00

8.7.59

Отсыпка конусов из дренирующего грунта. Разработка 

грунта IIгр. Экскаватором V=0,65м
3
 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км, 

разравнивание грунта бульдозером с перемещением до 

20м

м
3 3 350,00

Уплотнение грунта самоходными катками с поливкой 

водой.
м

3 3 020,00

Толщина слоя 30см за 6 проходов

-вручную м
3 330,00

Планировка откосов насыпи конуса:

- механизированным способом м
2 800,00

- ручным способом грунта 1 группы м
2 64,00

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 

см, на слое щебня 10 см.

Бетон В25,F300,W8 (в солях), 

8.7.61

8.7.62 м
2
/м

3 864/86,4

8.7.57

8.7.60

8.7.55

8.7.56

8.7.54
Устройство штрабы 3х4 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.7.52

8.7.53
Устройство штрабы 2х3 см с заполнением 

резинобитумной мастикой

8.7.50

8.7.51

8.7.49
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Сод. ар-ры:  A-I – 125,4кг/м
3

8.7.63
Рытье траншей в грунте IIгр. под упорную призму 

экскаватором V=0,25м
3 п.м./м

3 104/122,0

Укладка сборных блоков упоров У-1

Бетон B25,F300, W 8 (в «солях»)    V=0,28м
3

Масса блока - 670кг

Габ. размеры 98х50х68см

Сод.ар-ры:  A-I - 3,6кг/м
3

8.7.65 Устройство щебеночной подготовки под плиты и упоры м
3 95,00

8.7.66 Щебень в упорной призме марки М-1400 (фр. 40-70мм) м
3 46,00

8.7.67 Обратная засыпка траншеи вручную м
3 37,00

VI. Сопряжение с насыпью

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-12

8.7.68 Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля м
2 510,00

8.7.69
Устройство щебеночной подготовки под лежень по 

способу заклинки h=40см.
м

3 16,50

8.7.70 Щебеночная подготовка под переходные плиты h=10см. м
3 18,90

Монолитный железобетон лежней шт 2,00

Бетон В25, F300, W8(в солях) м
3 7,70

Арматура:

d8   A-I т 0,16

d22   A-III т 1,20

Вязальная проволока: кг 7,00

Монолитный железобетон переходных плит шт 2,00

Бетон В25, F300, W8 (и испытанием в «солях»). м
3 81,00

Арматура:

d8   A-I т 1,62

d22   A-III т 12,10

Вязальная проволока: кг 69,00

металлические трубки диам.60 мм, длиной 400 мм. шт./м 22/8,8

8.7.73
Обмазка поверхностей соприкасающихся с грунтом 

горячим битумом за два раза
м

2 64,00

8.7.74 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м
3 29,60

8.7.75 Битумная мастика т 0,20

Устройство защитного слоя проезжей части из бетона, 

армированного дорожной сеткой.
м

2 206,00

Бетон В35,F300,W8(солях) м
3 12,30

Сетка 4Ср 4ВрI-100/4ВрI-100 т 0,42

8.7.77 Устройство оклеечной гидроизоляции h=5,5мм м
2 260,00

м
2 166,00

м
3 11,70

8.7.79 Устройство щебеночной подготовки под бетон обочин м
3 3,80

8.7.80
Монолитный бетон обочин В25, F300, W8 (и испытанием 

в «солях»)
м

3 3,80

8.7.81 Литой асфальтобетон м
2
/м

3 76,0/3,04

VII. Водоотводные устройства

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-02, ПР-

2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-13, ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-

14.

8.7.82 Рытье грунта II группы м
3 40,30

8.7.83 Планировка площадки под водоотводные лотки м
2 104,00

Изготовление, транспортировка и установка сборных ж/б 

телескопических 
шт 40,00

лотков Б-7

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 5,00

Габ. разм. 150x89x49см, масса 0,32т, V=0,125м
3

Сод. ар-ры:  A-I – 89,7 кг/м
3

8.7.84

8.7.76

8.7.78
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 

из  плотной асфальто-бетонной смеси  типа Б марки 1

8.7.71

8.7.72

8.7.64 шт/м
3 104/29,2

8.7.62 м
2
/м

3 864/86,4
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Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков упоров Б-9
шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,36

Габ. разм. 87x65x30см, масса 0,23т, V=0,09м
3

Сод. ар-ры: А-I – 20кг/м
3

Изготовление, транспортировка и установка сборных 

бетонных блоков Б-5
шт 58,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 4,70

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,2т, V=0,08м
3

Сод. ар-ры: А-I – 29кг/м
3

Изготовление бетонного растекателя 0,2x0,2 шт 4,00

Бетон В40,F300,W12(в солях) м
3 0,02

Габ. разм. 100x52x32см, масса 0,001т, V=0,004м
3

Сод. ар-ры: А-I – 8кг/м
3

Монолитный бетон площадки h=0,1м и гасителя h=0,15м

Бетон В35,F300,W12(в солях)

8.7.89 Щебеночная подготовка h=0,1м м
3 14,60

Устройство монолитных железобетонных плит 

Бетон B35,F300,W16(в солях)  h=10см м
3 10,00

Арматура:     d10A-III т 1,20

Вязальная проволока кг 6,00

VIII. Лестничные сходы

Ссылки на чертежи: ПР-2011-3-ТКР3.2(III)-ИС-7-02

8.7.92 Разработка грунта под опоры вручную в грунте II гр. м
3 242,90

8.7.93 Дощатое крепление котлованов  под опоры м
3 12,10

Устройство щебеночной подушки под опоры h=50см м
3 11,40

а) тощий бетон B20,F200 м
3 7,60

Сборный бетон блоков опор  О-1, О-2, О-3 шт 8,00

Бетон В35, F300, W8  (в солях) V=2,4 м
3

м
3 13,00

Габ.размеры 3,11х0,8х1,11 м, масса 6 т.

Сод. ар-ры:    A-I - 2,8 кг/м
3

                        А-III - 3,4кг/м
3 

       Закладные детали – 24,5кг/м
3

8.7.96
Обратная засыпка траншей грунтом IIгр. Вручную с 

уплотнением вибротрамбовками 
м

3 28,00

Сборный ж.б.блока опорных площадок ОП-1 шт 4,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) V=0,15 м
3

м
3 0,60

Габ.размеры 0,55х1,15х0,5 м, масса 0,38 т.

Сод.арматуры:

                               A-III   - 34,5кг/м
3

       Закладные детали – 175кг/м
3

Сборный ж.б.блоков косоуров К-1 шт 6,00

Бетон B35,F300,W8 (в солях) V=0,63м
3

м
3 3,80

Габ.размеры 0,35х4,39х2,46 м, масса 1,6 т.

Сод. ар-ры      A-I -45кг/м
3

                         A-III   - 115,6кг/м
3

       Закладные детали – 48кг/м
3 

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1’ (типовые). шт 18,00

Бетон B35,F300,W8(в солях) V=0,03 м
3

м
3 0,54

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 550,0кг/м
3         

Сборный ж.б.блоков ступеней ПС-1 (типовые). шт 66,00

Бетон B35,F300,W12 (в солях) V=0,03м
3

м
3 2,00

Габ.размеры 0,14х0,75х0,34 м, масса 0,11 т.

Сод.арматуры:      A-I -33,4кг/м
3

                          Bр-I   - 38,9кг/м
3

       Закладные детали – 458,5кг/м
3         

Сборный ж.б.блок площадки. шт 4,00

8.7.101

8.7.99

8.7.100

8.7.97

8.7.98

8.7.94

8.7.95

8.7.91

8.7.87

8.7.88 м
3 5,20

8.7.85

8.7.86
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Бетон B35,F300,W8(в солях) V=0,21 м
3

м
3 0,84

Габ.размеры 0,14х1,5х1 м, масса 0,6 т.

Сод.арматуры:      A-I -13,4кг/м
3

Bр-I   - 42,5кг/м
3

Закладные детали – 132,0кг/м
3

8.7.102
Устройство перильного ограждения лестничных сходов с 

оцинковкой 120мкр.
п.м./т 66/1,64

8.7.103
Холодное цинкование , после сварных работ за 2 раза 

(цинкосодержащей краской)
м

2 6,50

8.7.104
Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, 

соприкасающихся с грунтом,  за 2 раза
м

2 45,00

9 Раздел 9. Пешеходные переходы

9.1 Устройство пешеходного перехода на ПК 53+72

I. Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное 

строение 

9.1.1.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 10м., марки С10-35Т3, сечением 

35х35см., весом 3,1т.

шт/м
3 18/22,4

9.1.1.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 621,00

9.1.1.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 3 564,00

9.1.1.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 1,90

9.1.1.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором М200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.1.1.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 10,60

9.1.1.3.2. Цементный раствор л 1 413,00

9.1.1.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм.

9.1.1.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 55,20

9.1.1.4.2. Арматура класса AI (ø10) кг 41,52

Арматура класса AIII: кг 4 719,60

- ø25 кг 2 831,00

- ø16 кг 1 180,00

- ø12 кг 708,60

9.1.1.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 112,00

9.1.1.6.
Устройство монолитных железобетонных стоек См-1, См-

2

9.1.1.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 44,00

9.1.1.6.2. Арматура класса AI (ø10) кг 462,00

9.1.1.6.3. Арматура класса AIII  (ø25) кг 6 534,00

9.1.1.7. Устройство монолитной железобетонной насадки Нм. 

9.1.1.7.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 11,60

9.1.1.7.2. Арматура класса AI (ø10) кг 98,80

9.1.1.7.3. Арматура класса AIII  (ø20) кг 1 027,80

9.1.1.8
Устройство монолитных железобетонных подферменных 

площадок Пм, подферменной стенки

9.1.1.8.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 10,40

9.1.1.8.2. Арматура класса AI ø10 кг 88,64

9.1.1.8.3. Арматура класса AIII  ø16 кг 921,40

9.1.1.9. Устройство опорных частей РОЧ размером 15х20х2,4 шт/кг 8/14,4

9.1.1.11. Устройство тангенциальных опорных частей шт/кг 4/1528

9.1.1.12.
Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза (с 

подмостей)
м

2 360,00

II. Сооружение промежуточной опоры №2 под 

пролетное строение

9.1.2.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 10м., марки С10-35Т3, сечением 

35х35см., весом 3,1т.

шт/м
3 10/12,4

8.7.101

9.1.1.4.3.
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9.1.2.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 345,00

9.1.2.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 1 980,00

9.1.2.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 1,10

9.1.2.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.1.2.3.1. Щебеночная подготовка h=250мм м
3 3,60

9.1.2.3.2. Цементный раствор л 325,00

9.1.2.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка Рсм

9.1.2.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 14,50

9.1.2.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 11,60

Арматура класса AIII: кг 1 240,00

- ø25 кг 744,00

- ø16 кг 310,00

- ø12 кг 186,00

9.1.2.5.
Обмазка поверхностей ростверка, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 35,60

9.1.2.6. Устройство монолитной железобетонной стойки См

9.1.2.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 10,00

9.1.2.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 105,40

9.1.2.6.3. Арматура класса AIII ø25 кг 1 485,00

9.1.2.7. Устройство монолитного железобетонного ригеля Рм.

9.1.2.7.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,93

9.1.2.7.2. Арматура класса AI ø10 кг 67,60

9.1.2.7.3. Арматура класса AIII ø20 кг 702,20

9.1.2.8.
Устройство монолитных железобетонных 

подферменников Пм, подферменной стенки

9.1.2.8.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 2,97

9.1.2.8.2. Арматура класса AI ø10 кг 25,30

9.1.2.8.3. Арматура класса AIII ø16 кг 263,00

9.1.2.9. Устройство опорных частей РОЧ размером 15х20х2,4 шт/кг 8/14,4

9.1.2.10. Устройство тангенциальных опорных частей шт/кг 4/1528

9.1.2.11.
Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза (с 

подмостей)
м

2 70,50

III. Сооружение опор ОЛ-1.. ОЛ-7 под лестничные 

сходы

9.1.3.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиною 8м., марки С8-35Т3, сечением 

35х35см., весом 2,5т.

шт/м
3 21/21,0

9.1.3.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 611,10

9.1.3.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 3 343,20

9.1.3.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 2,20

9.1.3.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.1.3.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 13,60

9.1.3.3.2. Цементный раствор л 1 814,00

9.1.3.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка РМл

9.1.3.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 38,30

9.1.3.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 31,00

9.1.3.4.3. Арматура класса AIII ø25 кг 3 256,00

9.1.3.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 96,30

9.1.3.6.
Устройство монолитных железобетонных стоек СМл, 

СТм

9.1.3.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 30,50

9.1.2.4.3.
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9.1.3.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 2 181,00

9.1.3.6.3. Арматура класса AIII ø22 кг 3 550,00

9.1.3.7 Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза м
2 167,00

IV. Устройство сборных железобетонных 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 

9.1.4.1.1.
Лестничные марши Л-1 размером 728(д)x269(ш)x75(в)см., 

весом 15,4т
шт 5,00

9.1.4.1.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 30,75

9.1.4.1.1.2. Арматура класса AI ø10 т 3,20

9.1.4.1.1.3. Арматура класса AIII ø16 т 5,70

9.1.4.1.1.4. Закладные изделия кг 444,00

9.1.4.1.2.
Лестничные марши Л-2 размером 521(д)x269(ш)x75(в)см., 

весом 9,5 т 
шт 1,00

9.1.4.1.2.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 3,80

9.1.4.1.2.2. Арматура класса AI ø10 т 0,39

9.1.4.1.2.3. Арматура класса AIII ø16 т 0,71

9.1.4.1.2.4. Закладные изделия кг 55,50

9.1.4.1.3.
Лестничные марши Л-3 размером 908(д)x269(ш)x75(в)см., 

весом 20,4 т 
шт 1,00

9.1.4.1.3.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 8,16

9.1.4.1.3.2. Арматура класса AI ø10 т 0,92

9.1.4.1.3.3. Арматура класса AIII ø16 т 1,66

9.1.4.1.3.4. Закладные изделия кг 110,80

9.1.4.1.4.1

Пескоструйная обработка поверхности покрытия 

лестничных маршей и площадок под устройство 

покрытия.

м
2 155,50

9.1.4.1.4.2

Устройство полимерного покрытия лестничных маршей и 

площадок толщиной 5 мм, с добавлением кварцевого 

песка прокаленного, промытого фракции (0,7-1,2 мм), 

расход 3 кг/м2

м2 155,50

9.1.4.1.5. Устройство тактильных поверхностей.

9.1.4.1.5.1. Нарезка швов в плитах площадок на глубину 40 мм пог.м 14,00

9.1.4.1.5.2. Разборка площадок на глубину 40 мм вручную м
2
/м

3 3,0/0,12

9.1.4.1.5.3.
Укладка плитки разм. 0,5*0,5 м с формой рифления по 

рис.2 ГОСТ 52875-2007
м

2 3,00

9.1.4.1.5.4.
Устройство противоскользящего покрытия на крайних 

ступенях лестничного схода.
м

2 17,30

9.1.4.1.5.5
Окраска наружной поверхности лестничных маршей 

эмалью ХВ-161 за 2 раза 
м

2 145,40

Устройство металлического перильного ограждения: т 4,20

-труба прямоугольная 80х60х4 т 1,04

-труба квадратная 40х40х2 т 0,54

-труба квадратная 45х45х4 т 0,29

-труба квадратная 60х60х4 т 1,46

-прокат листовой, толщиной 5мм т 0,46

-прокат листовой, толщиной 10мм т 0,41

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м2 171,00

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м2 кг 55,90

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м2 кг 41,90

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м2 кг 46,00

V. Устройство монолитных участков Умл

9.1.5.1.1. Монолитные участки Умл-1 шт 2,00

9.1.5.1.1.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 1,05

9.1.5.1.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 38,90

9.1.5.1.2. Монолитные участки Умл-2 шт 5,00

9.1.5.1.2.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 3,70

9.1.5.1.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 134,90

VI. Устройство монолитных железобетонных плит Мп-

1

9.1.6.1. Плиты Мп-1 шт 2,00

9.1.6.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,40

9.1.6.1.2. Арматура класса AI ø10 кг 111,00

9.1.6.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 999,00

9.1.4.1.7.

9.1.4.1.6.
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9.1.6.1.4. Закладные изделия кг 45,20

VII. Сооружение опор ОП-1. ОП-16 под ПАНДУСЫ

9.1.7.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 8м., марки С8-35Т3, сечением 

35х35см., весом 2,5т.

шт/м3 54/54,0

9.1.7.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 1 561,10

9.1.7.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 8 540,60

9.1.7.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м3 5,40

9.1.7.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.1.7.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 27,30

9.1.7.3.2. Цементный раствор л 3 640,00

9.1.7.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка РМп

9.1.7.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 83,00

9.1.7.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 62,30

9.1.7.4.3. Арматура класса AIII ø22 кг 7 097,50

9.1.7.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 261,00

9.1.7.6. Устройство монолитных железобетонных стоек Смп, СТм

9.1.7.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 97,70

9.1.7.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 6 986,00

9.1.7.6.3. Арматура класса AIII ø16 кг 11 373,00

9.1.7.7 Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза м
2 546,00

VIII. Устройство сборных железобетонных 

ПАНДУСОВ 

9.1.8.1.
Пандусы П-1 размером 1228(д)x244(ш)x42(в)см., весом 

20,3т
шт 15,00

9.1.8.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 121,80

9.1.8.1.2. Арматура класса AI ø10 кг 10 050,20

9.1.8.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 16 200,00

9.1.8.1.4. Закладные изделия кг 927,00

9.1.8.2.
Пандусы П-2 размером 827(д)x244(ш)x42(в)см., 

весом12,75т 
шт 1,00

9.1.8.2.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 5,10

9.1.8.2.2. Арматура класса AI ø10 кг 410,00

9.1.8.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 700,00

9.1.8.2.4. Закладные изделия кг 38,80

9.1.8.3.
Пескоструйная обработка поверхности покрытия 

пандусных маршей и площадок под устройство покрытия.
м

2 383,40

9.1.8.4.

Устройство полимерного покрытия пандусов  и площадок 

толщиной 5 мм, с добавлением кварцевого песка 

прокаленного, промытого фракции (0,7-1,2 мм), расход 3 

кг/м2

м
2 383,40

9.1.8.5.
Окраска наружной поверхности пандусов эмалью ХВ-161 

за 2 раза 
м

2 541,30

Устройство металлического перильного ограждения т 15,20

-труба прямоугольная 80х60х4 т 3,76

-труба квадратная 40х40х2 т 1,95

-труба квадратная 45х45х4 т 1,05

-труба квадратная 60х60х4 т 5,29

-прокат листовой, толщиной 5мм т 1,67

-прокат листовой, толщиной 10мм т 1,48

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м

2 618,60

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м
2 кг 202,30

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м
2 кг 151,60

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м
2 кг 166,40

9.1.8.7.

9.1.8.6.
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IX. Устройство участков омоноличивания площадок 

Умп

9.1.9.1. Монолитные участки УМп-1 шт 12,00

9.1.9.1.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,60

9.1.9.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 280,10

9.1.9.2. Монолитные участки УМп-2 шт 2,00

9.1.9.2.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,18

9.1.9.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 265,80

9.1.9.3. Монолитные участки УМп-3 шт 2,00

9.1.9.3.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 0,88

9.1.9.3.3. Арматура класса AIII ø16 кг 32,60

X. устройство площадок при лестничных/пандусных 

сходах

Устройство покрытия площадки:

- песок h=20см м
3 27,20

- щебень рядовой  марки 600,  h=15см м
2
/м

3 136/20,4

- Асфальтобетон песчаный тип Д, h=4см м
2
/м

3 136/5,4

XI. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Изготовление арочного пролетного строения из клееной 

древесины (глубокая антисептическая обработка 

древесины)

шт/м
3 4/34

- полосовая сталь по ГОСТ 82-70* (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 2 280,00

- полосовая сталь по ГОСТ 103-76 (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 783,00

- уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 (оцинковка 

толщиной 120мкм)
кг 1 172,00

- арматура класса А-I  ø16 кг 190,10

- арматура класса А-III ø12 кг 26,40

- системы связей Halfen-Deha Detan-S460 м/т 205,6/3,8

- метизы кг 950,00

9.1.11.2
Брус продольных и поперечных балок пролетного 

строения
м

3 27,00

Декоративный элемент арки 

- деревянная рейка 700х100х20 м
3 3,70

- латунь (толщиной 1,2мм) м
2
/т 65,6/0,63

Установка поперечных связей:

- уголок равнополочный 125х125х12 по ГОСТ 8509-93 

(оцинковка толщиной 120мкм)
кг 1 021,00

- полосовая сталь по ГОСТ 82-70* (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 267,00

9.1.11.5
Устройство полимерного покрытия прохожей части  с 

добавлением кварцевого песка, толщиной 12 мм.
м

2
/ м

3 161,0/1,93

9.1.11.6
Устройство деформационных швов системы «Аквастоп» 

ДШКА -55/50-УГЛ (КЗ-050)
пог.м 10,10

Устройство металлического перильного ограждения т 4,10

-труба прямоугольная 80х60х4 т 1,04

-труба квадратная 40х40х2 т 0,54

-труба квадратная 45х45х4 т 0,29

-труба квадратная 60х60х4 т 1,46

-прокат листовой, толщиной 5мм т 0,46

-прокат листовой, толщиной 10мм т 0,31

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м

2 166,90

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м
2 кг

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м
2 кг 54,60

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м
2 кг 40,90

кг 44,90

9.2 Устройство пешеходного перехода на ПК 195+22

I. Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное 

строение 

9.1.11.4

9.1.11.7

9.1.11.8.

9.1.11.1

9.1.11.3

9.1.10.1.2.
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9.2.1.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 10м., марки С10-35Т3, сечением 

35х35см., весом 3,1т.

шт/м
3 18/22,4

9.2.1.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 621,00

9.2.1.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 3 564,00

9.2.1.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 1,90

9.2.1.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.2.1.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 10,60

9.2.1.3.2. Цементный раствор л 1 413,00

9.2.1.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка Рм.

9.2.1.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 55,20

9.2.1.4.2. Арматура класса AI (ø10) кг 41,52

Арматура класса AIII: кг 4 719,60

- ø25 кг 2 831,00

- ø16 кг 1 180,00

- ø12 кг 708,60

9.2.1.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 112,00

9.2.1.6.
Устройство монолитных железобетонных стоек См-1, См-

2

9.2.1.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 44,00

9.2.1.6.2. Арматура класса AI (ø10) кг 462,00

9.2.1.6.3. Арматура класса AIII  (ø25) кг 6 534,00

9.2.1.7. Устройство монолитной железобетонной насадки Нм. 

9.2.1.7.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 11,60

9.2.1.7.2. Арматура класса AI (ø10) кг 98,80

9.2.1.7.3. Арматура класса AIII  (ø20) кг 1 027,80

9.2.1.8
Устройство монолитных железобетонных подферменных 

площадок Пм, подферменной стенки

9.2.1.8.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 10,40

9.2.1.8.2. Арматура класса AI ø10 кг 88,64

9.2.1.8.3. Арматура класса AIII  ø16 кг 921,40

9.2.1.9. Устройство опорных частей РОЧ размером 15х20х2,4 шт/кг 8/14,4

9.2.1.11. Устройство тангенциальных опорных частей шт/кг 4/1528

9.2.1.12.
Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза (с 

подмостей)
м

2 360,00

II. Сооружение промежуточной опоры №2 под 

пролетное строение

9.2.2.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 10м., марки С10-35Т3, сечением 

35х35см., весом 3,1т.

шт/м
3 10/12,4

9.2.2.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 345,00

9.2.2.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 1 980,00

9.2.2.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 1,10

9.2.2.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.2.2.3.1. Щебеночная подготовка h=250мм м
3 3,60

9.2.2.3.2. Цементный раствор л 325,00

9.2.2.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка Рсм

9.2.2.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 14,50

9.2.2.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 11,60

Арматура класса AIII: кг 1 240,00

- ø25 кг 744,00

- ø16 кг 310,00

- ø12 кг 186,00

9.2.2.4.3.

9.2.1.4.3.
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9.2.2.5.
Обмазка поверхностей ростверка, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 35,60

9.2.2.6. Устройство монолитной железобетонной стойки См

9.2.2.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 10,00

9.2.2.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 105,40

9.2.2.6.3. Арматура класса AIII ø25 кг 1 485,00

9.2.2.7. Устройство монолитного железобетонного ригеля Рм.

9.2.2.7.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,93

9.2.2.7.2. Арматура класса AI ø10 кг 67,60

9.2.2.7.3. Арматура класса AIII ø20 кг 702,20

9.2.2.8.
Устройство монолитных железобетонных 

подферменников Пм, подферменной стенки

9.2.2.8.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 2,97

9.2.2.8.2. Арматура класса AI ø10 кг 25,30

9.2.2.8.3. Арматура класса AIII ø16 кг 263,00

9.2.2.9. Устройство опорных частей РОЧ размером 15х20х2,4 шт/кг 8/14,4

9.2.2.10. Устройство тангенциальных опорных частей шт/кг 4/1528

9.2.2.11.
Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза (с 

подмостей)
м

2 70,50

III. Сооружение опор ОЛ-1.. ОЛ-6 под лестничные 

сходы

9.2.3.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиною 8м., марки С8-35Т3, сечением 

35х35см., весом 3,1т.

шт/м
3 18/18,0

9.2.3.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 523,80

9.2.3.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 2 865,60

9.2.3.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м

3 1,90

9.2.3.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором М200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.2.3.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 10,80

9.2.3.3.2. Цементный раствор л 1 440,00

9.2.3.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка РМл

9.2.3.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 32,50

9.2.3.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 26,00

9.2.3.4.3. Арматура класса AIII ø25 кг 2 763,00

9.2.3.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 82,60

9.2.3.6.
Устройство монолитных железобетонных стоек СМл, 

СТм

9.2.3.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 33,80

9.2.3.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 2 417,00

9.2.3.6.3. Арматура класса AIII ø22 кг 3 935,00

9.2.3.7 Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза м
2 143,00

IV. Устройство сборных железобетонных 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 

9.2.4.1.
Лестничные марши Л-1 размером 728(д)x269(ш)x75(в)см., 

весом 15,4т
шт 4,00

9.2.4.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 30,75

9.2.4.1.2. Арматура класса AI ø10 т 2,49

9.2.4.1.3. Арматура класса AIII ø16 т 4,55

9.2.4.1.4. Закладные изделия кг 359,20

9.2.4.2.
Лестничные марши Л-3 размером 908(д)x269(ш)x75(в)см., 

весом 21,4 т 
шт 2,00

9.2.4.2.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 17,10

9.2.4.2.2. Арматура класса AI ø10 т 1,91

9.2.4.2.3. Арматура класса AIII ø16 т 3,48
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9.2.4.2.4. Закладные изделия кг 249,70

9.2.4.3.1

Пескоструйная обработка поверхности покрытия 

лестничных маршей и площадок под устройство 

покрытия.

м
2 159,50

9.2.4.3.2

Устройство полимерного покрытия лестничных маршей и 

площадок толщиной 5 мм, с добавлением кварцевого 

песка прокаленного, промытого фракции (0,7-1,2 мм), 

расход 3 кг/м2

м
2 159,50

9.2.4.4. Устройство тактильных поверхностей.

9.2.4.4.1. Нарезка швов в плитах площадок на глубину 40 мм пог.м 14,00

9.2.4.4.2. Разборка площадок на глубину 40 мм вручную м
2
/м

3 3,0/0,12

9.2.4.4.3.
Укладка плитки разм. 0,5*0,5 м с формой рифления по 

рис.2 ГОСТ 52875-2007
м

2 3,00

9.2.4.4.4.
Устройство противоскользящего покрытия на крайних 

ступенях лестничного схода.
м

2 17,30

9.2.4.4.5
Окраска наружной поверхности лестничных маршей 

эмалью ХВ-161 за 2 раза 
м

2 164,50

Устройство металлического перильного ограждения: т 4,20

-труба прямоугольная 80х60х4 т 1,04

-труба квадратная 40х40х2 т 0,54

-труба квадратная 45х45х4 т 0,29

-труба квадратная 60х60х4 т 1,46

-прокат листовой, толщиной 5мм т 0,46

-прокат листовой, толщиной 10мм т 0,41

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м2 171,00

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м
2 кг 55,90

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м
2 кг 41,90

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м
2 кг 46,00

V. Устройство монолитных участков Умл

9.2.5.1. Монолитные участки Умл-1 шт 2,00

9.2.5.1.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 1,05

9.2.5.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 38,90

9.2.5.2. Монолитные участки Умл-2 шт 4,00

9.2.5.2.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 2,96

9.2.5.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 109,40

VI. Устройство монолитных железобетонных плит Мп-

1

9.2.6.1. Плиты Мп-1 шт 2,00

9.2.6.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,40

9.2.6.1.2. Арматура класса AI ø10 кг 111,00

9.2.6.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 999,00

9.2.6.1.4. Закладные изделия кг 45,20

VII. Сооружение опор ОП-1. ОП-16 под ПАНДУСЫ

9.2.7.1.

Погружение дизель-молотом на копре свай вертикальных 

призматических длиной 8м., марки С8-35Т3, сечением 

35х35см., весом 2,5т.

шт/м3 54/54,0

9.2.7.1.1. Арматура класса АI (ø6) кг 1 561,10

9.2.7.1.2. Арматура класса АIII (ø28) кг 8 540,60

9.2.7.2.
Срубка голов свай и распушение арматуры (длиной 

0,85м.) с вывозом строительного мусора в отвал на 10км.
м3 5,40

9.2.7.3.
Устройство щебеночной подготовки с проливкой 

цементным раствором W200 (расход раствора 20л/м
2
) 

9.2.7.3.1. Щебеночная подготовка h=150мм м
3 27,30

9.2.7.3.2. Цементный раствор л 3 640,00

9.2.7.4. Устройство монолитного железобетонного ростверка РМп

9.2.7.4.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 83,70

9.2.7.4.2. Арматура класса AI ø10 кг 67,00

9.2.7.4.3. Арматура класса AIII ø22 кг 7 115,00

9.2.4.7.

9.2.4.5.
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9.2.7.5.
Обмазка поверхностей фундаментов, соприкасающихся с 

грунтом, горячим битумом за 2 раза
м

2 261,00

9.2.7.6. Устройство монолитных железобетонных стоек Смп, СТм

9.2.7.6.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 76,70

9.2.7.6.2. Арматура класса AI ø10 кг 5 484,00

9.2.7.6.3. Арматура класса AIII ø16 кг 8 928,00

9.2.7.7 Окраска поверхности опор эмалью ХВ-161 за 2 раза м
2 546,00

VIII. Устройство сборных железобетонных 

ПАНДУСОВ 

9.2.8.1.
Пандусы П-1 размером 1228(д)x244(ш)x42(в)см., весом 

20,3т
шт 14,00

9.2.8.1.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 113,70

9.2.8.1.2. Арматура класса AI ø10 кг 9 380,20

9.2.8.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 15 120,00

9.2.8.1.4. Закладные изделия кг 865,20

9.2.8.2.
Пандусы П-2 размером 827(д)x244(ш)x42(в)см., 

весом12,75т 
шт 2,00

9.2.8.2.1. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 10,20

9.2.8.2.2. Арматура класса AI ø10 кг 820,00

9.2.8.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 1 400,00

9.2.8.2.4. Закладные изделия кг 38,80

9.2.8.3.
Пескоструйная обработка поверхности покрытия 

пандусных маршей и площадок под устройство покрытия.
м

2 375,40

9.2.8.4.

Устройство полимерного покрытия пандусов  и площадок 

толщиной 5 мм, с добавлением кварцевого песка 

прокаленного, промытого фракции (0,7-1,2 мм), расход 3 

кг/м
2

м
2 375,40

9.2.8.5.
Окраска наружной поверхности пандусов эмалью ХВ-161 

за 2 раза 
м

2 535,00

Устройство металлического перильного ограждения т 15,20

-труба прямоугольная 80х60х4 т 3,76

-труба квадратная 40х40х2 т 1,95

-труба квадратная 45х45х4 т 1,05

-труба квадратная 60х60х4 т 5,29

-прокат листовой, толщиной 5мм т 1,67

-прокат листовой, толщиной 10мм т 1,48

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м2 618,60

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м2 кг 202,30

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м2 кг 151,60

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м2 кг 166,40

IX. Устройство участков омоноличивания площадок 

Умп

9.2.9.1. Монолитные участки УМп-1 шт 12,00

9.2.9.1.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,60

9.2.9.1.3. Арматура класса AIII ø16 кг 280,10

9.2.9.2. Монолитные участки УМп-2 шт 2,00

9.2.9.2.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 7,18

9.2.9.2.3. Арматура класса AIII ø16 кг 265,80

9.2.9.3. Монолитные участки УМп-3 шт 2,00

9.2.9.3.2. Бетон В30,W8, F300 (в солях) м
3 0,88

9.2.9.3.3. Арматура класса AIII ø16 кг 32,60

X. устройство площадок при лестничных/пандусных 

сходах

Устройство покрытия площадки:

- песок h=20см м
3 28,60

- щебень рядовой  марки 600,  h=15см м
2
/м

3 143/21,5

- Асфальтобетон песчаный тип Д, h=4см м
2
/м

3 143/5,7

X. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Изготовление арочного пролетного строения из клееной 

древесины (глубокая антисептическая обработка 

древесины)

шт/м
3 4/34

9.2.10.1.2.

9.2.9.1

9.2.8.6.

9.2.8.7.
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- полосовая сталь по ГОСТ 82-70* (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 2 280,00

- полосовая сталь по ГОСТ 103-76 (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 783,00

- уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 (оцинковка 

толщиной 120мкм)
кг 1 172,00

- арматура класса А-I  ø16 кг 190,10

- арматура класса А-III ø12 кг 26,40

- системы связей Halfen-Deha Detan-S460 м/т 205,6/3,8

- метизы кг 950,00

9.2.9.2
Брус продольных и поперечных балок пролетного 

строения
м

3 27,00

Декоративный элемент арки 

- деревянная рейка 700х100х20 м
3 3,70

- латунь (толщиной 1,2мм) м
2
/т 65,6/0,63

Установка поперечных связей:

- уголок равнополочный 125х125х12 по ГОСТ 8509-93 

(оцинковка толщиной 120мкм)
кг 1 021,00

- полосовая сталь по ГОСТ 82-70* (оцинковка толщиной 

120мкм)
кг 267,00

9.2.9.5
Устройство полимерного покрытия прохожей части  с 

добавлением кварцевого песка, толщиной 12 мм.
м

2
/ м

3 161,0/1,93

9.2.9.6
Устройство деформационных швов системы «Аквастоп» 

ДШКА -55/50-УГЛ (КЗ-050)
пог.м 10,10

Устройство металлического перильного ограждения: т 4,10

-труба прямоугольная 80х60х4 т 1,04

-труба квадратная 40х40х2 т 0,54

-труба квадратная 45х45х4 т 0,29

-труба квадратная 60х60х4 т 1,46

-прокат листовой, толщиной 5мм т 0,46

-прокат листовой, толщиной 10мм т 0,31

Окраска металлического перильного ограждения в 3 слоя 

цинкосодержащей краской «Stelpant» толщиной 240 мкм:
м

2 166,90

-St-Pu Zink толщиной 80 мкм - 0,327 кг/м2 кг 54,60

- St-Pu Mica HS толщиной 80 мкм - 0,245 кг/м2 кг 40,90

- St-Pu Mica UV толщиной 80 мкм - 0,269 кг/м2 кг 44,90

10 Раздел 10. Экодуки

10.1 Экодук на км170+000

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор (монтаж/демонтаж 2 раза)

Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой
м 120,00

Блок ФБС 24.4.6

Бетон В12 шт/м 50/120

Габаритные размеры 2,38х0,4х0,58 м
3 28,80

Вес блока-1,3т

Стойка из трубы 57х4,5мм L-2000 

Уголок 50х50х5; L=2225мм шт/т 50/0,59

Уголок 50х50х5; L=1400мм шт/т 98/0,826

                   Сталь листовая  100х50х5мм шт/т 98/0,52

   Сетка “Рабица” 20х20  1500х2400 шт/кг 197/38,67

   Арматура 6 А-I   шт/м
2 49/177,6

м/кг 360/80

Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120,00

Сигнальные фонари шт 24,00

Электропроводка м 140,00

Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера
шт 1,00

-1.20.2 шт 4,00

-1.25                                                                                              

-3.24
шт 5,00

-3.25 шт 1,00

-3.31 шт 1,00

-8.1.1 шт 2,00

Стойка металлическая СКМ 3.40 L=4м,   d=70мм шт/кг 8/158,4

10.1.1.3

10.1.1.1

10.1.1.2

9.2.9.7

9.2.9.8.

9.2.9.3

9.2.9.4

9.2.9.1
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10.1.1.4 Установка импульсных стрелок шт 2,00

10.1.2. Сооружение крайних опор шт 2,00

10.1.2.1

Погружение дизель-молотом копровой установки  

вертикальных призматических свай длиной 12м, марки 

С12-35Т3, сечением 35х35см., весом 3,7т в грунт 2 

группы на глубину 12м (на 100% длины)

шт/м
3 174/215,76

10.1.2.2
Разработка грунта 2 группы экскаватором V=0,65 с 

перемещением грунта бульдозером мощн. 100л.с. до 40м 
м

3 520,00

10.1.2.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
/м

3 5200/520

Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом лома 

на 38км
шт 150,00

т/м
3 41,91/16,76

Устройство щебеночной подготовки h=200мм с автовозом  

21км и проливкой цементным раствором 
м

3 81,17

Цементный раствор М200 (расход раствора 20л/м
3
) л 1 623,00

Устройство монолитных ростверков с установкой 

арматурных каркасов:
шт 2,00

- бетон В25F300W6 м
3 487,80

вязальная проволока 1.0-О-Ч по ГОСТ 3282-74* т 0,23

арматура    Ø 12 А400 (А-III) т 6,90

арматура    Ø 16 А400 (А-III) т 38,85

10.1.2.7
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза
м

2 1 470,00

10.1.2.8

Устройство насыпи из песка. на расстояние 19,0км с 

последующим уплотнением грунта виброкатками 2,2т за 8 

проходов. Высота слоя h=20см 

м
3 26 975,00

Устройство монолитных стоек опор №1 и №2 с 

установкой арматурных каркасов:
шт 50,00

- бетон B25F300W6 м
3 257,00

вязальная проволока 1.0-О-Ч по ГОСТ 3282-74* т 0,11

арматура    Ø 10 А240 (А-I) т 4,86

арматура    Ø 16 А400 (А-III) т 8,03

арматура    Ø 24 А400 (А-III) т 9,44

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 

с установкой арматурных каркасов:
шт 2,00

- бетон B25F300W6 м
3 75,00

вязальная проволока 1.0-О-Ч по ГОСТ 3282-74* т 0,04

арматура    Ø 8 А240 (А-I) т 1,98

арматура    Ø 24 А400 (А-III) т 5,32

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток:
шт 50,00

- бетон B25F300W6 м
3 3,60

вязальная проволока 1.0-О-Ч по ГОСТ 3282-74* т

арматура    Ø 10 А400 (А-III) т 0,33

Устройство шкафных стенок с установкой арматурных 

сеток:
шт 2,00

- бетон B25F300W6 м
3 52,00

вязальная проволока 1.0-О-Ч по ГОСТ 3282-74* т 0,03

арматура    Ø 10 А240 (А-I) т 1,13

арматура    Ø 16 А400 (А-III) т 3,77

10.1.2.13
Сборные блоки открылков, бетон В25 F300 W6                                 

Арматура: АI – 14,2кг/м
3
; АIII – 68.8кг/м

3                                       шт/м
3 4/6,3

10.1.2.14 Плита ПДН-AтV, вес плиты 4.2т шт/м
3 84/141,12

Монолитные участки подпорной стены В25 F300 W6 м
3 12,54

Расход на 1 м
3
: арматура: 

АI = 14,3 кг; AIII - 29,8 кг                               

10.1.2.16
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) 

составами «Акриал» для железобетонных конструкций
м

2 2 043,00

10.1.3. Сооружение пролетного строения 

10.1.2.15

10.1.2.5

10.1.2.6

10.1.2.9

10.1.2.10

10.1.2.11

10.1.2.12

10.1.2.4
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10.1.3.1

Изготовление на заводе и монтаж сборных 

железобетонных балок пролетного строения 

Б3300.140.153-3В.АIII автокранами, размеры балок 

33,00х1,4х1,53м, вес 56,7т,  транспортировка на 204км от 

завода “Мокон”  

шт/м
3 25/545,0

Устройство монолитных участков объединения балок

бетон B35F300W6 м
3 79,80

Ø 8 А240 (А-I) – 24,3кг/м
3

    Ø 12 А400 (А-III) – 296,8кг/м
3

Устройство монолитных консольных участков 

бетон B35F300W6 м
3 9,26

Ø 8 А240 (А-I) – 24,3кг/м
3

    Ø 12 А400 (А-III) – 296,8кг/м
3

Закладные изделия т 0,90

10.1.3.4 Выравнивающий слой h=3см из бетона B30 F300 W8 м
3 49,50

10.1.3.5 Геомембрана "Славрос HDPE 1.5мм" м
2 1 650,00

10.1.3.6 Геотекстиль "ПМ-М1-300" м
2 1 650,00

10.1.3.7 Защитный слой hср=6см из бетона B30 F300 W8 м
3 99,00

10.1.3.8
Устройство фильтрационного слоя из щебня фр.25-60 

h=20см с автовозом из карьера на расстояние 21км
м

3 330,00

10.1.3.9 РОЧ 25х40х7,8-1,0 шт/кг 50/1035,0

10.1.3.10

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» для железобетонных 

конструкций

м
2 4 160,00

10.1.4. Сопряжение с насыпью и конуса

10.1.4.1
Среднезернистый песок для отсыпки конусов за устоями с 

автовозом из карьера на расстояние 19.0км
м

3 5 995,00

10.1.4.2 Сборные переходные плиты 0.3х1.24х6.0м шт/м
3 80/178,6

10.1.5 Укрепление откосов

10.1.5.1 Засев трав (270кг/га) га/кг 0,238/64,3

10.1.6 Озеленение

10.1.6.1

Надвижка растительного слоя грунта средней высотой 

0,8м слоями по 0.1м бульдозером с перемещением до 

50.0м и автовозом на расстояние 7.0км

м
3 7 670,00

10.1.6.2 Подготовка участка для озеленения м
2 7 670,00

10.1.6.3 Засев трав (270кг/га) га/кг 0,767/207,1

10.1.6.4 Заготовка кустарников с комом земли шт 360,00

10.1.6.5
Подготовка посадочного места и посадка кустарников с 

комом земли
шт 360,00

10.1.7 СВСиУ -

10.1.7.1

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм 

(под сваебойную технику, монтаж/демонтаж  45 плит)

м
2 1 181,25

10.1.7.2

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м, 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж  (5-ти кратная 

оборачиваемость)

шт/м
3 45/40,16

10.1.7.3 Аренда конструкций ИПРС т 16,71

Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС раз 2,00

т 33,42

11 Раздел 11. АСУДД

11.1 Строительные конструкции АСУДД

Фундамент П-обв. опов шт 30,00

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов:1(песок)

м
3 926,60

11.1.1

10.1.3.3

10.1.7.4

10.1.3.2
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Доработка грунта вручную м
3 23,80

Устройство основания из щебня фр.20-40 м
3 96,00

Изготовление и монтаж фундаментного блока (бетон В25) м
3 172,80

Устройство арматурного каркаса фундамента т 18,24

Закладные трубы фундамента ПНД 075 пог. м 411,00

Закладные детали фундамента (лист - кондуктор анкерной 

группы) 6 шт.
т 0,57

Гидроизоляция холодная битумная обмазочная МГХ в 2 

слоя
м

2 597,60

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 454,40

Обратная засыпка пазух фундаментов пескоцементной 

смесью (фунд. на оси дороги)
м

3 227,20

Вывоз грунта м
3 496,00

Планировка участка вручную м
2 1 080,00

Устройство основания из щебня фр.20-40 100 мм м
3 108,00

Устройство асфальтобетонного покрытия 50 мм м
2 54,00

Фундамент под опору видеостанции 10 м шт. 9,00

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 1(песок)

м
3 171,70

Доработка грунта вручную м
3 5,20

Устройство основания из щебня фр.20-40 м
3 20,80

Изготовление и монтаж фундаментного блока (бетон В25) м
3 26,10

Устройство арматурного каркаса фундамента т 2,74

Закладные детали фундамента (лист - кондуктор анкерной 

группы) 6 шт.
т 0,23

Гидроизоляция холодная битумная обмазочная МГХ в 2 

слоя
м

2 103,70

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 130,00

Вывоз грунта м
3 46,90

Планировка участка вручную м
2 243,40

Устройство основания из щебня фр.20-40 100 мм м
3 24,30

Устройство асфальтобетонного покрытия 50 мм м
2 12,20

Фундамент под опору видеостанции 6.5 м шт. 24,00

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов:1(песок)

м
3 84,80

Доработка грунта вручную м
3 5,80

Устройство основания из щебня фр.20-40 м
3 14,40

Изготовление и монтаж фундаментного блока (бетон В25) м
3 5,80

Устройство арматурного каркаса фундамента т 0,58

Закладные трубы фундамента ПНД 032 пог. м 208,80

Закладные детали фундамента (лист - кондуктор анкерной 

группы) 6 шт.
т 0,04

Гидроизоляция холодная битумная обмазочная МГХ в 2 

слоя
м

2 52,80

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 70,40

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 70,40

Вывоз грунта м
3 20,20

Планировка участка вручную м
2 384,00

Устройство основания из щебня фр.20-40 100 мм м
3 38,40

Устройство асфальтобетонного покрытия м
2 19,20

50 мм

Фундамент под опору информационного экрана шт. 2,00

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 1(песок)

м
3 54,90
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Доработка грунта вручную м
3 1,70

Устройство основания из щебня фр.20-40 м
3 5,60

Изготовление и монтаж фундаментного блока (бетон В25) м
3 39,60

Устройство арматурного каркаса фундамента т 3,75

Закладные детали фундамента (лист - кондуктор анкерной 

группы) 1 шт.
т 0,05

Гидроизоляция холодная битумная обмазочная МГХ в 2 

слоя
м

2 37,10

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 11,40

Вывоз грунта м
3 45,20

Планировка участка вручную м
2 70,00

Устройство основания из щебня фр.20-40 100 мм м
3 7,00

Фундамент под шкаф ДКШ шт. 24,00

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 1(песок)

м
3 43,40

Доработка грунта вручную м
3 12,80

Устройство основания из щебня фр.20-40 м
3 5,00

Устройство бетонной подготовки В 7.5 (+отмостка около 

фундамента)
м

3 10,80

Изготовление и монтаж фундаментного блока (бетон В25) м
3 19,40

Устройство арматурного каркаса фундамента т 1,76

Гидроизоляция холодная битумная обмазочная МГХ в 2 

слоя
м

2 48,40

Обратная засыпка пазух фундаментов песком с 

послойным уплотнением
м

3 36,00

Вывоз грунта м
3 20,20

Планировка участка вручную м
2 618,20

Устройство основания из щебня фр.20-40 100 мм м
3 61,80

Устройство асфальтобетонного покрытия 50 мм м
2 30,90

Металлоконструкции П- образной опоры шт. 10,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 169,88

Постановка болтов высокопрочных шт. 960,00

Монтаж колонн (стоек) П- опоры т 46,88

Монтаж фермы П-опоры т 123,00

Металлоконструкции опоры под метеостанцию шт. 1,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 0,09

Монтаж колонн (стоек) т 0,09

Металлоконструкции для установки ПКС шт. 4,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 0,06

Лестница съемная для П- образных опор шт. 2,00

Изготовление металлических конструкций т 0,36

Монтаж металлических конструкций т 0,36

Металлоконструкции опоры видеостанции высотой 10 

м
шт. 9,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 10,82

Монтаж колонн (стоек) т 10,82

Металлоконструкции опоры охранного 

видеонаблюдения высотой 4.5 м
шт. 24,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 2,62

Монтаж колонн (стоек) т 2,62

Металлоконструкции опоры информационного 

экрана
шт. 2,00

Изготовление металлических конструкций (стойки, 

опоры, фермы, связи)
т 2,00

Монтаж колонн (стоек) т 2,00

Металлоконструкции ограждения на фундаменте под 

ДКШ
шт. 24,00
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Изготовление металлических конструкций. Решетчатые 

конструкции
т 7,07

Монтаж металлоконстр. ограждения (24компл.) т 7,07

Монтаж металлоконстр. ограждения (24компл.) т 7,07

Окраска лестницы съемной для шт. 2,00

П-образных опор

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций
пог.м 0,30

Окраска металлических обезжиренных и огрунтованных 

(ГФ-021 в 1 слой) поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя)
м

2 12,58

Окраска металлоконструкций П- образных опор 10,00

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций
пог.м 115,60

Окраска металлических обезжиренных и огрунтованных 

(ГФ-021 в 1 слой) поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя)
м

2 4 305,14

Окраска металлоконструкции для установки ПКС шт. 4,00

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций
пог.м 0,10

Окраска металлических обезжиренных и огрунтованных 

(ГФ-021 в 1 слой) поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя)
м

2 1,96

Окраска ограждения фундамента ДКШ шт. 24,00

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций
пог.м 6,60

Окраска металлических обезжиренных и огрунтованных 

(ГФ-021 в 1 слой) поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя)
м

2 247,51

Антикоррозионная защита металлоконструкций - 

горячее цинкование (60-100 мкм)

Металлоконструкции (стойки) П-опоры т 46,88

Металлоконструкции (стойки) опоры информационного 

экрана
т 2,00

Металлоконструкции (стойки) опоры видеостанций 10 м т 10,82

Металлоконструкции (стойки) опоры охранного 

видеонаблюдения 6.5 м
т 2,62

Металлоконструкции (стойки) опоры АДМС т 0,09

Устройство берм для размещения фундаментов 

строит. конструкций АСУДД (насыпь H=2.0 м)

Отсыпка берм песком с послойным уплотнением

П-опора+ДКШ (10 шт.) м
3 3 698,40

ВК+ДКШ (8шт.) м
3 1 089,30

Инф. Экран (2 шт.) м
3 176,60

Установка перепускных водосточных асбоцементных 

труб 500 мм (в берме)

П-опора+ДКШ (10 шт.) пог.м 804,00

ВК+ДКШ (8 шт.) пог.м 236,80

Инф. Экран (2 шт.) пог.м 176,60

11.2. Технологическое оборудование АСУДД

Подсистема мониторинга транспортных потоков

ДТ (детектор транспорта) "ASIM" шт. 40,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м 350,00

Разъем для подключения детектора автотранспорта 6-ти 

контактный
шт. 80,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, DBHern=15,5MM 

Dbhytp=9,1mm
п.м 45,00

11.1.19

11.2.1

11.1.13

11.1.14

11.1.15

11.1.16

11.1.17

11.1.18



1 2 3 4

Трубка термоусаживаемая Dbhytp=20/10mm черная п.м 15,00

Подсистема сбора метеоданных

Головная метеостанция шт. 1,00

Дистанционный поверхностный датчик состоянии дороги шт. 2,00

Дистанционный поверхностный температурный датчик шт. 2,00

Датчик температуры почвы шт. 1,00

Датчик температуры и относительной влажности шт. 1,00

Радиационный экран для датчика температуры шт. 1,00

Датчик текущей погоды шт. 1,00

Набор для измерения направления и скорости ветра шт. 1,00

Модуль измерения атмосферного давления шт. 1,00

Инсталяционный шкаф с рамой, держателями для мачты 

и экраном
шт. 1,00

Алюминиевая мачта, круглая с держателем датчика ветра шт. 1,00

Траверса с креплением для датчика температуры и 

относительной влажности
шт. 1,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м 20,00

Подсистема видеонаблюдения

Видеокамера в комплекте с объективом и поворотным 

устройством
шт. 29,00

Видеокамера стационарная шт. 18,00

Объектив с пер. фокусным расстоянием шт. 18,00

Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном шт. 18,00

Видеокодек одноканальный с креплением на DIN-рейку шт. 47,00

Блок распознавания инцидентов 1-но канальный шт. 18,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м 165,00

Кабель коаксиальный высокочастотный (для наружней 

прокладки)
п.м 1 130,00

Разъем высокочастотный BNC обжим. для коаксиального 

кабеля
шт. 150,00

Видеокабель для соединения оборудования с 2-мя 

разъемами BNC, L=2 м.
47,00

Подсистема информирования водителей

ДИТ (Динамическое информационное табло, 

монохромное) 5000x1600x225
шт. 20,00

Управляемый дорожный знак переменной информации 

тип "А"
шт. 40,00

Управляемый дорожный знак переменной информации 

тип "B/C"
шт. 20,00

Дорожный контроллер шт. 10,00

Кабель передачи данных п.м 400,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, DBHern=20 мм 

DBHyTp=15 мм
п.м 60,00

Трубка термоусаживаемая Dbhytp=30/15mm черная п.м 17,00

Сальник с уплотнением M16 (D кабеля 5-10мм, IP68) шт. 34,00

Хомут гибкий нейлоновый (для наружней установки), 

L=300 мм
шт. 100,00

Подсистема контроля скоростных режимов

Радиолокационный измеритель скорости (радар) шт. 4,00

Видеофиксатор (видеокамера в комплекте с 

термокожухом и защитным тубусом)
шт. 4,00

Система ИК подсветки (ИК прожектор) шт. 4,00

Контроллер ПКС (пром. ЭВМ "Дозор-7100") шт. 1,00

Комплект разъемов и соединительных проводов комп. 1,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м 15,00

Кабель коаксиальный высокочастотный (для наружней 

прокладки)
п.м 15,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, DBHern=15,5MM 

Dbhytp=9,1mm
п.м 3,00

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5



1 2 3 4

Трубка термоусаживаемая Dbhytp=20/10mm черная п.м 4,00

Информационный рекламный экран

Полноцветный светодиодный видеоэкран 3,84x2,56 

(состоит из 9 модулей)
шт. 2,00

Оптический передатчик DVI сигналов шт. 2,00

Оптический приемник DVI сигналов шт. 2,00

Весовой контроль

Силоприемные модули (СМ) длиной 1820 мм шт. 8,00

Видеокамера в корпусе шт. 2,00

Лампа ИК-подсветки шт. 2,00

Кронштейн с подкосом (горячего цинкования) для 

крепления к опоре видеокамеры и ПК-лампы
шт. 2,00

Вандалостойкий металлический шкаф (двойной), 

защищенный от атмосферных осадков в комплекте с 

системой терморегулирования

шт. 1,00

Промышленный компьютер ПК-1/2 для обработки 

данных от СМ, индикаторов проезда и видеокамеры
компл. 1,00

Вторичный высокочастотный многоканальный 

преобразователь для силоприемных модулей и 

индикаторов проезда ТС

шт. 1,00

Источник бесперебойного питания шт. 1,00

Персональный компьютер для приема данных на посту 

весового контроля
шт. 1,00

Программное обеспечение версии СВК 1.03 на CD шт. 1,00

Кабельная продукция

Кабель п.м. 950,00

Кабель п.м. 910,00

Кабель п.м. 450,00

Кабель передачи данных п.м. 730,00

Кабель передачи данных п.м. 1 010,00

Материалы

Металлорукав в ПВХ оболочке, DBHern=20 мм 

DBHyTp=15 мм
п.м. 120,00

Трубка термоусаживаемая Dbhytp=30/15mm черная п.м. 40,00

Сальник с уплотнением M16 (D кабеля 5-10мм, IP68) шт. 80,00

Хомут гибкий нейлоновый (для наружной установки), 

L=300 мм
шт. 200,00

11.3 Комплекс систем безопасности АСУДД

11.3.1 Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный шт. 24,00

11.3.2 Протоколизированный преобразователь интерфейсов шт. 24,00

11.3.3 Извещатель пожарный дымовой шт. 48,00

11.3.4 Извещатель охранный шт. 96,00

11.3.5 Видеокамера шт. 54,00

11.3.6 Кожух для видеокамеры c кронштейном шт. 54,00

11.3.7 Патч-корды L=0,5m шт. 24,00

11.3.8 Кабель м 2 280,00

11.3.9 Кабель м 2 280,00

11.3.10 Труба ПНД м 4 560,00

11.3.11 Кабель м 70,00

11.3.12 Кабель м 110,00

11.4 Центр управления дорожным движением

ПВП 136+800

Рабочие станции операторов

Рабочая станция начальника смены ПВП шт. 1,00

Рабочая станция оператора АСУДД шт. 1,00

Рабочая станция инженера видеонаблюдения шт. 1,00
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Рабочая станция инженера охранного видеонаблюдения шт. 1,00

Рабочая станция инженера охранно-пожарной 

сигнализации и доступа
шт. 1,00

Рабочая станция системного администратора шт. 1,00

Монитор LCD c диагональю экрана 22 дюйма шт. 9,00

Клавиатура шт. 6,00

Мышь шт. 6,00

Микропроцессорная клавиатура с джойстиком (пульт 

управления видеостанциями)
шт. 1,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных UTP п.м. 305,00

Разъем RJ-45 (вилка) шт. 50,00

Кабель DVI 10м (видеостена - видеоконтроллер) шт. 9,00

Кабель DVI 20 м (раб. место оператора - 

видеоконтроллер)
шт. 5,00

Прочее

Стол оператора (1500x850 мм, высота столешницы 700 

мм)
шт. 6,00

Кресло оператора со спинкой, подлокотниками, 

механизмом подъема
шт. 6,00

Видеостена 46" шт. 9,00

Контроллер видеостены шт. 1,00

Кронштейн для крепления видеостены шт. 9,00

Помещение серверной

Общее оборудование

Шкаф напольный, емкость 42U, 800,1x1008,2x2000,0 мм шт. 6,00

16-портовый KVM- переключатель шт. 1,00

Блок розеток 8x220 В с заземляющим контактом в стойку 

19"
шт. 6,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных UTP п.м. 305,00

Разъем RJ-45 (вилка) шт. 50,00

Серверы

Серверы АСУДД

Сервер АСУДД шт. 1,00

Сервер видеонаблюдения шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения шт. 1,00

Сервер Метеоданных шт. 1,00

Сервер контроля скорости (Сервер "Каскад") шт. 1,00

Сервер распознавания номеров шт. 1,00

Сервер автоматического обнаружения инцидентов шт. 1,00

Сервер VPN шт. 1,00

Серверы ПВП

Сервер видеонаблюдения на полосах ПВП шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения на полосах ПВП шт. 1,00

Сервер видеонаблюдения в кабинах ПВП шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения в кабинах ПВП шт. 1,00

Сервер классификации шт. 1,00

Сервер управления оборудованием на ПВП (2 уровень) шт. 1,00

Сервер отчетности сборов и интенсивности движения на 

ПВП (3 уровень)
шт. 1,00

Сервер web-приложений отчетности сборов и 

интенсивности движения на ПВП (3 уровень)
шт. 1,00

Серверы охранного видеонаблюдения

Сервер охранного видеонаблюдения (АСУДД) шт. 2,00

Архив сервера охранного видеонаблюдения (АСУДД) шт. 2,00

Архив сервера охранного видеонаблюдения (АСУДД) шт. 2,00

Сервер охранного видеонаблюдения (ПВП) шт. 1,00

Архив сервера охранного видеонаблюдения (ПВП) шт. 1,00

Программное обеспечение

Операционные системы
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Операционная система windows (для раб. станций) шт. 6,00

Операционная система windows (для серверов) шт. 15,00

Операционная система linux (для серверов) шт. 4,00

Программное обеспечение topXview™

Основной пакет

Лицензия на системное ядро topXview™ шт. 1,00

Лицензия Oracle Database Standard Edition шт. 1,00

Лицензия на подсистемы История и Отчеты шт. 1,00

Лицензия на графический интерфейс пользователя Logical 

View (Логическое представление)
шт. 1,00

Лицензия на графический интерфейс пользователя Logical 

View (подготовка к логическому представлению)
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для полноматричных ЗПИ 

(конфигурация и внутреннее тестирование)
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для определенных проектом наборов 

изображений для ЗПИ (конфигурация и внутреннее 

тестирование)

шт. 1,00

Лицензия на драйвер для дорожного контроллера 

(конфигурация и внутреннее тестирование)
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для детекторов (конфигурация и 

внутреннее тестирование)
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для метеостанций (конфигурация и 

внутреннее тестирование)
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для ПКС "Каскад" (конфигурация и 

внутреннее тестирование)
шт. 1,00

Расширенный пакет

Лицензия на модуль алгоритмов и сценариев управления шт. 1,00

Формализация разработанных планов и сценариев 

управления дорожным движением
шт. 1,00

Лицензия на драйвер для системы автоматического 

определения инцидентов (конфигурация и внутреннее 

тестирование)

шт. 1,00

Программное обеспечение системы видеонаблюдения 

АСУДД

Лицензия на модуль системы видеонаблюдения шт. 1,00

Лицензионное ПО для видеостены шт. 1,00

Лицензионное ПО для видеосервера шт. 1,00

Программное обеспечение системы видеонаблюдения 

ПВП

Лицензия на Linux-DVR (Avreg) шт. 4,00

Программное обеспечение управления оборудованием 

ПВП

Лицензия программного обеспечения "система 

мониторинга и контроля" (2-го уровня)
шт. 1,00

Лицензия программного обеспечения "система 

мониторинга и контроля" (3-го уровня)
шт. 1,00

ПВП 168+650

Рабочие станции

Рабочая станция начальника смены ПВП шт. 1,00

Рабочая станция охранника (охранное видеонаблюдение) шт. 1,00

Рабочая станция системного администратора шт. 1,00

Рабочая станция инженера охранно-пожарной 

сигнализации и доступа
шт. 1,00

Рабочая станция главного инженера шт. 1,00

Монитор LCD c диагональю экрана 22 дюйма шт. 5,00

Клавиатура шт. 5,00

Мышь шт. 5,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных UTP п.м. 305,00

Разъем RJ-45 (вилка) шт. 50,00

Прочее

Стол (рабочее место) 1500x850 мм, высота столешницы 

700 мм
шт. 5,00

Кресло со спинкой, подлокотниками, механизмом 

подъема (рабочее место)
шт. 5,00
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Серверное помещение

Общее оборудование

Шкаф напольный, емкость 42U, 800,1x1008,2x2000,0 мм шт. 4,00

16-портовый KVM- переключатель шт. 1,00

Блок розеток 8x220 В с заземляющим контактом в стойку 

19"
шт. 4,00

Серверы ПВП

Сервер видеонаблюдения на полосах ПВП шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения на полосах ПВП шт. 1,00

Сервер видеонаблюдения в кабинах ПВП шт. 1,00

Архив сервера видеонаблюдения в кабинах ПВП шт. 1,00

Сервер управления оборудованием на ПВП (2 уровень) шт. 1,00

Сервер распознавания номеров шт. 1,00

Серверы охранного видеонаблюдения

Сервер охранного видеонаблюдения (ПВП) шт. 1,00

Архив сервера охранного видеонаблюдения (ПВП) шт. 1,00

Программное обеспечение

Операционные системы

Операционная система windows (для раб. станций) шт. 5,00

Операционная система windows (для серверов) шт. 5,00

Операционная система linux (для серверов) шт. 3,00

Программное обеспечение системы видеонаблюдения 

ПВП

Лицензия на Linux-DVR (Avreg) шт. 3,00

Программное обеспечение управления оборудованием 

ПВП

Лицензия на программного обеспечения "система 

мониторинга и контроля" (2-го уровня)
шт. 1,00

11.5
Электроснабжение оборудования АСУДД, 

видеонаблюдения и связи

ДКШ (тип 1а) П-опора: шт. 8,00

Оборудование:

Вводно-распределительное устройство шкафа ДКШ тип 

1а:

Ограничитель перенапряжения (ИЭК ОПС 1(B)) шт. 8,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 32 А (АВВ 

S203/C32)
шт. 8,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 20 А (АВВ 

S203/C20)
шт. 24,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 8,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А (АВВ 

S201/C6)
шт. 40,00

Автоматический выключатель дифференциального тока 2-

х полюсный, 6 А (АВВ DS201/C6/0.03)
шт. 8,00

Блок питания 220 В/12 В, 30 Вт (Mean Well DR-30-12) шт. 8,00

Блок питания 220 В/12 В, 60 Вт (Mean Well DR-60-12) шт. 8,00

Панель монтажная с DIN- рейкой, шинами N,PE и 

лицевой панелью. BbicoTa-3U (Legrand)
шт. 24,00

Источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS RT 

4000VA RM 230V)
шт. 8,00

Розетка на DIN-рейку модульная двухполюсная с третьим 

заземляющим контактом (ABB М1175)
шт. 8,00

Кабельная продукция:

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГнг 3x1,5)
км 0,88

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГ нг 5x6)
км 0,88

Провод медный в ПВХ изоляции, желто-зеленой окраски, 

сечением 1x6 (ОАО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино 

ПВ1)

км 2,40

Материалы:

Труба полиэтиленовая 063x6,3 мм (Солекс ПНД) п.м 480,00
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Труба двухслойная 090/77мм (ДКС ПНД/ПВД) п.м 400,00

Металлорукав в ПВХ оболочке 015,5/9,1 мм 

(ПромИндустрия МПГ10)
п.м 240,00

Термоусаживаемая трубка с клеем 080-35 мм (Radpol RPK 

80/35)
шт. 48,00

Хомут червячный 070-90 шт. 48,00

Уголок стальной 50x50x3 мм п.м 80,00

Полоса стальная 40x4 мм п.м 208,00

ДКШ (тип 16) П- опора+Метео: шт. 1,00

Оборудование:

Вводно-распределительное устройство шкафа ДКШ тип 

16:

Ограничитель перенапряжения (ИЭК ОПС 1(B)) шт. 1,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 32 А (АВВ 

S203/C32)
шт. 1,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 20 А (АВВ 

S203/C20)
шт. 3,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 1,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А (АВВ 

S201/C6)
шт. 6,00

Автоматический выключатель дифференциального тока 2-

х полюсный, 6 А (АВВ DS201/C6/0.03)
шт. 1,00

Блок питания 220 В/12 В, 30 Вт (Mean Well DR-30-12) шт. 1,00

Блок питания 220 В/12 В, 60 Вт (Mean Well DR-60-12) шт. 1,00

Панель монтажная с DIN- рейкой, шинами N,PE и 

лицевой панелью. BbicoTa-3U (Legrand)
шт. 3,00

Источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS RT 

4000VA RM 230V)
шт. 1,00

Розетка на DIN-рейку модульная двухполюсная с третьим 

заземляющим контактом (ABB М1175)
шт. 1,00

Кабельная продукция:

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГнг 3x1,5)
км 0,11

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГ нг 5x6)
км 0,11

Провод медный в ПВХ изоляции, желто-зеленой окраски, 

сечением 1x6 (ОАО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино 

ПВ1)

км 0,30

Материалы:

Труба полиэтиленовая 063x6,3 мм (Солекс ПНД) п.м 60,00

Труба двухслойная 090/77мм (ДКС ПНД/ПВД) п.м 50,00

Металлорукав в ПВХ оболочке 015,5/9,1 мм 

(ПромИндустрия МПГ10)
п.м 30,00

Термоусаживаемая трубка с клеем 080-35 мм (Radpol RPK 

80/35)
шт. 6,00

Хомут червячный 070-90 шт. 6,00

Уголок стальной 50x50x3 мм п.м 10,00

Полоса стальная 40x4 мм п.м 26,00

ДКШ (тип 1в) П - опора+ПКС: шт. 1,00

Оборудование:

Вводно-распределительное устройство шкафа ДКШ тип 

1в:

Ограничитель перенапряжения (ПЭК ОПС 1(B)) шт. 1,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 32 А (АВВ 

S203/C32)
шт. 1,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 20 А (АВВ 

S203/C20)
шт. 3,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 3,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А (АВВ 

S201/C6)
шт. 5,00

Автоматический выключатель дифференциального тока 2-

х полюсный, 6 А (АВВ DS201/C6/0.03)
шт. 1,00

Блок питания 220 В/12 В, 30 Вт (Mean Well DR-30-12) шт. 1,00
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Блок питания 220 В/12 В, 60 Вт (Mean Well DR-60-12) шт. 1,00

Панель монтажная с DIN- рейкой, шинами N,PE и 

лицевой панелью. BbicoTa-3U (Legrand)
шт. 3,00

Источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS RT 

4000VA RM 230V)
шт. 1,00

Розетка на DIN-рейку модульная двухполюсная с третьим 

заземляющим контактом (ABB М1175)
шт. 1,00

Шкаф металлический с DIN- рейками и шинами 

заземления на 16 модулей
комплект 2,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 2,00

Ограничитель перенапряжения (ИЭК ОПС 1(B)) шт. 2,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А (АВВ 

S201/C6)
шт. 16,00

Кабельная продукция:

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГнг 3x1,5)
км 0,70

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГ нг 3x6)
км 0,30

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГ нг 5x6)
км 0,22

Провод медный в ПВХ изоляции, желто-зеленой окраски, 

сечением 1x6 (ОАО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино 

ПВ1)

км 0,60

Материалы:

Труба полиэтиленовая 063x6,3 мм (Солекс ПНД) п.м 120,00

Труба двухслойная 090/77мм (ДКС ПНД/ПВД) п.м 100,00

Металлорукав в ПВХ оболочке 015,5/9,1 мм 

(ПромИндустрия МПГ10)
п.м 50,00

Термоусаживаемая трубка с клеем 080-35 мм (Radpol RPK 

80/35)
шт. 6,00

Хомут червячный 070-90 шт. 6,00

Уголок стальной 50x50x3 мм п.м 10,00

Полоса стальная 40x4 мм п.м 26,00

ДКШ (тип 2а) для опор видеокамер: шт. 9,00

Оборудование:

Вводно-распределительное устройство шкафа ДКШ тип 

2а:

Ограничитель перенапряжения (ПЭК ОПС 1(B)) шт. 9,00

Автоматический выключатель 3-х полюсный 32 А (АВВ 

S203/C32)
шт. 9,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 16А (АВВ 

S201/C16)
шт. 9,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 9,00

Автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А (АВВ 

S201/C6)
шт. 54,00

Автоматический выключатель дифференциального тока 2-

х полюсный, 6 А (АВВ DS201/C6/0.03)
шт. 9,00

Блок питания 220 В/12 В, 30 Вт (Mean Well DR-30-12) шт. 9,00

Блок питания 220 В/12 В, 60 Вт (Mean Well DR-60-12) шт. 9,00

Панель монтажная с DIN- рейкой, шинами N,PE и 

лицевой панелью. BbicoTa-3U (Legrand)
шт. 18,00

Источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS RT 

4000VA RM 230V)
шт. 9,00

Розетка на DIN-рейку модульная двухполюсная с третьим 

заземляющим контактом (ABB М1175)
шт. 9,00

Кабельная продукция:

Кабель медный в ПВХ изоляции (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГнг 3x1,5)
км 1,35

Материалы:

Труба полиэтиленовая 063x6,3 мм (Солекс ПНД) п.м 400,00

Металлорукав в ПВХ оболочке 015,5/9,1 мм 

(ПромИндустрия МПГ10)
п.м 108,00

Термоусаживаемая трубка с клеем 080-35 мм (Radpol RPK 

80/35)
п.м 72,00

Уголок стальной 50x50x3 мм п.м 180,00
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Полоса стальная 40x4 мм п.м 468,00

Шкаф весового контроля комплект 2,00

Комплект оборудования для пункта весового контроля 

динамического взвешивания на 3-и полосы

Кабельная продукция:

Кабель медный в ПВХ изоляции, сечением 3x1,5 (ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугино ВВГнг 3x1,5)
км 0,50

Материалы:

Труба полиэтиленовая 063x6,3 мм (Солекс ПНД) п.м 150,00

Металлорукав в ПВХ оболочке 015,5/9,1 мм 

(ПромИндустрия МПГ10)
п.м 15,00

Термоусаживаемая трубка с клеем 080-35 мм (Radpol RPK 

80/35)
шт. 4,00

Уголок стальной 50x50x3 мм п.м 10,00

Полоса стальная 40x4 мм п.м 30,00

Земляные работы:

Разработка траншеи для обустройства контура заземления 

ручным способом, в т.ч. разработка грунта в отвал
м

3 88,50

Обратная засыпка траншеи грунтом м
3 88,50

 11.6
Подсистема связи и передачи данных. Линии связи. 

Линейные сооружения

Линии связи. Линейные сооружения

Кабельная продукция

Кабель оптический 64-х волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (11 строительных длин)
п.м. 53 000,00

Кабель оптический 32-х волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (11 строительных длин)
п.м. 52 400,00

   Кабель оптический 8-ми волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (24 строительные длины)
п.м. 1 100,00

Кабель оптический 4-х волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (3 строительные длины)
п.м. 900,00

Измерения оптического кабеля 64 ОВ шт 11,00

Измерения оптического кабеля 32 ОВ шт 11,00

Измерения оптического кабеля 8 ОВ шт 24,00

Измерения оптического кабеля 4 ОВ шт 3,00

Волоконно-оптические муфты и комплектующие

Универсальная оптическая муфта шт 35,00

Кассета для оптических муфт шт 20,00

Комплект для ввода ВОК в универсальные муфты МТОК шт 90,00

Кронштейн для установки тупиковых муфт в колодцах шт 35,00

Гильза КДЗС, L=60mm шт 1 350,00

Кроссовоеоборудование

Кросс оптический стоечный, 8 портов, 1U шт 24,00

Ввод кабельный универсальный шт 24,00

Кроссовое оборудование здания ПВП 136+800 км

Кросс оптический стоечный, 64 порта, 3U шт 2,00

Кросс оптический стоечный, 32 порта, 2U шт 2,00

Ввод кабельный универсальный шт 4,00

Кроссовое оборудование здания ПВП 168+650 км

Кросс оптический стоечный, 64 порта, 3U шт 2,00

Кросс оптический стоечный, 32 порта, 2U шт 2,00

11.5.4

11.5.5
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Ввод кабельный универсальный шт 4,00

Изделия для строительства канализации

Труба ПНД Ø63 мм п.м. 100 000,00

Труба ПНД Ø280x25,4 (прокол) п.м. 2 100,00

ГНБ шт 36,00

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 14998,4 м3, разработка грунта 

с погрузкой в автосамосвалы - 7501,6 м3

м
3 22 500,00

Устройство песчаной подготовки м
3 2 500,00

Устройство прослойки из песка м
3 4 690,00

Обратная засыпка траншеи местным грунтом м
3 14 998,40

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 7 501,60

Колодец кабельной канализации ККС-3- 10ГЕК шт 365,00

Люк чугунный л/типа с крышкой стальной под люк компл 365,00

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 204,40

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 204,40

Кольцо опорное ОК- 6, толщ. 70 мм шт 1 095,00

Заделка вводов труб в колодец жесткой бетонной смесью м
3
/шт 103,8/389

Лента битумная ЛИТ м 778,00

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 5 737,80

Отмостка люка цементно-песчаным раствором м
3
/шт 36,5/365

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 1638,2 м3, разработка грунта с 

погрузкой в самосвал - 2654,2 м3

м
3 4 292,40

Разработка грунта 2-й группы вручную м
3 102,20

Обратная засыпка котлованов м
3 1 638,20

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 2 756,40

Лента сигнальная м 100 000,00

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 438,00

Уголок 32x690x4 кг 962,10

Дополнительные работы

Распайка ОВ на оптических кроссах шт. 576,00

Распайка ОВ в оптических муфтах шт. 1 350,00

ПВП км 136+800

Кабельная продукция

Кабель оптический 4-х волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (12 строительных длин)
п.м. 1 030,00

Измерения оптического кабеля 4 ОВ шт 12,00

Кроссовое оборудование

Кросс оптический стоечный, 32 порта, 2U шт 1,00

Кросс оптический настенный, 8 портов, 1U шт 8,00

Ввод кабельный универсальный шт 8,00

Дополнительные работы

Распайка ОВ на оптических кроссах шт. 64,00

ПВП км 168+650

Кабельная продукция

Кабель оптический 4-х волоконный для прокладки в 

кабельной канализации (12 строительных длин)
п.м 1 030,00

Измерения оптического кабеля 4 ОВ шт 12,00

11.6.1.
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Кроссовое оборудование

Кросс оптический стоечный, 32 порта, 2U шт 1,00

Кросс оптический настенный, 8 портов, 1U шт 8,00

Ввод кабельный универсальный шт 8,00

Дополнительные работы

Распайка ОВ на оптических кроссах шт. 64,00

ДКШ

Шкаф телекоммуникационный шт 24,00

(1480x1900x800)с системой поддержания микроклимата, 

для наружней установки

Кабельный органайзер (крепление в стойку 19") шт 24,00

Анкер 16x168мм с гайкой (Sormat) шт 96,00

Труба ПНД 0 63x3,6 мм п.м 168,00

Заглушка резиновая концевая 063 мм шт 48,00

Трубка термоусаживаемая DBHyrp=80/40MM п.м 13,20

черная

Подсистема связи и передачи данных

Кроссовое оборудование

Патчкорд оптический сдвоенный шт. 216,00

Патчкорд UTP шт. 128,00

Панель коммутационная (патч-панель), 24 

порта(крепление в стойку 19")
шт. 33,00

Кабельный органайзер шт. 4,00

Коммутационное оборудование

Модуль супервизора для модульных коммутаторов, 4 

разъема под 10 GB SFP
шт. 2,00

Шасси коммутатора Cisco 4506 шт. 2,00

Блок питания 4200W для коммутатора Cisco 4506-E шт. 4,00

12-ти портовая линейная карта 10Гб для коммутаторов 

серии 4500
шт. 2,00

24-х портовая линейная карта 1Гб модуль для 

коммутаторов серии 4500
шт. 4,00

Линейная карта 10/100/1000 для коммутаторов серии 4500 

под разъемы RJ-45 с поддержкой PoE
шт. 4,00

Коммутатор Cisco 2960 с поддержкой PoE на 8 портах шт. 41,00

Оптический модуль 10 Гб шт. 4,00

Оптический модуль 1 Гб одномодовый шт. 56,00

Оптический модуль многомодовый 1.25 Гб шт. 48,00

Элементы СКС

Кабельный лоток п.м. 60,00

Короб ПВХ п.м. 80,00

Настенный розеточный блок на две розетки RJ-45 шт. 25,00

Разъем RJ-45 (вилка) шт. 55,00

Кабельная продукция

Кабель UTP-5e п.м. 670,00

Прочее оборудование

Сервер точного времени шт. 1,00

Оборудование технологической связи

Базовый модуль Avaya шт. 2,00

Электронный лицензионный ключ A-LAW Avaya шт. 2,00

Комплект для монтажа устройства в стойку 19" Avaya шт. 2,00

Кабель питания с заземлением - CEE 7/7 для Small Office 

Edition и 406 V2
шт. 2,00

Плата на 8 аналоговых портов. Avaya шт. 2,00

Лицензия на 28 каналов компрессии голоса Avaya шт. 2,00

Модуль для установки плат IP400 Avaya шт. 2,00

Модуль соединительных линий ISDN PRI (60 линий) 

Avaya
шт. 2,00

Телефонный аппарат VoIP (для кабин) шт. 16,00

Телефонный аппарат VoIP (для зданий ПВП) шт. 24,00

12 Раздел 12. ПВП

12.1 Устройство ПВП на км 136+800

12.1.1 Здание ПВП км 136+800

12.1.1.1 Подготовительные работы

11.6.1.

11.6.2.
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12.1.1.1.1
Разработка грунта под устройство фундамента 

экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
м

3 135,00

12.1.1.1.2 Доработка грунта вручную м
3 15,00

12.1.1.1.3 Вывоз грунта на расстояние 3 км м
3 150,00

12.1.1.1.4
Устройство нижнего слоя основания из укатываемого 

цементобетона В7,5 , толщиной 300 мм
м

3 78,43

12.1.1.1.5
Огрунтовка поверхности бетона праймеромбитумным 

ТехноНИ КОЛЬ №01
м

2 265,00

12.1.1.1.6 Устройство оклеечной гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТ м
2 510,00

12.1.1.1.7 ЭПП

12.1.1.2 Устройство фундаментной плиты 300 мм

12.1.1.2.1 Устройство кирпичной стенки, толщиной 120 мм м
3 3,30

12.1.1.2.2 Облицовка кирпичной стенки фиброцементными плитами м
2 22,00

12.1.1.2.3
Армирование фундаментной плиты арматурой Ø8 AIII 

ГОСТ 5781-82
кг 113,00

12.1.1.2.4
Армирование фундаментной плиты арматурой Ø12 AIII 

ГОСТ 5781-82
кг 4,00

12.1.1.2.5
- Установка анкерных болтов 2.1 М16х350.ВСт3пс2 

ГОСТ 24379.1.1-80
шт. 72,00

12.1.1.2.6
- Бетонирование фундамента B 25 F200 W8 с 

одновременным вибрированием
м

3 77,00

12.1.1.3 Устройство приямка

12.1.1.3.1
Устройство нижнего слоя основания из укатываемого 

цементобетона В7,5 , толщиной 100 мм
м

3 0,67

12.1.1.3.2 Установка кабельного колодца ККСр-4-10 шт. 1,00

12.1.1.3.3 Устройство опалубки приямка м
2 22,00

12.1.1.3.4
Армирование стен приямков арматурой Ø10 AIII ГОСТ 

5781-82
кг 310,00

12.1.1.3.5
Бетонирование приямка B 25 F200 W8 с одновременным 

вибрированием
м

3 8,00

12.1.1.3.6
Огрунтовка поверхности бетона 

праймеромбитумнымТехноНИКОЛЬ №01
м

2 41,00

12.1.1.3.7 Устройство оклеечнной гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТ м
2 82,00

12.1.1.3.8 ЭПП

12.1.1.4 Устройство пола

12.1.1.4.1 Укладка

экструзионногопенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 

30-250 СТАНДАРТ толщиной 100мм
м

3 26,00

12.1.1.4.2 Укладка пленки полиэтиленовой ТехноНИКОЛЬ м
2 265,00

12.1.1.4.3 Укладка цементно-песчанной стяжки, толщиной 70 мм м
3 18,00

12.1.1.4.4
Армирования цементно- песчанной стяжки сеткой d4 Bp-I 

200x200
кг 100,00

12.1.1.5 Устройство стен и перегородок

12.1.1.5.1 Стеновые сендвич панели t=150мм м
2 291,00

12.1.1.5.2
Перегородки системы КНАУФ C112 (зашивка листами 

ГКЛВ)
м

2 274,02

12.1.1.5.3 Гипсокартонная облицовка системы КНАУФ (С626) 75мм м
2 199,00

12.1.1.5.4 Устройство кирпичных стен(тамбуры), толщиной 120 мм м
3 3,00

12.1.1.5.5

Утепление тамбуров экструзионным пенополистирол а 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ толщиной 

50мм

м
2 32,00

12.1.1.5.6 Устройство опалубки м
2 190,00

12.1.1.5.7 Армирование арматурой Ø10 AIII ГОСТ 5781-82 кг 1,00

12.1.1.5.8 Бетонирование стен бетон B 25 F250 W4 м
3 15,00

12.1.1.6 Защита металлических конструкций

12.1.1.6.1 Очистка поверхности Уайт спиритом м
2 450,00

12.1.1.6.2 Огрунтовка м
2 450,00

12.1.1.6.3 металлоконструкций грунтом ГФ-021 в 1 слой

12.1.1.6.4 Окраска металлоконструкций м
2 450,00
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12.1.1.7 Крыльца

12.1.1.7.1 Устройство опалубки м
2 10,00

12.1.1.7.2 Армирование крыльца арматурой Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 кг 76,00

12.1.1.7.3
Бетонирование крыльца бетоном B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 5,00

12.1.1.7.4 Отделка крыльца матовым керамогранитом м
2 12,00

12.1.1.8 Водосточная система

12.1.1.8.1 Водосточная труба d=100мм, L=4150мм (пластиковая) шт 6,00

12.1.1.8.2 Водосточный желоб (пластиковая) п.м 55,00

12.1.1.9 Металлические конструкции

12.1.1.9.1
Транспортировка металлоконструкций на расстояние 100 

км
кг 18 318,90

12.1.1.9.2

12.1.1.9.3 Двутавр 30Б2 СТО АСЧМ 20-93 кг 2 070,00

12.1.1.9.4

12.1.1.9.5 Двутавр 25Б1 СТО АСЧМ 20-93 кг 3 709,00

12.1.1.9.6

12.1.1.9.7 Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 кг 1 743,00

12.1.1.9.8

12.1.1.9.9 Труба кв.160х160х7 ГОСТ 30245-2003 кг 2 130,00

12.1.1.9.10

12.1.1.9.11 Труба кв.100х100х4 ГОСТ 30245-2003 кг 3 736,00

12.1.1.9.12

12.1.1.9.13 Труба кв.70х70х6 ГОСТ 30245-2003 кг 491,00

12.1.1.9.14 Труба кв.60х60х4 ГОСТ 30245-2003 кг 1 680,00

12.1.1.9.15

12.1.1.9.16 Труба кв.40х40х4 ГОСТ 30245-2003 кг 210,00

12.1.1.9.17 Труба пр.60х30х4 ГОСТ 30245-2003 кг 1 534,00

12.1.1.9.18

12.1.1.9.19 Пластина t=20 мм Г0СТ19903- 74* кг 453,00

12.1.1.9.20 Пластина t=8 мм Г0СТ19903- 74* кг 260,00

12.1.1.9.21 Пластина t=4 мм Г0СТ19903- 74* кг 27,00

12.1.1.9.22 Уголок неравнополочный 100X63X6 ГОСТ 8510-86* кг 16,00

12.1.1.9.23 Уголок равнополочный 75X75X6 ГОСТ 8509-93 кг 85,00

12.1.1.9.24 Уголок равнополочный 75X75X6 ГОСТ 8509-93 кг 106,00

12.1.1.10 Метизы

12.1.1.10.1 Болт М16 ГОСТ 7798-70*(120 шт.) кг 20,00

12.1.1.10.2 Гайка М 16(240 шт.)ГОСТ 5915-70* кг 9,00

12.1.1.10.3 Шайба М16(120 шт.)ГОСТ 11371-78* кг 2,00

12.1.1.11 Козырек шт 2,00

12.1.1.11.1 Сотовый поликарбонат м
2 7,60

12.1.1.11.2 Труба кв.50х50х4 Г0СТ30245- 2003 кг 68,90

12.1.1.12 Устройство кровли

12.1.1.12.1 Профилированный лист Н60- 845-0.8 м
2 237,36

12.1.1.12.2
Бетонирование плиты покрытия B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 24,00

12.1.1.12.3 Арматура Ø10 AIII ГОСТ 5781-82 кг 2 012,00

12.1.1.12.4

12.1.1.12.5 Пароизоляция "Изоспан" м
2 240,00

12.1.1.12.6 Минвата "Техноруф Н" t=150мм м
3 36,00

12.1.1.12.7 Профилированный лист Н60- 845-0.8 м
2 251,00

12.1.1.13 Отделка стен и перегородок

12.1.1.13.1 Сплошное выравнивание шпаклёвкой — 2мм м
2 422,20

12.1.1.13.2 Оклейка обоями под покраску м
2 422,20

12.1.1.13.3 Сплошное выравнивание шпаклевкой — 2мм м
2 202,70

12.1.1.13.4 Окраска дисперс. моющейся краской м
2 202,70

12.1.1.13.5 Плиточный клей — 2мм кг 52,20

12.1.1.13.6 Облицовка керамической плиткой м
2 174,00

12.1.1.14 Отделка полов

12.1.1.14.1 Плинтус виниловый п.м. 355,00

12.1.1.14.2 Клей Forbo кг 40,82

12.1.1.14.3 Устройство коммерческого линолеума м
2 136,08

12.1.1.14.4 Клей Forbo кг 12,00

12.1.1.14.5 Устройство антистатического линолеума м
2 37,99
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12.1.1.14.6
Покрытие - плитка керамическая (ГОСТ 6787-89) h=10 

мм;
м

2 31,92

12.1.1.14.7 Плиточный клей кг 9,58

12.1.1.14.8 Гидроизоляция-пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82*; м
2 31,92

12.1.1.14.9 Стяжка из цем.песчаного р-ра М150 -20мм; м
2 31,92

12.1.1.15 Устройство потолка

12.1.1.15.1 Подвесной потолок "Армстронг" м
2 206,00

12.1.1.16 Установка окон

12.1.1.16.1
Оконный блок пластиковый,2-х камерный стеклопакет 

(1460x1460)
шт 9,00

12.1.1.16.2
Оконный блок пластиковый,2-х камерный стеклопакет 

(1460x560)
шт 2,00

12.1.1.16.3
Оконный блок пластиковый,однокамерный стеклопакет 

(1320x1460)
шт 1,00

12.1.1.16.4
Оконный блок пластиковый,однокамерный стеклопакет 

(2070x1460)
шт 1,00

12.1.1.16.5
Оконный блок пластиковый,2-х камерный стеклопакет 

(960x1460)
шт 1,00

12.1.1.17 Установка дверей

12.1.1.17.1
Дверь наружная металлическая полуторная, утепленная, 

глухая (1170x2370)
шт 4,00

12.1.1.17.2 Дверь металлическая полуторная, глухая (1170x2370) шт 3,00

12.1.1.17.3 Дверь пластиковая, глухая(870х2070) шт 13,00

12.1.1.17.4 Дверь пластиковая, глухая(670х2070) шт 4,00

12.1.1.17.5 Дверь пластиковая, глухая(670х2070) шт 2,00

12.1.1.17.6 Дверь металлическая, усиленная(870х2070) шт 3,00

12.1.1.18 Транспортировка и сборка мебели

12.1.1.18.1 Установка сейфа не менее 4 класса взломостойкости шт. 1,00

12.1.1.18.2 Сборка шкафа платяного шт. 4,00

12.1.1.18.3 Сборка стеллажа шт. 3,00

12.1.1.18.4 Сборка стола письменного шт. 12,00

12.1.1.18.5 Установка тумбы шт. 12,00

12.1.1.18.6 Сборка стула офисного шт. 12,00

12.1.1.18.7 Установка шкафа металлического для одежды шт. 28,00

12.1.1.18.8 Установка кухонного стола шт. 1,00

12.1.1.18.9 Установка стула для кухни шт. 9,00

12.1.1.18.10 Установка кухонного шкафа шт. 2,00

12.1.1.18.11 Установка урны шт. 2,00

12.1.1.18.12 Устройство жалюзи м
2 24,00

12.1.1.19 Отделка фасада

12.1.1.19.1
Отделка фасада здания навесным, вентилируемым 

фасадом (Алюкобонд)
м

2 265,00

12.1.1.20 Устройство вентиляции

12.1.1.20.1 П1. Монтаж наборной приточной установки в составе:

12.1.1.20.2

- Вентилятор канальный шумоизолированный, 

L=1090м3/ч, напор 405Па, с эл./дв. N=1,0кBт, n-

1200об/мин;

шт. 1,00

12.1.1.20.3 - Клапан воздушный с электроприводом; шт. 1,00

12.1.1.20.4 - Фильтр воздушный EU5; шт. 1,00

12.1.1.20.5 - Электронагреватель канальный N=17,0кBт; шт. 1,00

12.1.1.20.6 - Гибкие вставки. шт. 2,00

12.1.1.20.7 П2. Монтаж наборной приточной установки в составе:

12.1.1.20.8
- Вентилятор канальный шумоизолированный, L=180м3/ч, 

напор 320Па, с эл./дв. N=0,127кBт, n- 1850об/мин;
шт. 1,00

12.1.1.20.9 - Клапан воздушный с электроприводом; шт. 1,00

12.1.1.20.10 - Фильтр воздушный EU5; шт. 1,00

12.1.1.20.11 - Электронагреватель канальный N=2,7кBт; шт. 1,00

12.1.1.20.12 - Хомут быстросъемный. шт. 2,00

12.1.1.20.13

В1. Монтаж вентилятора канального 

шумоизолированного, L=895м3/ч, напор 230Па, с эл./дв. 

N=0,39кВт, n- 1450об/мин.

шт. 1,00

12.1.1.20.14

В2. Монтаж вентилятора канального 

шумоизолированного, L=300м3/ч, напор 180Па, с эл./дв. 

N=0,188 кВт, n- 1800об/мин.

шт. 1,00
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12.1.1.20.15

В3. Монтаж вентилятора канального 

шумоизолированного, L=90м3/ч, напор 170Па, с эл./дв. 

N=0,061 кВт, n- 1130об/мин.

шт. 1,00

12.1.1.20.16

В4. Монтаж вентилятора канального 

шумоизолированного, L=50м3/ч, напор 210Па, с эл./дв. 

N=0,061 кВт, n- 1130об/мин.

шт. 1,00

12.1.1.20.17 - Монтаж клапана воздушного с электроприводом. шт. 1,00

12.1.1.20.18

В5. Монтаж вентилятора канального 

шумоизолированного, L=320м3/ч, напор 200Па, с эл./дв. 

N=0,157 кВт, n- 2200об/мин.

шт. 1,00

12.1.1.20.19 - Монтаж клапана воздушного с электроприводом. шт. 1,00

12.1.1.21 Увлажнитель воздуха.

12.1.1.21.1

- Паровой увлажнитель воздуха: расход пара 2,0 кг/час, 

электропитание 1x230В, N=1,5 кВт, в комплекте с полным 

пакетом опций, модулирующим типом контроллера, 

датчиками влажности и аксессуарами;

компл. 1,00

12.1.1.21.2
- Стальной линейный парораспределитель Ø30мм, L=350 

мм для распределения пара в парокамере.
шт 1,00

12.1.1.21.3 - Парокамера, L=2000мм шт 1,00

12.1.1.22 Монтаж клапанов огнезадерживающих

12.1.1.22.1

Клапан противопожарный огнезадерживающий 

огнестойкостью 1 час EI 60, в комплекте с 

электроприводом PolarBear, с возвратной пружиной, с 

клеммной коробкой

шт 4,00

12.1.1.22.2

Клапан противопожарный огнезадерживающий 

огнестойкостью 1 час EI 60, в комплекте с 

электроприводом PolarBear, с возвратной пружиной, с 

клеммной коробкой

шт 3,00

12.1.1.22.3

Клапан противопожарный огнезадерживающий 

огнестойкостью 1 час EI 60, в комплекте с 

электроприводом PolarBear, с возвратной пружиной, с 

клеммной коробкой

шт 1,00

12.1.1.23 II. Вентиляция. Материалы.

12.1.1.23.1 Монтаж клапанов обратных

12.1.1.23.2 Обратный клапан для прямоугольных каналов шт. 1,00

12.1.1.23.3 Обратный клапан для прямоугольных каналов шт. 1,00

12.1.1.23.4 Обратный клапан для круглых каналов шт. 1,00

12.1.1.23.5 Монтаж шумоглушителей

12.1.1.23.6
Шумоглушитель для прямоугольных каналов длиной 

1000мм
шт. 1,00

12.1.1.23.7 Шумоглушитель для круглых каналов шт. 3,00

12.1.1.23.8 Шумоглушитель для круглых каналов шт. 2,00

12.1.1.23.9 Шумоглушитель для круглых каналов шт. 1,00

12.1.1.23.10 Шумоглушитель для круглых каналов шт. 1,00

12.1.1.23.11 Шумоглушитель для круглых каналов шт. 2,00

12.1.1.23.12 Монтаж хомутов быстросъемных

12.1.1.23.13 Хомут быстросъемный шт. 2,00

12.1.1.23.14 Хомут быстросъемный шт. 2,00

12.1.1.23.15 Хомут быстросъемный шт. 2,00

12.1.1.23.16 Хомут быстросъемный шт. 4,00

12.1.1.23.17 Монтаж воздуховодов жестких

12.1.1.23.18
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 42,00

12.1.1.23.19
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 90,00

12.1.1.23.20
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 55,00

12.1.1.23.21
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 19,00

12.1.1.23.22
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 18,00

12.1.1.23.23
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 11,00

12.1.1.23.24
Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали толщиной 0,8 

мм класса "П"
п.м. 1,00

12.1.1.23.25 Монтаж воздуховодов гибких

12.1.1.23.26 Гибкие воздуховоды п.м. 18,00
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12.1.1.23.27 Гибкие воздуховоды п.м. 10,00

12.1.1.23.28 Гибкие воздуховоды п.м. 9,00

12.1.1.23.29 Гибкие шумоглущащие теплоизолированные п.м. 14,00

12.1.1.23.30 воздуховоды

12.1.1.23.31 Гибкие шумоглущащие теплоизолированные п.м. 14,00

12.1.1.23.32 воздуховоды

12.1.1.23.33 Гибкие шумоглущащие теплоизолированные п.м. 2,00

12.1.1.23.34 воздуховоды

12.1.1.23.35 Монтаж отводов

12.1.1.23.36 Круглый отвод 90° шт. 9,00

12.1.1.23.37 Круглый отвод 90° шт. 16,00

12.1.1.23.38 Круглый отвод 90° шт. 16,00

12.1.1.23.39 Круглый отвод 90° шт. 1,00

12.1.1.23.40 Круглый отвод 90° шт. 2,00

12.1.1.23.41 Круглый отвод 90° шт. 3,00

12.1.1.23.42 Круглый отвод 45° шт. 4,00

12.1.1.23.43 Круглый отвод 45° шт. 6,00

12.1.1.23.44 Круглый отвод 45° шт. 3,00

12.1.1.23.45 Круглый отвод 30° шт. 2,00

12.1.1.23.46 Монтаж тройников

12.1.1.23.47 Круглый тройник 90° шт. 3,00

12.1.1.23.48 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.49 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.50 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.51 Круглый тройник 90° шт. 2,00

12.1.1.23.52 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.53 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.54 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.55 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.56 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.57 Круглый тройник 90° шт. 1,00

12.1.1.23.58 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.59 Круглый редукционный тройник 45° шт. 2,00

12.1.1.23.60 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.61 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.62 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.63 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.64 Круглый редукционный тройник 45° шт. 3,00

12.1.1.23.65 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.66 Круглый редукционный тройник 45° шт. 1,00

12.1.1.23.67 Круглый редукционный тройник 45° шт. 2,00

12.1.1.23.68 Монтаж переходов

12.1.1.23.69 Переход круглый шт. 1,00

12.1.1.23.70 Переход круглый шт. 1,00

12.1.1.23.71 Переход круглый шт. 3,00

12.1.1.23.72
Переход с прямоугольного на круглый воздуховод, 

L=250мм
шт. 1,00

12.1.1.23.73
Переход с прямоугольного на круглый воздуховод, 

L=250мм
шт. 2,00

12.1.1.23.74
Переход с прямоугольного на круглый воздуховод, 

L=250мм
шт. 1,00

12.1.1.23.75 Переход нестандартный (адаптер типа "штаны") шт. 1,00

12.1.1.23.76 Дроссель-клапаны.

12.1.1.23.77 Дроссель-клапан шт. 17,00

12.1.1.23.78 Дроссель-клапан шт. 13,00

12.1.1.23.79 Дроссель-клапан шт. 3,00

12.1.1.23.80 Дроссель-клапан шт. 1,00

12.1.1.23.81 Монтаж муфт

12.1.1.23.82 Круглая муфта шт. 26,00

12.1.1.23.83 Круглая муфта шт. 16,00

12.1.1.23.84 Круглая муфта шт. 14,00

12.1.1.23.85 Круглая муфта шт. 2,00

12.1.1.23.86 Круглая муфта шт. 2,00

12.1.1.23.87 Монтаж Нипелей

12.1.1.23.88 Круглый нипель шт. 6,00

12.1.1.23.89 Круглый нипель шт. 17,00

12.1.1.23.90 Круглый нипель шт. 12,00

12.1.1.23.91 Круглый нипель шт. 5,00

12.1.1.23.92 Круглый нипель шт. 6,00

12.1.1.23.93 Круглый нипель шт. 2,00
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12.1.1.23.94
Монтаж теплоизоляции, нанесение огнезащитного 

покрытия

12.1.1.23.95
Теплоизоляция рулонная ЭнергофлексБлэкСтарДакт, 

20мм
м

2 11,00

12.1.1.23.96
Огнезащитное покрытие воздуховодов "Фиброгейн" до 

огнестойкости 1,0ч
м

2 21,40

12.1.1.23.97 Монтаж зонтов

12.1.1.23.98 Зонт от попадания осадков шт. 2,00

12.1.1.23.99 Зонт от попадания осадков шт. 1,00

12.1.1.23.100 Зонт от попадания осадков шт. 1,00

12.1.1.23.101 Зонт от попадания осадков шт. 1,00

12.1.1.23.102 Монтаж воздухораспределительных устройств

12.1.1.23.103 Наружная решетка шт. 1,00

12.1.1.23.104 Наружная решетка шт. 1,00

12.1.1.23.105 Решетка настенная шт. 4,00

12.1.1.23.106 Диффузор приточный шт. 8,00

12.1.1.23.107 Диффузор приточный шт. 6,00

12.1.1.23.108 Диффузор приточный шт. 1,00

12.1.1.23.109 Диффузор вытяжной шт. 15,00

12.1.1.23.110 Диффузор вытяжной шт. 6,00

12.1.1.23.111 Диффузор вытяжной шт. 1,00

12.1.1.24 Устройство кондиционирования

12.1.1.24.1 Монтаж оборудования

12.1.1.24.2 Монтаж сплит системы К1

12.1.1.24.3 Наружный блок шт. 1,00

12.1.1.24.4 Внутренний блок, в комплекте с проводным пультом шт. 1,00

12.1.1.24.5 Монтаж мульти-сплит системы К2

12.1.1.24.6 Наружный блок шт. 1,00

12.1.1.24.7 Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом шт. 2,00

12.1.1.24.8 Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом шт. 2,00

12.1.1.24.9 Монтаж мульти-сплит системы К3

12.1.1.24.10 Наружный блок шт. 1,00

12.1.1.24.11 Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом шт. 1,00

12.1.1.24.12 Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом шт. 1,00

12.1.1.24.13 Сплит система К4 со 100% резервированием

12.1.1.24.14
Наружный блок, оснащенный низкотемпературным 

комплектом (до -30°С)
шт. 2,00

12.1.1.24.15 Внутренний блок, в комплекте с проводным пультом шт. 2,00

12.1.1.24.16
Блок согласования кондиционеров в режиме 

"рабочий/резервный"
шт. 1,00

12.1.1.24.17 Монтаж сплит системы К5 со 100% резервированием

12.1.1.24.18
Наружный блок, оснащенный низкотемпературным 

комплектом (до -30°С)
шт. 2,00

12.1.1.24.19 Внутренний блок, в комплекте с проводным пультом шт. 2,00

12.1.1.24.20
Блок согласования кондиционеров в режиме 

"рабочий/резервный"
шт. 1,00

12.1.1.24.21 Дренажный насос шт. 6,00

12.1.1.25 Материалы.

12.1.1.25.1 Труба медная

12.1.1.25.2 Труба медная п.м. 55,00

12.1.1.25.3 Труба медная п.м. 93,00

12.1.1.25.4 Труба медная п.м. 9,00

12.1.1.25.5 Труба медная п.м. 38,00

12.1.1.25.6 Труба медная п.м. 21,00

12.1.1.25.7 Изоляция

12.1.1.25.8 Изоляция трубчатая K-Flex ST п.м. 57,00

12.1.1.25.9 Изоляция трубчатая K-Flex ST п.м. 95,00

12.1.1.25.10 Изоляция трубчатая K-Flex ST п.м. 10,00

12.1.1.25.11 Изоляция трубчатая K-Flex ST п.м. 40,00

12.1.1.25.12 Изоляция трубчатая K-Flex ST п.м. 22,00

12.1.1.25.13 Дренажная труба

12.1.1.25.14 Полипропиленовая труба PN10 п.м. 32,00

12.1.1.25.15 Полипропиленовая труба PN10 п.м. 48,00

12.1.1.25.16 Фреон для дозаправки (балон-11,3кг) шт. 2,00

12.1.1.25.17 Отопление

12.1.1.25.18 Монтаж конвекторов Nobo C2F05 шт 13,00
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12.1.1.25.19 Монтаж конвекторов Nobo C2F10 шт 10,00

12.1.1.25.20 Автоматизация вентиляции

12.1.1.25.21 Модуль автоматики вентиляции, MASTER E-mini шт 4,00

12.1.1.25.22 Температурный датчик, TJ-K 330 шт 4,00

12.1.1.25.23 Датчик давления, PS-500 шт 4,00

12.1.1.25.24 Симисторный регулятор, CPM 5A шт 8,00

12.1.1.25.25 Щит управления вентиляции, ЩУВ 1-0,8 шт 2,00

12.1.1.25.26 Кабель КМВЭВ 2x0,75 п.м. 140,00

12.1.1.25.27 Кабель ВВГнгLS 3x1,5 п.м. 150,00

12.1.1.25.28 Кабель ВВГнгLS 5x6 п.м. 20,00

12.1.1.25.29 Кабель ВВГнгLS 3x2,5 п.м. 21,00

12.1.1.25.30 Труба гофрированная для прокладки кабеля ф 16 п.м. 50,00

12.1.1.25.31 Труба гофрированная для прокладки кабеля ф32 п.м. 40,00

12.1.1.26 Водоснабжение и канализация

12.1.1.26.1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

12.1.1.26.2
Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 15PN10
м 30,00

12.1.1.26.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 25PN10
м 15,00

12.1.1.26.4

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 

(Ц-Р-50х3,0)

пог. 3,00

12.1.1.26.5 м

12.1.1.26.6 Монтаж насоса, JP 5 (Q=2.0м3 /ч; Н=25м; N=0.775кВт) компл 1,00

12.1.1.26.7 ект

12.1.1.26.8
Монтаж бака для запаса воды полиэтиленового емк. 5,0 

м3 с поплавковым оборудованием
компл 1,00

12.1.1.26.9 ект

12.1.1.26.10
Установка задвижки клиновой, 30Б2бк (Ру 16 кгс/см

2 

Ø50мм)
шт. 1,00

12.1.1.26.11 Установка реле давления, РДМ- 5 шт. 1,00

12.1.1.26.12 Установка датчика сухого хода, LiqTec комп. 1,00

12.1.1.26.13 Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 Ø25 мм шт 4,00

12.1.1.26.14 Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 Ø15мм шт 3,00

12.1.1.26.15 Клапан обратный Ø25 мм Ру 16 кгс/см2 шт 1,00

12.1.1.26.16 Клапан обратный Ø15 мм Ру 16 кгс/см3 шт 1,00

12.1.1.26.17 Установка вентиля пожарного с муфтой и цапфой Ø 50 шт. 1,00

12.1.1.26.18 Монтаж фитингов:

12.1.1.26.19 Тройник Ø25мм шт. 5,00

12.1.1.26.20 Тройник Ø15мм шт. 3,00

12.1.1.26.21 Колено Ø25-20мм 90° шт. 3,00

12.1.1.26.22 Колено Ø25мм шт. 3,00

12.1.1.26.23 Колено Ø15мм шт. 4,00

12.1.1.26.24
Монтаж гибких вставок Ø25мм - виброкомпенсатор 

резьбовой, Genebre (арт. 2830)
компл. 4,00

12.1.1.26.25 Горячее водоснабжение (ТЗ) шт.

12.1.1.26.26
Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 15PN10
м 22,50

12.1.1.26.27 Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 015мм шт 5,00

12.1.1.26.28 Установка смесителей, тип См- УмДЦБА шт 4,00

12.1.1.26.29 монтаж бойлера Reflex SB 100 комп-лект 1,00

12.1.1.26.30 Монтаж фитингов:

12.1.1.26.31 Тройник Ø 15мм шт 4,00

12.1.1.26.32 Колено Ø 15мм шт 2,00

12.1.1.26.33 Канализация

12.1.1.26.34 Прокладка трубопроводов канализации из пог.м 8,00

12.1.1.26.35
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 

мм

12.1.1.26.36 Прокладка трубопроводов канализации из пог.м 8,00

12.1.1.26.37
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 

мм

12.1.1.26.38
Установка умывальников одиночных с подводкой 

холодной и горячей воды
шт 4,00

12.1.1.26.39 Установка унитазов с бачком непосредственно компл 3,00

12.1.1.26.40 присоединенным ект
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12.1.1.26.41 Установка сифона бутылочного пластмасового компл 4,00

12.1.1.26.42 Устройство канализации

12.1.1.26.43 - ревизия чугунная Ø100 шт 3,00

12.1.1.26.44 - прочистка

12.1.1.26.45 - Ø100 шт 2,00

12.1.1.26.46 - Ø50 шт 2,00

12.1.1.26.47 - труба пластмассовая Ø100 (выпуск) пог.м 12,00

12.1.1.26.48 Трап сантехнический шт 1,00

Строительные конструкции ПВП км 136+800

Опора информирования ПВП

Монтаж Информационной опоры шт 2,00

Изготовление металлических конструкций. Решетчатые 

конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 

помощью: крана на автомобильном ходу

1 т 7,42

Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м (8 опор) 1 т 2,87

Монтаж ферм (10 ферм) 1 т 2,09

Монтаж креплений под оборудование и облицовку 1 т 2,44

Монтаж облицовочных панелей "Алюкобонд" м
2 126,28

Окраска Информационной опоры

Очистка поверхности щетками м
2 222,67

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций и 

оборудования из углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, положение 

зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм

м. пог 20,93

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 (за два раза)
100,00 2,23

Фундамент ДГУ ШТ. 1,00

Подготовительные работы

Разработка грунта под фундамент м
3 9,60

Устройство гранитной щебеночной подготовки (фр. 5-20 

мм.) толщиной 250 мм фундамента ДГУ
м

3 4,80

Устройство фундаментной плиты 250 мм

Устройство опалубки м
2 27,00

Армирование фундаментного основания п.м 336,20

- Армирование фундаментной плиты арматура Ø8 AIII 

ГОСТ 5781-82 / 25Г2С
кг 130,96

- Установка блоков ФБС 24.6.6 шт. 4,00

- Бетонирование фундамента B 12,5 м
3 3,80

Бетонная стяжка В7,5 t=50MM м
3 1,60

Бикрост ЭКП-4 м
2 13,00

Пластина резиновая ДГУ, 20мм м
2 5,76

Труба 70x3 , ГОСТ 8732-78 кг 58,25

Уголок 50x5, ГОСТ 8509-93 кг 83,00

Устройство лестницы ДГУ

Изготовление металлических конструкций лестницы 1 т конс трук ций 0,21

Монтаж лестницы 1 т конс трук ций 0,21

Устройство кожуха ввода в ДГУ

Сталь тонколистовая оцинкованная t=0,5 кг 3,58

Пожарный резервуар

Монтаж пожарного резервуара Rainpark 50 м3 шт. 2,00

Разработка грунта под устройство фундамента м
3 655,09

Доработка грунта вручную t=50мм м
3 3,70

Устройство подстилающего слоя из песко-

гравийнойсмеси толщиной 200 мм
м

3 15,70

Обратная засыпка песко-цементной смесью 5:1 м
3 538,29

Устройство опалубки м
2 6,96

Армирование фундаментной плиты арматура Ø10 AIII 

ГОСТ 5781-82
кг 1 709,60
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Бетонирование фундамента B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 14,30

Монтаж горловины L=1,1 м шт. 2,00

Крепление резервуара стропами ВК диам.15 L=7м шт. 4,00

Болт M20-6gx50.58(S30) Г0СТ7805-70 шт. 8,00

Гайка M20-6H.5(S30) Г0СТ5927-70 шт. 16,00

Шайба 20.01.08кп016 ГОСТ 6958-78 шт. 8,00

Монтаж закладных деталей кг 50,60

Кабина оператора ПВП км.136+800

Оборудование ОПС и КД

Извещатель магнитоконтактный шт 8,00

Извещатель пожарный ручной шт 8,00

Извещатель охранный ручной шт 8,00

Извещатель охранный комбинированный шт 8,00

Извещатель пожарный дымовой шт 24,00

Доводчик дверной шт 8,00

Замок электромагнитный шт 8,00

Кнопка выхода накладная, надпись "ВЫХОД" шт 8,00

Оповещатель светозвуковой шт 8,00

Оповещатель светозвуковой шт 8,00

Считыватель proximity карт шт 8,00

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный шт 8,00

Преобразователь интерфейсов шт 8,00

Исполнительный релейный блок шт 8,00

Блок питания 220 В/12 В , 60 Вт шт 8,00

Материалы

ПВХ кабель-канал "legrand" 20x12,5 мм с крышкой, 

L=220 мм
п.м. 8,00

Саморез с пресс-шайбой 4,2x19 мм "острый" 

оцинкованный
шт 320,00

Труба гофр. ПВХ диам. 16 мм с протяжкой п.м. 340,00

DIN-рейка п.м. 8,00

Кабельная продукция

Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации п.м. 120,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м. 105,00

Разъем шт 16,00

Оборудование связи оператор-водитель

Пульт оператора шт 8,00

Внешняя антивандальная вызывная панель шт 16,00

Оборудование видеонаблюдения

Видеокамера модульная шт 8,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м. 180,00

Разъем шт 100,00

Материалы

Саморез с пресс-шайбой 4,2x19 мм "острый" 

оцинкованный
шт 140,00

DIN-рейка п.м. 8,00

ПВХ кабель-канал "legrand" 20x12,5 мм с крышкой, 

L=220 мм
п.м. 8,00

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Кондиционирование К1

Канальная сплит-система

- наружний блок шт 8,00

потребляемая мощность 0,083/0,078 кВт 

(обогрев/охлаждение)

- внутренний блок шт 8,00

потребляемая мощность 1,84/1,78 кВт 

(обогрев/охлаждение)

Трубки бесшовные медные в трубчатой изоляции K-flex 

6мм

1/4" м 80,00

3/8" м 32,00

Трубки дренажные ПВХ 32 мм м 24,00

Дефлекторы стальные окрашенные диаметром 150 мм шт 16,00

12.1.3
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Воздуховоды 150 мм гофрированные м 16,00

Отопление

Настенный электрический конвектор NOBO 1.0 кВт шт 8,00

Приточная вентиляция П1

Приточная установка шт 8,00

Воздуховод гибкий изолированный Ø 160 м 16,00

Шумоглушитель круглый Д=160 L=600 мм шт 8,00

Воздуховод из оцинкованной стали толщ.0,5мм Ø160 м 8,00

Диффузор круглый универсальный ДПУ-М шт 8,00

Фильтрующий блок ВестЭко с угольным фильтром УФ-1 шт 8,00

Фильтр панельный грубой очистки (G3) шт 8,00

Наружная решетка шт 8,00

Системы безопасности ПВП на км.136+800

Система охранная телевизионная

Сетевая видеокамера дневного/ночного наблюдения с 

объективом CS
шт 21,00

Кожух всепогодный с кронштейном шт 15,00

Программное обеспечение Avreg для систем 

видеонаблюдения Axis
лиц. 1,00

Персональный компьютер с монитором шт 1,00

Программноеобеспечение Windows 7Home Prem 64-bit 

Russian
лиц. 1,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных м 695,00

Кабель м 600,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом d=20 мм м 1 285,00

Вилка "Евро" шт 15,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 20,00

Разъем шт 42,00

Миниканал м 10,00

Клипса пластиковая шт 2 570,00

Система пожарной сигнализации

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель шт 36,00

Ручной пожарный извещатель шт 2,00

Пульт контроля и управления шт 1,00

Контроллер двухпроводной линии шт 1,00

ПК Pentium IV 2.4, 512 Мб RAM , HDD320Gb с ЖК 

монитором, клавиатурой и мышью
шт 1,00

ПО "Орион-Про" v1.11 лиц. 1,00

ПО Windows7 Prof лиц. 1,00

Блок сигнально пусковой шт 1,00

Преобразователь интерфейсов шт 4,00

Источник бесперебойного питания с дополнительным 

боксом для АКБ
шт 1,00

Аккумуляторные батареи, 12В, 17 Ач шт 6,00

Преобразователь интерфейсов шт 1,00

Преобразователь интерфейсов шт 1,00

Адресный расширитель шт 1,00

Шкаф пожарный с боксом для АКБ шт 2,00

Стопоры шт 16,00

Кабельная продукция

Кабель м 115,00

Кабель м 140,00

Кабель м 50,00

Кабель м 5,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 250,00

Короб электротехнический м 60,00

Вилка "Евро" шт 11,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 140,00

Монтажный комплект (для крепления ДИП-34А-01-02 к 

фальшпотолку)
шт 31,00

Держатель для трубы ПВХ ё=20мм (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 500,00

Система оповещения

Оповещатель световой "Выход" шт 5,00

Оповещатель звуковой шт 2,00

Оповещатель светозвуковой шт 1,00
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Блок сигнально пусковой шт 1,00

Кабельная продукция

Кабель м 85,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 75,00

Миниканал 12x7 м 10,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 20,00

Держатель для трубы ПВХ d=20мм (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 150,00

Система газового пожаротушения

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель шт 9,00

Базовое основание для дымового извещателя шт 9,00

Ручной пожарный извещатель шт 2,00

Прибор приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения
шт 2,00

Световое табло "Пожар" шт 2,00

Световое табло "Автоматика отключена" шт 2,00

Световое табло "Газ уходи" шт 2,00

Световое табло "Газ не входи" шт 2,00

Блок индикации и управления пожаротушением шт 1,00

Извещатель магнитоконтактный шт 2,00

Оповещатель звуковой шт 2,00

Модуль газового пожаротушения с устройством 

электропуска и с сигнализатором газового давления (ДУ)
шт 2,00

Модуль газового пожаротушения с устройством 

электропуска и с сигнализатором газового давления (ДУ)
шт 2,00

Газ огнетушащий кг 106,00

Аккумуляторные батареи на 24В шт 2,00

Кабельная продукция

Кабель м 40,00

Кабель м 30,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 60,00

Короб электротехнический м 10,00

Насадки шт 3,00

Заглушки шт 3,00

Труба стальная м 20,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 38,00

Тройник стальной шт 1,00

Держатель для трубы ПВХ d=20мм (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 120,00

Система контроля и управления доступом

Контроллер доступа шт 6,00

Датчик положения двери (извещатель охранный) шт 10,00

Кнопка выхода шт 8,00

Аварийная кнопка разблокировки двери шт 10,00

Электромагнитный замок шт 10,00

Считыватель Proximity-карт шт 12,00

Идентификационная карта шт 100,00

Доводчик дверной шт 10,00

Резервированный источник питания шт 6,00

Аккумулятор 12А/ч шт 6,00

Кабельная продукция

Кабель м 140,00

Кабель м 180,00

Кабель м 200,00

Короб электротехнический м 70,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом d=20 мм м 450,00

Держатель для трубы ПВХ d=20MM (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 900,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 140,00

Система охранной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи шт 1,00

Извещатель охранный магнитоконтактный шт 10,00

Извещатель охранный магнитоконтактный шт 28,00

Извещатель охранный звуковой шт 9,00

Извещательохранный объемный с кронштейном шт 9,00

Извещатель охранный вибрационный шт 2,00

Извещатель охранный точечный ручной шт 4,00

Кабельная продукция
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Кабель м 360,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 290,00

Короб электротехнический м 70,00

Держатель для трубы ПВХ ё=20мм (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 580,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 140,00

Оборудование системы взимания платы ПВП 

км.136+800

Основное оборудование

Кабина оператора пункта взимания платы за проезд шт 8,00

Автоматический шлагбаум на въезде шт 8,00

Автоматический шлагбаум на выезде в комплекте со 

светофором и светозвуковым сигналом
шт 8,00

Противотуманный фонарь шт 8,00

Светофор реверсивный шт 8,00

Контроллер петли однакональный шт 16,00

Контроллер петли двухканальный шт 8,00

Датчик счетчиков осей и измерителя высоты ком 80,00

Лазерный измеритель объема шт 4,00

Цифровая видеокамера учета ТС шт 16,00

Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
ком 16,00

Контроллер лазерного измерителя объема шт 4,00

Контроллер полосы шт 8,00

Плата коммутационная (контроллера полосы) шт 8,00

Монитор с сенсорным экраном шт 8,00

Считыватель магнитных карт шт 8,00

Фискальный регистратор- принтер чеков шт 8,00

Монитор тарифов шт 16,00

Считыватель бесконтактных карт шт 8,00

Лоток для денежных средств шт 8,00

Антенна системы телеоплаты шт 16,00

Автомат приема платежей шт 8,00

Материалы

Коробка разветвительная IP54 шт 8,00

Заполнитель м3 0,04

Хомут червячный оцинкованный шт 16,00

Анкерный болт с гайкой шт 135,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных п.м 1 600,00

Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции п.м 550,00

Провод медный гибкий п.м 1 050,00

Программное обеспечение

Лицензия ПО первого уровня шт 8,00

Система распознавания государственных номерных 

знаков

Видеокамера учета ТС шт 8,00

Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
шт 8,00

Инфрокрасный прожектор шт 8,00

Кабель м 175,00

Кабель м 175,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, Dвнеш=15,5 мм 

Dвнутр=9,1 мм
м 100,00

Трубка термоусаживаемая Dвнутр=20/10мм черная м 55,00

Устройство навеса ПВП

Подготовительные работы

Геодезические разбивочные работы шт 14,00

Устройство фундаментов

- Разработка грунта под устройство фундамента навеса 

ПВП (механизированным способом)
м

3 149,21

- Разработка грунта под устройство фундамента навеса 

ПВП (вручную толщиной 50 мм)
м

3 7,11

-Устройство щебеночной подготовки (фр. 20-40 мм.) 

толщиной 100 мм
м

3 7,94

-Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм
м

3 7,94
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- Изготовление арматурного каркаса отдельно 

стоящего фундамента Ф1
шт 14,00

- Арматура 10-А400 ГОСТ 5781-83* кг 1 373,61

- Арматура 16-А400 ГОСТ 5781-83* кг 1 645,73

- Уголок 63x5 ГОСТ 380-2005 кг 247,81

- Фундаментный болт М30 кг 918,12

- Гайка М30.10 ТД10 кг 44,69

- Шайба 30 ТД10 кг 11,96

- Лист 1040x800x3 кг 274,31

- Устройство опалубки м
2 215,32

- Бетонирование фундамента ( Бетон В 20) м
3 55,44

- Мастика битумная МГХ м
2 215,60

- Демонтаж опалубки м
2 215,32

- Двухслойная гофрированная труба ПНД Ø75 п.м 66,08

- Обратная засыпка пазух котлована грунтом с послойным 

уплотнением
м

3 84,99

- Вывоз грунта 3 км м
3 71,32

Окраска металлоконструкций

Очистка поверхности Уайт- спиритом м
2 3 220,00

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 3 220,00

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 3 220,00

Растворитель (Уайт-спирит) кг 127,51

3. Устройство металлических конструкций навеса

- Монтаж колонн навеса кг 17 252,00

- Монтаж ферм кг 45 597,80

- Монтаж связей кг 1 137,90

- Монтаж прогонов кг 23 381,70

- Монтаж лестницы навеса кг 320,50

- Монтаж фриза кг 4 457,90

- Монтаж ограждения кровли (инвентарное кровельное 

ограждение H=700 мм)
п м 129,00

- Монтаж креплений для оборудования кг 116,90

- Монтаж водосборных лотков из листа 4 мм кг 5 140,60

- Установка метизов крепления элементов навеса кг 631,90

- Монтаж кровли навеса Н57- 750-0,6 кг 8 144,00

Устройство облицовки металлоконструкций навеса

- Монтаж подвесного реечного потолка "Албес" м
2 982,00

- Монтаж облицовочных композитных панелей 

"Алюкобонд"
м

2 288,00

- Монтаж облицовочных композитных панелей 

"Алюкобонд"
м

2 232,00

Устройство водоотведения с кровли (материал 

водоотводов - оцинк. сталь 0.9 мм)

- Монтаж водосточных труб Ø100 мм п. м. 37,40

- Монтаж водосточных труб Ø180 мм п. м. 125,30

- Монтаж крепежа водосточных труб кг 1 704,00

- Установка отводов Ø180 шт 5,00

- Установка водосточных воронок 250 мм (с обогревом) шт 16,00

- Установка разветвительных элементов (врезка двух труб 

100 мм в трубу 180 мм)
шт 10,00

Транспортировка металлоконструкций 100 км кг 109 104,80

Общий вес навеса кг 109 104,80

Кабельная канализация ПВП км 136+800

Канализация по ПВП

Доработка грунта вручную t=50мм м
3 1,70

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 3,30

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м3 3,30

Колодец кабельной канализации ККС-2-10 шт 8,00

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 24,00

Люк чугунный типа ТМР с запорным механизмом шт 8,00

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 81,70
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Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 19,20

Уголок 32x690x4 кг 42,20

Блоки кабельных труб

Доработка грунта вручную t=50мм м
3 1,80

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 3,50

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 3,50

Монолитный бетон блока кабельных труб (бетон В15 

F150 W10)
м

3 13,80

Уголок 50x50x3 кг 821,30

Арматура 08 А III кг 84,30

Труба ПЭ 80 SDR 21 63x3 п.м. 1 524,80

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 84,20

Канализация линии электроснабжения

Труба ПНД Ø63 п.м. 90,00

Труба ПНД Ø110 п.м. 227,00

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 26,5 м3, разработка грунта с 

погрузкой в автосамосвалы - 5,9 м3

м
3 32,40

Устройство песчаной подготовки м
3 3,60

Устройство прослойки из песка м
3 4,80

Обратная засыпка траншеи местным грунтом м
3 26,50

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 5,90

Колодец кабельной канализации ККС-3-10 шт 4,00

Люк чугунный л/типа с крышкой стальной под люк ком 4,00

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 2,20

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 2,20

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 16,00

Заделка вводов труб в колодец жесткой бетонной смесью м
3 0,06

Лента битумная ЛИТ м 36,60

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 62,90

Отмостка люка цементно-песчаным раствором м
3 0,40

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 18 м3, разработка грунта с 

погрузкой в самосвал -29 м3

м
3 47,00

Разработка грунта 2-й группы вручную м
3 1,10

Обратная засыпка котлованов м
3 18,00

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 30,20

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 4,80

Уголок 32x690x4 кг 10,50

Колодец кабельной канализации ККС-2-10 шт 1,00

Люк чугунный л/типа с крышкой стальной под люк ком 1,00

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 0,40

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 0,40

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 4,00

Заделка вводов труб в колодец жесткой бетонной смесью м
3 0,02

Лента битумная ЛИТ м 4,00

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 10,20
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Отмостка люка цементно-песчаным раствором м
3 0,10

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 4,9 м3, разработка грунта с 

погрузкой в самосвал - 3 м3

м
3 7,90

Разработка грунта 2-й группы вручную м
3 0,20

Обратная засыпка котлованов м
3 4,90

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 3,20

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 1,20

Уголок 32x690x4 кг 2,60

Устройство островков безопасности ПВП КМ 136+800

-Установка демпфирующих устройств SNOLINE шт. 6,00

- Устройство островков безопасности

- Устройство островков безопасности (0,7x34м) шт. 2,00

- Устройство островков безопасности (2,1x34 м) ПВП шт. 8,00

- Устройство тела островка безопасности из тощего 

бетона (М100 В 7,5 Ж4)
м

3 911,36

- устройство бордюрного камня (БР-100-30-15) п.м 621,20

- Устройство слоя из сухой цементно-иесчанной смеси 

под плитку
м

3 11,40

- Укладка тротуарной плитки м
2 381,00

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 1 шт 8,00

- устройство инвентарной опалубки м
2 96,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- Арматура 10-А400 кг 1 120,00

- Закладные трубы ПНД Ø32x3,0 кг 180,00

- Лист Т10 кг 127,20

- Уголок 50x5 кг 42,88

- Фундаментный болт М24 кг 174,40

- Полоса 40x4 кг 15,20

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 34,40

- покраска тумбы бетонной м
2 59,68

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 2 шт 8,00

- устройство инвентарной опалубки (2шт) м
2 18,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- Арматура 10-А400 кг 522,80

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 21,76

- покраска тумбы бетонной м
2 72,00

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 5 шт 4,00

- устройство инвентарной металлической опалубки (2 шт.) м
2 5,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- арматура 10-А400 кг 60,04

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 0,56

- покраска тумбы бетонной м
2 9,20

- демонтаж инвентарной металлической опалубки (3 шт.) м
2 5,00

- изготовление блока фундамента ФМ 1 под стойку 

измерителя высоты на островке 0,7*34 м
шт 4,00

- Устройство опалубки м
2 2,08

Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 17,36

- Закладные трубы ПНД 032x3,0 п.м 6,80

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 0,16

- Демонтаж опалубки м
2 2,08

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 3,84

- изготовление блока фундамента ФМ 2 шт 16,00

- Устройство опалубки м
2 51,20

Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 318,40

- Арматура 8-А240 кг 17,60

- закладка трубы ПНД Ø32x3,0 п.м 72,00

12.1.7

12.1.8



1 2 3 4

- лист Т5 (кондуктор 5 шт) кг 31,40

- Болт 1,1 М16х400 Вст3пс2 кг 52,48

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 3,84

- Демонтаж опалубки м
2 51,20

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ м
2 37,76

- изготовление блока фундамента ФМ 3 и ФМ 4 ШТ 18,00

м
2 11,52

- Изготовление арматурного каркаса фундамента м
2

- Арматура 12-А400 кг 92,16

- Закладные трубы ПНД Ø32x3,0 п.м 127,80

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м3 1,15

- Демонтаж опалубки м
2 14,40

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 14,40

- изготовление блока фундамента ФМ5 шт 8,00

- Устройство опалубки м
2 9,60

- Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 184,32

- Арматура 8-А240 кг 2,96

- закладка трубы ПНД Ø32x3,0 п.м 104,00

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 1,60

- Демонтаж опалубки м
2 9,60

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 17,60

- Ниша под счетчики осей шт 32,00

- Лист Т16 ГОСТ 19903- 74/Ст3сп ГОСТ 380-2005 кг 652,80

- Лист Т5 ГОСТ 7350- 77*/08Х17Т ГОСТ 5632-72* 

(корроз. стойкая)
кг 323,20

- петля гаражная 14x80мм шт 64,00

- Кабельная канализация островка ПВП

- труба ПНД Ø 32x3,0 п.м 5 696,80

- стойка под видеокамеру шт 8,00

Стальные конструкции стоек кг 206,40

- стойка измерителя высоты шт 8,00

Стальные конструкции стоек кг 291,20

- Антикоррозийное покрытие стоек островка

Очистка поверхности Уайт- спиритом м
2 59,40

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 59,40

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 59,40

Растворитель (Уайт-спирит) кг 2,35

- Устройство кабельных приямков шт 28,00

Стальные конструкции приямков кг 2 732,40

- ограждение островков безопасности ПВП пог. 500,80

м.

- труба 100x100x6,0 ГОСТ 8639-82 кг 8 324,00

- труба 152x5,0 ГОСТ 10704-97 кг 11 517,60

- швеллер 10 ГОСТ 8240-97 кг 293,20

- Антикоррозийное покрытие ограждений островка

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 501,80

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 379,00

Растворитель (Уайт-спирит) кг 17,66

Система электроснабжения комплекса ПВП км 

136+800

П1. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x820x360 в 

составе:
компле 1,00

КТ

- автоматический выключатель 3-х полюсный 100 А (АВВ 

Тмах T2N160/100/TMD)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 125 А (АВВ 

Тмах T2N160/125/TMD)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 250А 

((АВВ Тмах T4N250/250TMA)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 4-х полюсный 160 А 

((АВВ Тмах T4N(4P)250/160TMA)
шт. 1,00
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- автоматический выключатель 4-х полюсный 200А (АВВ 

Тмах T4N(4P)250/200TMA)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 4-х полюсный 320А (АВВ 

Тмах T5N(4P)400/320TMA(BbiKaTHoft)
шт. 3,00

-АВР Lavato (ABB ATL30) шт. 1,00

-миниконтактор реверсивный 9 А с катушкой 230В (ABB 

VB6- 30-01)
шт. 2,00

-моторный привод (АВВ МОЕ) шт. 5,00

-трансформатор тока (ABB СТ- 3 150/5) шт. 3,00

-трансформатор тока (ABB СТ- 3 200/5) шт. 3,00

-счетчик электроэнергии (Меркурий 230 ART 5-7.5A) шт. 2,00

-амперметр трансформаторного включения с 

переключателем
шт. 2,00

-цоколь высокий (ABB WRG3), высота 260мм шт. 1,00

П2. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x570x360 в 

составе:
компле 1,00

кт

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (ABB 

S201/C10)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25A (ABB 

S203- C25)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 80A (ABB 

S283- C80)
шт. 1,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 16 А (ABB 

DS202/C16/0.03)
шт. 26,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А ( ABB 

S201/C16)
шт. 10,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А ( ABB 

S201/C6)
шт. 7,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 10 А (ABB 

DS202/C10/0.03)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 25A (ABB 

S201- C25)
шт. 1,00

-цоколь высокий (ABB WRG2), высота 260мм шт. 1,00

-реле дистанционного отключения (ABB S2C-A2) шт. 1,00

Источник бесперебойного питания (Eaton PW9130 

3000VA)
шт. 1,00

П3. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x570x360 в 

составе:
компле 1,00

кт

- рубильник (ABB 0T-250) шт. 1,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 16 А (ABB 

DS202/C16/0.03)
шт. 7,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 50A (ABB 

S203- C50)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25A (ABB 

S203- C25)
шт. 9,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 A (ABB 

S201- C6)
шт. 13,00

- контактор (ABB ESB 20-20) шт. 8,00

-цоколь высокий (ABB WRG2), высота 260мм шт. 1,00

П4. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x320x360 в 

составе:
комплект 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25A (ABB 

S203- C25)
шт. 9,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 A (ABB 

S201- C6)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А (ABB 

S201- C16)
шт. 10,00

- контактор (ABB ESB 20-20) шт. 8,00

-цоколь высокий (ABB WRG1), высота 260мм шт. 1,00

Щит с монтажной панелью, герметичный IP54 

395x310x220 в составе:
комплект 1,00

-розетка с крышкой IP-66 2К+3 с системой Lock 66 

(Legrand)
шт. 1,00

Источник бесперебойного питания:
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Источник бесперебойного питания Powerware 120кВА 

(Eaton 9390-120-N-4X0)
шт. 1,00

Внешний батарейный модуль(ЕаШп 9390-ВАТ10-500) комплект 1,00

Дизельная электростанция:

Дизель-генераторная установка в контейнерном 

исполнении 250 кВА (FG Wilson Р250Н2)
комплект 1,00

Светильники и светотехнические изделия:

Светильник с шт. 39,00

люминисцентными лампами 4x18Вт ("Световые 

технологии" WRS/R-4x18)

Светильник с компактной люминисцентной лампой 

2x18Вт IP65 ("Световые технологии" CD-2x18)
шт. 4,00

Светильник настенный IP65 ("Световые технологии" 

NBT22-H70)
шт. 2,00

Светильник эвакуационного освещения серии УРАН IP65 

("Световые технологии" EFS193-1x8Bт)
шт. 3,00

Светильник с рассеивателем RKL 1x60Вт ("Световые 

технологии" RKL160)
шт. 12,00

Светильник с лампой 2x18Вт со степенью защиты IP65 

("Световые технологии" ARCTIC SMC 2x18)
шт. 4,00

Лампа люминисцентная 18Вт для WRS/R-4x18 шт. 156,00

Лампа металлогалогенная типа ДРИ 70Вт шт. 2,00

Лампа накаливания 60Вт шт. 12,00

Компактная люминисцентная лампа 18Вт для CD-2x18 шт. 8,00

Пиктограммы эвакуационно-указательные (ПЭУ 010) шт. 3,00

Лампа люминисцентная 18Вт для ARCTIC SMC 2x18 шт. 8,00

Электроустановочные изделия:

Кабель канал DLP 50x80 с разделительной перегородкой п.м. 180,00

Заглушка торцевая шт. 30,00

Накладка на стык кабель- канала (Legrand) шт. 90,00

Накладка на стык крышки (Legrand) шт. 90,00

Плоский отвод (Legrand) шт. 2,00

Угол внутренний переменный от 80 до 100 градусов 

(Legrand)
шт. 27,00

Угол плоский 90 градусов (Legrand) шт. 11,00

Кнопочный выключатель, 1 модуль 6A (Legrand) шт. 38,00

Розетка с крышкой IP-66-IK 08 (Legrand) шт. 7,00

Одноместная монтажная коробка IP-66-IK 08 (Legrand) шт. 7,00

Розетка эл. 2К+3 со шторками, 2 модуля (Legrand) шт. 18,00

Розетка эл. 2х2К+3 со шторками, 4 модуля (Legrand) шт. 15,00

Розетка эл. 3х2К+3 с мех. блокировкой, 6 модулей 

(Legrand)
шт. 10,00

Суппорт на 2 модуля (Legrand) шт. 37,00

Суппорт на 4 модуля (Legrand) шт. 15,00

Суппорт на 6 модулей (Legrand) шт. 10,00

Сталь угловая 50x50x5 п.м. 45,00

Сталь полосовая 40x4 п.м. 180,00

Арматура гладкая D16 п.м. 150,00

Блокиратор шт. 42,00

Комплект средств защиты для эксплуатации эл. щитовой 

(Электромонтаж)
комплект 1,00

Лоток листовой перфорированный (DKS "S5 Combitech" 

3000x100x50)
п.м. 130,00

Крышка для лотка (DKS "S5 Combitech" 3000x100x50) п.м. 130,00

Лоток лестничный (DKS "L5 Combitech" 3000x300x50) п.м. 10,00

Винт для электрического соединения крышек шт. 100,00

Ответвитель DPT Т-образный горизонт. (DKS) шт. 10,00

Угол СРО 90 горизонт. (DKS) шт. 10,00

12.1.9



1 2 3 4

Ответвитель DPX крестообразный (DKS) шт. 4,00

Электромонтажные изделия и кабельная продукция:

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(ПВ3 1x6)
п.м 90,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(ПВ3 1x2,5)
п.м 18,00

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 55,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 5x4)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 25,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 5x10)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 25,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x6)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 1 200,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x2,5)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 530,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x1,5)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 20,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x4)

Труба гофр. ПНД диам. 20 мм с протяжкой п.м 230,00

Распределительная коробка, пластиковая,открытой 

установки 100x100x50
шт. 90,00

Клеммы Wago для установки в коробки шт. 360,00

Клипса монтажная для крепления ПВХ гофр.трубы 

диаметром 20мм
шт. 460,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение(ОАО
п.м 30,00

"Подольсккабель"ВВГ нг-LS 5x16)

Муфта концевая 4ПКТп(б)-1- (70/120) с болтовыми 

наконечниками
шт. 16,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(желто-зеленый) (ПВ-3 1x120 мм2)
п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(синий) (ПВ-3 1x120 мм
2
)

п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(белый) (ПВ-3 1x120 мм
2
)

п.м 60,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(желто-зеленый) (ПВ-3 1x50 мм
2
)

п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(синий) (ПВ-3 1x50 мм
2
)

п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(белый) (ПВ-3 1x50 мм2)
п.м 60,00

Наконечники медные луженые, закрепляемые 

опрессовкой (ТМЛ 50-8-10)
шт. 30,00

Кабель с медными жилами бронированный ВБбШв 4x70 

мм2
п.м 332,20

ЩРС. Шкаф ABB Europa 24 модулей, в составе: 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный (ABB 

S201/C40)
шт. 8,00

- рубильник (АВВ ОТ 100A) шт. 1,00

ПОС. Шкаф ABB Europa 36 модулей, в составе: 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный (ABB 

S201/C40)
шт. 30,00

- рубильник (ABB Е201 32A) шт. 1,00

Электроснабжение и освещение навеса:

Коробка распределительная IP- 55 (LegrandPlexo) шт. 18,00

Светодиодный светильник УСС 36/100 шт. 24,00

Кабельная продукция:

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГ нг 5x6 мм
2
)

п.м 802,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГнг 3x2,5 мм2)

п.м 1,00

166,00

Обогрев водостоков навеса и здания:
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Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГнг 3x2,5 мм2)

п.м 900,00

Нагревательный кабель саморегулирующийся 

(NexansDefrostpipe 20)
п.м 752,00

Коробка распределительная IP- 55 (LegrandPlexo) шт. 18,00

Кабина оператора ПВП:

ВРЩ 1. Щит электрический составе :

- выключатель нагрузки 3-х полюсный 25А (ABB 

Е203/25)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 A (ABB 

S201- C6)
шт. 112,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А (ABB 

S201- C16)
шт. 8,00

-устройство защитного отключения 2-х полюсное 25А с 

током утеч. 30 мА (АВВ F202/25/0.03)
шт. 8,00

- контактор (ESB20-20/230) шт. 8,00

ВРЩ 2. Щит электрический составе:

- выключатель нагрузки 3-х полюсный 25А (ABB 

Е203/25)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 A (ABB 

S201- C6)
шт. 24,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (АВВ 

S201/C10)
шт. 24,00

-устройство защитного отключения 2-х полюсное 25А с 

током утеч. 30 мА (АВВ F202/25/0.03)
шт. 8,00

- реле дистанционного отключения (ABB S2C-A2) шт. 48,00

ПВХ кабель-канал 50x80 мм с крышкой (Legrand) п.м 24,00

Перегородка разделительная (Legrand) п.м 48,00

Угол плоский 90° (Legrand) шт. 16,00

Угол внутренний переменный от 80° до 100° (Legrand) шт. 24,00

Отвод плоский (Legrand) шт. 16,00

Заглушка торцевая (Legrand) шт. 16,00

Дюбель "Бабочка" 10x50мм пластмассовый для ГСК шт. 336,00

Саморез с пресс-шайбой 4,2x51 мм "острый" 

оцинкованный
шт. 336,00

Кнопка аварийного останова с ключом (Legrand) шт. 8,00

Кнопочный выкл. перекидной 6А, 1 модуль (Legrand) шт. 16,00

Розетка эл. 3х2К+3 с мех.блокировкой (Legrand) шт. 16,00

Розетка эл. 2К+3 со шторками (Legrand) шт. 16,00

Розетка UTP cat 5e, 8 контактов, 1 модуль (Legrand) шт. 16,00

Суппорт на 6 модулей (Legrand) шт. 16,00

Суппорт на 2 модуля (Legrand) шт. 40,00

Ключ разблокировки для розеток 3х2К+3 с 

мех.блокировкой (Legrand)
шт. 48,00

Светильник светодиодный (ООО "АТОН" "Медуза") шт. 32,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x2,5)

п.м 144,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель"ВВГ нг- LS 3x1,5)

п.м 184,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката (ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг 3x2,5)
п.м 400,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката (ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг 3x1,5)
п.м 1 008,00

Шнур светодиодный (LED-XF- 2W-100M-24V) п.м 128,00

Шнур силовой (LED-XF-2W) шт. 24,00
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Коробка с кабельными сальниками и низкой серой 

крышкой RAL 7035 (АВВ)
шт. 16,00

Труба гофр. ПВХ диам. 16 мм с протяжкой п.м 80,00

Клипса монтажная 11x18 шт. 480,00

Шинная разводка 3-х фазная на 12 модулей (ABB PS 3/12) шт. 8,00

Шинная разводка 1-о фазная на 6 модулей (ABB PS 1/6) шт. 8,00

Полоса стальная 20x4 п.м 400,00

Обустройство ПВП км 136+800

Подготовка территории строительства

Технический этап

Снятие почвенно--растительного грунта 1 группы из-под 

подошвы насыпи ПВП толщиной 0,5 м бульдозером 79 

кВт с перемещением до 50 м в валы

м
2
/ м

3 16217/4865

Разравнивание неиспользованной части растительного 

грунта 1 группы с перемещением до 50 м бульдозером 79 

кВт на прилегающие угодья.

м
2
/ м

3 8308/4154

Объекты основного производства

Земляное полотно

Профильный объем земляных работ

насыпь м
3 16 069,00

выемка (срезка) м
3 1 930,00

Объем оплачиваемых земляных работ м
3 17 194,00

Разработка грунта 2 группы при срезке обочин 

экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 

расстояние 1 км . Плотность грунта 1,95 т/м
3

м
3 1 930,00

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на расстояние 10 км. Плотность грунта 

1,71 т/м3

м
3 15 264,00

Устройство уступов в откосах существующей насыпи. 

Грунт 2 группы
м

3 535,00

Уплотнение основания насыпи перед отсыпкой земляного 

полотна за 6 проходов пневматических катков массой 25 т 

по одному следу при оптимальной толщине слоя 30 см

м
3 20 957,00

Уплотнение грунта за 8 проходов пневматических катков 

массой 25 т по одному следу при оптимальной толщине 

слоя 25 см с поливом водой

м
3 14 265,00

м
2 19 273,00

м
2 1 197,00

Укрепительные работы

Укрепление откосов земполотна засевом многолетних 

трав механизированным способом
м

2 1 197,00

Надвижка растительного грунта 1 группы толщиной 15 см 

на откосы земполотна бульдозером 79 кВт с 

перемещением до 20 м

м
3 180,00

Устройство сброса воды из водопропускных колодцев шт. 2,00

Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаватором 

емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на 5 км (в кавальер), в том числе 1 км 

по дорогам не общего пользования. Плотность грунта 1,95 

т/м3

м
3 31,00

Устройство выпуска из колодца с укладкой 

асбестоцементной трубы диаметром 300 мм
м 29,00

Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды по типу Б

Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 

2 группы механизированным способом
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Тип Б. Двухслойное асфальтобетонное покрытие: верхний 

слой из горячей плотной мелкозернистой смеси, тип А, 

марки I толщиной 5 см; нижний слой из горячей пористой 

крупнозернистой смеси марки I толщиной 7 см на 

двухслойном основании: верхний слой основания из 

горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной 

смеси марки II толщиной 8 см, нижний слой основания из 

щебня М600, уложенногов 2 слоя по способу заклинки, 

толщиной 35(18+17) см на подстилающем слое из песка 

толщиной 50 см

км/м 0,426/16414

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 50 см м 9 550,00

Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 40-

70 мм М600 толщиной 18 см
м 16 893,00

Устройство верхнего слоя основания из щебня фракции 

40-70 мм М600 толщиной 17 см 
м 16 742,00

Обработка жидким битумом поверхности основания из 

щебня перед укладкой асфальтобетонной смеси верхнего 

слоя основания из расчета 0,6 л/м2

т 9,85

Устройство верхнего слоя основания из горячего 

пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II 

толщиной 8 см

м 16 414,00

Устройство нижнего слоя покрытия из горячего 

пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I 

толщиной 7 см

м
2 16 414,00

Обработка жидким битумом поверхности 

асфальтобетонного основания, выравнивающего слоя и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из расчета 

0,25 л/м2 по каждому слою

т 4,10

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой смеси, тип А, марки I толщиной 5 см
м

2 16 414,00

Устройство рабочей зоны на ПВП

Тип Д. Однослойное цементобетонное покрытие с 

укладкой механизированным способом при разгрузке 

бетона со смежной полосы покрытия без применения 

мостика толщиной слоя 20 см

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 60см м
3 2 605,00

Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 40-

70 мм М600 толщиной 20см
м

2 4 068,00

Устройство верхнего слоя основания из 

щебеночно-песчаной смеси обработанной цементом, 

M60F25, толщиной 18 см

м
2 4 032,00

Устройство цементобетонных однослойных покрытий 

механизированным способом с разгрузкой бетона со 

смежной полосы покрытия без применения мостика, 

толщина слоя 20 см. Бетон дорожный В- 35

м
2 3 974,00

Устройство дорожной одежды по типу В

Устройство дорожной одежды на прилегающей 

территории ПВП : двухслойное асфальтобетонное 

покрытие: верхний слой из горячей мелкозернистой 

смеси, тип А, марки I толщиной 5 см; нижний слой из 

горячей пористой крупнозернистой смеси марки I 

толщиной 7 см на двухслойном основании из щебня 

М600, уложенного по способу заклинки, толщиной 24 см 

(12+12) на подстилающем слое из песка средней 

толщиной 76 см.

м
2 1 916,00

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

толщиной 76 см
м

3 3 217,00

Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 40-

70 мм М600 толщиной 12 см
м

2 2 127,00

То же, верхнего слоя из щебня фракции 40-70 мм 

толщиной 12 см М600 по способу заклинки
м

2 2 074,00
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Обработка жидким битумом поверхности верхнего слоя 

основания из щебня перед укладкой асфальтобетонной 

смеси покрытия из расчета 0,6 л/м2

т 1,15

Устройство нижнего слоя покрытия из горячего 

пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I 

толщиной 7 см

м
2 1 916,00

Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя 

покрытия перед укладкой верхнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси покрытия из расчета 0,25 л/м2

т 0,48

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой смеси, тип А, марки I толщиной 5 см
м

2 1 916,00

Установка бортового камня БР 100.30.18 п.м. 425,00

Присыпные обочины

Укрепление обочин посевом многолетних трав 

механизированным способом.
м

2 2 305,00

Надвижка растительного грунта 1 группы толщиной 15 см 

на обочины бульдозером 79 кВт с перемещением до 20 м
м

3 346,00

Устройство круглых водоприемных колодцев из 

сборного железобетона диам.0.7 м
шт 2,00

Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы с 

транспортировкой на расстояние 1 км в пределах 

строительной площадки в штабель. Плотность грунта 1,95 

т/м3

м
3 3,20

Разработка грунта 2 группы вручную м
3 0,20

Устройство подготовки из щебня М600 толщиной 10 см м
3 1,87

Укладка плиты днища ПД 7-1--1 из бетона В15 F200. 

Расход арматуры класса A-I 1.30 кг/м3, A-III 10,91 кг/м3. 

Масса блока- 0,15т

шт/ 2/0,13

м
3

Укладка плиты перекрытия ПП 7-42-1-1 из бетона В15 

F200. Расход арматуры: AI- 16,17кг/м3 .Масса блока 0,10 

т

шт/ 2/0,08

м
3

Установка стенового кольца КС 7-2-18 из бетона В15 

F200. Расход арматуры класса A-I 6,55кг/м и В- I 1,92 

кг/м3. Масса блока 0,32 т

шт/ 2/0,28

м
3

Погрузка ранее разработанного грунта 2 группы 

экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3 с 

транспортировкой на расстояние 1 км в пределах 

строительной площадки из штабеля для обратной 

засыпки. Плотность грунта 1,95 т/м3

м
3 1,60

Засыпка грунтом 2 группы вручную м
3 0,20

Уплотнение грунта 2 группы пневмотрамбовками м
3 1,74

Устройство водоотвода с проезжей части из 

композиционного материала

Водоотвод с проезжей части:

а) разработка грунта 2 группы однокавшовым дизельным 

экскаватором на пневмоколесном ходу емк. ковша 0,25м
м

3 41,00

б) разработка грунта 2 группы вручную м
3 5,00

в) устройство подготовки из щебня М800 толщиной 10 см м
3 18,00

г) укладка блоков БР 100.30.18, бетон В30 F300. Масса 

блока 0,12т
шт/ 1 008,00

м
3 52,42

Водоотвод на обочине и у подошвы насыпи:
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а) быстроток верхний прямой односторонний 300*400 

(ВД- 005.1-2 и ВД-005.1-3), массой 15 кг.
шт 8,00

б) быстроток нижний 300*400 (ВД-006), массой 25кг. шт 8,00

в) угол верхнего быстротока 300*400 шт 8,00

(ВД004-2), массой 10кг

г) расход бетона В30 F300 под входные и выходные лотки шт/ 8/1,44

м
3

д) быстроток соединительный 300*400 (BD-003), массой 

33кг.
шт 8,00

е) расход бетона В30 F300 на заливку опорной части 

траншеи
м

3 0,27

ж) устройство подготовки из щебня М800 толщиной 10 

см
м

3 0,32

Устройство водосбросных лотков по oткoсу насыпи

Лоток по откосу насыпи: п.м 28,20

а) быстроток соединительный 300*400 шт 32,00

(ВД-003), массой 33кг.

б) расход бетона В30 F300 на заливку опорной части 

траншеи
м

3 1,09

в) устройство подготовки из щебня М800 толщиной 10 см м
3 1,13

г) укладка цементобетонной смеси по 0,5 м в каждую 

сторону
м

3 0,99

д) установка стержней из композиционных материалов 

ё=8мм или из стальной арматуры ё=12-20мм длиной 0.7-

1.0м

шт 64,00

е) укладка блоков БР 100.30.18, бетон В30 F300. Масса 

блока 0,12т
шт 16,00

ж) устройство подготовки из щебня М800 толщиной 10 

см
м

3 0,03

з) разработка грунта 2 группы однокавшовым дизельным 

экскаватором на пневмоколесном ходу емк. 3 ковша 0,25м
м

3 11,00

и) разработка грунта 2 группы вручную м
3 1,00

Устройство отстойников (3,0х3,0) м шт. 8,00

Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 0,65 м3 в отвал. Плотность грунта 1,95 

т/м3

м
3 12,00

Планировка дна и откосов в грунтах 2 группы вручную м
2 24,00

Укрепление дна и откосов отстойников засевом 

многолетних трав вручную
м

2 24,00

Заполнение отстойников камнем на глубину 0,50 м м
3 2,68

Дорожные устройства и обстановка дороги

Присыпные бермы под знаки

Разработка грунта 1-й группы экскаватором емкостью 

ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км по дорогам 

общего пользования. Плотность грунта 1,6 т/м3 для 

присыпных берм

м
3 48,00

Укрепление откосов присыпных берм засевом 

многолетних трав
м

2 58,00

Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором 

емк. ковша 0,65 м3 в автосамосвалы и транспортировка на 

1 км Плотность грунта 1,2 т/м3

м
3 9,00

Дорожные знаки (3 типоразмер)

Установка дорожных знаков приоритета на 

металлических стойках:
зн/ст 77/44

2.4 (совместно с 4.1.2) на стойке СКМ 2.40 зн./ст.  1/1

То же, запрещающих знаков:

3.1 на стойке СКМ 1.30 зн./ст.  1/1

3.24 на стойке СКМ 1.30 зн./ст. 13/13

3.24 (совместно с 5.15.3)на стойке СКМ 2.40 зн./ст.  8/8
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3.24 (совместно с 5.15.5)на стойке СКМ 2.40 зн./ст.  4/4

3.31 на стойке СКМ 1.30 зн./ст.  2/2

То же, предписывающих знаков:

4.1.1 на стойке СКМ 1.30 зн./ст.  1/1

4.1.2 (совместно с 2.4) зн./ст. 1/-

4.2.1 (совместно с 8.22.1)на стойке СКМ 1.30 зн./ст.  2/2

4.2.3 (совместно с 8.22.3)на стойке СКМ 1.30 зн./ст.  6/6

То же, знаков особых предписаний:

5.15.2 на стойке РМП 13 зн./ст. 8/-

5.15.2 на стойке РМП 22 зн./ст. 8/-

5.15.3(совместно с 3.24) зн./ст. 8/-

5.15.5(совместно с 3.24) зн./ст. 4/-

То же, информационных знаков

6.9.1.1* на стойке СКМ 6.65 зн./ст.  2/6

То же, знаков дополнительной информации:

8.22.1 (совместно с 4.2.1) зн./ст. 2/-

8.22.3 (совместно с 4.2.3) зн./ст. 6/-

Установка дорожных знаков на металлических стойках 

весом до 25 кг
шт./т 38/0,38

7,00

Установка дорожных знаков на металлических стойках 

весом от 50 кг до 100 кг
шт./т 6/0,57

Укладка сборных бетонных блоков фундамента Ф-1 В15 

F200. Вес - 0,85 т, (V=0,35 м3)
шт./м3 38/13,3

Укладка сборных бетонных блоков фундамента Ф-3 В15 

F200. Вес - 1,3 т, (V=0,54 мз)
шт./м3 6/3,24

Установка металлических рам РМП-1(П-образных) масса - 

3373 кг
т 6,75

Установка металлических рам РМП-22(П-образных) 

масса- 3879 кг
т 7,76

Устройство монолитных бетонных фундаментов из 

бетона В15 F200. Расход арматуры: 0,188 т
шт/ м

3 4/11,92

Устройство монолитных бетонных фундаментов из 

бетона В15 F200. Расход арматуры: 0,179 т
шт/ м

3 4/10,44

Ограждения

м/т 258/6,94

м/т 712/19,6

Демонтаж металлического оцинкованного ограждения 11 

Д0/350-1,1-3,0-1,1 на металлических стойках с шагом 3 м 

типа У5 по разделительной полосе

м/т 40/1,72

Дорожная разметка (краской):

Разметка сплошной линией толщиной 0,10 м (1.1) п.м 120,00

Разметка сплошной линией толщиной 0,10 м (1.2.1) п.м 2 442,00

Разметка прерывистой линией толщиной 0,10 м при 

соотношении штриха к промежутку:

1:3 (1.5) п.м 1 043,00

3:1 (1.6) п.м 300,00

1:3 (1.8) п.м 708,00

Стоп линия толщиной 0,4 м (1.12) м/ м
2 16,5/6,

6,00

Разметка приведенная к (1.1) толщин. 0,10 м м
2 91,62

Устройство газонов на прилегающей к ПВП 

территории :

Укрепление газонов засевом многолетних трав с 

подсыпкой растительного грунта слоем 15 см
м

2 1 228,00

м
3 185,00

12.2 Устройство ПВП на км 168+650

Здание ПВП км 168+650

Установка металлического оцинкованного ограждения на 

металлических стойках 11Д0А/250-0,75-2,0-1,2 с шагом 2 

м типа У3 на обочине в т.ч. ранее демонтированного

12.1.10
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1. Подготовительные работы

Разработка грунта под устройство фундамента 

экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
м

3 522,00

Доработка грунта вручную м
3 58,00

Вывоз грунта на расстояние 35 км м
3 580,00

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 200 мм с послойным уплотнением 

виброплитой до Купл.=1

м
3 60,00

Устройство щебеночной подготовки (фр. 20-40 мм.) 

толщиной 200 мм
м

3 60,00

Устройство нижнего слоя основания из укатываемого 

цементобетона В 7,5 (М 100), толщиной 100 мм
м

3 24,50

Мастика МГХ м
2 300,00

2. Устройство фундаментной плиты 300 мм

Устройство опалубки м
2 25,00

Армирование фундаментной плиты арматурой Ø12 AIII 

ГОСТ 5781-82
кг 5 565,00

- Установка анкерных болтов М16x300 шт. 60,00

- Бетонирование фундамента B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 85,00

3. Устройство приямков

Устройство опалубки приямков м
2 35,00

Армирование стен приямков арматурой Ø12 AIII ГОСТ 

5781-82
кг 985,00

Бетонирование фундамента B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 15,00

Устройство цементно-песчаной стяжки , толщиной 30 мм м
3 1,09

Укладка экструдированногопенополистиро ла, толщиной 

50 мм
м

3 5,44

Олейка колодца гидроизоляцией - Техноэласт ЭПП м
2 135,30

Устройство кирпичной стенки , толщиной 120 мм м
3 16,56

4. Устройство пола

Укладка керамзитобетона толщиной 300 мм м
3 57,00

Укладка цементно-песчанной стяжки 30 мм м
3 5,70

Гидроизоляция — Техноэластом ЭПП м
2 190,00

Укладка экструдированного пенополистирола 100 мм м
3 19,00

Армирования пола сеткой d4 Bp-I 100x100 кг 450,00

Бетонирование пола (50 мм). Бетон класса В15 м
3 9,50

5. Устройство стен и перегородок

Стеновые сендвич панели t=150MM м
2 238,50

Перегородки системы КНАУФ C112 (зашивка листами 

ГКЛВ)
м

2 301,00
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Устройство опалубки м
2 190,00

Армирование арматурой 012 AIII ГОСТ 5781-82 кг 1 690,00

Бетонирование стен бетон B 25 F250 W4 м
3 18,00

Листы ГКЛВ (зашивка колонн и фахверковых 

конструкций)
м

2 213,00

6. Защита металлических конструкций

Очистка поверхности Уайт спиритом м
2 450,00

Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 в 1 слой м
2 450,00

Окраска металлоконструкций м
2 450,00

7. Крыльца

Устройство опалубки м
2 10,00

Армирование крыльца арматурой 012 AIII ГОСТ 5781-82 кг 76,00

Бетонирование крыльца бетоном B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 5,00

Отделка крыльца матовым керамогранитом м
2 12,00

8. Дополнительные материалы

Монтаж цокольного элемента п.м 65,00

Монтаж углового элемента п.м 20,00

Устройство опалубки м
2 12,50

Армирование отмостки сеткой d4 Bp-I 100x100 кг 128,00

Бетонная отмостка м
3 4,50

Устройство стоемянки выхода из техподполья в составе:

Уголок 75x75x6 ГОСТ 8509-93 кг 32,50

Арматура 018 AIII ГОСТ 5781-82 кг 12,60

Пластина 100x100 t=6 мм Г0СТ103-76*(2шт.) кг 0,94

9. Водосточная система

Водосточная труба d=100MM, L=4150mm (пластиковая) шт 8,00

Водосточный желоб (пластиковая) п.м 45,60

10. Металлические конструкции

Транспортировка металлоконструкций на растояние 100 

км
кг 18 300,00

Труба кв.160х 160x7 Г0СТ30245- 2003 L=4370 мм кг 2 118,00

Двутавр 30Б2 ГОСТ 2602-83 кг 1 592,10

Двутавр 25Б1 СТО АСЧМ 20-93 кг 4 012,00

Уголок 75x75x7 ГОСТ 8509-93 кг 796,00

Труба пр.140х60х3 ГОСТ 8639-82* кг 3 096,00
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Труба кв.60х60х4 Г0СТ30245- 2003 кг 812,00

Пластина t=4 мм Г0СТ19903-74* кг 48,00

Пластина t=5 мм Г0СТ19903-74* кг 40,00

Пластина t=8 мм Г0СТ19903-74* кг 125,00

Пластина t=10 мм Г0СТ19903- 74* кг 39,00

Пластина t=20MM 300x300мм Г0СТ19903-74* (15шт) кг 212,00

11. Козырек шт 2,00

Сотовый поликарбонат м
2 7,60

Труба кв.50х50х4 Г0СТ30245- 2003 кг 68,90

12. Фальшпарапет

Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 кг 1 116,00

Алюминиевые композитные панели м
2 90,00

13. Устройство кровли

Профилированный лист Н60-845- 0.8 м
2 425,77

Бетонирование плиты покрытия B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 21,00

Арматура 010 AIII ГОСТ 5781-82 кг 2 012,00

Труба 60x60x4 Г0СТ30245-2003 кг 2 113,00

Труба 40x40x4 Г0СТ30245-2003 кг 509,00

Пластина t=4 Г0СТ19903-74* кг 56,30

Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 кг 1 546,20

Болт самоанкерующийся распорный M16x150 ГОСТ 

28778-90
шт. 112,00

Пароизоляция "Изоспан" м
2 250,00

Минвата "Техноруф Н" t=150MM м
3 32,00

14. Отделка стен и перегородок

Сплошное выравнивание шпаклёвкой — 2мм м
2 390,00

Оклейка обоями под покраску м
2 390,00

Сплошное выравнивание шпаклевкой — 2мм м
2 200,00

Окраска дисперс. моющейся краской м
2 200,00

Плиточный клей — 2мм м
2 162,00

Облицовка керамической плиткой м
2 162,00

15. Отделка полов

Плинтус виниловый п.м. 355,00

Стяжка из цем.песчаного раствора М150 -30мм; м
2 107,91

Клей Forbo м
2 107,91

Устройство коммерческого линолеума м
2 107,91

Стяжка из цем.песчаного раствора М150 -30мм; м
2 34,12

Клей Forbo кг 10,24

Устройство антистатического линолеума м
2 34,12

Покрытие - плитка керамическая (ГОСТ 6787-89) h=10 

мм;
м

2 35,65

Стяжка из цем.песчаного р-ра М150 -20мм; м
2 35,65
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Гидроизоляция-пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82*; м
2 35,65

Стяжка из цем.песчаного р-ра М150 -10мм; м
2 35,65

16. Устройство потолка

Подвесной потолок "Армстронг" м
2 176,00

17. Установка окон в здании ПВП

Установка окон ОК-1 1350x1500

- Окно индивид. изготовления из пластикового профиля с 

заполнением стеклопакетами.
шт 8,00

- Подоконная доска из МДФ. шт 8,00

Установка окон ОК-2 900x560

- Окно индивид. изготовления из пластикового профиля с 

заполнением стеклопакетами.
шт 2,00

- Подоконная доска из МДФ. шт 2,00

Установка окон ОК-3 1600x1500

- Окно индивид. изготовления из пластикового профиля с 

заполнением стеклопакетами.
шт 1,00

Установка окон ОК-4 900x900

- Окно индивид. изготовления из пластикового профиля с 

заполнением стеклопакетами.
шт 1,00

18. Установка дверные блоки

Установка двери Д1 (2100x800 П) шт 1,00

Установка двери Д2 (2100x1200 П) шт 3,00

Установка двери Д3 (2100x800 Л) шт 5,00

Установка двери Д4 (2100x1200 Л) шт 2,00

Установка двери Д5 (2100x600 Л) шт 2,00

Установка двери Д6 (2100x700 Л) шт 2,00

Установка двери Д7 (ДВГ 21-8 П 3 ОС ГОСТ 51224-98 ) шт 2,00

Установка двери Д8 (ДВГ 21-8 Л 3 ОС ГОСТ 51224-98 ) шт 1,00

Установка двери Д9 (ДНГ 21-13 П 3 ОС ГОСТ 51224-98 ) шт 3,00

Установка двери Д10 (ДНГ 21-12 Л 3 ОС ГОСТ 51224-98 

)
шт 2,00

Транспортировка и сборка мебели

Установка сейфа не менее 4 класса взломостойкости шт. 1,00

Сборка шкафа платяного шт. 3,00

Сборка стеллажа шт. 2,00

Сборка стола письменного шт. 8,00

Установка тумбы шт. 8,00

Сборка стула офисного шт. 8,00

Установка шкафа металлического для одежды шт. 48,00

12.2.1



1 2 3 4

Установка кухонного стола шт. 1,00

Установка стула для кухни шт. 8,00

Установка кухонного шкафа шт. 2,00

Установка урны шт. 2,00

Устройство жалюзи м
2 23,00

Отделка фасада

Отделка фасада здания навесным, вентилируемым 

фасадом (Алюкобонд)
м

2 270,00

Водоснабжение и канализация

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 15PN10
м 11,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 25PN10
м 15,00

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 

(Ц-Р- 50x3,0)

пог. 3,00

м

Монтаж насоса, JP 5 (Q=2.0m3 /ч; Н=25м; N=0.775кВт) ком 1,00

плек

т

Монтаж бака для запаса воды полиэтиленового емк. 5,0 

м3 с поплавковым оборудованием
ком 1,00

плек

т

Установка задвижки клиновой, 30Б2бк (Ру 16 кгс/см2 

Ø50мм)
шт. 1,00

Установка реле давления, РДМ-5 шт. 1,00

Установка датчика сухого хода, LiqTec ком 1,00

п.

Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 Ø 25мм шт 4,00

Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 Ø 15мм шт 8,00

Клапан обратный Ø 25 мм Ру 16 кгс/см2 шт 1,00

Клапан обратный Ø 15 мм Ру 16 кгс/см3 шт 1,00

Установка вентиля пожарного с муфтой и цапфой Ø 50 шт. 1,00

Монтаж фитингов:

Тройник Ø 25мм шт. 3,00

Тройник Ø 15мм шт. 1,00

Тройник Ø 25-15-25мм шт. 6,00

Колено Ø 25-15мм 90° шт. 3,00

Колено Ø 25мм шт. 2,00

Колено Ø 15мм шт. 2,00

Монтаж гибких вставок Ø 25мм - виброкомпенсатор 

резьбовой, Genebre (арт. 2830)
ком 4,00

пл.

Горячее водоснабжение (ТЗ) шт.

Прокладка трубопроводов водоснабжения пропиленовых 

"РАНДОМ СОПОЛИМЕР" - PPRC 15PN10
м 11,50

Установка шарового крана Ру 16 кгс/см2 Ø 15мм шт 4,00

Установка смесителей, тип См- УмДЦБА шт 3,00

монтаж бойлера Reflex SB 100 комплект 1,00

Монтаж фитингов:

Тройник 015мм шт 2,00

Колено 015мм шт 4,00

Канализация
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Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 

мм

пог. 8,00

м

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 

мм

пог. 15,00

м

Установка умывальников одиночных с подводкой 

холодной и горячей воды
шт 3,00

Установка унитазов с бачком непосредственно 

присоединенным
комплект 2,00

Установка сифона бутылочного пластмасового комплект 3,00

Устройство канализации

- ревизия чугунная Ø 100 шт 2,00

- прочистка

- Ø 100 шт 2,00

- Ø 50 шт 2,00

- труба пластмассовая Ø 100 (выпуск) пог. 3,00

м

Трап сантехнический шт 1,00

Устройство вентиляции

Монтаж приточной установки П1 в составе:

Заслонка с сервоприводом и возвратной пружиной 

(LKSF60- 35+LM230A)
шт 1,00

фильтр KapMaHHbift(KFD 60-35) шт 1,00

фильтрующий материал(^3 60-35) шт 1,00

гибкая вставка (DV 60-35) шт 2,00

электрический нагреватель (EOS 60-35/30) шт 1,00

Канальный вентилятор (RP60- 35/31-4D) шт 1,00

шумоглушитель длиной 1000мм (TKU 60-35) шт 1,00

Монтаж приточно-вытяжной установки П2 в составе:

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

фильтр (ФЛК 125) шт 1,00

фильтрующий материал(ЕШ) шт 1,00

электрический нагреватель (RBEC125/1.2) шт 1,00

Канальный вентилятор (EX140- 4C взрывозащищенный) шт 1,00

шумоглушитель длиной 950мм (CSA125) шт 1,00

Монтаж вытяжной установки В1 в составе:

Заслонка с сервоприводом и возвратной пружиной 

(LKSF60- 35+LM230A)
шт 1,00

гибкая вставка (DV 60-35) шт 2,00

Канальный вентилятор L=1610 м3/ч P=600 Па (RP60-

35/31-4D)
шт 1,00

шумоглушитель длиной 950мм (CSA 125) шт 1,00

Монтаж вытяжной установки В2 в составе:

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

Крышный вентилятор (TKS300B) шт 1,00

Монтаж вытяжной установки В3 в составе:

шумоглушитель длиной 950мм (CSA125) шт 1,00

быстросъемные хомуты (МК125) шт 2,00

Канальный вентилятор (CK125C) шт 1,00

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

Монтаж вытяжной установки В4 в составе:

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

Крышный вентилятор (TKS300B) шт 1,00

быстросъемные хомуты (МК125) шт 2,00

Монтаж вытяжной установки В5 в составе:

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

Крышный вентилятор (TKS300B) шт 1,00

быстросъемные хомуты (МК125) шт 2,00

Монтаж вытяжной установки В6 в составе:

Обратный клапан (RSK125) шт 1,00

Крышный вентилятор (TKS300B) шт 1,00

быстросъемные хомуты (МК125) шт 2,00
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Монтаж сетевого оборудования:

Монтаж диффузоров круглых универсальных ДПУ-М 125 шт 30,00

Монтаж диффузоров круглых универсальных ДПУ-М 160 шт 4,00

Монтаж дроссель-клапана круглого 13-1-125 шт 24,00

Монтаж дроссель-клапана круглого 13-1-160 шт 4,00

Монтаж гибких воздуховодов SONODUCT125 п.м 30,00

Монтаж гибких воздуховодов S0N0DUCT160 п.м 4,00

Монтаж стальных круглых воздуховодов из 

оцинкованной стали б=0,55мм d=125
п.м 77,00

Монтаж стальных круглых воздуховодов из 

оцинкованной стали б=0,55мм d=180
п.м 9,00

Монтаж стальных прямоугольных воздуховодов из 

оцинкованной стали 6=0,55 мм 300x300
п.м 26,00

Монтаж стальных прямоугольных воздуховодов из 

оцинкованной стали б=0,7мм 350x300
п.м 8,00

Монтаж стальных прямоугольных воздуховодов из 

оцинкованной стали б=0,7мм 600x350
п.м 5,00

Монтаж жалюзийных решеток PZ 60-35 шт. 2,00

Монтаж Клапан противопожарный огнезадерживающий 

огнестойкостью 1 час EI 60, в комплекте с 

электроприводом PolarBear, с возвратной пружиной, с 

клеммной коробкой, 0КС-1К-(60)-РВ-125-К-Н

шт. 8,00

Нанесение огнезащитного покрытия “Фиброгейн” EI 60 м
2 30,00

Изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными 

t=50MM (Isoteckim-al)
м

3 1,00

Лента клеющая для изоляции длиной 25 м шт 3,00

20. Устройство отопления

- Монтаж конвекторов Nobo C2F05 шт 9,00

- Монтаж конвекторов Nobo C2F10 шт 12,00

21. Устройство кондиционирования

Мульти- сплит система К1 в составе:

Наружный блок A0Y30LMAW4 шт 1,00

Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом 

ASYG07LEC
шт 2,00

Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом ASYG18LF шт 1,00

Мульти- сплит система К2 в составе:

Наружный блок A0Y30LMAW4 шт 1,00

Внутренний блок, в комплекте с ИК-пультом ASYG18LF шт 2,00

Сплит система К3 со 100% резервированием

Наружный блок A0YG30UU шт 2,00

Внутренний блок, в комплекте с проводным пультом 

AUYG30UU
шт 2,00
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Сплит система К4 со 100% резервированием

Наружный блок A0YG45UU шт 2,00

Внутренний блок, в комплекте с проводным пультом 

AUYG45UU
шт 2,00

Блок согласования кондиционеров в режиме 

"рабочий/резервный"
шт 2,00

Дренажный насос шт 9,00

Кондиционирование. Материалы

Протяжка трубы медной:

Труба медная 1/4"(6,4мм) м 37,00

Труба медная 3/8"(9,5мм) м 56,00

Труба медная 1/2" (12,7мм) м 27,00

Труба медная 5/8"(15,9мм) м 23,00

Труба медная 3/4"(19,1мм) м 23,00

Изоляция:

Изоляция трубчатая K-Flex ST 9x06 м 38,00

Изоляция трубчатая K-Flex ST 9x10 м 57,00

Изоляция трубчатая K-Flex ST 9x12 м 28,00

Изоляция трубчатая K-Flex ST 9x15 м 24,00

Изоляция трубчатая K-Flex ST 9x18 м 24,00

Дренажная труба

Полипропиленовая труба PN10 d=20 м 10,00

Полипропиленовая труба PN10 d=32 м 30,00

Монтаж системы отопления

Настенный электрический конвектор со встроенным 

термостатом и регулятором мощности, Nobo C2F05
ком 9,00

пл.

Настенный электрический конвектор со встроенным 

термостатом и регулятором мощности, Nobo C2F10
ком 12,00

пл.

Автоматизация вентиляции

Модуль автоматики вентиляции, MASTER E-mini шт 4,00

Температурный датчик, TJ-K 330 шт 4,00

Датчик давления, PS-500 шт 4,00

Симисторный регулятор, CPM 5A шт 8,00
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Щит управления вентиляции, ЩУВ 1-0,8 шт 2,00

Кабель КМВЭВ 2x0,75 п.м. 140,00

Кабель BBrHrLS 3x1,5 п.м. 150,00

Кабель ВВГ HrLS 5x6 п.м. 20,00

Кабель BBrHrLS 3x2,5 п.м. 21,00

Труба гофрированная для прокладки кабеля ф 16 п.м. 50,00

Труба гофрированная для прокладки кабеля ф32 п.м. 40,00

Строительные конструкции ПВПкм 168+650

Опора информирования ПВП

Монтаж Инфромационной опоры шт 2,00

Изготовление металлических конструкций. Решетчатые 

конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 

помощью: крана на автомобильном ходу

1 т 7,42

Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м (8 опор) 1 т 2,87

Монтаж ферм (10 ферм) 1 т 2,09

Монтаж креплений под оборудование и облицовку 1 т 2,44

Монтаж облицовочных панелей "Алюкобонд" м
2 126,28

Окраска Инфромационной опоры

Очистка поверхности щетками 1 м
2 222,67

Зачистка механизированная поверхности сварного 

соединения и околошовной зоны конструкций и 

оборудования из углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, положение 

зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 20 мм

м 20,93

пог

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 (за два раза)
100,00 2,23

м
2

Фундамент ДГУ шт. 1,00

Подготовительные работы

Разработка грунта под фундамент м
3 9,60

Устройство гранитной щебеночной подготовки (фр. 5-20 

мм.) толщиной 250 мм фундамента ДГУ
м

3 4,80

Устройство фундаментной плиты 250 мм

Устройство опалубки м
2 27,00

Армирование фундаментного основания п.м 336,20

- Армирование фундаментной плиты арматура 08 AIII 

ГОСТ 5781-82 / 25Г2С
кг 130,96

- Установка блоков ФБС 24.6.6 шт. 4,00

- Бетонирование фундамента B 12,5 м
3 3,80

Бетонная стяжка В7,5 t=50MM м
3 1,60
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Бикрост ЭКП-4 м
2 13,00

Пластина резиновая ДГУ ,20мм м
2 5,76

Труба 70x3 , ГОСТ 8732-78 кг 58,25

Уголок 50x5, ГОСТ 8509-93 кг 83,00

Устройство лестницы ДГУ

Изготовление металлических конструкций лестницы 1 т конс трук ций 0,21

Монтаж лестницы 1 т конс трук ций 0,21

Устройство кожуха ввода в ДГУ

Сталь тонколистовая оцинкованная t=0,5 кг 3,58

Пожарный резервуар

Монтаж пожарного резервуара Rainpark 50 м3 шт. 2,00

Разработка грунта под устройство фундамента м
3 655,09

Доработка грунта вручную t=50MM м
3 3,70

Устройство подстилающего слоя из песко-

гравийнойсмеси толщиной 200 мм
м

3 15,68

Обратная засыпка песко-цементной смесью 5:1 м
3 538,29

Устройство опалубки м
2 6,96

Армирование фундаментной плиты арматура 010 AIII 

ГОСТ 5781-82
кг 1 709,60

Бетонирование фундамента B 25 F250 W4 с 

одновременным вибрированием
м

3 14,30

Монтаж горловины L=1,1m шт. 2,00

Крепление резервуара стропами ВК диам.15 L=7m шт. 4,00

Болт M20-6gx50.58(S30) Г0СТ7805-70 шт. 8,00

Гайка M20-6H.5(S30) ГОСТ5927- 70 шт. 16,00

Шайба 20.01.08кп016 ГОСТ 6958-78 шт. 8,00

Монтаж закладных деталей кг 50,60

Кабина оператора ПВП км.168+650

Оборудование ОПС и КД

Извещатель магнитоконтактный шт 8,00

Извещатель пожарный ручной шт 8,00

Извещатель охранный ручной шт 8,00

Извещатель охранный комбинированный шт 8,00

Извещатель пожарный дымовой шт 24,00

Доводчик дверной шт 8,00

Замок электромагнитный шт 8,00

Кнопка выхода накладная, надпись "ВЫХОД" шт 8,00

Оповещатель светозвуковой шт 8,00

Оповещатель светозвуковой шт 8,00

Считыватель proximity карт шт 8,00

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный шт 8,00
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Преобразователь интерфейсов шт 8,00

Исполнительный релейный блок шт 8,00

Блок питания 220 В/12 В , 60 Вт шт 8,00

Материалы

ПВХ кабель-канал "legrand" 20x12,5 мм с крышкой, 

L=220 мм
п.м. 8,00

Саморез с пресс-шайбой 4,2x19 мм "острый" 

оцинкованный
шт 320,00

Труба гофр. ПВХ диам. 16 мм с протяжкой п.м. 340,00

DIN-рейка п.м. 8,00

Кабельная продукция

Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации п.м. 120,00

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м. 105,00

Разъем шт 16,00

Оборудование связи оператор- водитель

Пульт оператора шт 8,00

Внешняя антивандальная вызывная панель шт 16,00

Оборудование видеонаблюдения

Видеокамера модульная шт 8,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных (для наружней прокладки) п.м. 180,00

Разъем шт 100,00

Материалы

Саморез с пресс-шайбой 4,2x19 мм "острый" 

оцинкованный
шт 140,00

DIN-рейка п.м. 8,00

ПВХ кабель-канал "legrand" 20x12,5 мм с крышкой, 

L=220 мм
п.м. 8,00

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Кондиционирование К1

Канальная сплит-система

- наружний блок шт 8,00

потребляемая мощность 0,083/0,078 кВт 

(обогрев/охлаждение)

- внутренний блок шт 8,00

потребляемая мощность 1,84/1,78 кВт 

(обогрев/охлаждение)

Трубки бесшовные медные в трубчатой изоляции K-flex 

6мм

1/4" м 80,00

3/8" м 32,00

Трубки дренажные ПВХ 32 мм м 24,00

Дефлекторы стальные окрашенные диаметром 150 мм шт 16,00

Воздуховоды 150 мм гофрированные м 16,00

Отопление

Настенный электрический конвектор NOBO 1.0 кВт шт 8,00
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Приточная вентиляция П1

Приточная установка шт 8,00

Воздуховод гибкий изолированный 0 160 м 16,00

Шумоглушитель круглый Д=160 L=600 мм шт 8,00

Воздуховод из оцинкованной стали толщ.0,5мм 0160 м 8,00

Диффузор круглый универсальный ДПУ-М шт 8,00

Фильтрующий блок ВестЭко с угольным фильтром УФ-1 шт 8,00

Фильтр панельный грубой очистки (G3) шт 8,00

Наружная решетка шт 8,00

Система безопасности ПВП км. 168+650

Система охранная телевизионная

Сетевая видеокамера дневного/ночного наблюдения с 

объективом CS
шт 19,00

Кожух всепогодный с кронштейном шт 14,00

Программное обеспечение Avreg для систем 

видеонаблюдения Axis
лиц. 1,00

Персональный компьютер с монитором шт 1,00

Программноеобеспечение Windows 7Home Prem 64-bit 

Russian
лиц. 1,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных м 620,00

Кабель м 560,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом d=20 мм м 1 170,00

Вилка "Евро" шт 14,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 20,00

Разъем шт 38,00

Миниканал м 10,00

Клипса пластиковая шт 2 340,00

Система пожарной сигнализации

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель шт 32,00

Ручной пожарный извещатель шт 2,00

Пульт контроля и управления шт 1,00

Контроллер двухпроводной линии шт 1,00

ПК Pentium IV 2.4, 512 Мб RAM , HDD320Gb с ЖК 

монитором, клавиатурой и мышью
шт 1,00

ПО "Орион-Про" v1.11 лиц. 1,00

ПО Windows7 Prof лиц. 1,00

Блок сигнально пусковой шт 1,00

Адресный расширитель шт 1,00
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Преобразователь интерфейсов шт 4,00

Источник бесперебойного питания с дополнительным 

боксом для АКБ
шт 1,00

Аккумуляторные батареи, 12В, 17 Ач шт 6,00

Преобразователь интерфейсов шт 1,00

Преобразователь интерфейсов шт 1,00

Шкаф пожарный с боксом для АКБ шт 2,00

Стопоры шт 16,00

Кабельная продукция

Кабель м 105,00

Кабель м 150,00

Кабель м 20,00

Кабель м 5,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 200,00

Короб электротехнический м 60,00

Вилка "Евро" шт 11,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 120,00

Монтажный комплект (для крепления ДИП-34А-01-02 к 

фальшпотолку)
шт 27,00

Держатель для трубы ПВХ ё=20мм (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 400,00

Система оповещения

Оповещатель световой "Выход" шт 3,00

Оповещатель звуковой шт 2,00

Оповещатель светозвуковой шт 1,00

Блок сигнально пусковой шт 1,00

Кабельная продукция

Кабель м 70,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 60,00

Миниканал 12x7 м 10,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 20,00

Держатель для трубы ПВХ d=20MM (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 120,00

Система газового пожаротушения

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель шт 9,00

Базовое основание для пожарного извещателя шт 9,00

Ручной пожарный извещатель шт 2,00

Прибор приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения
шт 2,00

Световое табло "Пожар" шт 2,00

Световое табло "Автоматика отключена" шт 2,00
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Световое табло "Газ уходи" шт 2,00

Световое табло "Газ не входи" шт 2,00

Блок индикации и управления пожаротушением шт 1,00

Извещательмагнитоконтактный шт 2,00

Оповещатель звуковой шт 2,00

Модуль газового пожаротушения с устройством 

электропуска и с сигнализатором газового давления 

(СДУ)

шт 2,00

Модуль газового пожаротушения с устройством 

электропуска и с сигнализатором газового давления 

(ОДУ)

шт 2,00

Газ огнетушащий кг 96,00

Аккумуляторные батареи на 24В шт 2,00

Кабельная продукция

Кабель м 35,00

Кабель м 20,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 45,00

Короб электротехнический м 10,00

Насадки шт 3,00

Заглушки шт 3,00

Труба стальная м 15,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 30,00

Тройник стальной шт 1,00

Держатель для трубы ПВХ d=20MM (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 90,00

Система контроля и управления доступом

Контроллер доступа шт 6,00

Датчик положения двери (извещатель охранный) шт 9,00

Кнопка выхода шт 7,00

Аварийная кнопка разблокировки двери шт 9,00

Электромагнитный замок шт 9,00

Считыватель Proximity-карт шт 11,00

Идентификационная карта шт 100,00

Доводчик дверной шт 9,00

Резервированный источник питания шт 6,00

Аккумулятор 12А/ч шт 6,00

Кабельная продукция
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Кабель м 100,00

Кабель м 120,00

Кабель м 270,00

Короб электротехнический м 80,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом d=20 мм м 390,00

Держатель для трубы ПВХ d=20MM (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 780,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 160,00

Система охранной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи шт 1,00

Извещатель охранный магнитоконтактный шт 13,00

Извещатель охранный магнитоконтактный шт 19,00

Извещатель охранный звуковой шт 8,00

Извещатель охранный объемный с кронштейном шт 6,00

Извещатель охранный вибрационный шт 2,00

Извещатель охранный точечный ручной шт 3,00

Кабельная продукция

Кабель м 320,00

Труба гофрированная ПВХ с зондом м 255,00

Короб электротехнический м 65,00

Держатель для трубы ПВХ d=20MM (клипса) с дюбелем и 

шурупом
шт 510,00

Винты 4x35 с дюбелем С6 шт 130,00

Оборудование системы взимания платы ПВП 

км.168+650

Основное оборудование

Кабина оператора пункта взимания платы за проезд шт 8,00

Автоматический шлагбаум на въезде шт 8,00

Автоматический шлагбаум на выезде в комплекте со 

светофором и светозвуковым сигналом
шт 8,00

Противотуманный фонарь шт 8,00

Светофор реверсивный шт 8,00
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Контроллер петли однакональный шт 16,00

Контроллер петли двухканальный шт 8,00

Датчик счетчиков осей и измерителя высоты ком 80,00

пл

Лазерный измеритель объема шт 4,00

Цифровая видеокамера учета ТС шт 16,00

Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
ком 16,00

пл

Контроллер лазерного измерителя объема шт 4,00

Контроллер полосы шт 8,00

Плата коммутационная (контроллера полосы) шт 8,00

Монитор с сенсорным экраном шт 8,00

Считыватель магнитных карт шт 8,00

Фискальный регистратор-принтер чеков шт 8,00

Монитор тарифов шт 16,00

Считыватель бесконтактных карт шт 8,00

Лоток для денежных средств шт 8,00

Антенна системы телеоплаты шт 16,00

Автомат приема платежей шт 8,00

Материалы

Коробка разветвительная IP54 шт 8,00

Заполнитель м
3 0,04

Хомут червячный оцинкованный шт 16,00

Анкерный болт с гайкой шт 135,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных п.м 1 600,00
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Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции п.м 550,00

Провод медный гибкий п.м 1 050,00

Программное обеспечение

Лицензия ПО первого уровня шт 8,00

Система распознавания государственных номерных 

знаков

Видеокамера учета ТС шт 8,00

Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
шт 8,00

Инфрокрасный прожектор шт 8,00

Кабель м 175,00

Кабель м 175,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, Овнеш=15,5 мм 

Овнутр=9,1 мм
м 100,00

Трубка термоусаживаемая Ввнутр=20/10мм черная м 55,00

Оборудование системы взимания платы ПВП 

км.168+650

Основное оборудование

Кабина оператора пункта взимания платы за проезд шт 8,00

Автоматический шлагбаум на въезде шт 8,00

Автоматический шлагбаум на выезде в комплекте со 

светофором и светозвуковым сигналом
шт 8,00

Противотуманный фонарь шт 8,00

Светофор реверсивный шт 8,00

Контроллер петли однакональный шт 16,00

Контроллер петли двухканальный шт 8,00

Датчик счетчиков осей и измерителя высоты компл 80,00

Лазерный измеритель объема шт 4,00

Цифровая видеокамера учета ТС шт 16,00
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Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
компл 16,00

Контроллер лазерного измерителя объема шт 4,00

Контроллер полосы шт 8,00

Плата коммутационная (контроллера полосы) шт 8,00

Монитор с сенсорным экраном шт 8,00

Считыватель магнитных карт шт 8,00

Фискальный регистратор-принтер чеков шт 8,00

Монитор тарифов шт 16,00

Считыватель бесконтактных карт шт 8,00

Лоток для денежных средств шт 8,00

Антенна системы телеоплаты шт 16,00

Автомат приема платежей шт 8,00

Материалы

Коробка разветвительная IP54 шт 8,00

Заполнитель м
3 0,04

Хомут червячный оцинкованный шт 16,00

Анкерный болт с гайкой шт 135,00

Кабельная продукция

Кабель передачи данных п.м 1 600,00

Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции п.м 550,00

Провод медный гибкий п.м 1 050,00

Программное обеспечение

Лицензия ПО первого уровня шт 8,00

Система распознавания государственных номерных 

знаков

Видеокамера учета ТС шт 8,00
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Защитный термокожух для видеокамеры в комплекте с 

кронштейном
шт 8,00

Инфрокрасный прожектор шт 8,00

Кабель м 175,00

Кабель м 175,00

Металлорукав в ПВХ оболочке, Ввнеш=15,5 мм 

Овнутр=9,1 мм
м 100,00

Трубка термоусаживаемая Ввнутр=20/10мм черная м 55,00

Устройство навеса ПВП

1. Подготовительные работы

Геодезические разбивочные работы шт 14,00

2. Устройство фундаментов

- Разработка грунта под устройство фундамента навеса 

ПВП (механизированным способом)
м

3 149,21

- Разработка грунта под устройство фундамента навеса 

ПВП (вручную толщиной 50 мм)
м

3 7,11

-Устройство щебеночной подготовки (фр. 20-40 мм.) 

толщиной 100 мм
м

3 7,94

-Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм
м

3 7,94

- Изготовление арматурного каркаса отдельно 

стоящего фундамента Ф1
шт 14,00

- Арматура 10-А400 ГОСТ 5781-83* кг 1 373,61

- Арматура 16-А400 ГОСТ 5781-83* кг 1 645,73

- Уголок 63x5 ГОСТ 380-2005 кг 247,81

- Фундаментный болт М30 кг 918,12

- Гайка М30.10 ТД10 кг 44,69

- Шайба 30 ТД10 кг 11,96

- Лист 1040x800x3 кг 274,31

- Устройство опалубки м
2 215,32

- Бетонирование фундамента ( Бетон В 20) м
3 55,44

- Мастика битумная МГХ м
2 215,60

- Демонтаж опалубки м
2 215,32

- Двухслойная гофрированная труба ПНД 075 п.м 66,08
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- Обратная засыпка пазух котлована грунтом с послойным 

уплотнением
м

3 84,99

- Вывоз грунта 3 км м
3 71,32

Окраска металлоконструкций

Очистка поверхности Уайт- спиритом м
2 3 220,00

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 3 220,00

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 3 220,00

Растворитель (Уайт-спирит) кг 127,51

3. Устройство металлических конструкций навеса

- Монтаж колонн навеса кг 17 252,00

- Монтаж ферм кг 45 597,80

- Монтаж связей кг 1 137,90

- Монтаж прогонов кг 23 381,70

- Монтаж лестницы навеса кг 320,50

- Монтаж фриза кг 4 457,90

- Монтаж ограждения кровли (инвентарное кровельное 

ограждение H=700 мм)
п м 129,00

- Монтаж креплений для оборудования кг 116,90

- Монтаж водосборных лотков из листа 4 мм кг 5 140,60

- Установка метизов крепления элементов навеса кг 631,90

- Монтаж кровли навеса Н57-750- 0,6 кг 8 144,00

-Устройство облицовки металлоконструкций навеса

- Монтаж подвесного реечного потолка "Албес" м
2 982,00

- Монтаж облицовочных композитных панелей 

"Алюкобонд"
м

2 288,00

- Монтаж облицовочных композитных панелей 

"Алюкобонд"
м

2 232,00

4. Устройство водоотведения с кровли (материал 

водоотводов - оцинк. сталь 0.9 мм)

- Монтаж водосточных труб 0100 мм п. м. 37,40

- Монтаж водосточных труб 0180 мм п. м. 125,30

- Монтаж крепежа водосточных труб кг 1 704,00

- Установка отводов 0180 шт 5,00

- Установка водосточных воронок 250 мм (с обогревом) шт 16,00

- Установка разветвительных элементов (врезка двух труб 

100 мм в трубу 180 мм)
шт 10,00

Транспортировка металлоконструкций 100 км кг 109 104,80

Общий вес навеса кг 109 104,80

Кабельная канализация ПВП км 168+650

Канализация по ПВП

Доработка грунта вручную t=50MM м
3 1,70

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 3,30

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 3,30

Колодец кабельной канализации ККС-2-10 шт 8,00

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 24,00

Люк чугунный типа ТМР с запорным механизмом шт 8,00

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 81,70

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 19,20

Уголок 32x690x4 кг 42,20

12.2.6

12.2.7



1 2 3 4

Блоки кабельных труб

Доработка грунта вручную t=50мм м
3 1,80

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 3,50

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 3,50

Монолитный бетон блока кабельных труб (бетон В15 

F150 W10)
м

3 13,80

Уголок 50x50x3 кг 821,30

Арматура 08 А III кг 84,30

Труба ПЭ 80 SDR 21 63x3 п.м. 1 524,80

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 84,20

Канализация линии электроснабжения

Труба ПНД Ø63 п.м. 90,00

Труба ПНД Ø110 п.м. 227,00

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 26,5 м3, разработка грунта с 

погрузкой в автосамосвалы - 5,9 м3

м
3 32,40

Устройство песчаной подготовки м
3 3,60

Устройство прослойки из песка м
3 4,80

Обратная засыпка траншеи местным грунтом м
3 26,50

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 5,90

Колодец кабельной канализации ККС-3-10 шт 4,00

Люк чугунный л/типа с крышкой стальной под люк ком 4,00

пл

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 2,20

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 2,20

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 16,00

Заделка вводов труб в колодец жесткой бетонной смесью м
3 0,06

Лента битумная ЛИТ м 36,60

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 62,90

Отмостка люка цементно-песчаным раствором м
3 0,40

12.2.7



1 2 3 4

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 18 м3, разработка грунта с 

погрузкой в самосвал -29 м3

м
3 47,00

Разработка грунта 2-й группы вручную м
3 1,10

Обратная засыпка котлованов м
3 18,00

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 30,20

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 4,80

Уголок 32x690x4 кг 10,50

Колодец кабельной канализации ККС-2-10 шт 1,00

Люк чугунный л/типа с крышкой стальной под люк ком 1,00

пл

Устройство подстилающего слоя из песка средней 

крупности толщиной 100 мм
м

3 0,40

Устройство подстилающего слоя из ЩПЦС толщиной 100 

мм
м

3 0,40

Кольцо опорное ОК-6, толщ. 70 мм шт 4,00

Заделка вводов труб в колодец жесткой бетонной смесью м
3 0,02

Лента битумная ЛИТ м 4,00

Обмазочная гидроизоляция битумной холодной мастикой 

МГХ ТУ 5775-012-42788835-2002 в два слоя
м

2 10,20

Отмостка люка цементно-песчаным раствором м
3 0,10

Разработка траншеи под кабельную канализацию, в т.ч. 

разработка грунта в отвал - 4,9 м3, разработка грунта с 

погрузкой в самосвал - 3 м3

м
3 7,90

Разработка грунта 2-й группы вручную м
3 0,20

Обратная засыпка котлованов м
3 4,90

Вывоз грунта на расстояние до 15 км м
3 3,20

Кронштейн для укладки кабелей

Полоса 20x120x4 кг 1,20

Уголок 32x690x4 кг 2,60

Устройство островков безопасности ПВП КМ 168+650
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-Установка демпфирующих устройств SNOLINE шт. 6,00

- Устройство островков безопасности

- Устройство островков безопасности (0,7x34м) шт. 2,00

- Устройство островков безопасности (2,1x34 м) ПВП шт. 8,00

- Устройство тела островка безопасности из тощего 

бетона (М100 В 7,5 Ж4)
м

3 911,36

- устройство бордюрного камня (БР-100-30-15) п.м 621,20

- Устройство слоя из сухой цементно-песчанной смеси 

под плитку
м

3 11,40

- Укладка тротуарной плитки м
2 381,00

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 1 шт 8,00

- устройство инвентарной опалубки м
2 96,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- Арматура 10-А400 кг 1 120,00

- Закладные трубы ПНД 032x3,0 кг 180,00

- Лист Т10 кг 127,20

- Уголок 50x5 кг 42,88

- Фундаментный болт М24 кг 174,40

- Полоса 40x4 кг 15,20

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 34,40

- покраска тумбы бетонной м
2 59,68

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 2 шт 8,00

- устройство инвентарной опалубки (2шт) м
2 18,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- Арматура 10-А400 кг 522,80

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 21,76

- покраска тумбы бетонной м
2 72,00

- Изготовление тумбы бетонной ТМ 5 шт 4,00

- устройство инвентарной металлической опалубки (2 шт.) м
2 5,00

- изготовление арматурного каркаса тумб

- арматура 10-А400 кг 60,04

- бетоннирование тумбы (Бетон В25 F200 W6) м
3 0,56

- покраска тумбы бетонной м
2 9,20

- демонтаж инвентарной металлической опалубки (3 шт.) м
2 5,00

- изготовление блока фундамента ФМ 1 под стойку 

измерителя высоты на островке 0,7*34 м
шт 4,00

- Устройство опалубки м
2 2,08

Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 17,36

- Закладные трубы ПНД 032x3,0 п.м 6,80

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 0,16

- Демонтаж опалубки м
2 2,08

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 3,84

- изготовление блока фундамента ФМ 2 шт 16,00

- Устройство опалубки м
2 51,20
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Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 318,40

- Арматура 8-А240 кг 17,60

- закладка трубы ПНД 032x3,0 п.м 72,00

- лист Т5 (кондуктор 5шт) кг 31,40

- Болт 1,1 М16х400 Вст3пс2 кг 52,48

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 3,84

- Демонтаж опалубки м
2 51,20

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ м
2 37,76

- изготовление блока фундамента ФМ 3 и ФМ 4 шт 18,00

м
2 11,52

- Изготовление арматурного каркаса фундамента м
2

- Арматура 12-А400 кг 92,16

- Закладные трубы ПНД 032x3,0 п.м 127,80

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 1,15

- Демонтаж опалубки м
2 14,40

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 14,40

- изготовление блока фундамента ФМ5 шт 8,00

- Устройство опалубки м
2 9,60

- Изготовление арматурного каркаса фундамента

- Арматура 12-А400 кг 184,32

- Арматура 8-А240 кг 2,96

- закладка трубы ПНД 032x3,0 п.м 104,00

- Бетоннирование фундамента (Бетон В25) м
3 1,60

- Демонтаж опалубки м
2 9,60

- Гидроизоляция холодной битумной грунтовкой МГХ в 2 

слоя
м

2 17,60

- Ниша под счетчики осей шт 32,00

- Лист Т16 ГОСТ 19903-74/Ст3сп ГОСТ 380-2005 кг 652,80

- Лист Т5 ГОСТ 7350- 77*/08Х17Т ГОСТ 5632-72* 

(корроз. стойкая)
кг 323,20

- петля гаражная 14x80мм шт 64,00

- Кабельная канализация островка ПВП

- труба ПНД 032x3,0 п.м 5 696,80

- стойка под видеокамеру шт 8,00

Стальные конструкции стоек кг 206,40

- стойка измерителя высоты шт 8,00

Стальные конструкции стоек кг 291,20

- Антикоррозийное покрытие стоек островка

Очистка поверхности Уайт- спиритом м
2 59,40

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 59,40

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 59,40

Растворитель (Уайт-спирит) кг 2,35

- Устройство кабельных приямков шт 28,00

Стальные конструкции приямков кг 2 732,40

- ограждение островков безопасности ПВП пог. 500,80

м.

- труба 100x100x6,0 ГОСТ 8639-82 кг 8 324,00

- труба 152x5,0 ГОСТ 10704-97 кг 11 517,60

- швеллер 10 ГОСТ 8240-97 кг 293,20

- Антикоррозийное покрытие ограждений островка

Окраска металлоконструкций грунтом ГФ-021 м
2 501,80

Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 м
2 379,00
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Растворитель (Уайт-спирит) кг 17,66

Система электроснабжения комплекса ПВП км 

168+650

П1. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x820x360 в 

составе:
комплект 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 100 А (АВВ 

Тмах T2N160/100/TMD)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 3-х шт. 1,00

полюсный 125 А

(АВВ Тмах T2N160/125/TMD)

- автоматический выключатель 3-х шт. 1,00

полюсный 250А

(АВВ Тмах T4N250/250TMA)

- автоматический выключатель 4-х полюсный 160 А шт. 1,00

(АВВ Тмах T4N(4P)250/160TMA)

- автоматический выключатель 4-х полюсный 200А шт. 1,00

(АВВ Тмах T4N(4P)250/200TMA)

- автоматический выключатель 4-х полюсный 320А (АВВ 

Тмах
шт. 3,00

T5N(4P)400/320TMA(BbiKaTHoft))

-АВР Lavato (ABB ATL30) шт. 1,00

-миниконтактор реверсивный 9 А с катушкой 230В (ABB 

VB6-30- 01)
шт. 2,00

-моторный привод (АВВ МОЕ) шт. 5,00

-трансформатор тока (ABB СТ-3 150/5) шт. 3,00

-трансформатор тока (АВВ СТ-3 200/5) шт. 3,00

-счетчик электроэнергии (Меркурий 230 ART 5-7.5A) шт. 2,00

-амперметр трансформаторного включения с 

переключателем
шт. 2,00

-цоколь высокий (ABB WRG3), высота 260мм шт. 1,00

П2. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x570x360 в 

составе:
комплект 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А ( ABB 

S201/C10)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25А (ABB 

S203-C25)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 80A (ABB 

S283-C80)
шт. 1,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 16А (ABB 

DS202/C16/0.03)
шт. 21,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А ( ABB 

S201/C16)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6 А ( ABB 

S201/C6)
шт. 6,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 10А (ABB 

DS202/C10/0.03)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 25A (ABB 

S201-C25)
шт. 1,00
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-цоколь высокий (ABB WRG2), высота 260мм шт. 1,00

-реле дистанционного отключения (ABB S2C-A2) шт. 1,00

Источник бесперебойного питания (Eaton PW9130 

3000VA)
шт. 1,00

П3. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x570x360 в 

составе:
комплект 1,00

- рубильник (ABB 0T-250) шт. 1,00

- дифференциальный автомат 2-х полюсный 16А (ABB 

DS202/C16/0.03)
шт. 6,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 50А (ABB 

S203-C50)
шт. 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25А (ABB 

S203-C25)
шт. 9,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (ABB 

S201/C10)
шт. 3,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6A (ABB 

S201-C6)
шт. 13,00

- контактор (ABB ESB 20-20) шт. 8,00

-цоколь высокий (ABB WRG2), высота 260мм шт. 1,00

П4. Шкаф серии W IP-55 до 850А 1870x320x360 в 

составе:
комплект 1,00

- автоматический выключатель 3-х полюсный 25А (ABB 

S203-C25)
шт. 9,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6A (ABB 

S201-C6)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А (ABB 

S201-C16)
шт. 10,00

- контактор (ABB ESB 20-20) шт. 8,00

-цоколь высокий (ABB WRG1), высота 260мм шт. 1,00

Щит с монтажной панелью, герметичный IP54 

395x310x220 в составе:
комплект 1,00

-розетка с крышкой IP-66 2К+3 с системой Lock 66 

(Legrand)
шт. 1,00

Источник бесперебойного питания:

Источник бесперебойного питания Powerware 120кВА 

(Eaton 9390- 120-N-4X0)
шт. 1,00

Внешний батарейный MOflynb(Eaton 9390-ВАТ10-500) комплект 1,00

Дизельная электростанция:

Дизель-генераторная установка в контейнерном 

исполнении 250 кВА (FG Wilson Р250Н2)
комплект 1,00

Светильники и светотехнические изделия:
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Светильник с люминисцентными лампами 4x18Вт 

("Световые технологии" WRS/R-4x18)
шт. 29,00

Светильник с компактной люминисцентной лампой 

2x18Вт IP65 ("Световые технологии" CD- 2x18)
шт. 4,00

Светильник настенный IP65 ("Световые технологии" 

NBT22- H70)
шт. 2,00

Светильник эвакуационного освещения серии УРАН IP65 

("Световые технологии" EFS193- 1x8Вт)
шт. 4,00

Светильник с рассеивателем RKL 1x60Вт ("Световые 

технологии" RKL160)
шт. 16,00

Светильник с лампой 2x18Вт со степенью защиты IP65 

("Световые технологии" ARCTIC SMC 2x18)
шт. 4,00

Светильник с компактной люминисцентной лампой 

1x11Вт IP65 ("Световые технологии" OD- 1x11)
шт. 2,00

Лампа люминисцентная 18Вт для WRS/R-4x18 шт. 116,00

Лампа металлогалогенная типа ДРИ 70Вт шт. 2,00

Лампа накаливания 60Вт шт. 16,00

Компактная люминисцентная лампа 18Вт для CD-2x18 шт. 8,00

Пиктограммы эвакуационно-указательные (ПЭУ 010) шт. 4,00

Лампа люминисцентная 18Вт для ARCTIC SMC 2x18 шт. 8,00

Компактная люминисцентная лампа 11 Вт шт. 2,00

Электроустановочные изделия:

Кабель канал DLP 50x80 с разделительной перегородкой п.м. 180,00

Заглушка торцевая шт. 30,00

Накладка на стык кабель-канала (Legrand) шт. 90,00

Накладка на стык крышки (Legrand) шт. 90,00

Плоский отвод (Legrand) шт. 2,00

Угол внутренний переменный от 80 до 100 градусов 

(Legrand)
шт. 27,00

Угол плоский 90 градусов (Legrand) шт. 11,00

Кнопочный выключатель, 1 модуль 6A (Legrand) шт. 26,00

Розетка с крышкой IP-66-IK 08 (Legrand) шт. 4,00

Одноместная монтажная коробка IP-66-IK 08 (Legrand) шт. 4,00

Розетка эл. 2К+3 со шторками, 2 модуля (Legrand) шт. 18,00
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Розетка эл. 2х2К+3 со шторками, 4 модуля (Legrand) шт. 14,00

Розетка эл. 3х2К+3 с мех. блокировкой, 6 модулей 

(Legrand)
шт. 11,00

Суппорт на 2 модуля (Legrand) шт. 31,00

Суппорт на 4 модуля (Legrand) шт. 14,00

Суппорт на 6 модулей (Legrand) шт. 11,00

Сталь угловая 50x50x5 п.м. 45,00

Сталь полосовая 40x4 п.м. 180,00

Арматура гладкая D16 п.м. 150,00

Блокиратор шт. 42,00

Комплект средств защиты для эксплуатации эл. щитовой 

(Электромонтаж)
комплект 1,00

Лоток листовой перфорированный (DKS "S5 п.м. 130,00

Combitech"3000x100x50)

Крышка для лотка (DKS "S5 Combitech"3000x100x50) п.м. 130,00

Лоток лестничный (DKS "L5 Combitech"3000x300x50) п.м. 10,00

Винт для электрического соединения крышек шт. 100,00

Ответвитель DPT Т-образный горизонт. (DKS) шт. 10,00

Угол СРО 90 горизонт. (DKS) шт. 10,00

Ответвитель DPX крестообразный (DKS) шт. 4,00

Электромонтажные изделия и кабельная продукция:

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(ПВ3 1x6)
п.м 90,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(ПВ3 1x2,5)
п.м 18,00

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 55,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 5x4)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 25,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 5x10)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 25,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 3x6)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 1 200,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 3x2,5)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 530,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 3x1,5)

Кабель силовой медный в ПВХ изоляции п.м 20,00

(ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг-LS 3x4)

Труба гофр. ПНД диам. 20 мм с протяжкой п.м 230,00

Распределительная коробка,пластиковая,открытой 

установки 100x100x50
шт. 90,00

Клеммы Wago для установки в коробки шт. 360,00

Клипса монтажная для крепления ПВХ гофр.трубы 

диаметром 20мм
шт. 460,00
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Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение(ОАО 

"Подольсккабель''ВВГнг-LS 5x16)

п.м 30,00

Муфта концевая 4ПКТп(б)-1- (70/120) с болтовыми 

наконечниками
шт. 16,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(желто-зеленый) (ПВ-3 1x120 мм2)
п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(синий) (ПВ-3 1x120 мм2)
п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(белый) (ПВ-3 1x120 мм
2
)

п.м 60,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(желто-зеленый) (ПВ-3 1x50 мм2)
п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката 

(синий) (ПВ-3 1x50 мм2)
п.м 20,00

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ 

пластиката(белый) (ПВ-3 1x50 мм
2
)

п.м 60,00

Наконечники медные луженые, закрепляемые 

опрессовкой (ТМЛ 50-8-10)
шт. 30,00

Кабель с медными жилами бронированный ВБбШв 4x70 

мм
2 п.м 332,20

ЩРС. Шкаф ABB Europa 24 модулей, в составе: шт. 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный (ABB 

S201/C40)
шт. 8,00

- рубильник (АВВ ОТ 100A) шт. 1,00

ПОС. Шкаф ABB Europa 36 модулей, в составе: шт. 1,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный (ABB 

S201/C40)
шт. 30,00

- рубильник (ABB Е201 32A) шт. 1,00

Электроснабжение и освещение навеса:

Коробка распределительная IP-55 (LegrandPlexo) шт. 18,00

Светодиодный светильник УСС 36/100 шт. 24,00

Кабельная продукция:

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГ нг 5x6 мм2)

п.м 802,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГ нг 3x2,5 мм
2
)

п.м 1 166,00

Обогрев водостоков навеса и здания:

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель" ВВГ нг 3x2,5 мм
2
)

п.м 900,00
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Нагревательный кабель саморегулирующийся 

(NexansDefrostpipe 20)
п.м 752,00

Коробка распределительная IP-55 (LegrandPlexo) шт. 18,00

Кабина оператора ПВП:

ВРЩ 1. Щит электрический составе : шт. 1,00

- выключатель нагрузки 3-х полюсный 25А (ABB 

Е203/25)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6A (ABB 

S201-C6)
шт. 112,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (ABB 

S201/C10)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 16А (ABB 

S201-C16)
шт. 8,00

-устройство защитного отключения 2-х полюсное 25А с 

током утеч. 30 мА (АВВ F202/25/0.03)
шт. 8,00

- контактор (ESB20-20/230) шт. 8,00

ВРЩ 2. Щит электрический составе: шт. 1,00

- выключатель нагрузки 3-х полюсный 25А (ABB 

Е203/25)
шт. 8,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 6A (ABB 

S201-C6)
шт. 24,00

- автоматический выключатель 1-о полюсный 10А (ABB 

S201/C10)
шт. 24,00

-устройство защитного отключения 2-х полюсное 25А с 

током утеч. 30 мА (АВВ F202/25/0.03)
шт. 8,00

- реле дистанционного отключения (ABB S2C-A2) шт. 48,00

ПВХ кабель-канал 50x80 мм с крышкой (Legrand) п.м 24,00

Перегородка разделительная (Legrand) п.м 48,00

Угол плоский 90° (Legrand) шт. 16,00

Угол внутренний переменный от 80° до 100° (Legrand) шт. 24,00

Отвод плоский (Legrand) шт. 16,00

12.2.9



1 2 3 4

Заглушка торцевая (Legrand) шт. 16,00

Дюбель "Бабочка" 10x50мм пластмассовый для ГСК шт. 336,00

Саморез с пресс-шайбой 4,2x51 мм "острый" 

оцинкованный
шт. 336,00

Кнопка аварийного останова с ключом (Legrand) шт. 8,00

Кнопочный выкл. перекидной 6А, 1 модуль (Legrand) шт. 16,00

Розетка эл. 3х2К+3 с мех. блокировкой (Legrand) шт. 16,00

Розетка эл. 2К+3 со шторками (Legrand) шт. 16,00

Розетка UTP cat 5e, 8 контактов, 1 модуль (Legrand) шт. 16,00

Суппорт на 6 модулей (Legrand) шт. 16,00

Суппорт на 2 модуля (Legrand) шт. 40,00

Ключ разблокировки для розеток 3х2К+3 с мех. 

блокировкой (Legrand)
шт. 48,00

Светильник светодиодный (ООО "АТОН" "Медуза") шт. 32,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель"ВВГ нг-LS 3x2,5)

п.м 144,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката, не распространяющий горение (ОАО 

"Подольсккабель''ВВГнг-LS 3x1,5)

п.м 184,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката (ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг 3x2,5)
п.м 400,00

Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ 

пластиката (ОАО "Подольсккабель"ВВГ нг 3x1,5)
п.м 1 008,00

Шнур светодиодный (LED-XF- 2W-100M-24V) п.м 128,00

Шнур силовой (LED-XF-2W) шт. 24,00

12.2.9
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Коробка с кабельными сальниками и низкой серой 

крышкой RAL 7035 (АВВ)
шт. 16,00

Труба гофр. ПВХ диам. 16 мм с протяжкой п.м 80,00

Клипса монтажная 11x18 шт. 480,00

Шинная разводка 3-х фазная на 12 модулей (ABB PS 3/12) шт. 8,00

Шинная разводка 1-о фазная на 6 модулей (ABB PS 1/6) шт. 8,00

Полоса стальная 20x4 п.м 400,00

Обустройство ПВП км 136+800

Подготовка территории строительства

Технический этап

Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы из-под 

подошвы насыпи ПВП толщиной 0,5 м бульдозером 79 

кВт с перемещением до 50 м в валы

м
3
/м

2 15 263,00

4 579,00

Разравнивание неиспользованной части растительного 

грунта 1 группы с перемещением до 50 м бульдозером 79 

кВт на прилегающие угодья.

м
3
/м

2 7 060,00

3 530,00

Объекты основного производства

Земляное полотно

Профильный объем земляных работ

насыпь м
3 25 013,00

выемка (срезка) м
3 1 930,00

Объем оплачиваемых земляных работ м
3 26 794,00

Разработка грунта 2 группы при срезке обочин 

экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м
3
 с погрузкой 

в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 

расстояние 1 км . Плотность грунта 1,95 т/м3

м
3 1 930,00

Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 

вместимостью 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на расстояние 16 км. Плотность грунта 

1,6 т/м3

м
3 24 834,00

Устройство уступов в откосах существующей насыпи. 

Грунт 2 группы
м

3 205,00

Уплотнение основания насыпи перед отсыпкой земляного 

полотна за 6 проходов пневматических катков массой 25 т 

по одному следу при оптимальной толщине слоя 30 см

м
3 21 080,00

Уплотнение грунта за 8 проходов пневматических катков 

массой 25 т по одному следу при оптимальной толщине 

слоя 25 см с поливом водой

м
3 23 209,00

Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 

2 группы механизированным способом
м

2 18 215,00

м
2 3 345,00

Укрепительные работы

Укрепление откосов земполотна засевом многолетних 

трав механизированным способом
м

2 3 345,00

13 Раздел 13. Внешнее электроснабжение

13.1 Установка БКТП (ТП-4 И ТП-ПВП)

Общестроительные работы

12.2.10
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13.1.1

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 

"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, 

группа грунтов 2 Кол-во: =(0.1)*2

1000 м
3 0,20

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, 

фракция 20-40 мм
м

3 0,02

Кол-во: =0.2*0.12

13.1.1.2

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 

м и котлованах площадью сечения до 5 м
2
 с креплениями, 

глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 

Кол-во: =(0.05)*2

100 м
3 0,10

13.1.1.3
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и 

отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1(грунт)
100 м

3 4,00

Кол-во: =(0.2*10)*2

13.1.1.4

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и 

отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 Кол-

во: =(0.01)*2

100 м
3 0,02

13.1.1.5
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1(песком)
100 м

3 0,40

Кол-во: =(0.2)*2

13.1.1.5.1 Песок для строительных работ Кол-во: =(20)*2 м
3 40,00

13.1.1.6 Водоотлив из котлованов Кол-во: =(0.1)*2 100 м
3 0,20

13.1.1.7

Крепление досками стенок котлованов и траншей 

шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 мв грунтах мокрых 

Кол-во: =(1)*2

100 м
2 2,00

13.1.1.8 Устройство бетонной подготовки Кол-во: =(0.1)*2 100 м
3 0,20

13.1.1.9
Устройство фундаментных плит железобетонных 

плоских.
100 м

3 0,28

 Кол-во: =(0.14)*2

13.1.1.10

Заделка деформационных швов плит-оболочек 

цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм Кол-во: 

=(0.2)*2

100 п. м 0,40

13.1.1.11 Пробивка проемов в конструкциях из бетона. 1 м
3 10,00

 Кол-во: =(5)*2

13.1.1.12
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м
2
 Кол-во: =(2)*2

1 м
3 4,00

13.1.1.13 Устройство ввода труб в колодцы Кол-во: =(4)*2 10 каналов 8,00

13.1.1.14

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 

соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 

отверстий 

1 канало-километр 0,16

Кол-во: =(0.08)*2

13.1.1.15

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону Кол-во: =(0.5)*2

100 м
2 1,00

Прочие работы Транспортные затраты по БКТП

13.1.1.16

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние 21 км. Класс груза 1. (грунт) Кол-во: 

=((0.2*1000+4*100)*1.6)*2

т 1 920,00

13.1.1.17

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние 21 км. Класс груза 1. (мусор) Кол-во: 

=(0.02*100* 1.8)*2

т 7,20

13.1.1.18

Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения 

работ и возвращение их по окончании работ к Таблице 8 

(руб. на 1 тонну грузоподъёмности автомобиля на 1 км 

пробега)

1 т 3 854,40

Кол-во: =(1920+7.2)*2
грузоподъёмности 

на 1 км пробега

Раздел Монтажные работы БКТП (ТП-4 и ТП-ПВП)

13.1.1.1



1 2 3 4

13.1.1.19
Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 

оборудования 3 т(Приямки)
1 шт. 2,00

13.1.1.20
Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 

оборудования 13 т(блоки ТП)
1 шт. 2,00

13.1.1.21 Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВ-А 1 шт. 2,00

13.1.1.22
Металлические конструкции(Ограждения, плиты и 

металлические конструкции под оборудование)
1 т 0,10

Кол-во: =(0.05)*2

13.1.1.23

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

Кол-во: =(4)*2

1 шт. 8,00

13.1.1.23.1

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки 

для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 

10 кВ, марки ПК0Втт10-95/240 с болтовыми 

наконечниками Кол-во: =8*1

компл. 8,00

13.1.1.24
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 120 мм2 Кол-во: =(0.12)*2
100 жил 0,24

13.1.1.25
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 6 кг Связь ТП (АСБу-10 3*50 )
100 м кабеля 0,24

Кол-во: =(0.12)*2

13.1.1.25.1

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в 

земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке 

марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 Кол-во: 

=(0.012)*2

1000 м 0,02

13.1.1.26
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 2 кг(ВВГ нг 4x25)
100 м кабеля 0,78

Кол-во: =(0.39)*2

13.1.1.26.1

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 

Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм
2
 Кол-во: =(0.39)*2

1000 м 0,78

13.1.1.27

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой 

(установки уплотнителей УКПТ 165/60)

1 проход кабеля 6,00

Кол-во: =(3)*2

13.1.1.28
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 

алюминиевая сечением до 1000 мм2 Кол-во: =(0.24)*2
100 м 0,48

13.1.1.29
Герметизация канала кабельной канализации свободного 

Кол-во: =(10)*2
1 канал 20,00

БКТП Контур Заземления Внутр и Внешний

13.1.1.30

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям Кол-во: =(0.25)*2

100 м 0,50

13.1.1.31
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

63x63x6 мм Кол-во: =60/3/10
10 шт. 2,00

13.1.1.32
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 

сечением 160 мм2
100 м 2,00

13.1.1.33
Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100 м 0,10

13.1.1.34
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 

грунтовкой ХС- 068 (внутр контура)
100 м

2 0,24

Кол-во: =(0.12)*2

13.1.1.35
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью КО- 811(внутр контура)
100 м

2 0,48

Кол-во: =(0.24)*2

13.1.1.36 БКТП-10/0,4/100- 1000кВА шт. 2,00

13.1.1.37 Трансформатор ТМГ 11-400/10 шт. 2,00

13.2 Установка КТП (ТП-(1-3;5-10))

Раздел Ограждение 9 КТП №№1,2,3,5,6,7,8,9,10



1 2 3 4

13.2.1

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов 

без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Кол-во: 

=(0.135)*2

100 м
3
 грунта 0,27

13.2.2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 Кол-во: =(0.045)*2
100 м

3
 грунта 0,09

13.2.3
Устройство песчаных подушек толщиной 30 см Кол-во: 

=(2.07)*2
100 м ограды 4,14

13.2.4
Установка металлических оград по железобетонным 

столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м
100 м ограды 3,24

13.2.4.1
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 

60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм Кол-во: =3.24*100
м 324,00

13.2.5
Устройство калиток без установки столбов при 

железобетонных оградах со столбами Кол-во: =(0.09)*2
100 шт. 0,18

13.2.5.1
Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки 

S=1,25x2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1)
шт. 18,00

Кол-во: =0.18*100

Раздел Установка 9 КТП №№1,2,3,5,6,7,8,9,10

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного типа на 3-х 

стойках

1,00 9,00

подстанция

13.2.6.1

Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1 /бетон В25 

(М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-

57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий 

электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями 

и без отверстий)

шт. 27,00

Кол-во: =9*3

13.2.6.2
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер 

зерен 70-40 мм, сорт 2 Кол-во: =9*0.11667
м

3 1,05

13.2.7
Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и 

телом сваи
1 м

3 5,00

13.2.7.1 Бетон дорожный, класс В15 (М200) Кол-во: =5*1 м
3 5,00

13.2.8
Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного типа
1 ПС 9,00

13.2.8.1 Детали крепления стальные Кол-во: =60*9 кг 540,00

13.2.9
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе одностоечных железобетонных опор
1 опора 27,00

13.2.10
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе материалов оснастки одностоечных опор
1 опора 27,00

13.2.11
Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток 

до 600 А
1 шт. 9,00

13.2.12 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1 шт. 9,00

13.2.12.1
Разъединители с маховичным приводом ПРНЗ-10 

приводом (РЛНД- 10-400)
шт. 9,00

Кол-во: =9*1

13.2.13

Подвеска проводов самонесущих изолированных марки 

СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий 

электропередачи напряжением 1кВ

1 км провода 0,03

13.2.13.1

Провода самонесущие изолированные для воздушных 

линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 

СИП-3 1x50

1000 м 0,03

13.2.14 КТП-ТВ-100/10/0.4 шт. 18,00

Кол-во: =(9)*2

13.2.15 Трансформатор ТМГ 40/10 шт. 1,00

13.2.16 Трансформатор ТМГ 25/10 шт. 1,00

13.2.17 Трансформатор ТМГ 16/10 шт. 7,00

13.3 Строительство ВЛ-10 кВ

13.3.1

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе одностоечных железобетонных опор Кол-во: 

=13+30

1 опора 43,00

13.2.6



1 2 3 4

13.3.2
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе материалов оснастки сложных опор
1 опора 43,00

13.3.3
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных
1 опора 13,00

13.3.4
Болты с гайками и шайбами строительные Кол-во: 

=0.026*2
т 0,05

13.3.5
Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 

м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
шт. 13,00

13.3.6 Изоляторы линейные штыревые типа ШФ-20 100 шт. 0,39

13.3.7 Хомутик (вязка спиральная ВС 35/50) шт. 78,00

13.3.8 Плакаты предупредительные, (номер опор) 100 шт. 0,13

13.3.9

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 15,00

13.3.10
Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 

м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
шт. 30,00

13.3.11
Хомут для крепления траверс окрашенный (крепление 

подкоса У 52)
шт. 15,00

13.3.12 Изоляторы линейные штыревые типа ШФ-20 100 шт. 0,30

13.3.13 Хомутик (вязка спиральная ВС 35/50) шт. 60,00

13.3.14 Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 шт. 45,00

13.3.15 Зажим средней анкеровки (НБ-2-6А) шт. 45,00

13.3.16 Хомуты двухушковые (ушко УД-7-16) Кол-во: =45*1.12 кг 50,40

13.3.17 Плакаты предупредительные, (номер опор) 100 шт. 0,15

13.3.18
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песчано-гравийной смеси

100 м
3
 материала 

основания (в 

плотном теле)

0,04

13.3.19 Смесь песчано-гравийная природная Кол-во: =0.04*100 м
3 4,00

Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и 

телом сваи
1 м

3 9,00

конструктивного

объема

пустот

13.3.21 Бетон песчаный, класс В7,5 (М100) м
3 9,00

13.3.22

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 1 (заземление) 

Кол-во: =(0.14)*2

100 м
3
 грунта 0,28

13.3.23
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 Кол-во: =(0.14)*2
100 м

3
 грунта 0,28

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 10 м шин 7,80

заземления

13.3.25 Заземляющий проводник ЗП1 м 78,00

13.3.26 Зажим ПА2 100 шт. 0,78

13.3.27
Болты с гайками и шайбами строительные Кол-во: 

=0.026*2
т 0,05

13.3.28 Зажим плашечный для заземляющего провода (CD 35) шт. 112,00

13.3.29
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50x50x5 мм
10 шт. 2,80

13.3.30

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям из круглой стали диаметром 18 мм(Спуск- 

Заземление)

100 м 0,84

13.3.31 Установка на опорах хомутов(Х 51,53) 1 шт. 30,00

13.3.32 Хомут для крепления траверс окрашенный (X 51,53) шт. 30,00

13.3.33
Установка на опорах траверс для крепления двух 

консолей(ТМ 66,73)
1 шт. 30,00

13.3.34 Траверсы стальные (ТМ 73) шт. 15,00

13.3.35 Траверсы стальные (прим. ТМ 66) шт. 15,00

13.3.36
Стойка (надставка) на опоре или жесткой 

поперечине(накладка ОГ54)
1 шт. 13,00

13.3.20

13.3.24
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13.3.37
Накладки прим оголовок крепления жестких поперечин 

на железобетонных опорах (ОГ54)
шт. 13,00

13.3.38
Гирлянда, поддерживающая из подвесных изоляторов 

одиночная напряжением 35 кВ
1 шт. 45,00

13.3.39 Изоляторы фарфоровые (ЛК 70/10-И-ЗПС) шт. 45,00

13.3.40
Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000А без 

заземляющих ножей (РЛНД-10-400)
1 компл. (3 полюса) 13,00

13.3.41
Разъединители с маховичным приводом (РЛНД-10-400) 

Кол-во: =13*1
шт. 13,00

13.3.42 Кронштейны разъединителя (РА1/РА2/РА4/РА5) компл. 13,00

13.3.43 Вал привода РА9 шт. 26,00

13.3.44 Хомут для крепления (Х7,Х8) Кол-во: =26+39 шт. 65,00

13.3.45 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,14

13.3.46 Ограничитель перенапряжений (ОПН) 1 компл. (3 фазы) 28,00

13.3.47 Ограничитель перенапряжений (ОПН 10/400) шт. 84,00

13.3.48

Установка оборудования пунктов секционирования на 

железобетонных стойках опор ВЛ( Пункт ПУС/TER 

Учета ПКУ)

1 пункт 2,00

13.3.48.1 Детали крепления стальные Кол-во: =2*1 кг 2,00

13.3.49
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м 

кабеля до 4 кг
100 м кабеля 13,00

13.3.50

Провода самонесущие изолированные для воздушных 

линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 

СИП-3 1x50-20

1000 м 1,30

13.3.51
ПУC/TER-10,5-50-0,5S-04-y1 (схема 3ТТ/3ТН, счетчик 

Меркурий 230ART 00 PQRSIDN, MK-max, без ОПН)
шт. 2,00

13.4 Кабельные линии 10 кВ.

Общестроительные работы

13.4.1

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов 2

1000 м
3
 грунта 0,003

13.4.2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м

3
 грунта 0,01

13.4.3
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 (Песок для подсыпки над\под трубы, кабели)
100 м

3
 грунта 0,01

13.4.4
Песок природный для строительных работ средний Кол-

во: =0.01*100
м

3 1,00

13.4.5

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 1

1000 м
3
 грунта 0,003

13.4.6
Планировка площадей механизированным способом, 

группа грунтов 2

1000 м
2
 спланнров 

анной площади
0,14

Кол-во: =0.047*3

Монтажные работы

13.4.7 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,40

13.4.8
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом 

одного кабеля
100 м кабеля 0,40

13.4.9
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 

мм, марка 150
1000 шт. 0,16

13.4.10
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 6 кг
100 м кабеля 0,07

13.4.11
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 

1 м до 6 кг
100 м кабеля 0,40

13.4.12

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в 

земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке 

марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2

1000 м 0,05

13.4.13
Труба стальная по установленным конструкциям, по 

стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм
100 м 0,07

13.4.14

Трубопроводы из стальных электросварных труб с 

гильзами для отопления и водоснабжения, наружный 

диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

м 7,00
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13.4.15
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
1 шт. 4,00

13.4.16
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 

кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2
шт. 2,00

13.4.17

Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки 

для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми 

наконечниками и комплектом пайки для присоединения 

заземления (СИП-кабель 3КНтп10 70/120)

компл. 2,00

13.4.18
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 95 мм2
100 жил 0,12

13.4.19 Герметизация канала кабельной канализации свободного 1 канал 2,00

13.4.20 Герметизация канала кабельной канализации занятого 1 канал 2,00

13.4.21
Указатель месторасположения трассы кабелей, 

проложенных в земле
1 ШТ. 2,00

13.5 Кабельные линии 0,4 кВ.

Общестроительные работы

13.5.1

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", 

"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с 

ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 2

1000 м
3
 грунта 3,36

13.5.2

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 

"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, 

группа грунтов 2

1000 м
3
 грунта 1,15

13.5.3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 Кол-

во: =8.4+2.88

100 м
3
 грунта 11,28

13.5.4
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и 

отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
100 м

3 11,28

13.5.5
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1
100 м

3
 грунта 28,97

13.5.6
Песок природный для строительных работ средний Кол-

во: =28.97*100
м

3 2 897,00

13.5.7
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2 Кол-во: =3.36*10+11.28-28.97
100 м

3
 грунта 15,91

13.5.8
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 

отверстий

1 канало-километр 

трубопровода
1,62

13.5.8.1
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм Кол-во: =(-1)*1.615*1000
м 1 615,00

13.5.9
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 

18599-2001)
10 м 161,50

13.5.10 Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм 10 шт. 150,00

13.5.11
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 

мм
шт. 150,00

13.5.12
Планировка площадей механизированным способом, 

группа грунтов 2

1000 м
2 

спланированной 

площади

54,49

13.5.13
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 

2

1000 м
2 

спланированной 

площади

23,35

Прочие работы Транспортные затраты
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13.5.14

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние 21 км. Класс груза 1.

т 184,32

Кол-во: =(1.152*1.6*100)

Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения 

работ и возвращение их по окончании работ к Таблице 8 

(руб. на 1 тонну грузоподъёмности автомобиля на 1 км 

пробега)

1 т 3 686,40

Кол-во: =184.32*20
грузоподъёмности 

на 1 км пробега

Монтажные работы

13.5.16 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 212,46

13.5.17
На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-

02-142-01
100 м кабеля 62,00

13.5.18
Покрытие кабеля, проложенного в траншее пленкой 

одного кабеля
100 м кабеля 212,46

13.5.19
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом 

каждого последующего
100 м кабеля 62,00

13.5.20

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 

(к=250мм/150мм=1,67)Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 

250 Кол-во: =212.46*100

м 21 246,00

13.5.21

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 

(к=450мм/150мм=3)Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 

450Кол-во: =62*100

м 6 200,00

13.5.22
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (АВБбШв-1 4x16, 4x25)
100 м кабеля 3,00

13.5.23
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг ( АВБбШв-14х35,4х50)
100 м кабеля 3,00

13.5.24

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг (АВБбШв-1 

4x70,4x95,4x120)

100 м кабеля 2,56

13.5.25
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 1 кг (АВБбШв-1 4x16, 4x25)
100 м кабеля 0,30

13.5.26
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 2 кг ( АВБбШв-14х35,4х50)
100 м кабеля 0,30

13.5.27
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля до 3 кг (АВБбШв-1 4x70,4x95,4x120)
100 м кабеля 0,20

13.5.28
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 

1 м до 1 кг (АВБбШв-1 4x16, 4x25)
100 м кабеля 219,80

Кол-во: =(7.9+14.41)*10-3-0.3

13.5.29
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 

1 м до 2 кг ( АВБбШв-14х35,4х50)
100 м кабеля 84,70

Кол-во: =(45+43)-3-0.3

13.5.30
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 

1 м до 3 кг (АВБбШв-1 4x70,4x95,4x120)
100 м кабеля 34,24

Кол-во: =(15.8+20.8+0.4)-2.56-0.2

13.5.31

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 16 мм2 (ТСЦ 2001) 

Кпер =1

1000 м 7,90

13.5.32

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 25 мм2 (ТСЦ 

2001)Кпер =1

1000 м 14,41

13.5.15
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13.5.33

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 35 мм2 (ТСЦ 

2001)Кпер =1

1000 м 45,00

13.5.34

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 50 мм2 (ТСЦ 

2001)Кпер =1

1000 м 43,00

13.5.35

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 70 мм2 (ТСЦ 2001) 

Кпер =1

1000 м 15,80

13.5.36

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 95 мм2 (ТСЦ 

2001)Кпер =1

1000 м 20,80

13.5.37

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми 

жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные 

двумя стальными лентами, с наружным покровом из 

битумного состава, в шланге из ПВХ пластиката, марки 

АВБбШв, с числом жил-4 и сечением 120 мм2 (ТСЦ 

2001)Кпер =1

1000 м 0,40

13.5.38
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт. 44,00

13.5.39

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки 

для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми 

наконечниками и комплектом пайки для присоединения 

заземления

компл. 52,00

13.5.40
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
1 шт. 4,00

13.5.41

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки 

для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми 

наконечниками и комплектом пайки для присоединения 

заземления

компл. 4,00

13.5.42
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм
2 1 шт. 8,00

13.5.43

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки 

для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми 

наконечниками и комплектом пайки для присоединения 

заземления

компл. 8,00

13.5.44

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 35 

мм
2

1 шт. 88,00

13.5.45

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 

пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ 

марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками

компл. 88,00
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13.5.46

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 

мм2

1 шт. 34,00

13.5.47

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 

пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ 

марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками

компл. 34,00

13.5.48

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 

мм2

1 шт. 15,00

13.5.49

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 

пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ 

марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками

компл. 15,00

13.5.50
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 16 мм2 Кол-во: =44*4/100
100 жил 1,76

13.5.51
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 35 мм2 Кол-во: =4*4/100
100 жил 0,16

13.5.52
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 70 мм2 Кол-во: =4*4/100
100 жил 0,16

13.5.53
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 95 мм2 Кол-во: =8*4/100
100 жил 0,32

13.5.54
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением до 120 мм2 Кол-во: =7*4/100
100 жил 0,28

13.5.55 Герметизация канала кабельной канализации свободного 1 канал 162,00

13.5.56
Герметизация канала кабельной канализации занятого 

Кол-во: =(162)*2
1 канал 324,00

13.5.57

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой (в ТП. 

КТП)

1 проход кабеля 48,00

13.5.58
Указатель месторасположения трассы кабелей, 

проложенных в земле
1 шт. 70,00

13.6 ГНБ

Общестроительные работы

13.6.1

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", 

"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с 

ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 2

1000 м
3
 грунта 0,05

13.6.2
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
100 м

3
 грунта 0,36

13.6.3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

1000 м
3
 грунта 0,05

13.6.4
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1
100 м

3
 грунта 0,36

13.6.5
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 

1

1000 м
2 

спланированной 

площади

0,10

13.6.6

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через 

автомобильные, железные дороги и другие коммуникации 

с помощью установок горизонтально направленного 

бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 

Кн (2.34.6. При устройстве переходов с помощью 

установок ГНБ длину перехода следует определять в 

соответствии с траекторией движения бура по количеству 

протянутых буровых штанг.)( По 2 трубы в 1скв. Дскв 

=350мм )

1 м 303,00

13.6.6.1
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 

50838-95) Кол-во: =303/10*2
10 м 60,60
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13.6.7

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через 

автомобильные, железные дороги и другие коммуникации 

с помощью установок горизонтально направленного 

бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 

Кн (2.34.6. При устройстве переходов с помощью 

установок ГНБ длину перехода следует определять в 

соответствии с траекторией движения бура по количеству 

протянутых буровых штанг.)( По 4 трубы в 1скв. Дскв 

=400мм )

1 м 103,00

13.6.7.1
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 

50838-95) Кол-во: =103/10*4
10 м 41,20

13.6.8

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 

прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через 

автомобильные, железные дороги и другие коммуникации 

с помощью установок горизонтально направленного 

бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 

Кн (2.34.6. При устройстве переходов с помощью 

установок ГНБ длину перехода следует определять в 

соответствии с траекторией движения бура по количеству 

протянутых буровых штанг.)( По 4 трубы в 1скв. Дскв 

=500мм )

1 м 74,00

13.6.8.1
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 

50838-95) Кол-во: =74/10*6
10 м 44,40

ГНБ Монтажные работы

13.6.9 Герметизация канала кабельной канализации свободного 1 канал 96,00

13.6.10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 

2,5 мм2 Кол-во: =(60.6+41.2+44.4)*10

100 м 1 462,00

13.6.11 Шнур полиэтиленовый Кол-во: =1462*100 м 146 200,00

13.6.12
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 

мм
шт. 52,00

ГНБ Транспортные затраты

13.6.13

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние 21 км. Класс груза 1. (грунт) Кол-во: 

=(VOLUME2+0)*100*1.6

т 57,60

Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения 

работ и возвращение их по окончании работ к Таблице 8 

(руб. на 1 тонну грузоподъёмности автомобиля на 1 км 

пробега)

1 т 

грузоподъёмности 

на 1 км пробега

57,60

Кол-во: =57.6+0

Временные здания и сооружения

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

НДС (18%)

Всего с НДС (18%)

Средства на страхование (НДС не облагается)

Итого по главе II:

Всего по ведомости (за исключением средств на 

страхование, охранно-археологические мероприятия)

Всего НДС (18%)

Всего с НДС (за исключением средств на страхование, 

охранно-археологические мероприятия)

Всего средства на страхование (НДС не облагается)

Охранно-археологические мероприятия

Всего по Соглашению с НДС (18%)

13.6.14
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