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Разработка рабочей документации

Землеустроительные и кадастровые работы

Глава I Подготовительные работы

1.1 Строительство ПВП км 133

1.1.1
Восстановление и закрепление трассы автомобильной 

дороги
км 0,74

1.1.2 Расчистка площадей от мелколесья и кустарников шт 254,00

1.1.3 Рубка леса с сопутствующими работами шт 254

1.1.4 Разборка существующей дорожной одежды

1.1.4.1
Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 5 

см
м

2 899

1.1.4.2 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см м
3 2 468

1.1.4.3 Разборка основания дорожной одежды м
3 19 740

1.1.5 Демонтаж барьерного ограждения пог.м 2 960

1.1.6 Демонтаж сигнальных столбиков шт 18

1.1.7 Демонтаж дорожных знаков т 0,305

Итого: I. Подготовительные работы

Временные здания и сооружения 

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

НДС

Всего с НДС

Итого по главе I

Глава II Работы по строительству

2.1 Земляные работы.

2.1.1 Снятие растительного грунта м
3 7 655

2.1.2 Грунт для устройства насыпи м
3 243 803

2.1.3 Выемка м
3 3 304

2.1.4 Устройство кювета м
3 1 431

2.1.5 Планировочные работы м
2 121 081

2.2 Укрепительные работы:

2.2.1 Укрепление откосов и обочин засевом трав м
2 17 356

2.2.2 Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом м
2 555

2.2.3 Укрепление кюветов:

2.2.3.1 - засев трав м
2 3 784

2.2.3.2  -щебнем толщиной 0,10м м
2 89,0

2.2.4 Устройство газонов м
2 19 604

2.2.5 Устройство водоотводной канавы м
3 31

2.2.6 Планировка канавы м
2 112

2.3 Дорожная одежда

2.3.1
Тип 4. Рабочая зона+парковка для большегрузного 

транспорта

2.3.1.1
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м
м

3 16 647,00

2.3.1.2
Устройство основания  щебеночно-гравийно-песчаной 

смеси, обработанная цементом марки 60, h=0,18м
м

2 20 282,00

2.3.1.3
Устройство покрытия из тяжелого бетона В35 (Btb 4,4), 

h=0,24м
м

2 19 618,00

2.3.1.4 Устройство швов в цементобетонном покрытии пог.м 215,00

2.3.1.5 Присыпные обочины м
3 5 703,00

2.3.2 Тип 5. Подходы

2.3.2.1
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м
м

3 13 186,00

2.3.2.2

Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с 

показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м 

(разделительная прослойка)

м
2 50 166,00

2.3.2.3

Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня 40-80 легкоуплотняемого с 

заклинкой фракционированным мелким щебнем, 

толщиной 0,25м

м
2 38 590,00

2.3.2.4

Устройство верхнего слоя основания из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона марки II  на битуме БНД-60/90 

h-0,08м

м
2 39 362,00

2.3.2.5 Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2 215,00

2.3.2.6

Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого 

плотного асфальтобетона марки I типа Б на битуме 

БНД/БД-60/90 h-0,08м

м
2 39 362,00

2.3.2.7

Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 щебень 

из изверженных пород марки М1200-М1400 на битуме БД 

90/130 h-0,05м

м
2 39 362,00

2.3.3 Тип.5а. Парковка 

Приложение № 4

к Договору №_______

Календарный график выполнения работ

по объекту:«Комплексное обустройство для последующей  эксплуатации на платной основе автомобильной дороги   М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области».  I пусковой комплекс, 1 очередь строительства 

от "___"______________2015 года

21.04.2015 - 20.05.2015 21.05.2015 - 20.06.2015 21.06.2015 - 20.07.2015

 Всего стоимость, 

рублей 
IV квартальный период

21.02.2015 - 20.03.2015 21.03.2015 - 20.04.2015

II квартальные период III квартальные период№ п/п
Наименование основных работ

Ед. изм.
Объем работ, 

всего
21.09.2015 - 20.10.2015 21.10.2015 - 20.11.2015 21.11.2015 - 20.12.201521.07.2015 - 20.08.2015 21.08.2015 - 20.09.2015
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2.3.3.1
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м
м³ 714,70

2.3.3.2

Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с 

показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м 

(разделительная прослойка)

м
2 2 764,00

2.3.3.3

Устройство слоя основания из фракционированного 

щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 0,25м 

м
2 1 727,00

2.3.3.4

Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона марки II  на битуме БНД-60/90 

h-0,09м

м
2 1 489,00

2.3.3.5 Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2 70,00

2.3.3.6

Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на 

битуме БНД/БД-60/90 h-0,07м

м
2 1 489,00

2.3.3.7 Присыпные обочины м³ 630,00

2.3.4 Внутриплощадочные проезды

2.3.4.1
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,20 м
м³ 7 677,00

2.3.4.2 Щебень фракции 40-70 М600 толщиной 0,20м м
2 6 915,00

2.3.4.3

Устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

крупнозернистого асфальтобетона тип Б марки II на 

битуме БНД марки 60/90, h-0,07м

м
2 5 860,00

2.3.4.4

Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на 

битуме БНД/БД-60/90 h-0,05м

м
2 5 860,00

2.3.4.5 Досыпка обочин песком м
3 1 347,00

2.3.5 Островок на парковке

2.3.5.1 Устройство бортового кмня 100.30.18 пог.м 275,00

2.3.5.2 Устройство слоя из песка м
3 90,30

2.3.5.3
Устройство покрытия из песчанистого асфальтобетона 

типа Д, толщиной h = 0,05 м
м

2 301,00

2.3.5 Тротуар

2.3.5.1 Устройство слоя из песка м
3 226,80

2.3.5.2 Устройство основания из щебня h-0,10м м
2 273,00

2.3.5.3 Устройство основания из ЩПС h-0,15м м
2 1 306,00

2.3.5.4
Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Д, 

толщиной h-0,05м
м

2 273,00

2.3.5.5
Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Г марки 

III, толщиной h-0,05м
м

2 1 306,00

2.4 Водоотвод с проезжей части

2.4.1 Устройство бортового камня БР 100.30.18 пог.м 2 580,00

2.4.2 Устройство бортового камня БР 100.20.08 пог.м 1 173,00

2.4.3 Устройство бетонных водоотводных лотков пог.м 920,00

2.4.4 Устройство дождеприемных колодцев-бетон шт 19,00

2.5 Благоустройство территории

2.5.1 Установка биотуалета шт 3,00

2.5.2 Установка контейнера для мусора шт 2,00

2.5.3 Установка урн для мусора шт 4,00

2.6 Здание

2.6.1 Архитектурные решения

2.6.1.1

Монтаж навесного вентилируемого фасада системы

“U-KON” с навесными панелями “Alucobond A2” с 

минераловатным утеплителем м
2 325,2

м
2 7,85

шт 11

м
2 4,24

шт 2

2.6.1.4
Установка витражей оконных алюминиевых с 

двухкамерным стеклопакетом
м

2 43,4

2.6.1.5

Установка витражей оконных с двухкамерным 

стеклопакетом из защитного остекления класса А3 по 

ГОСТ Р 51136-98

м
2 28,15

2.6.1.6 Установка подоконных досок до 0,51м пог.м 16,42

2.6.1.7 Отделка оконных откосов (ПВХ)ширина 0,270м м
2 13,21

2.6.1.8 Установка оконных откосов  системы “U-KON” с 

навесными панелями “Alucobond A2” ширина 0,185м

м
2 28,02

м
2 4,41

шт 2

м
2 11,2

шт 6

м
2 12,81

шт 5

м
2 26,46

шт
14

2.6.1.13
Установка дверных откосов  системы “U-KON” с 

навесными панелями “Alucobond A2” ширина 0,2м
м

2 10,08

м
2 16,59

шт 7

2.6.1.15
Подвесной потолок "Армстронг"600х600мм BAICAL 

BDARD     ГОСТ 30244-94 ГОСТ 3042-94          
м

2 167,52

2.6.1.16
Грунтовка металлических конструкций грунтом марки 

ГФ-021
м

2 108,24

2.6.1.17

Простая окраска огнезащитной 

вспучивающейся краской в 2 слоя - по всем 

металлоконструкциям.
м

2 108,24

2.6.1.18

Подшивной потолок из ГКЛО в один слой 

(t листа=12,5мм) по металлическому каркасу м
2 68

2.6.1.19 Реечный потолок  (рейка 75с) м
2 16,4

2.6.1.20
Облицовка лестничных маршей ГКЛО в один слой (t 

листа=12,5мм) по металлическому каркасу
м

2 23,04

2.6.1.21
Нанесение на потолки грунтовки глубокого 

проникновения
м

2 91

2.6.1.22
Улучшенная окраска потолков в/дисперсной матовой 

краской на акриловом связующем  за 2 раза
м

2 86,2

2.6.1.23
Простая окраска потолков в/дисперсной матовой краской 

на акриловом связующем  за 2 раза
м

2 4,8

2.6.1.12 Установка дверей деревянных внутренних

2.6.1.14 Установка дверей противопожарных (EI60) 

2.6.1.10
Установка бронедвери  III класс защиты к 

проникновению(«Техстрой»)

2.6.1.11 Установка дверей металлических наружных утепленных

2.6.1.9
Установка бронедвери защитной V класса устойчивости к 

взлому 

2.6.1.3 Установка бронированного окна с пулестойким 

остеклением 3 класса защиты

2.6.1.2

Установка оконных блоков из ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом:
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2.6.1.24

Облицовка стены  гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ 

в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства 

минераловатной плитой толщ.50мм
м

2 16,43

2.6.1.25

Облицовка стены  гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ 

в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства 

пенополистирольной плитой толщ.50мм
м

2 48,34

2.6.1.26

Нанесение на стены, в том числе на дверные откосы из 

керамзитобетонных блоков или кирпича штукатурной 

цементно-известковой смеси 

м
2 224,382

2.6.1.27

Улучшенная окраска стен, в том числе дверных откосов 

в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем  

за 2 раза
м

2 651,872

2.6.1.28

Простая окраска стен, в том числе дверных откосов 

в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем  

за 2 раза
м

2 363,401

2.6.1.29
Отделка стен  плиткой керамической глазурованной 

ГОСТ 6141-91 
м

2 110,65

2.6.1.30

Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа 

ВСК38 С с покрытием из антистатического винила на 

стойках (Н=430мм)(высота пола  470 мм)
м

2 101,04

2.6.1.31 Устройство стяжки цементно-песчанной М150 м
3 10,23

2.6.1.32

Укладка плитки керамогранита 300х300мм (толщ.8мм) на 

плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм) м
2 151,8

2.6.1.33 Укладка утеплителя «Пеноплекс» м
3 5,52095

2.6.1.34 Укладка ламината (толщ.10мм) м
2 49,7

2.6.1.35
Укладка плитки керамической напольной ГОСТ 6787-89 

толщ.10мм на плиточный клей 
м

2 37,64

2.6.1.36
Устройство гидроизоляции в полу из 2 слоев 

«Техноэласта» (толщ.5мм)
м

2 30,04

2.6.1.37 Укладка линолеума  утепленного толщ.5мм м
2 23,07

2.6.1.38
Наливной пол с эффектом самонивелирования EK FT02 

MEDIUM, толщ. 20мм м
2 19,01

2.6.1.39 Плинтусы напольные Керамогранит пог.м 160

2.6.1.40 Плинтусы напольные ПВХ пог.м 75

2.6.1.41 Плинтусы напольные бетонные пог.м 15,8

2.6.1.42 Плинтусы напольные из керамической плитки пог.м 56,78

2.6.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения

2.6.2.1
Изготовление монолитной железобетонной 

фундаментной плиты из бетона кл. В25 м
3

192,5

2.6.2.2
Вязка арматуры (диам.14 и 12 А-500С) железобетонной 

фундаментной плиты
т 11,2

2.6.2.3
Гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная - 2 слоя 

Техноэласт 
м

2 468,66

2.6.2.4
Установка бронепанелей стен защитных Vкласса 

устойчивости к взлому
м

2 83,06

2.6.2.5
Установка бронепанелей перекрытия защитных Vкласса 

устойчивости к взлому 
м

2 23,8

2.6.2.6
Установка бронепанелей стен III класса защиты против 

взлома
м

2 11,94

2.6.2.7
Установка бронепанелей перекрытия III класса защиты 

против взлома
м

2 12,92

2.6.2.8
Кладка наружных стен здания из керамзитобетонных 

блоков толщ.390мм
м

3 88,81

2.6.2.9
Армирование кладки наружных стен здания арматурой 

d.3 Вр-I 
т 0,621

2.6.2.10
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых  блоков 

толщ. 100мм
м

2 369,3

2.6.2.11

Монтаж перегородок из гипсовых гидрофобизированных  

пазогребневых  блоков толщ. 100мм м
2 85,75

2.6.2.12
Перегородки из кирпича керамического

м
2 36,7

2.6.2.13
Облицовка колонн гипсокартонном ГКЛО в 2 слоя (t 

листа=12,5мм) по металлическому каркасу
м

2 58,62

2.6.2.14 Монтаж колонн металлических из двутавра т 9,936

2.6.2.15 Монтаж балок металлических из двутавра т 5,638

2.6.2.16 Монтаж прогонов металлических из швеллера т 5,484

2.6.2.17 Листовая сталь  толщ. 30мм/10мм/14мм т 4,058

2.6.2.18 Монтаж сэндвич-панелей с утеплителем м
2 354,86

2.6.2.19
Устройство разуклонки  Технониколь XPS-КЛИН 1,7% - 

10-170мм
м

2 354,86

2.6.2.20

Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли из 

1 слоя Техноэласт ТитанBASE - 4,5мм и одного слоя 

Техноэласт ТитанTOP - 4мм
м

2 354,86

2.6.2.21 Настил из профлиста  Н75-750-0,9 м
2 77,5

2.6.2.22 Монолитное  ж/б перекрытие толщ. 150мм м
3 11,625

2.6.2.23
Монтаж металлического каркаса стен из шв.14 (ГОСТ 

8240-97)
т 2,71

2.6.3 Внутреннее водоснабжение и водоотведение

2.6.3.1
Монтаж баков запаса питьевой воды «Анион» К100К  или 

аналог
шт 2,00

2.6.3.2
Монтаж малогабаритной насосной станции MQ3-35 A-O-

A-BVBP или аналог
шт 1,00

2.6.3.3
Монтаж водонагревателей электрических бытовых 

накопительного типа мощностью 2кВт объемом 15л
шт 1,00

2.6.3.4
Монтаж водонагревателей электрических бытовых 

накопительного типа мощностью 2кВт объемом 50л
шт 2,00

2.6.3.5
Прокладка водопровода из труб стальных 

водогазопроводных, d15-d50
пог.м. 39,00

2.6.3.6
Монтаж крана наполнения баков с муфтой и цапкой в 

нише в наружной стене здания
шт 1,00

2.6.3.7
Монтаж труб и фасонных частей ПВХ для систем 

внутренней канализации, d50-d110
пог.м 37,00

2.6.3.8
Монтаж футляра из трубы стальной электросварной 

прямошовной Д325х5,0
пог.м 17,00

2.6.3.9 Монтаж оборудования:

2.6.3.10 Унитаз напольный керамический шт 2,00

2.6.3.11 Умывальник настенный керамический шт 4,00

2.6.3.12 Мойка кухонная стальная нержавеющая шт 1,00

2.6.3.13 Душевой поддон эмалированный шт 2,00

2.6.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование

2.6.4.1
Установка конвекторов электрических N=0,5-1,5 кВт; 

U=220 В;
шт 32,00

Страница 3



4

2.6.4.2 Установка электронного термостата шт 32,00

2.6.4.3 Установка центральной системы управления отоплением шт 1,00

2.6.4.4
Установка компактной приточной установки L=2115 

м3/ч, Р=550 Па, N=0,75 кВт 
комплект 1,00

2.6.4.5
Монтаж комплекта автоматики и управления приточной 

установкой
комплект 1,00

2.6.4.6
Прокладка воздуховода из оцинкованной стали δ=0,7 мм; 

400х250 класса Н
пог.м 8,00

2.6.4.7
Прокладка воздуховода оцинкованной стали δ=0,5 мм; 

100х150 класса Н
пог.м 3,00

2.6.4.8
Прокладка воздуховода из оцинкованной стали δ=0,5 мм; 

Ø125-Ø280  класса Н
пог.м 282,00

2.6.4.9 Прокладка воздуховода гибкого Ø12-Ø160 ALUDUCT пог.м 70,00

2.6.4.10 Установка воздушных заслонок шт 14,00

2.6.4.11 Установка клапана огнезадерживающего с ЭМ приводом шт 4,00

2.6.4.12 Установка диффузоров шт 35,00

2.6.4.14
Установка вентилятора канального L=600 м3/ч; Р=280 

Па; N=0,17 кВт
шт 1,00

2.6.4.15 Установка регулятора скорости I=1,5 А шт 12,00

2.6.4.16
Установка вентиляторов канальных мощностью до 0.1 

кВт
шт 11,00

2.6.4.17 Установка зонта вентиляционного шт 12,00

2.6.4.18
Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=3,5 кВт; 

Qтеп=4,0 кВт
комплект 1,00

2.6.4.19
Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=2,5 кВт; 

Qтеп=3,0 кВт
комплект 2,00

2.6.4.20 Монтаж системы кондиционирования серверной APC комплект 1,00

2.6.4.21
Монтаж  центрального процессора стандартного 

исполнения  SIMATIC S7-1200, CPU 1211C
шт 1,00

2.6.4.22 Монтаж карты памяти SIMATIC S7 шт 1,00

2.6.4.23
Монтаж  модуля ввода SIMATIC S7-1200, DIGITAL 

INPUT SM 1221
шт 2,00

2.6.4.24
Монтаж  панели оператора SIMATIC KTP600 BASIC 

MONO PN 5,7"
шт 1,00

2.6.4.25 Монтаж канального датчика температуры TG-KH/PT1000 шт 1,00

2.6.4.26 Монтаж канального датчика температуры TG-K330 шт 16,00

2.6.4.27 Монтаж преобразователя протоколов MGate MB3170 шт 1,00

2.6.4.28 Монтаж автоматического выключателя шт 19,00

2.6.4.29 Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-7-036 шт 1,00

2.6.4.30
Монтаж реле, ключей, кнопкок и др. с подготовкой места 

установки
шт 16,00

2.6.4.31 Монтаж  переключателя управления шт 14,00

2.6.4.32 Монтаж контактного блока 1НО шт 12,00

2.6.4.33 Монтаж светосигнальных индикаторов шт 24,00

2.6.4.34 Монтаж  контактора 2-пол. 12А, катушка 220В, серия SК шт 4,00

2.8 Навес

шт 200

т 148,29

шт 20

т 14,781

шт 22

т 28,91

шт 11,00

т 206,4

2.8.5 Устройство настила из профлиста  С44-1000-0,7 м
2 2625,15

2.8.6 Подшивка профлистом С10-1000-0,6 м
2 2601,5

2.8.7 Установка сетевого снегозадержателя пог.м 215

2.8.8
Нанесение грунтовки ГФ-021 на все металлические 

конструкции навеса м
2 4350

2.8.9 Покраска всех конструкций навеса краской ПФ-115 м
2 4350

шт 22

м
3 540

2.8.11
Армирование монолитных железобетонных фундаментов 

арматурой d12 А-500с
т 0,424

2.8.12 Установка желобов  водосточной системы Hunter пог.м 215

2.8.13 Монтаж водосточных труб диам.110мм пог.м 169,4

2.9 Кабинки операторов сбора платы

2.9.1 Монтаж металлоконструкций каркаса:

2.9.2   -  швеллер №8 ГОСТ 8240-89 т 5,5

2.9.3   -  квадратная труба 100х6  ГОСТ 12336-66 т 8,38

2.9.4   -  профиль 50х40х3 т 2,4

2.9.5

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-

021 за 2 раза и окраска эмалью ПФ-115 м
2    652,76

2.9.6
Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщ. 

130мм
м

3 103,75

2.9.7
Монтаж системы навесных вентилируемых фасадов с 

пароизоляционной пленкой м
2 485,92

2.9.8

Облицовка стен ГКЛ, простая окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными составами

м
2

334,88

2.9.9 Устройство полов: 

2.9.10 Оклеечная гидроизоляция Техноэласт в 2 слоя м
2 94,4

2.9.11 Укладка лаг - брус 100х100  сосна 2сорт м
3 0,13

2.9.12
Теплоизоляция из плит минераловатных толщ.130мм

м
2 94,4

2.9.13 Половая доска толщ. 40мм м
2 94,4

2.9.14 Линолеум м
2 94,4

2.9.15 Установка плитнуса ПВХ пог.м 146,08

2.9.16 Реечные алюминиевые потолки м
2 94,4

2.9.17 Теплоизоляция минераловатными плитами толщ.130мм м
2 94,4

2.9.18 Оклеечная пароизоляция м
2 94,4

2.9.19 Стяжка цементно-песчаная толщиной 40 мм м
2 94,4

2.9.20
Битумная грунтовка, однослойная кровля из полимерного 

рулонного материала м
2 94,4

м
2 23,52

шт 32

2.8.10
Изготовление монолитных железобетонных фундаментов 

из бетона кл.В25

2.8.4 Изготовление и монтаж металлической арки из трубы 

203х22 и тр. 102х9

2.9.21 Установка металлических дверных блоков

2.8.3 Изготовление и монтаж металлической фермы из трубы 

180х5 и 100х5  ГОСТ30245-94

2.8.1 Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 

50х5 и 180х5  ГОСТ30245-94 

2.8.2 Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 

180х5  и 80х6  ГОСТ30245-94 
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м
2 3,72

шт 16

2.9.23

Окно алюминиевое с передаточным лотком для денег 

700х1500(Н) двухстворчатое двухстворчатое

шт

16

2.9.24 Электронагреватель NOBO Viking (h=200мм) N=0,5кВт шт 48

2.9.25 Электронный термостат шт 32

2.9.26 Компактная приточная установка комплект 16

2.9.27 Наружный блок шт 16

2.9.28 Внутренний блок с пультом д/у комплект 16

2.9.29 Трубки медные в изоляции 1/4 ˝ пог.м 48

2.9.30 Трубки медные в изоляции 3/8 ˝ пог.м 48

2.10 Островки

2.10.1
Разработка грунта в отвал

м
3 7560

2.10.2

Погрузка грунта в автомобили-самосвалы 

грузоподъемностью 10т и вывоз грунта на расстояние 45 

км . 
м

3 4400

2.10.3
Обратная засыпка пазух котлована песком средней 

крупности с послойным уплотнением  
м

3 1573,6

2.10.4

Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси 

толщ.1000мм с послойным уплотнением каждые 250мм м
3 203,4

2.10.5
Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 

толщ.100мм
м

3 189

2.10.6 Стяжка из цементно-песчанного раствора м
3 77,76

2.10.7
Устройство гидроизоляции под днищем островков из 

Техноэласта 2 слоя
м

2 1550,7

2.10.8 Обмазка горячим битумом за 2 раза м
2 2071,8

2.10.9
Изготовление монолитных железобетонных островков из 

бетона кл. В25 
м

3 1683

2.10.10
Армирование островков. Арматура А-500С 

(d.14,10,12,8,16)
т 133,2

2.10.11 Установка металлических деталей т 5,850

2.10.12
Устройство барьерных ограждений 11МО/УЗ(250)-0,75-

2,25-0,75
пог.м 810

2.10.13 Установка бортового камня БР 100.30.15 пог.м 1311,3

шт 36

кг 576

шт 18

кг 288

шт 18

кг 432

шт 18

кг 234,4

2.10.18
Устройство монолитных железобетонных колодцев под 

островками:
шт 36

2.10.18.1
Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси с 

уплотнением
м

3 22,68

2.10.18.2
Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 

толщ.100мм
м

3 20,73

2.10.18.3
Устройство гидроизоляции под днищем колодцев из 

Техноэласта 2 слоя
м

2 396

2.10.18.4 Стяжка из цементно-песчанного раствора м
3 15,84

2.10.18.5 Обмазка горячим битумом за 2 раза м
2 604,8

2.10.18.6
Изготовление монолитных железобетонных колодцев из 

бетона кл. В25 
м

3 133,96

2.10.18.7
Армирование колодцев. Арматура А-500С 

(d.14,10,12,8,16)
т 53,57

2.10.18.8
Люк чугунный легкого типа(ГОСТ 8591-76)

шт 36

2.14 Внешние сети водоотведения

2.14.1 Хозяйственно-бытовая канализация

2.14.1.2 Монтаж труб канализационных ПЭ  Труба Ø110-160 мм пог.м 29

2.14.1.3 Монтаж канализационных очистных сооружений шт 1

2.14.2 Ливневая канализация

2.14.2.1 Монтаж трубопроводов из труб Ø200-350мм пог.м 1206

2.14.2.2 Установка колодцев железобетонных Ø1 м шт 37

2.14.2.4 Монтаж очистных сооружений  ливневой канализации шт 1

2.14.2.5 Монтаж резервуаров противопожарных РГ-50 шт 2

Итого: II. Работы по строительству

Временные здания и сооружения 

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

НДС

Всего с НДС

Итого по главе II

Всего строительные работы

Всего строительные работы, разработка рабочей 

документации, землеустроительные и кадастровые 

работы

Временные здания и сооружения 

Непредвиденные работы и затраты

Всего по ведомости (за исключением средств на 

страхование)

Всего НДС

Всего по ведомости с НДС 

Всего по Договору с НДС

Подрядчик:

М.П.

2.10.16 Установка опор светофоров 3м

2.10.17 Установка опор фонарей высотой 2м

2.9.22 Витраж оконный алюминиевый 1,24х3

2.10.14 Установка опор камер наблюдения высотой 2м

2.10.15 Установка опор светофоров 2м

Субподрядчик:

М.П.
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