

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в Ростовской области**

29.08.2014

№ 31401374489-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии: И.В. Черкасов  
Заместитель председателя  
Комиссии: В.Э. Зимин  
Члены Комиссии: А.Н. Умеренков  
В.А. Матвеев  
О.Е. Панина  
Р.С. Биктимиров  
Т.П. Боль  
О.И. Строева  
И.Н. Комкова  
О.Ю. Алексеева  
А.В. Логунов  
Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Члены Комиссии: Г.Г. Феофанов  
А.С. Соколов  
А.В. Мартыненко  
Н.К. Семенов  
А.В. Нефедов  
А.Н. Пушкарев  
В.Б. Глинский  
Д.А. Симаков

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в Ростовской области, 10:30 час. 15.08.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте;

Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по комплексному обустройству объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них (далее – Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 176/46) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ОАО «Донаэродорстрой»
Члены Комиссии	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
И.В. Черкасов	допустить
В.Э. Зимин	допустить
А.Н. Умеренков	допустить
Т.П. Боль	допустить
О.Е. Панина	допустить

А.В. Логунов	допустить
Р.С. Биктимиров	допустить
О.И. Строева	допустить
В.А. Матвеев	допустить
О.Ю. Алексеева	допустить
И.Н. Комкова	допустить
<b>Итоговое решение</b>	<b>допустить</b>

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в Ростовской области, признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки открытого акционерного общества по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 176/46), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Гарантии на выполненные работы	Цена Договора, предложенная Участником Закупки, руб.
<p>Выполнить комплекс работ по проектированию и установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в Ростовской области</p>	<p>Начало проектно-изыскательских работ - с даты подписания сторонами Договора. Окончание проектно-изыскательских работ - один месяц с даты подписания сторонами Договора. Начало работ по установке тросового ограждения - с даты окончания проектно-изыскательских работ. Окончание работ по установке тросового ограждения – три месяца с даты начала выполнения работ по установке.</p>	<p>Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов по: гарантия на материалы, комплектующие: гарантийный срок на работы по установке не менее – 2 лет; трос, стойки ограждения, а также на элементы и их материалы, в том числе фундамент, тросового ограждения не менее – 5 лет; световозвращающие элементы не менее – 3 лет; другие материалы, комплектующие не менее – 3 лет; дорожные знаки не менее – 7 лет.</p>	<p><b>59 849 886,00</b></p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ И.В. Черкасов

Заместитель председателя Комиссии: \_\_\_\_\_ В.Э. Зимин

Члены Комиссии: \_\_\_\_\_ А.Н. Умеренков

\_\_\_\_\_ Т.П. Боль

отсутствовал А.Н. Пушкарев

отсутствовал Г.Г. Феофанов

отсутствовал А.С. Соколов

\_\_\_\_\_ О.Е. Панина

отсутствовал В.Б. Глинский

\_\_\_\_\_ А.В. Логунов

\_\_\_\_\_ Р.С. Биктимиров

отсутствовал А.В. Нефедов

\_\_\_\_\_ О.И. Строева

\_\_\_\_\_ В.А. Матвеев

\_\_\_\_\_ О.Ю. Алексеева

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

отсутствовал Д.А. Симаков

отсутствовал А.В. Мартыненко

отсутствовал Н.К. Семенов

Секретарь Комиссии: \_\_\_\_\_ И.Р. Рыбина