

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу  
рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном  
Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и  
оказание услуг по комплексному обустройству для последующей  
эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от  
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на  
участке км 21- км 225, Московская и Тульская области, I пусковой  
комплекс, 10-я очередь строительства**

09.09.2014

№ 31401396545-02

г. Санкт-Петербург

Присутствовали:

Заместитель председателя

Комиссии:

А.В. Шилин

Члены Комиссии:

Ю.Ф. Пахомов

О.В. Яковлева

А.А. Доманский

Секретарь Комиссии:

Т.А. Матвеева

Отсутствовали:

Председатель Комиссии:

А.Э. Губин

Члены Комиссии:

С.А. Арутюнянц

С.Г. Добреньков

А.В. Шилин сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства, 10:30 час. 08.09.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было.

Комиссией по Закупкам (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ») (почтовый адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 16а) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»
Члены Комиссии	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
А.В. Шилин	допустить
Ю.Ф. Пахомов	допустить
О.В. Яковлева	допустить
А.А. Доманский	допустить
<b>Итоговое решение</b>	<b>допустить</b>

В связи допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства, признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки закрытого акционерного общества «Группа КВАДРО

ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ») (почтовый адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 16а), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ/оказываемых услуг	Сроки выполнения работ/оказания услуг	Гарантии на выполненные работы	Цена Договора, предложенная единственным Участником Закупки, руб.
<p>Выполнить комплекс работ и оказать услуги по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства</p>	<p>Начало выполнения Работ – с даты подписания Договора. Окончание выполнения Работ по разработке Рабочей документации – 19.09.2014. Окончание выполнения Работ по комплексному обустройству – 12.01.2015.</p>	<p>Гарантийные сроки результатов строительства по Объекту составляют: по кабельной канализации – 2 года; по кабельным колодцам связи (ККС-2, ККС-3) – 2 года; по волоконно-оптическому кабелю – 3 года; по волоконно-оптическим муфтам – 2 года.</p>	<p><b>566 122 264,30</b></p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

отсутствовал А.Э. Губин

Заместитель председателя Комиссии:

\_\_\_\_\_ А.В. Шилин

Члены Комиссии:

отсутствовал С.А. Арутюнянц

отсутствовал С.Г. Добреньков

\_\_\_\_\_ Ю.Ф. Пахомов

\_\_\_\_\_ О.В. Яковлева

\_\_\_\_\_ А.А. Доманский

Секретарь Комиссии:

\_\_\_\_\_ Т.А. Матвеева