

ПРОТОКОЛ

**заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку документации по планировке территории по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань 1 этап км 0 – км 80» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства),
реестровый номер 31908151748**

Дата заседания Комиссии:	28.10.2019
Номер протокола:	31908151748-01
Дата подписания протокола:	30.10.2019
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку документации по планировке территории по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань 1 этап км 0 – км 80»
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии: Секретарь Комиссии: Отсутствовала: Заместитель председателя Комиссии:	А.С. Соколов Д.Н. Соловьев Р.С. Биктимиров М.В. Бойцова А.Н. Миндлина В.А. Матвеев А.А. Панафидина Н.Е. Слепцова И.Р. Рыбина О.Ю. Алексеева
Начальная (максимальная) цена Договора:	326 041 836 (триста двадцать шесть миллионов сорок одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек
Сроки исполнения Договора:	Начало выполнения Работ: дата подписания Договора Сторонами. Окончание выполнения Работ: - срок завершения работ по проекту планировки территории «29» апреля 2020 г.; - срок завершения работ по проекту межевания

	территории «30» июня 2020 г.; - срок завершения работ по договору «30» июня 2020	
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1. Техническая часть Документации)	
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	2 заявки: Участник № 1 – 18.10.2019 15:20 ч. Участник № 2 – 18.10.2019 15:28 ч.	
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены первые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).		
Основания отклонения заявки на участие в закупке		
Участник № 1	Отсутствуют	
Участник № 2	Отсутствуют	
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	2 (две)	
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль)	
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка состоялась	
Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:		
Участник Закупки Члены Комиссии	Участник № 1	Участник № 2
	Соответствие первой части конкурсной заявки участника закупки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части конкурсной заявки участника закупки требованиям Документации – «несоответствие»	
А.С. Соколов	соответствие	соответствие
Д.Н. Соловьев	соответствие	соответствие
Р.С. Биктимиров	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
А.Н. Миндлина	соответствие	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие	соответствие
А.А. Панафидина	соответствие	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие	соответствие
Итоговое решение:	соответствие	соответствие

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ Д.Н. Соловьев

Члены Комиссии: _____ Р.С. Биктимиров

_____ М.В. Бойцова

_____ А.Н. Миндлина

_____ В.А. Матвеев

_____ А.А. Панафидина

_____ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина