ООО
"Автод
ор - ТП"

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1517+300 – км 1519+400, Краснодарский край. Основной объект. (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 31908394724

Дата заседания Комиссии:	12.11.2019
Номер протокола:	31908394724-01
Дата подписания протокола:	13.11.2019
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1517+300 – км 1519+400, Краснодарский край. Основной объект.
Присутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии: Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Председатель Комиссии: Член Комиссии:	 О.Ю. Алексеева В.А. Швайка М.В. Бойцова В.А. Матвеев А.Н. Миндлина А.Н. Пушкарев Н.Е. Слепцова И.Р. Рыбина А.С. Соколов А.А. Панафидина
В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии передаются заместителю председателя Комиссии В.А. Швайке.	
Начальная (максимальная) цена Договора	741 940 180 (Семьсот сорок один миллион девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора окончание выполнения работ – 01.12.2020

Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	2 заявки: Участник № 1 – 02.11.2019 10:03 ч. Участник № 2 – 02.11.2019 12:19 ч.
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены первые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Участник № 1	Отсутствуют
Участник № 2	Отсутствуют
Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:	В соответствии с таблицей № 1 протокола
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	2 (две)
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль)
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка состоялась

Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения членов Комиссии:		
Участник Закупки Члены Комиссии	Участник № 1	Участник № 2
	соответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации «несоответствие»	
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
В.А. Швайка	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие	соответствие
А. Н. Миндлина	соответствие	соответствие
А.Н. Пушкарев	соответствие	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие	соответствие
Итоговое решение:	**соответствие**	**соответствие**

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:	отсутствовал А.С. Соколов
Заместитель председателя Комиссии:	_____ О.Ю. Алексеева
Заместитель председателя Комиссии:	_____ В.А. Швайка
Члены Комиссии:	_____ М.В. Бойцова
	_____ В.А. Матвеев
	_____ А. Н. Миндлина
	отсутствовала А.А. Панафидина
	_____ А.Н. Пушкарев
	_____ Н.Е. Слепцова
Секретарь Комиссии:	_____ И.Р. Рыбина