
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения первых частей заявок 

на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 

1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 

«Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 

1081+866 – км 1091. Основные объекты реконструкции» (с привлечением к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства),  

реестровый номер 31908597127 
 

Дата заседания Комиссии: 19.12.2019 

Номер протокола: 31908597127-01 

Дата подписания протокола: 19.12.2019   

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по объекту 

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. 

Основные объекты реконструкции» 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

 

В.А. Швайка 

М.В. Бойцова 

А.Н. Миндлина 

В.А. Матвеев 

А.А. Панафидина 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.Н. Пушкарев 

Начальная (максимальная) цена 

Договора: 

13 089 627 040 (тринадцать миллиардов 

восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать 

семь тысяч сорок) рублей 00 копеек. 
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Сроки исполнения Договора: 

Начало выполнения работ – со дня заключения 

Договора 

Окончание выполнения работ – 15.12.2022 

Объем выполняемых Работ: 
В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной 

документации. Техническая часть  

Количество поданных на участие 

в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

каждой заявки: 

2 заявки: 

Участник № 1 – 14.12.2019 11:53  ч. 

Участник № 2 – 16.12.2019 11:01 ч. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены первые части 

конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их требованиям 

Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о 

закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также 

– Положение). 

Основания отклонения заявки на участие в закупке 

Участник № 1 Отсутствуют 

Участник № 2 Отсутствуют  

Количество заявок на участие в 

закупке, которые соответствуют 

требованиям Документации: 

2 (две) 

Количество заявок на участие в 

закупке, которые отклонены: 
0 (ноль) 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой: 

Закупка состоялась 

Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии: 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 1 Участник № 2 

Соответствие первой части конкурсной заявки участника 

закупки требованиям Документации – «соответствие» 

несоответствие первой части конкурсной заявки участника 

закупки требованиям Документации – «несоответствие» 

А.С. Соколов соответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие соответствие 

В.А. Швайка соответствие соответствие 

М.В. Бойцова соответствие соответствие 

В.А. Матвеев соответствие соответствие 

А.Н. Миндлина соответствие соответствие 

А.А. Панафидина соответствие соответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие соответствие 

Итоговое решение: соответствие соответствие 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ В.А. Швайка 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.Н. Миндлина 

 

____________ А.А. Панафидина 

 

отсутствовал  А. Н. Пушкарев 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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