

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по вопросу принятия решения по Запросу котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)», реестровый номер 32009139027

Дата заседания Комиссии:	20.05.2020
Номер протокола:	32009139027-01
Дата подписания протокола:	20.05.2020
Наименование закупки:	Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)»
Место заседания Комиссии:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Д.Ю. Дунаев Н.Е. Слепцова В.Ю. Борисов М.С. Золотов О.Р. Ишкаева Д.В. Карасев А.Ю. Наумов Д.М. Наумов И.Р. Рыбина
Секретарь Комиссии:	
Отсутствовала:	
Член Комиссии:	Н.Ю. Филькова
Начальная (максимальная) цена Договора:	2 969 302 (два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч триста два) рубля 79 копеек.
Сроки исполнения Договора	54 календарных дня с даты подписания Акта о начале содержания Объекта.

Объем оказываемых Услуг:	В соответствии с Приложением №2 к Извещению. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации заявки:	1 (одна) Участник № 1 – 14.05.2020 15:28 ч.
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка), в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела VII Извещения и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО «Автодор - Платные Дороги» (протокол № 135 от 27.12.2018) (далее – Положение).
Руководствуясь статьей 45 Положения и разделом VII Извещения ООО «Автодор - Платные Дороги» приняло решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)», реестровый номер 32009139027, признанного несостоявшимся.	

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Д.Ю. Дунаев

Заместитель председателя Комиссии: _____ Н.Е. Слепцова

Члены Комиссии: _____ В.Ю. Борисов

_____ М.С. Золотов

_____ О.Р. Ишкаева

_____ Д.В. Карасев

_____ А.Ю. Наумов

_____ Д.М. Наумов

отсутствовала Н.Ю. Филькова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина