

ПРОТОКОЛ


подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение Комплекса Работ по содержанию на платной основе автомобильной дороги «М-11» строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург), реестровый номер 32009288788

Дата заседания Комиссии:	27.07.2020
Номер протокола:	32009288788-01
Дата подписания протокола:	29.07.2020
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение Комплекса Работ по содержанию на платной основе автомобильной дороги «М-11» строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)
Место заседания Комиссии:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Д.Ю. Дунаев Н.Е. Слепцова О.Р. Ишкаева Д.В. Карасев А.Ю. Наумов Н.Ю. Филькова
Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Члены Комиссии:	И.Р. Рыбина В.Ю. Борисов М.С. Золотов Д.М. Наумов
Начальная (максимальная) цена Договора:	25 564 130 (Двадцать пять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 80

	копеек.
Срок исполнения Договора	1 год с даты подписания Акта о Начале Содержания Объекта
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Приложением №2 к Извещению. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации заявки:	1 (одна) Участник – 21.07.2020 15:08 ч.
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора	Не применимо
Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке	Не применимо
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка), в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО «Автодор - Платные Дороги» (далее – Положение).
Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке	На основании статьи 45 Положения и раздела IX Документации ООО «Автодор - Платные Дороги» приняло решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение Комплекса Работ по содержанию на платной основе автомобильной дороги «М-11» строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург), реестровый номер 32009288788, признанного несостоявшимся.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:


Д.Ю. Дунаев

Заместитель председателя Комиссии:


Н.Е. Слепцова

Члены Комиссии:



В.Ю. Борисов


отсутствовал М.С. Золотов

О.Р. Ишкаева


Д.В. Карасев


А.Ю. Наумов


отсутствовал Д.М. Наумов

Н.Ю. Филькова

Секретарь Комиссии:


И.Р. Рыбина