
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 5 этап 

км 347 – км 454, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной 

дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – 

Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»), реестровый номер 

32109879664 

 

Дата заседания Комиссии: 14.05.2021 

Номер протокола: 32109879664-01 

Дата подписания протокола: 17.05.2021 

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в 

рамках реализации проекта М-12 

«Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва – Нижний Новгород – 

Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому 

комплексу 0 этапа» 5 этап км 347 – км 454, 

Нижегородская область (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального 

значения Р-158 «Нижний Новгород – 

Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – 

Саратов» до пересечения с автомобильной 

дорогой регионального значения 22К-0162 

«Работки – Порецкое») 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

Д.Т. Ковалева 

 

Б.И. Косарев 

А.В. Матюхин 

Л.Г. Шамраев 

Е.А. Попенко 

 

А.В. Мосалов  

Н.Е. Слепцова  

В.В. Юшко 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

306 516 490 (триста шесть миллионов 

пятьсот шестнадцать тысяч четыреста 
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девяносто) рублей 00 копеек. 

Сроки исполнения Договора: До 10.09.2024 

Объем оказываемых Услуг: 

В соответствии с Приложением № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая 

часть. 

Количество поданных на участие 

в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

каждой заявки: 

2 (две) заявки: 

Участник № 2 – 29.04.2021 12:35 ч. 

Участник № 3 – 30.04.2021 14:37 ч. (не 

допущен по результатам рассмотрения 

первых частей заявок) 

Порядковые номера заявок на 

участие в закупке в порядке 

уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий 

исполнения договора 

Не применимо 

Результаты рассмотрения заявок 

на участие в закупке 
Не применимо 

В связи с признанием Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по 

конкурентным процедурам и закупкам с единственным поставщиком, 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентных процедур, 

признанных несостоявшимися (далее также - Комиссия) Конкурса в 

электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-

монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 

пусковому комплексу 0 этапа» 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область 

(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 

«Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до 

пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 

«Работки – Порецкое»), несостоявшимся, в соответствии с пунктом «г» части 1 

раздела IX Документации и пунктом «г» части 1 статьи 44 Положения о закупке 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому 

присоединилось ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее также – Положение) 

(протокол заседания Комиссии от 13.05.2021 №32109879664-01) ООО 

«Автодор-Инжиниринг» на основании статьи 45 Положения и части 5 раздела 

IX Документации приняло решение о  проведении закупки с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам Конкурса в 

электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-

монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 

пусковому комплексу 0 этапа» 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область 

(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 

«Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до 

пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 
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«Работки – Порецкое»), реестровый номер 32109879664, признанного 

несостоявшимся. 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Т. Ковалева 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

____________ А.В. Матюхин 

 

отсутствовал А.В. Мосалов 

 

отсутствовала Н.Е. Слепцова 

 

____________ Л.Г. Шамраев 

 

отсутствовал  В.В. Юшко 

 

____________ Е.А. Попенко 
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