
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап 

км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от 

пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 

«Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»), реестровый 

номер 32109880084 

 

Дата заседания Комиссии: 21.05.2021 

Номер протокола: 32109880084-03 

Дата подписания протокола: 24.05.2021   

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в 

рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – 

Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 

пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап км 586 – км 

663, Чувашская Республика, Республика 

Татарстан (от пересечения с автомобильной 

дорогой федерального значения A-151 «Цивильск 

– Ульяновск» до пересечения с автомобильной 

дорогой федерального значения Р-241 «Казань — 

Буинск — Ульяновск») 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

Д.Т. Ковалева 

 

Б.И. Косарев 

А.В. Матюхин 

А.В. Мосалов  

Н.Е. Слепцова  

Л.Г. Шамраев 

Е.А. Попенко 

 

В.В. Юшко 

Начальная (максимальная) 

цена Договора: 

223 026 514 (Двести двадцать три миллиона 

двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) 

рублей 83 копейки. 
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Срок исполнения Договора: До 10.09.2024 

Объем выполняемых Работ: 
В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной 

документации. Техническая часть. 

Количество поданных на 

участие в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

каждой заявки: 

2 (две) заявки: 

Участник № 4 – 26.03.2021 15:34 ч. (не допущен 

по результатам рассмотрения вторых частей 

заявок) 

Участник № 6 – 28.04.2021 09:52 ч. 

Порядковые номера заявок 

на участие в закупке в 

порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в 

них условий исполнения 

договора 

Не применимо 

Результаты рассмотрения 

заявок на участие в закупке 
Не применимо 

В связи с признанием Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным 

процедурам и закупкам с единственным поставщиком, (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам конкурентных процедур, признанных 

несостоявшимися (далее также - Комиссия) Конкурса в электронной форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного 

контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации 

проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап км 

586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск» 

до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань 

— Буинск — Ульяновск»), реестровый номер 32109880084, несостоявшимся в 

соответствии с пунктом «г» части 1 раздела IX Документации и пунктом «г» 

части 1 статьи 44 Положения (протокол заседания Комиссии от 19.05.2021 № 

32109880084-02), на основании статьи 45 Положения о закупке Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось 

ООО «Автодор-Инжиниринг» и части 5 раздела IX Документации, ООО 

«Автодор-Инжиниринг» приняло решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной 

процедуры «Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на 

оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении 

строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 

этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап км 586 – км 663, Чувашская 

Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — 

Ульяновск»), реестровый номер 32109880084», признанной несостоявшейся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Т. Ковалева 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

____________ А.В. Матюхин 

 

____________ А.В. Мосалов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ Л.Г. Шамраев 

 

отсутствовал  В.В. Юшко 

 

____________ Е.А. Попенко 
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