
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 8 этап 

км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан 

(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 

«Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)», реестровый номер 

32109880235 

Дата заседания Комиссии: 21.05.2021 

Номер протокола: 32109880235-03 

Дата подписания протокола: 24.05.2021   

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ в 

рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – 

Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 

пусковому комплексу 0 этапа» 8 этап км 663 – км 

729 с мостовым переходом через р. Волга, 

Республика Татарстан (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения 

Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до 

пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения «Сорочьи Горы – 

Шали»)» 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствует: 

Член Комиссии: 

 

Д.Т. Ковалева 

 

Б.И. Косарев 

А.В. Матюхин 

А.В. Мосалов  

Н.Е. Слепцова  

Л.Г. Шамраев 

Е.А. Попенко 

 

В.В. Юшко 

Начальная (максимальная) 

цена Договора: 

627 384 990 (шестьсот двадцать семь миллионов 

триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот 

девяносто) рублей 00 копеек. 
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Срок исполнения Договора: До 10.09.2024 

Объем выполняемых Работ: 
В соответствии с Приложением № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая часть. 

Количество поданных на 

участие в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

каждой заявки: 

2 (две) заявки: 

Участник № 3 – 26.03.2021 15:35 ч. (не допущен 

по результатам рассмотрения вторых частей 

конкурсных заявок) 

Участник № 5 – 27.04.2021 16:54 ч. 

Порядковые номера заявок 

на участие в закупке в 

порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в 

них условий исполнения 

договора 

Не применимо 

Результаты рассмотрения 

заявок на участие в закупке 
Не применимо 

В связи с признанием Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по 

конкурентным процедурам и закупкам с единственным поставщиком, 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентных процедур, 

признанных несостоявшимися (далее также - Комиссия) Конкурса в электронной 

форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках 

реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва 

– Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 

8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика 

Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-

241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)», реестровый номер 

32109880235, несостоявшимся в соответствии с пунктом «г» части 1 раздела IX 

Документации и пунктом «г» части 1 статьи 44 Положения (протокол заседания 

Комиссии от 19.05.2021 № 32109880235-02), на основании статьи 45 Положения 

о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к 

которому присоединилось ООО «Автодор-Инжиниринг» и части 5 раздела IX 

Документации, ООО «Автодор-Инжиниринг» приняло решение о проведении 

закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

результатам конкурентной процедуры «Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного 

контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации 

проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 8 этап км 

663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от 

пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — 

Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального 

значения «Сорочьи Горы – Шали»)», реестровый номер 32109880235», 

признанной несостоявшейся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Т. Ковалева 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

____________ А.В. Матюхин 

 

____________ А.В. Мосалов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ Л.Г. Шамраев 

 

отсутствовал  В.В. Юшко 

 

____________ Е.А. Попенко 
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