

## ПРОТОКОЛ

подведения итогов закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении строительного-монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)), реестровый номер 32109880235, признанного несостоявшимся

Дата заседания Комиссии:	24.05.2021
Номер протокола:	01 (32109880235)
Дата подписания протокола:	25.05.2021
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении строительного-монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)), признанного несостоявшимся
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Д.Т. Ковалева  Б.И. Косарев А.В. Матюхин А.В. Мосалов Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: Отсутствовал: Член Комиссии:	Л.Г. Шамраев Е.А. Попенко  В.В. Юшко
Начальная (максимальная) цена Договора:	627 384 990 (шестьсот двадцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Срок исполнения Договора:	До 10.09.2024
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка: Участник № 5 – 27.04.2021 16:54 ч.
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) состоялась
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Сведения о единственном поставщике (исполнителе, подрядчике):	Общество с ограниченной ответственностью «ПитерДорНИИ» (ООО «ПитерДорНИИ», ИНН 7806369396) Акционерное общество «Институт проектирования транспортных сооружений» (АО «Транспроект» ИНН 1661008459)
Ценовое предложение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, предложенное единственным участником:	608 563 440,00 руб.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

\_\_\_\_\_ Д.Т. Ковалева

\_\_\_\_\_ Б.И. Косарев

\_\_\_\_\_ А.В. Матюхин

\_\_\_\_\_ А.В. Мосалов

\_\_\_\_\_ Н.Е. Слепцова

\_\_\_\_\_ Л.Г. Шамраев

отсутствовал В.В. Юшко

\_\_\_\_\_ Е.А. Попенко