

ПРОТОКОЛ

подведения итогов закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»), реестровый номер 32109880084, признанного несостоявшимся

Дата заседания Комиссии:	24.05.2021
Номер протокола:	01 (32109880084)
Дата подписания протокола:	25.05.2021
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»), признанного несостоявшимся
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Д.Т. Ковалева Б.И. Косарев А.В. Матюхин А.В. Мосалов Н.Е. Слепцова Л.Г. Шамраев
Секретарь Комиссии:	Е.А. Попенко
Отсутствовал:	
Член Комиссии:	В.В. Юшко

Начальная (максимальная) цена Договора:	223 026 514 (Двести двадцать три миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 83 копейки.
Срок исполнения Договора:	До 10.09.2024
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка: Участник № 6 – 28.04.2021 09:52 ч.
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) состоялась
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Сведения о единственном поставщике (исполнителе, подрядчике):	Акционерное общество «Институт проектирования транспортных сооружений» (АО «Транспроект» ИНН 1661008459) Общество с ограниченной ответственностью «ПитерДорНИИ» (ООО «ПитерДорНИИ», ИНН 7806369396)
Ценовое предложение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, предложенное единственным участником:	222 600 000,00 руб.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии: _____ Б.И. Косарев

Члены Комиссии: _____ А.В. Матюхин

_____ А.В. Мосалов

_____ Н.Е. Слепцова

_____ Л.Г. Шамраев

отсутствовал В.В. Юшко

Секретарь Комиссии:

_____ Е.А. Попенко