ООО "АВТОДОР - ТП"

ПРОТОКОЛ

рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5»). Строительство съезда № 5 и эстакады в его составе на транспортной развязке № 18. Строительство эстакады на ПК 8+98,34 на съезде № 5 транспортной развязки № 18 (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32110949364

Дата заседания Комиссии:	21.01.2022
Номер протокола:	32110949364-01
Дата подписания протокола:	24.01.2022
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5»). Строительство съезда № 5 и эстакады в его составе на транспортной развязке № 18. Строительство эстакады на ПК 8+98,34 на съезде № 5 транспортной развязки № 18
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	 А.С. Соколов О.Ю. Алексеева В.А. Швайка М.В. Бойцова Е.В. Кожененкова В.А. Матвеев Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: Отсутствовала: Член Комиссии:	И.В. Черкасов И.Р. Рыбина А.А. Панафидина
Начальная (максимальная) цена Договора:	1 893 671 270 (один миллиард восемьсот девяносто три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча двести семьдесят) рублей 00 копеек.
Сроки исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора окончание выполнения работ – 20 декабря 2022 года.
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	2 (две) заявки: Участник № 1 – 14.01.2022 09:59 ч. Участник № 2 – 14.01.2022 10:30 ч.
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Комиссия) были рассмотрены первые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Участник № 1	Отсутствуют
Участник № 2	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	2 (две) заявки
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка состоялась
Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:	

Участник Закупки / Члены Комиссии	Участник № 1	Участник № 2
	Соответствие первой части заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части заявки требованиям Документации – «несоответствие»	

А.С. Соколов	соответствие	соответствие
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
В.А. Швайка	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
Е.В. Коженeнкова	соответствие	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие	соответствие
И.В. Черкасов	соответствие	соответствие
Итоговое решение:	**соответствие**	**соответствие**

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: _____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.А. Швайка

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

_____ Е.В. Коженeнкова

_____ В.А. Матвеев

отсутствовала А.А. Панафидина

_____ Н.Е. Слепцова

_____ И.В. Черкасов

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина