

ПРОТОКОЛ

рассмотрения первой части единственной заявки на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ подготовительного этапа по переустройству линейно-кабельных сооружений ПАО «Таттелеком» в рамках строительства объекта: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы», реестровый номер 32211392050

Дата заседания Комиссии:	17.06.2022
Номер протокола:	32211392050-01
Дата подписания протокола:	20.06.2022
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ подготовительного этапа по переустройству линейно-кабельных сооружений ПАО «Таттелеком» в рамках строительства объекта: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы»
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Р.Ф. Шайдуллин Г.И. Сунгатуллина А.С. Васильева Н.Е. Слепцова Э.Р. Султанов
Секретарь Комиссии:	М.К. Амирян
Начальная (максимальная) цена Договора:	24 046 863 (двадцать четыре миллиона сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Сроки исполнения Договора:	- начало выполнения работ – со дня заключения Договора; - окончание выполнения работ – по истечении 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка: Участник № 1 – 09.06.2022 10:17 ч.
Комиссией по закупкам ООО «СК «Автодор» (далее также - Комиссия) была рассмотрена первая часть единственной заявки (далее также – заявка) на соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение), применяемого Заказчиком.	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Участник № 1	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	1 (одна) заявка
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения.
Результаты рассмотрения первой части единственной заявки с указанием решения Комиссии:	
Члены Комиссии	Участник Закупки
	Участник №1
	Соответствие первой части заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части заявки требованиям Документации «несоответствие»
Р.Ф. Шайдуллин	соответствие
Г.И. Сунгатуллина	соответствие
А.С. Васильева	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие
Э.Р. Султанов	соответствие
Итоговое решение:	соответствие

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Р.Ф. Шайдуллин

Заместитель председателя Комиссии: _____ Г.И. Сунгатуллина

Члены Комиссии: _____ А.С. Васильева

_____ Н.Е. Слепцова

_____ Э.Р. Султанов

Секретарь Комиссии: _____ М.К. Амирян