

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству временного электроснабжения на участках ПК6186+40.00; ПК6232+90.00; ПК6262+45.00 объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства, реестровый номер 32211763826

Дата заседания Комиссии:	25.10.2022
Номер протокола:	32211763826-01
Дата подписания протокола:	25.10.2022
Наименование закупки:	Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству временного электроснабжения на участках ПК6186+40.00; ПК6232+90.00; ПК6262+45.00 объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Р.Ф. Шайдуллин Г.И. Сунгатуллина А.С. Васильева Н.Е. Слепцова
Отсутствовали: Член Комиссии: Секретарь Комиссии:	Э.Р. Султанов М.К. Амирян
В связи с отсутствием М.К. Амиряна функции Секретаря Комиссии передаются Члену Комиссии: Н.Е. Слепцовой	

Начальная (максимальная) цена Договора:	17 331 816 (Семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 61 копейка.
Срок исполнения Договора:	Начало выполнения работ - со дня заключения Договора. Окончание выполнения работ – 30 декабря 2022г.
Количество поставляемого товара/ объем выполняемой работы / оказываемой услуги	В соответствии с Технической частью, Приложение № 2 к Извещению.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	0 (ноль) заявок
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Извещения:	Не применимо
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	Не применимо
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке, в соответствии с пунктом «а» части 1 раздела VII Извещения и пунктом «а» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО «СК «Автодор»

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Р.Ф. Шайдуллин

Заместитель председателя Комиссии: _____ Г.И. Сунгатуллина

Члены Комиссии: _____ А.С. Васильева

_____ Н.Е. Слепцова

отсутствовал Э.Р. Султанов

Секретарь Комиссии: _____ отсутствовал М.К. Амирян