

ПРОТОКОЛ

рассмотрения первой части единственной заявки на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительных и монтажных работ шумозащитных экранов на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32312111010

Дата заседания Комиссии:	09.03.2023
Номер протокола:	32312111010 -01
Дата подписания протокола:	09.03.2023
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительных и монтажных работ шумозащитных экранов на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства
Присутствовали: Председатель Комиссии: Члены Комиссии: Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Р.Ф. Шайдуллин А.Р. Ризванов Н.Е. Слепцова Н.Р. Чумарова М.К. Амирян Г.И. Сунгатуллина А.С. Васильева Э.Р. Султанов
Начальная (максимальная)	214 601 815 (двести четырнадцать миллионов)

цена Договора:	шестьсот одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 89 копеек.
Сроки исполнения Договора:	Начало выполнения работ – 17 апреля 2023г. Окончание выполнения работ – 30 августа 2023г.
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка: Участник № 1 – 28.02.2023 09:28 ч.
Комиссией по закупкам ООО «СК «Автодор» (далее также - Комиссия) была рассмотрена первая часть единственной заявки (далее также – заявка) на соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение), применяемого Заказчиком.	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Участник № 1	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	1 (одна) заявка
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения.
Результаты рассмотрения первой части единственной заявки с указанием решения Комиссии:	
Члены Комиссии	Участник Закупки
	Участник №1
	Соответствие первой части заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части заявки требованиям Документации «несоответствие»
Р.Ф. Шайдуллин	соответствие
А.Р. Ризванов	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие
Н.Р. Чумарова	соответствие
Итоговое решение:	соответствие

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

_____ Р.Ф. Шайдуллин

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовала Г.И. Сунгатуллина

Члены Комиссии:

отсутствовала А.С. Васильева

_____ А.Р. Ризванов

_____ Н.Е. Слепцова

отсутствовал Э.Р. Султанов

_____ Н.Р. Чумарова

Секретарь Комиссии:

_____ М.К. Амирян