
Решение  

 

В соответствии с Итоговым протоколом Запроса ценовых предложений 

на выполнение комплекса работ и услуг по строительству транспортной 

безопасности. Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

и система громкоговорящей связи по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – 

км 663, Чувашская республика, Республика Татарстан (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – 

Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения 

Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.3 этап от северной границы села 

Большие Кайбицы до пересечения с автомобильной дорогой федерального 

значения Р-241 «Казань – Буинск Ульяновск». Этап 7.3.2. Основной этап 

строительства № AVT04122500004-01 от 11.12.2025, руководствуясь пунктом 

1 статьи 37 Положения о закупочной деятельности, 

ООО «СК «Автодор» приняло решение о не заключении Договора по 

результатам проведенной конкурентной процедуры. 

 

 

Первый заместитель 

генерального директора 

ООО «СК «Автодор»                                                               Сунгатуллина Г.И. 
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