
Разъяснение №3 

положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора 

на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 

«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 3 

этап км 116 - км 224, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения 17Р-2 «Владимир - Гусь- Хрустальный - Тума» до пересечения с 

автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром - М-7 «Волга»)» 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32009354826 

 

«26» августа 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

___________________ А.В. Борисов 

«_______» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента 

строительства и реконструкции 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.А. Швайка  

«_______» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 

г. Москва - 2020 г. 

 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 3 этап км 116 - км 224, 

Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 

«Владимир - Гусь- Хрустальный - Тума» до пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения 17К-2 «Муром - М-7 «Волга»)» (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 32009354826 

 

Вопрос: 

В соответствии с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, срок 

выполнения инженерных изысканий установлен 15 декабря 2020г. 

Трасса проектируемой Автодороги затрагивает земли лесного фонда (лесные участки), в 

том числе на которых расположены защитные леса лесопарковых и зеленых зон. 

Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства а/д категории 1А 

связано с необходимостью вдольтрассового бурения геологических скважин каждые 150-350 м в 

зависимости от категории сложности и требует подъезда к местам бурения буровой техники. 

Для обеспечения проезда буровой техники и проведения буровых работ требуется 

осуществление выборочных рубок. 

Согласно ч.51 ст.21 Лесного кодекса РФ выборочные рубки в защитных лесах 

допускаются, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Однако в силу п.5 ч.2 ст.114 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в лесопарковых 

зонах, запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений. 

Таким образом, для выполнения инженерных изысканий, связанных с выборочной рубкой 

лесных и кустарниковых насаждений в лесах, расположенных в лесопарковых и зеленых зонах, 

требуется предварительно осуществить изменение границ земель, на которых располагаются 

такие леса, в соответствии с Правилами изменения границ земель, на которых располагаются 

леса, указанные в п.3 и 4  ч.1 ст.114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения 

функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, утвержденными ПП РФ от 

21.12.2019 №1755. 

Учитывая, что на практике процедура изменения границ земель, на которых расположены 

леса в лесопарковых и зеленых зонах, занимает 6–8 месяцев, прошу разъяснить, каким образом 

возможно обеспечить выполнение инженерных изысканий в установленный конкурсной 

документацией срок? 

 

Ответ на вопрос: 

Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства Автомобильной 

дороги относится к деятельности по геологическому изучению недр, регулируемой (в рамках 

правоотношений по использованию земельных участков лесного фонда) в том числе 

положениями ст. 43 Лесного кодекса Российской Федерации, а также Приказа Рослесхоза от 

27.12.2010 № 515  «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ                         

по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых». 

При этом необходимо отметить, что положения указанных нормативных правовых актов 

не предусматривают запретов для осуществления рассматриваемой деятельности, 

предполагающей также выборочную рубку лесных насаждений, в том числе в границах 

территорий, имеющих правовой режим лесопарковых зон. 

С учетом изложенного, выполнение работ и мероприятий по инженерным изысканиям в 

указанные в Конкурсной документации сроки, представляется возможным.  
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