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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на 

выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 801+000 - км 860+000, 

Ростовская область, реестровый номер № 31502519636.  

Вопрос 1.  

 

Просим Вас дать уточнения относительно Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 

801+000 - км 860+000, Ростовская область. Реестровый номер 31502519636, а именно: 

  1. В главе №1 приложения №1 к Конкурсной Документации Технической части указан - Объем 

выполняемых работ – в соответствии с Проектами и Ведомостью объемов работ (приложение № 

2). Просим Вас уточнить, о каком документе, входящем в состав Конкурсной Документации, 

говорится в главе 1 приложения №1 к Конкурсной Документации. 

2. В пункте 44 главы 2 приложения №1 к Конкурсной Документации «Ведомости объемов и 

стоимости работ» просим уточнить единицы измерения размера бетонных плит, а именно 

Бетонные плиты 1,05х0,6 __. 

3. В пункте 113 главы 2 приложения №1 к Конкурсной Документации «Ведомости объемов и 

стоимости работ» просим уточнить единицы измерения железобетонных блоков ФБС размером 

2,4х0,4х0,6___. 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 

 

Вопрос 2.  

 

В конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения 

Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 801+000 - 

км 860+000, Ростовская область, Приложение 2 к Договору указано, что данное приложение 

заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части. Однако в 

технической части отсутствует сведения по второму участку км. 1142+400-км 1166+000. Просим 

пояснить как поступать Участникам закупки в данной ситуации.  

 

Наименование  работ Ед. изм. Количество Стоимость работ 

1 2 3 4 

 (Заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической 

части Конкурсной Документации (Глава № 2 Приложение № 1) к Конкурсной Документации 

и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
Участок км 801+000 – км 860+000 

 Итого по участку: руб.   

 ВРЗиС:    

 Непредвиденные работы и затраты*: руб.   

 Итого с ВРЗиС и НРЗ: руб.   

 НДС: руб.   



 Всего по участку: руб.   

2 участок км 1142+400 – км 1166+000 

     

     

 Итого без НРиЗ по Договору: руб.   

 ВРЗиС по Договору*: руб.   

 НРиЗ по Договору*: руб.   

 Итого с ВРЗиС и НРЗ по Договору: руб.   

 НДС по Договору: руб.   

 Всего по Договору: руб.   

 
Примечание: 

1. При заполнении ведомости, арифметические вычисления производятся с точностью до 01 копейки 

2. Позиции Непредвиденные работы и затраты, Временные здания и сооружения заполняются в соответствии с 

данными конкурсной документации по данному объекту с учетом общего  снижения начальной цены настоящего 

Договора. 

3. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания (п. 1.4 Главы №1 

Технической части). 

*-фактические объемы согласовать с Заказчиком. 

 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 
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