

Разъяснения №5

Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31603501325

«19» апреля 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
строительства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.В. Черкасов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2016 г.

г. Москва - 2016 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603501325.

Вопрос:

Здравствуйте. В соответствии с 5.3. Проекта договора (Приложение № 6 к Конкурсной документации) Заказчик обеспечивает авансирование Подрядчика в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости (цены) настоящего Договора, указанной в разделе 4 настоящего Договора, но не более размера обеспечения, предоставляемого Подрядчиком, при условии исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора, и предоставления документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства. Порядок погашения и сумма аванса регламентируется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Таким образом, следует вывод, что Подрядчик вправе отказаться от авансирования работ по Договору и заключения соответствующего дополнительного соглашения. Сохранится ли обязательство Подрядчика об открытии отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, установленное п. 1.1.2. п. 1.2. проекта Договора, в случае отказа Подрядчика от авансирования работ по Договору?

По данному вопросу даю следующее разъяснение:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.