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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию объектов, 

обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-

Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная развязка, реестровый номер 

31401432145. 

 

Вопрос №1 

 

 Номенклатура и объем Постоянно выполняемых работ по содержанию искуственных 

дорожных сооружений на Объекте (мостовые сооружения, водопропускные трубы) 

представлены не в полном объеме. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №1 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

Вопрос №2 

 

 Отсутствует номенклатура и объем Постоянно выполняемых работ по содержанпию 

водопропускных труб и подпорных стен. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №2 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

Вопрос №3 

 

Отсутствуют обязанности Подрядчика по содержанию АСУДД и СОПО; 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Согласно п. 6.1.4 проекта Договора (Приложения №6 к Конкурсной Документации) 

Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, 

установленные проектом Договора (Приложения №6 к Конкурсной Документации)  и 

Техническим заданием (Приложения №1 к Конкурсной Документации). 

 

Вопрос №4 
 

Назначение и содержание Таблицы 1 не соответствует проектной документации по 

которой производятся СМР по Объекту на сегодняшний день. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Содержание Таблицы № 1 Раздела 14 Главы №1 Технического задания (Приложения 

№1 к Конкурсной Документации) будет уточняться после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

 

Вопрос №5 

 



В состав АСУДД автоматические системы раннего обнаружения и прогнозирования 

зимней скользкости не входят, требования п. 13.2 – 13.5 Технического задания 

(Приложения № 1 к Конкурсной Документации. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №5 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию  

 

 

Вопрос №6 

 

Не опредеолены критерии учета интенсивности движения и каким ПО обрабатывать 

данные ПУИД. В стоимости объекта не включена стоимость аренды 

метеорологических систем не предусмотрены разделом «3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) 

ДОГОВОРА». 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №6 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

 

Вопрос №7 

 

Не понятно, кем определяется необходимость, достаточность установки 

дополнительного и замены установленного оборудования, на какие стредства 

(входящее в состав АСУДД имеет высокую стоимость), обновления ПО. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №7 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

 

Вопрос №8 

 

В целом по разделу АСУДД отсутствует четко определенный регламент работы 

периферийного оборудования (объем, формат, сроки, протоколы, адреса передачи 

информации), ничего не сказано по серверному оборудованию. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Указанный Регламент требуется разработать Подрядчику и предоставить на 

согласование в Государственную компанию «Российские автомобильныет дороги» 

после заключения Договора. 

 

Вопрос №9 

 

К какому разделу относятся линейно-кабельные сооружения и требования по их 

содержанию. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 



 

Линейно-кабельные сооружения и требования по их эксплуатации относятся к п. 14.8 

Главы №1 Технического задания (Приложения №1 к Конкурсной Документации) 

(АСУДД (ИТС)) 

 

 

Вопрос №10 

 

Не определен порядок и объем формирования ЗИПа. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №10 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

Вопрос №11 

 

Не четкое определение расчета штрафных санкций. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №11 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

Вопрос №12 

 

Техническое задание по содержанию СОПО не определено. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По Вопросу №12 будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 
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