

Изменения № 1

**в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса
на право заключения Договора на разработку проектной документации
«Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край»**

Реестровый номер № 31502383028

«01»июня 2015

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
« _____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектной документации «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край», реестровый номер № 31502383028.

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч (время московское) 19.06.2015 г.

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:30 ч (время московское) 19.06.2015 г.

3. Включить в состав Конкурсной Документации Сводный расчет на проектные (изыскательские) работы по объекту: «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» (Приложение № 1 к настоящим Изменениям).

4. Материал конструкции существующего мостового сооружения - железобетон.

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектной документации «Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край», реестровый номер № 31502383028 оставить без изменения.

Реконструкция моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край						
(наименование строительства и стадии проектирования)						
(наименование проектной организации – генерального проектировщика)						
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
(наименование организации заказчика)						
№№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на №№ расчётов	Стоимость работ (тыс.руб.) без НДС		
				изыскательских	проектных	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Сбор исходных данных		№1	267,83		267,83
2	Инженерно - геодезические изыскания		№2	913,774		913,774
3	Инженерно-геологические изыскания		№3	1 972,135		1 972,135
4	Инженерно-экологические изыскания		№4	560,864		560,864
5	Инженерно-гидрометеорологические изыскания		№5	251,902		251,902
6	Дорожные работы.		№6		4 297,713	4 297,713
7	Мостовые сооружения		№7		5 144,140	5 144,140
8	Наружное освещение и электроснабжение		№8		1 618,211	1 618,211
9	Экономические изыскания		№9	892,427		892,427
10	Очистка территории от взрывоопасных предметов		№10		499,826	499,826
11	АСУДД		№11		1 274,600	1 274,600
12	АИИС КУЭ		№12		320,312	320,312
13	Переустройство инженерных коммуникаций		№13		1 888,370	1 888,370
14	Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций		№14		131,446	131,446
15	ОВОС		№15		879,884	879,884
16	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности		№16		860,439	860,439
17	Охранные научно-исследовательские археологические работы		№17		1 238,087	1 238,087
18	Планировка территории		№18		2 304,398	2 304,398
19	Разработка конкурсной документации		№19		1 416,278	1 416,278
	Итого :			4 858,932	21 873,704	26 732,636
	НДС:					4 811,874
	ИТОГО с НДС:					31 544,510