

Изменения №3

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32009871388

«22» января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике
и общим вопросам

_____ А.С. Соколов

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.М. Ненашев

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления -
руководитель Дирекции (филиала) М-12
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.М. Газизуллин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Дирекции (филиала)
М-12 по экономике - начальник Планово-
экономического управления

_____ И.Л. Ильина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Дирекции (филиала)
М-12 по строительству - начальник Управления
строительства автомобильной дороги М-12

_____ Ю.В. Кузьмин

г. Москва - 2021 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009871388, следующие изменения:

1. Часть 5 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена договора: 44 987 596 820 (Сорок четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

- проектно- изыскательские работы (стадия Проект) – 648 910 040,00 руб.

2. Часть 6 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по Договору: 44 987 596 820 (Сорок четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

- проектно- изыскательские работы (стадия Проект) – 648 910 040,00 руб.

3. Часть 4 Извещения изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена договора: 44 987 596 820 (Сорок четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

- проектно- изыскательские работы (стадия Проект) – 648 910 040,00 руб.

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по Договору: 44 987 596 820 (Сорок четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

- проектно- изыскательские работы (стадия Проект) – 648 910 040,00 руб.

Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: российский рубль.

4. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 02.02.2021.

5. Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время московское) 02.02.2021.

6. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 09.02.2021.

7. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 15.02.2021¹.

8. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 31.12.2020, окончание срока подачи запросов участниками закупки 27.01.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское)

¹ Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока

01.02.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

9. Техническое задание (без приложений, Глава 1 Технической части, приложение № 1 к Конкурсной документации) изложить в новой редакции (приложение № 1 к Изменениям № 3).

10. Приложение № 8 к Документации изложить в следующей редакции:

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки: «Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» сформирована в соответствии с п. 4.6 Порядка определения начальной (максимальной) цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», утвержденного приказом от 02.10.2019 № 369 и ч. 5 ст. 16 Положения о закупке, утвержденного решением Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 117 от 26.12.2018) с применением объектов аналогов проектно-сметным методом в текущем уровне цен.

В начальной (максимальной) цене договора, в соответствии со сметной документацией, учтены следующие работы и затраты на:

- строительно-монтажные работы;
- оборудование;
- временные здания и сооружения;
- зимнее удорожание;
- затраты на перевозку работников;
- затраты на пусконаладочные работы;
- проектные и изыскательские работы;
- непредвиденные работы и затраты.

Приведение к уровню цен периода производства работ выполнено с применением индексов-дефляторов, рекомендуемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

11. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009871388, оставить без изменения.