

ФОРМА ЛИМИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Начало формы

«Лимит финансирования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)

№ пп	Вид работ	Стоимость, в том числе НДС		20__ год ¹							
		ед. изм.	Всего:	04	05	06	07	08	09	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нанесение разметки	руб.									
	ИТОГО:	руб.									

Примечание: *- Стоимости по месяцам устанавливается Подрядчиком и согласуется с Заказчиком.

Окончание формы

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____/Г.В. Жилин/
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____/_____
М.П.

Лимит финансирования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)

№ пп	Вид работ	Стоимость, в том числе НДС		2023 год							
		ед. изм.	Всего:	апрель (01.03.2022– 20.03.2022)	май (01.04.2022– 20.04.2022)	июнь (21.04.2022– 20.05.2022)	июль (21.05.2022– 20.06.2022)	август (21.06.2022– 20.07.2022)	сентябрь (21.07.2022– 20.08.2022)	октябрь (21.08.2022– 30.09.2022)	ноябрь (21.09.2022– 20.10.2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нанесение разметки	руб.									
	ИТОГО:	руб.									

№ пп	Вид работ	Стоимость, в том числе НДС		2024 год							
		ед. изм.	Всего:	апрель (01.03.2023– 20.03.2023)	май (01.04.2023– 20.04.2023)	июнь (21.04.2023– 20.05.2023)	июль (21.05.2023– 20.06.2023)	август (21.06.2023– 20.07.2023)	сентябрь (21.07.2023– 20.08.2023)	октябрь (21.08.2023– 30.09.2023)	ноябрь (21.09.2023– 20.10.2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нанесение разметки	руб.									
	ИТОГО:	руб.									

№ пп	Вид работ	Стоимость, в том числе НДС		2025 год							
		ед. изм.	Всего:	апрель (01.03.2023– 20.03.2023)	май (01.04.2023– 20.04.2023)	июнь (21.04.2023– 20.05.2023)	июль (21.05.2023– 20.06.2023)	август (21.06.2023– 20.07.2023)	сентябрь (21.07.2023– 20.08.2023)	октябрь (21.08.2023– 30.09.2023)	ноябрь (21.09.2023– 20.10.2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нанесение разметки	руб.									
	ИТОГО:	руб.									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
_____/Г.В. Жилин/
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____/_____
М.П.

