Договор субподряда № 

г. Ростов-на-Дону			                      	                «___» _____ 2016г.
Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог  и аэродромов (сокращенное наименование АО «Донаэродорстрой»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Зубанова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава общества и ___________________«_________________» (сокращенное наименование _____ «________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава общества, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить комплекс работ, согласно Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №5 к Договору), на объекте: «Выполнение комплекса работ и оказания услуг по  реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства», далее по тексту – Объект, в соответствии с настоящим Договором, рабочей документацией и действующим законодательством, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что ему известно о том, что настоящий Договор заключен во исполнение договора №ДС-2014-1102 от 26 ноября 2014 года: «Выполнение комплекса работ и оказания услуг по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства», заключенного  между АО «Донаэродорстрой» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту – Заказчик).
1.3. Субподрядчик обязуется в соответствии с настоящим Договором завершить все работы в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Договора и сдать их в установленном настоящим Договором порядке. 
1.4. При подписании настоящего Договора Генподрядчик передал, а Субподрядчик принял рабочую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
1.5. Существенными условиями настоящего Договора для Сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, гарантийные обязательства по Договору, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в период действия Договора в документальной форме. 
         1.6. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет: СУ-872 Филиал АО «Донаэродорстрой», адрес: 346630, г. Семикаракорск Ростовской области, ул. Авилова, 5, ИНН 6163002069, КПП 613202001, тел. 8-863-56-4-17-52, р/с 40702810652090097549 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России»,   г. Ростов-на-Дону,  БИК 046015602, к/с 30101810600000000602)  в лице начальника филиала Суслова Сергея Ивановича.
         1.7. В счете-фактуре, по договоренности Сторон, указывается КПП представителя по настоящему Договору со стороны Генподрядчика.
                                                       2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
          2.1. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет СУ-872 Филиал АО «Донаэродорстрой» в лице начальника филиала Суслова С.И., который с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, возникающих в ходе выполнения работ на Объекте.
	2.2. Генподрядчик в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения работ по настоящему Договору вправе заключать Договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация).
2.3. Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Заказчика, Генподрядчика, Инженерной организации Субподрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ или Предписания о приостановке работ и (или)  записываться в Общем журнале работ. 
2.4. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению Заказчика и (или) Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами на Объекте.
3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 
 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договора составляет ________________(__________________________) рублей, ____ копеек, в том числе НДС 18% , в размере ____________ рублей, ___ копеек.
3.2. Генподрядчик и (или) Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить изменения в рабочую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных настоящим Договором работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Генподрядчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Генподрядчик пропорционально уменьшает стоимость настоящего Договора путем направления Субподрядчику  соответствующего уведомления. Объем и стоимость работ считаются измененными с даты получения Субподрядчиком соответствующего уведомления.
        Внесение в рабочую документацию изменений в большем против указанного в настоящем пункте объеме, осуществляется на основе согласованной Сторонами Ведомости объемов и стоимости работ.
В случае необходимости выполнения Субподрядчиком непредвиденных работ и осуществления непредвиденных затрат, то такие работы подлежат приемке только в случае, если Субподрядчик письменно согласует необходимость их выполнения, виды, объемы и стоимость с Генподрядчиком и Заказчиком. После указанного письменного согласования Стороны  заключают соответствующее дополнительное соглашение, которым определяется объем, виды таких работ и затрат и их стоимость. Субподрядчик приступает к таким работам после подписания указанного дополнительного соглашения.
3.3. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что все расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, согласования, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент заключения настоящего Договора, и что общая стоимость работ по Договору включает в себя все затраты Субподрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы и любые иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора.
Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ или невыполнением Субподрядчиком работ в надлежащие сроки.
3.4. В случае уменьшения объемов и (или) стоимости работ, являющихся предметом настоящего Договора, Генподрядчик вправе пропорционально уменьшить объемы и (или) стоимость работ по Договору путем направления Субподрядчику соответствующего уведомления. В таком случае объемы и (или) стоимость работ будут считаться уменьшенными с момента получения Субподрядчиком уведомления. При этом в случае, если такое уведомление не было получено Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Генподрядчиком Субподрядчику, датой получения уведомления Субподрядчиком считается 10 день со дня направления Субподрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.
3.5. Субподрядчик уплачивает Генподрядчику 10 % от стоимости выполненных работ за услуги генподряда, а именно:
- подготовка правовой и технической документации,
- консультирование по вопросам проведения работ,
- подготовка необходимой документации для сдачи выполненных работ.
3.6. Генподрядные услуги оплачиваются Субподрядчиком Генподрядчику путем зачета в счет платежей, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые работы.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:
срок начала выполнения работ – со дня заключения настоящего Договора;
срок окончания выполнения работ – ____________________ года 
Сроки начала  и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться по соглашению Сторон.
4.2. В случае невозможности продолжения производства работ (или их отдельных видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для производства таких работ (или их отдельных видов) не по вине Сторон, Стороны принимают решение о приостановке производства работ (или их отдельных видов) по настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов.
После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для производства работ (или их отдельных видов) Стороны заключают дополнительное соглашение о соответствующем переносе сроков производства таких работ (или их отдельных видов), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.
           4.4. Объем работ по настоящему Договору и сроки их проведения должны быть исполнены в соответствии с Календарным графиком (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №5 к Договору).
4.5. Дата начала работ, дата окончания работ, в том числе, даты начала и окончания выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленные настоящим Договором являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения.
	Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 19 предыдущего месяца по 18 текущего месяца. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком за отчетный период (этап работ) определяется в соответствии с Календарным графиком.
5.  ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
5.1.	Заказчик и (или) Генподрядчик вправе при необходимости вносить изменения в рабочую документацию, а также требовать от Субподрядчика внесения соответствующих изменений в проект производства работ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Генподрядчик обязан:
6.1. Передать Субподрядчику на время проведения работ строительную площадку/место производства работ, пригодные для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора.
6.2. Производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Строительный контроль за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность исполнения этих работ.
Контроль за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации,  не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.
6.3. Генподрядчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
6.4. Передать Субподрядчику необходимую рабочую документацию.
6.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
6.6. Заказчик,  Генподрядчик и Инженерная организация имеют право:
6.6.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение всего периода работ на Объекте ко всем видам производимых работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям.
6.6.2. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства работ или Предписания о приостановке работ  и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.
6.7. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Заказчик, Генподрядчик,  Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
Субподрядчик обязан:
7.1. Выполнить все работы на Объекте в полном соответствии с Настоящим Договором и рабочей документацией, в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора в соответствии с настоящим Договором, проектом производства геодезических работ, проектом производства работ, рабочей документацией и условиями настоящего Договора. 
Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.
7.3. Устранять все замечания представителей Заказчика, Генподрядчика и  Инженерной организации, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.
7.4. Поставить на строительную площадку/место производства работ материалы, оборудование и имущество, необходимое для исполнения настоящего Договора.
7.5. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, Субподрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.
	7.6. Обеспечить в ходе работ на Объекте выполнение на строительной площадке/месте производства работ мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
	7.7. Обеспечить за свой счет содержание, охрану и ограждение строительной площадки/места производства работ на Объекте, временных средств организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для работ на Объекте, с момента начала работ и  до их  сдачи Генподрядчику.
	7.8.	Возвести в случае необходимости собственными силами на территории строительной площадки/места производства работ временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ. 
7.9. Незамедлительно известить Генподрядчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
7.10. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте. 
7.11. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями настоящего Договора.
7.12. Обеспечить за свой счет и в установленные Генподрядчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, указанного в п.13.1. настоящего Договора. 
7.13.	Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
· непригодности или недоброкачественности предоставленной Генподрядчиком рабочей документации;
 - возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
7.14. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности проводимых работ.
7.15.	Компенсировать Генподрядчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
7.16.	По запросу Генподрядчика представлять информацию о проводимых работах на Объекте, в том числе на электронных носителях.
7.17.	Передать по окончанию работ на Объекте Генподрядчику исполнительную документацию выполненных работах в полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде.
7.18. Уведомить Генподрядчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ в срок, установленный в п. 12.1 настоящего Договора. 
7.19. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников субподрядчиков специальной одеждой с указанием наименования организации.
7.20. Выполнить иные обязанности по Договору.
7.21. В соответствии с пунктом 13.2 настоящего Договора после получения письменного извещения  о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
7.22. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Субподрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков погибших воинов. 
8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 
8.1.	Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ Генподрядчиком, уполномоченными представителями Заказчика, Инженерной организацией и составления Актов освидетельствования скрытых работ (Приложение №3 к Договору) и Актов освидетельствования ответственных конструкций (Приложение №4 к Договору).
Субподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения освидетельствования.
В случае неявки представителей Генподрядчика, Заказчика (Инженерной организации) на освидетельствование скрытых работ, Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Генподрядчика, Заказчика (Инженерной организации) и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Генподрядчиком, Заказчиком соответствующего уведомления.
8.2.	В случае если Генподрядчиком, Заказчиком, уполномоченными представителями Заказчика, Инженерной организацией внесены предписания по качеству выполненных работ, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без  письменного разрешения Генподрядчика и Заказчика не допускается.
Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их уполномоченным представителем Генподрядчика, Заказчика (Генподрядчик, Заказчик не были информированы об этом или информированы с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем согласно его указанию.
В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителей Генподрядчика, Заказчика (Генподрядчик, Заказчик не были информированы об этом или информированы с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате, о чем составляется соответствующий Акт с участием Генподрядчика.
8.3. Освидетельствование и приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки  исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования работ.
8.4. В Актах освидетельствования работ за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования работ должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.
8.5. Акты освидетельствования работ считаются оформленными, если они подписаны  Генподрядчиком, уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по Договору с Заказчиком.   
8.6. Акты освидетельствования работ составляются в четырех экземплярах.
8.7. Каждому акту освидетельствования работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале  работ на Объекте. 
8.8. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой работе, передается при ежемесячной приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Субподрядчиком работам, передается при проведении Приемочной комиссии на Объекте.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Оплата фактически выполненных Субподрядчиком работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора,  производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств на основании счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (далее по тексту - Формы № КС-2 и № КС-3), при условии оплаты и приемки данных работ (этапа работ) Заказчиком. 
         9.2. Генподрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс в размере до ____  (______)   процентов от общей стоимости Договора на основании счета на предварительную оплату. Зачет аванса производится при оплате выполненных и принятых работ в размере 100% от стоимости выполненных и принятых работ до полного погашения аванса
9.3. Субподрядчик обязан использовать аванс для организации работ по настоящему Договору. 
9.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора осуществляются Генподрядчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3, счета на оплату и счета-фактуры. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком объемы и стоимость выполненных работ за отчетный период оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком выполненных работ оформляется на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой приложения к настоящему Договору.
        9.5. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма  выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств в рамках настоящего Договора (далее по тексту Гарантийные удержания), суммы удерживаемого аванса в соответствиями с условиями настоящего Договора, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора. 
         Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Генподрядчиком с Субподрядчика в рамках настоящего Договора, составляет Гарантийную сумму в размере 10% от суммы настоящего Договора.
9.6. Гарантийное удержание – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчика в рамках настоящего Договора, составляет десять процентов от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2.  В двухмесячный срок с даты ввода Объекта в эксплуатацию, но не ранее получения соответствующих денежных средств от Заказчика, Генподрядчик должен возвратить Субподрядчику 50% суммы Гарантийного удержания, удержанной с Субподрядчика в соответствии с условиями Договора.
Вторая часть суммы гарантийного удержания в размере 50 (пятидесяти) % от общей суммы настоящего Договора возвращается на расчетный счет Субподрядчика частями, ежегодно, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, в соответствии с Графиком возврата суммы гарантийного удержания (Приложении №6 к Договору) при условии получения Генподрядчиком денежных средств от Заказчика.
Гарантийное удержание выплачивается за вычетом денежных средств, израсходованных Генподрядчиком на устранение дефектов, согласно п.п. 13.3 и 13.4. настоящего Договора».
9.7.	Генподрядчик осуществляет текущий платеж после подписания Формы № КС-3 в течение 10 (десяти) дней с момента поступления Генподрядчику оплаты за соответствующие выполненные работы от Заказчика. 
10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.1. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с работами на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки/места производства работ и прилегающей территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.
10.2. Субподрядчик, в случае необходимости, должен обеспечить подключение строительной площадки/места производства работ к необходимым инженерным коммуникациям.
10.3. В случае нанесения ущерба Объекту в период производства работ Субподрядчик обязан возместить такой ущерб за свой счет. 
10.4. До сдачи Генподрядчику работ на Объекте Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке/месте производства работ в соответствии с действующим законодательством. 
10.5. Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок после сдачи работ Генподрядчику вывезти за пределы строительной площадки/места производства работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить строительную площадку/место производства работ от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.
11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить поставку на место производства работ на Объекте строительных материалов, изделий и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями настоящего Договора и рабочей документации. 
11.2. Все используемые Субподрядчиком для  производства работ на Объекте материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Генподрядчику за 15 дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию). 
11.3. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения реконструкции, обеспечить предусмотренные настоящим Договором испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний и измерений Генподрядчику до приемки выполненных работ. 
11.4. Генподрядчик, Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику письменные предписания:
а)об удалении со строительной площадки/места производства работ в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям рабочей документации и условиям настоящего Договора;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям настоящего Договора;
11.5.	Генподрядчик, Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
          а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.
11.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении настоящего Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
12. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
	12.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 17 числа текущего месяца.
	Выполненные и принятые работы оформляются счетом-фактурой, формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Генподрядчика, Субподрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза, оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней  форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.
	12.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных  должностных лиц  Субподрядчика к Генподрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.
12.3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования скрытых работ, Актов сдачи-приемки, Актов освидетельствования ответственных конструкций, а также форм № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику, Субподрядчик направляет в адрес Генподрядчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.
         12.4. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией, Заказчиком или представителями Генподрядчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.
         12.5. В случае установления при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр освидетельствованных работ и Акт выполненных работ по форме № КС-2 Генподрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
12.6. За 30 (тридцать) дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии, по приемке выполненных работ на Объекте и подписания Акта приемки работ.
12.7. Субподрядчик передает Генподрядчику за 30 (тридцать) дней до начала приемки работ на Объекте 7 экземпляров полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 
12.8. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Генподрядчику, Субподрядчик готовит по установленной форме извещение об окончании выполнения работ на Объекте для проведения итоговой проверки и последующей приемки работ на Объекте. 
           12.9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой части работ или работ на Объекте в целом, осуществляется по решению Генподрядчика и (или) Заказчика и за его (их) счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика (Заказчика) подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ
13.1. Гарантии качества составляет 2 (два) года с момента приемки работ и распространяется на все работы и конструктивные элементы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
         Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, устанавливается на основные и вспомогательные работы, конструктивные элементы, выполненные  в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ. 
         13.2.	Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генподрядчиком сроки, при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Генподрядчика. 
13.3.	При отказе Субподрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Генподрядчик составляет односторонний акт. В этом случае Генподрядчик вправе привлечь независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
13.4. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Генподрядчик вправе устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Субподрядчика, в том числе за счет средств Гарантийной суммы,  удержанной с Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
                                        14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
14.1. Генподрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
За неправомерное удержание, иной просрочки в уплате денежных средств Субподрядчику, Генподрядчик обязан выплатить проценты на сумму этих средств, исходя из 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день предъявления претензии за каждый день просрочки. Стороны договорились, что просрочка платежа Генподрядчиком в случае непоступления от Заказчика оплаты за выполненные Субподрядчиком работы не является нарушением Генподрядчиком Договора.
Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств его субподрядчиками.
За допущенные Субподрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Генподрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в случаях, предусмотренных п.14.2 настоящего Договора.
14.2.	Генподрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:
- за не освобождение строительной площадки/места производства работ от принадлежащего ему имущества – 10 000 (десять тысяч)  рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение срока окончания работ на Объекте - 2 % от общей стоимости Договора за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств;
- за нарушение сроков выполнения работ за квартальный период, установленных настоящим Договором – 6 (шесть) % от стоимости таких работ за каждые 30 (тридцать) дней просрочки.
В целях настоящего Договора квартальный период определяется в соответствии Календарным графиком.
- при установлении факта нарушения по качеству работ и (или) содержанию строительной площадки/места производства работ, выполняемых Субподрядчиком на Объекте, и подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Субподрядчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, либо 2 и более предписания Генподрядчика и/или Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;
-  при наступлении дорожно-транспортного происшествия на месте производства на Объекте по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями настоящего Договора) – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за каждый выявленный факт нарушения;
- за нарушение сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику 0,1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- сокрытие Субподрядчиком сведений, предусмотренных п.19.4. настоящего Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 10 % от общей стоимости Договора.
14.3. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Генподрядчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 21 настоящего Договора.
Генподрядчик вправе осуществить удержание (зачет) суммы предъявленной к уплате неустойке в одностороннем порядке в счет причитающихся Субподрядчику платежей.
14.4. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Генподрядчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств. Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, нанесенные неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, а также уплатить штрафы, неустойки, пени, которые могут быть предъявлены Генподрядчику к уплате Заказчиком, контролирующими органами в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств, в течение десяти календарных дней с момента получения соответствующей претензии Генподрядчика, а в случае неполучения претензии в течение двадцати рабочих дней с момента отправления претензии по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре.
14.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
14.6. В случае нарушения Субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных с причитающихся Субподрядчику выплат по гарантийным обязательствам по настоящему Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы).
15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
15.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
15.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, законодательством Российской Федерации. 
16.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3. настоящего Договора.
16.3. Особенности расторжения Договора на стадии исполнения обязательств по выполнению работ на Объекте.
16.3.1. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях: 
- Подрядчик самовольно покинул строительную площадку/ место производства работ на Объекте или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- без уважительной причины Субподрядчик задержал более чем на 20 календарных дней сроки начала и окончания работ, а также сроки начала и окончания выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленные настоящим Договором;
- Подрядчик ликвидирован или в отношении него принято судебное решение о возбуждении процедуры банкротства;
- при необеспечении Субподрядчиком требуемого качества работ на Объекте, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо одно и более предписаний Генподрядчика и/или Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо предписание соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненное в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и/или Генподрядчика и/или Инженерной организации;
- в случае если в течение срока действия настоящего договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее двух раз за нарушение любых сроков выполнения работ по настоящему Договору; 
- в случае сокрытия Субподрядчиком сведений, предусмотренных п. 19.4 настоящего Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности.
- в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 17.3 настоящего Договора;
- в случае расторжения или прекращения действия договора №ДС-2014-1102 от 26 ноября 2014 года. 
16.3.2. В случае расторжения Договора Субподрядчик обязан освободить строительную площадку/место производства работ и представить Генподрядчику документацию, разработанную Субподрядчиком или для него, а также оборудование и материалы, предоставленные Заказчиком и/или Генподрядчиком. 
16.3.3. После расторжения Договора Генподрядчик вправе завершить работы на Объекте с привлечением любых других субподрядчиков. Генподрядчик и привлекаемые им сторонние организации вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по настоящему Договору Субподрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в рамках настоящего Договора. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику работы, принятые до расторжения настоящего Договора без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Из денежных средств, причитающихся Субподрядчику к выплате за выполненные и принятые работы, вычитается сумма полученного авансового платежа. Если общая сумма, которая причитается Генподрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Субподрядчиком Генподрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения Договора.   
16.4. Договор считается расторгнутым с момента (даты) получения Субподрядчиком письменного уведомления Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, если более поздний срок не установлен в уведомлении Генподрядчика.  
16.5. В случае одностороннего внесудебного отказа Генподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Генподрядчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.
16.6. При наличии оснований для расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке, установленных пунктом 16.3.1 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика в течение десяти рабочих дней с момента предъявления требования вернуть Генподрядчику сумму выплаченного Субподрядчику аванса за вычетом стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ. 
17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
17.1. С момента передачи Субподрядчику строительной площадки/места производства работ на Объекте для выполнения работ по настоящему Договору, риск случайной гибели или повреждения строительной площадки/места производства работ на Объекте, а также результата выполненных работ несёт Субподрядчик.
17.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Договора имущества, переданного Субподрядчику, несёт  Субподрядчик.
17.3. В случае гибели или повреждения строительной площадки/места производства работ на Объекте или результат работ, Субподрядчик незамедлительно извещает об этом Генподрядчика и в указанные Генподрядчиком сроки проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества, а также представляет Генподрядчику необходимые документы для обращения в страховую организацию для получения страховых выплат.
18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
19.2.	При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, за исключением Заказчика, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
19.4. Субподрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его подписания обязан предоставить Генподрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).
19.5. Субподрядчик вправе уступить свои права (требования) к Генподрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Генподрядчика.
19.6. Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Генподрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Генподрядчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Генподрядчику.
19.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных обязательств.
19.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
20.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.
20.2. Приложения к настоящему Договору: 

	№
	Наименование приложения

	1.
	Ведомость объемов и стоимости работ

	2.
	Календарный график работ

	3.
	Акт освидетельствования скрытых работ

	4.
	Акт освидетельствования ответственных конструкций

	5. 
	Техническое задание

	6.
	График возврата сумм гарантийного удержания

	7.
	Реестр освидетельствованных работ

	8.
	Инструкция 

	9.
	Рабочая документация


21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	Субподрядчик
_______ «____________»
	Генподрядчик
АО «Донаэродорстрой»

	
	АО «Донаэродорстрой»
Юридический адрес:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Суворова, 26 
телефон/факс (863)207-66-00 (доб. 409)
ИНН 6163002069 / КПП 615250001
ОКПО 01384468
Банковские реквизиты:
Юго-Западный банк 
ПАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810600000000602
р/с 40702810652090000617
БИК 046015602

Генеральный директор


_____________________ Зубанов С.А.
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