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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  Договору № __ от __.__.2016г.

№ _________ от «______» ______________ 2016 г.
	

	Ведомость объемов работ
по переустройству магистральных нефтепроводов на объекте: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 
1 очередь строительства»  
№№
п.п.

Наименование работ

Ед.
изм.

Объем работ

1

2

3

4

 

I.Подготовительные работы

 

 

1.5

Наращивание существующих футляров МН "Лисичанск - Тихорецк 2" при пересечении с а/дорогой на ПК 50+97 

 

 

1.5.2

Земляные работы

 

 

1.5.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр. в траншеях глубиной до 5 м одноковшовым экскаватором емк. 1 м3  (суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

   м3
20,00

1.5.2.2

Ручная разработка мокрого грунта II гр. в траншеях глубиной до 5 м (суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

   м3
2,00

1.5.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

42,00

1.5.2.4

Засыпка траншеи бульдозером (118 кВт), грунт II гр.( суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

м3
22,00

1.5.2.4.1

Засыпка траншеи песком

м3
28,00

1.5.2.4.2

Устройство постели из песка

м3

2,00

1.5.2.5

Крепление стенки траншеи деревянными щитами

м2
 

 

 

 

 

1.5.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.5.3.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние 20  км

т

8,00

1.5.3.4.1.1

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

63,60

1.5.3.4.2.1

 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

7,00

1.5.3.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков) футляров

стык

7,00

1.5.3.5.3.1

Оборачивание нефтепровода асбестовой тканью под устройство опорно направляющих колец

м

28,00

1.5.3.6

Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

6,00

1.5.3.7.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020х16:

м

27,00

1.5.3.8

Заделка концов футляра манжетой герметизирующей 720/1020 разъемной 

шт

2,00

1.5.3.8.1
Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-720х1020

шт

2,00

1.5.3.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

3,10

1.5.3.9

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13 рабочих труб Ду 1000мм, выполненная в трассовых условиях вручную:

м

12,00

15,00

м2
38,40

48,00

1.5.3.9.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

9,00

1.5.3.9.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

471,00

1.5.3.9.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

144,00

1.5.3.10

Контроль качества изоляционного покрытия:

 

 

1.5.3.10.2

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

27,00

1.5.3.10.4

- толщина покрытия толщиномером  Ду 1000мм

замер

4,00

1.5.3.10.6

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм

м

27,00

м2
86,40

1.5.3.10.8

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр

1,00

1.5.3.10.8.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.5.3.10.8.2

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

1,00

1.5.3.11

Установка опознавательных знаков (объемы даны на один знак):

шт

2,00

1.5.3.13

Установка дорожных запрещающих знаков “Остановка запрещена” (для одного знака) 

шт

2,00

 

 

 

 

1.5.4

Рекультивация земель

 

 

1.5.4.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.5.4.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м

м3
9,00

1.5.4.1.2

- возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м 

м3
9,00

 

 

 

 

1.6

Наращивание существующих футляров МН «Лисичанск-Тихорецк 1» при пересечении с а/дорогой на ПК 51+19

 

 

1.6.1

Земляные работы

 

 

1.6.1.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр. в траншеях глубиной до 5 м одноковшовым экскаватором емк. 1 м3  (суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

   м3
20,00

1.6.1.2

Ручная разработка мокрого грунта II гр. в траншеях глубиной до 5 м(суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

    м3
2,00

1.6.1.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

42,00

1.6.1.4

Засыпка траншеи бульдозером (118 кВт), грунт II гр.  ( суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

м3
22,00

1.6.1.4.1

Засыпка траншеи песком

м3
28,00

1.6.1.4.2

Устройство постели из песка

м3

2,00

 

 

 

 

1.6.2

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.6.2.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние  20 км

т

8,00

1.6.2.4

100% контроль сварных стыков: 

 

 

1.6.2.4.1.1

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

65,30

1.6.2.4.2.1

 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

7,00

1.6.2.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков) футляров

стык
7,00

1.6.2.5.3.1

Оборачивание нефтепровода асбестовой тканью под устройство опорно направляющих колец

м

28,00

1.6.2.6

Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

6,00

1.6.2.7.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020х16:

м

28,00

1.6.2.7.2

- резка трубы Ø 1020х16 вдоль на две половины 

м

18,00

м

38,00

1.6.2.7.3

- праймирование внутренней поверхности футляра грунтовкой

м2
28,80

м2
60,80

1.6.2.7.4

- приварка стальной полосы к кромке футляра

м

18,00

м

38,00

1.6.2.7.5

- укладка нижней скорлупы футляра на дно траншеи на лаги

м

9,00

м

19,00

1.6.2.7.6

- установка и центрирование скорлуп футляра (верхней)

шт

2,00

м

28,00

1.6.2.7.7

- установка и центрирование скорлуп футляра ( нижней)

шт

2,00

м

28,00

1.6.2.7.8

- сварка трубы футляра продольно (длина сварного шва)

м

18,00

м

38,00

1.6.2.7.9

- сварка трубы футляра поперечно (длина сварного шва)

м

3,20

м

6,40

1.6.2.8

Заделка концов футляра манжетой герметизирующей 720/1020 разъемной 

шт

2,00

1.6.2.8.1

Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-720х1020

шт

2,00

1.6.2.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

3,10

1.6.2.9

Изоляция трубы футляров Ду 1000мм “усиленного” типа  ленточная полимерно-битумная N13  по ГОСТ Р51164-98, выполненная в трассовых условиях вручную:

м

9,00

м

19,00

м2
28,80

60,80

1.6.2.9.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

9,00

1.6.2.9.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

471,00

1.6.2.9.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

144,00

1.6.2.10

Контроль качества изоляционного покрытия:

 

 

1.6.2.10.2

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

28,00

1.6.2.10.4

- толщина покрытия толщиномером Ду 1000мм

замер

4,00

1.6.2.10.6

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм

м

28,00

м2
89,60

1.6.2.10.7.1

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр

1,00

1.6.2.10.7.2

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.6.2.10.7.3

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

1,00

1.6.2.11

Установка опознавательных знаков (объемы даны на один знак):

шт

2,00

1.6.2.11.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.6.2.11.2

 - установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.6.2.11.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

49,00

1.6.2.11.4

 - заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
0,12

1.6.2.11.5

-монтаж опознавательного знака

шт

1

1.6.2.11.6

 - окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.6.2.12.6.1

Установка дорожных запрещающих знаков “Остановка запрещена” (для одного знака) 

шт

2,00

 

 

 

 

1.6.3

Рекультивация земель

 

 

1.6.3.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.6.3.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 20 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м

м3
9,00

1.6.3.1.2

- возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м 

м3
9,00

 

 

 

 

1.7

Переустройство нефтепровода "Лисичанск-Тихорецк 1" Ду700мм при пересечении со съездом на Воронцовку на ПК 4+12,7 (ПК 2+70) путепровода на км 1098+770

 

 

1.7.1

Подготовительные работы для 2-х нефтепроводов “Лисичанск-Тихорецк 1,2”

 

 

1.7.1.4

Устройство и демонтаж временных переездов (объемы даны на один переезд):

шт

23,00

1.7.1.4.1

- доставка песка (20 км) и устройство песчаного основания 

м3
10,00

1.7.1.4.2

- доставка дорожных плит (20 км)

шт

9,00

т

2,20

1.7.1.4.3

- укладка дорожных плит 2П30.18-17, (коэффициент оборачиваемости -3)

шт

9,00

т

2,20

1.7.1.4.4

- демонтаж и вывоз плит а/транспортом на  20 км
шт

9,00

т

2,20

1.7.1.4.5

- установка ограничительных столбиков (ГОСТ 9463-88*) из бревна Ø0,1м, L=1,5м

шт

8,00

1.7.1.4.6

- установка указателей переезда (ГОСТ 9463-88*), состоящих из:

шт

2,00

1.7.1.4.7

- бревна Ø0,05м, L=2,2м

шт

2,00

1.7.1.4.8

- листа 0,3х0,2 (фанера)

шт

2,00

м2
0,12

1.7.1.4.9

- грунтовка ПФ020

кг

0,50

1.7.1.4.10

 - эмаль ПФ-115 белая (ГОСТ 6465-76*)

кг

0,25

1.7.1.4.11

  - эмаль ПФ-115 черная (ГОСТ 6465-76*)

кг

0,25

 

 

 

 

1.7.2

Земляные работы

 

 

1.7.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал, в том числе под ВЛ

м3
2 594,00

м3
 

1.7.2.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами

м3
698,09

1.7.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

1 431,00

1.7.2.4

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) под съездом

м3
184,00

1.7.2.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3), в том числе под ВЛ

м3
3 914,00

м3
 

1.7.2.5.1

Засыпка траншеи песком

м3
674,00

1.7.2.5.2

Устройство постели из песка

м3

69,00

1.7.2.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
927,00

 

 

 

 

1.7.3

Земляные работы при продавливании футляра

 

 

1.7.3.1

Механизированная разработка рабочего и приемного котлованов экскаватором (1м3) глубиной до 3,5 м в сухих грунтах II гр..(глина γ=1,75т/м3) 

м3
520,00

м3
 

1.7.3.3

Крепление стенок котлованов деревянными щитами

м2
168,00

м2
 

1.7.3.5

Засыпка котлованов бульдозером (121 кВт) грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3)

м3
520,00

м3
 

 

 

 

 

1.7.4

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.7.4.1

Транспортировка изолированных труб и отводов с базы на расстояние 20 км

т

167,27

1.7.4.2.1

Сварка и монтаж трубопровода из труб Ø 720 с заводским трехслойным  полиэтиленовым изоляционным покрытием 

м

612,00

1.7.4.3.1

Монтаж отвода ОГ 60

шт
2,00

1.7.4.3.2

Монтаж отвода ОГ 58

шт

1,00

1.7.4.3.3

Монтаж отвода ОГ 57

шт

1,00

1.7.4.4

Центрирование труб Ду700мм перед сваркой

м

612,00

1.7.4.5

Устройство перехода через а/дорогу в защитном кожухе из труб Ø 1020х16 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием:

шт

1,00

м

116,00

1.7.4.5.1.1

- открытым  способом в траншее

шт

1,00

м

76,00

1.7.4.5.2.1

- методом ГНБ

шт

1,00

м

40,00

1.7.4.5.2.2

Сборка и сварка футляра Д-1020х16мм

м

116,00

1.7.4.6

Установка опорно-направляющих колец Ø720   ОК 2.000

шт

60,00

1.7.4.7.1

Протаскивание трубной плети Д-720х12мм в футляр

м

116,00

1.7.4.8

Заделка концов футляра герметизирующими манжетами 720/1020 А, тип II

шт

2,00

1.7.4.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.7.4.8.2

Футеровка нефтепровода Д-720мм профилем "Нефтегаз"

шт

2 185,00

1.7.4.12.1

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-720мм

шт

61,00

1.7.4.12.2

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-1020мм

шт

10,00

1.7.4.13

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

4,00

1.7.4.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.7.4.13.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2,00

1.7.4.13.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

48,60

1.7.4.13.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1,00

1.7.4.13.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.7.4.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,30

1.7.4.14

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

14,00

1.7.4.14.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.7.4.14.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.7.4.14.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.7.4.14.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.7.4.14.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.7.4.14.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.7.4.15.6.1

Установка замерных кабельных столбиков СБ-1

шт

6,00
 

Демонтажные работы

 

 

1.7.4.16

Подъем демонтируемого нефтепровода Ду 700 на бровку траншеи

м

452,50

1.7.4.17

Комплекс мероприятий по безопасности перед резкой трубы

м

452,50

1.7.4.18

Резка труб на однотрубки длиной 6м с погрузкой и вывозом на площадку хранения на 20км

м

452,50

1.7.4.19

Заполнение существующего футляра бетоном В15(М200)

м3

28,00

 

 

 

 

1.7.5

Специальные работы

 

 

1.7.5.1

Визуальный и измерительный контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

61,00

1.7.5.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

61,00

1.7.5.3

Ультрозвуковой контроль стыков (100%)

шт

61,00

1.7.5.3.1

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

шт

10,00

1.7.5.3.2

Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

м

116,00

1.7.5.4

Гидравлические испытания нефтепровода на прочность в 2 этапа:

 

 

1.7.5.4.1

  I этап Рисп.=Рзав. в нижней точке

м

118,10

1.7.5.4.2

  II этап  Рисп.=Рзав. в нижней точке и Рисп=1,25Рраб. в верхней точке участка

м

612,40

1.7.5.5
Проверка нефтепровода на герметичность Рисп.=5,4МПа

м

612,00

1.7.5.6

Выдержка трубопровода Ду700мм под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность

участок

3,00

1.7.5.7

Запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода Ду700мм

узел

1,00

1.7.5.8

Доставка воды для гидравлического испытания в автоцистернах  на расстояние 2 км

м3
212,40

1.7.5.9

Удаление воды после гидравлического испытания трубопровода поршнями-разделителями в 2 этапа

м

612,00

1.7.5.10

Монтаж и демонтаж узла для гидроиспытаний

шт

2,00

1.7.5.10.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.7.5.10.2

Запасовка и изъятие калибровочного поршня Д-720мм

узел

2,00

1.7.5.10.3

Калибровка нефтепровода Д-720мм с пропуском калибровочного поршня

м

612,00

1.7.5.10.4

Приварка заглушек к трубопроводу Д-720мм с демонтажем 

шт

2,00

1.7.5.10.5

Приварка заглушек к трубопроводу Д-1020мм с демонтажем

шт

2,00

1.7.5.10.6

Выдержка футляра под давлением при пневматическом испытании на прочность и герметичность

участок

1,00

1.7.5.10.7

Укладка разделяющей прослойки из геотекстильного материала с последующим демонтажем

м²

120,00

1.7.5.10.8

геотекстиль

м²

120,00

1.7.5.10.9

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-720мм искровым дефектоскопом

м

612,00

1.7.5.10.10

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-1020мм искровым дефектоскопом

м

116,00

1.7.5.10.11

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-720мм прибором ИПИ

м

612,00

1.7.5.10.12

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

116,00

1.7.5.11.10

- контроль качества изоляции методом катодной поляризации

шт

1,00

 

 

 

 

1.7.8

Амбар для гидроиспытаний  - 2 шт (объемы даны на 1 амбар)

 

 

1.7.8.7.2.1

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

м

42,00

1.7.8.7.2.2

Шурфование вблизи коммуникаций

шт

6,00

1.7.8.7.2.3

Монтаж и демонтаж временных знаков для обозначения нефтепровода и коммуникаций

шт

4,00

 

 

 

 

1.7.9

Рекультивация земель

 

 

1.7.9.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.7.9.1.1

Снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
1 880,00

1.7.9.1.2

Возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
1 880,00

1.7.9.4.1

Посев тимофеевки

т

2,250

 

 

 

 

1.8

Переустройство нефтепровода "Лисичанск-Тихорецк 2" Ду700мм при пересечении со съездом на Воронцовку на ПК 3+77,3 (ПК 2+52) путепровода на км 1098+770

 

 

1.8.1

Земляные работы

 

 

1.8.1.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал, в том числе под ВЛ

м3 

2 663,00

м3 

 

1.8.1.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами

м3
730,09

1.8.1.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

1 431,00

1.8.1.4

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3)

м3
194,00

1.8.1.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3), в том числе под ВЛ

м3
4 024,00

м3
 

1.8.1.5.1

Засыпка траншеи песком

м3
674,00

1.8.1.5.2

Устройство постели из песка

м3

69,00

1.8.1.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
937,00

 

 

 

 

1.8.2

Земляные работы при продавливании футляра

 

 

1.8.2.1

Механизированная разработка рабочего  котлована экскаватором (1м3) глубиной до 3,5 м в сухих грунтах II гр..(глина γ=1,75т/м3) 

м3
520,00

м3
 

1.8.2.3

Крепление стенок котлованов деревянными щитами

м2
168,00

м2
 

1.8.2.5

Засыпка котлованов бульдозером (121 кВт) грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3)

м3
520,00

м3
 

 

 

 

 

1.8.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.8.3.1

Транспортировка изолированных труб и отводов с базы на расстояние 20 км

т

164,83

1.8.3.2.1

Сварка и монтаж трубопровода из труб Ø 720 с заводским трехслойным  полиэтиленовым изоляционным покрытием 

м

612,00

1.8.3.3.1

Монтаж отвода ОГ 61

шт

2,00

1.8.3.3.2

Монтаж отвода ОГ 54

шт

1,00

1.8.3.3.3

Монтаж отвода ОГ 59

шт

1,00

1.8.3.4

Центрирование труб Ду700мм перед сваркой

м

612,00

1.8.3.5

Устройство перехода через а/дорогу в защитном кожухе из труб Ø 1020х16 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием:

шт

1,00

м

110,00
1.8.3.5.1.1

- открытым  способом в траншее

шт

1,00

м

70,00

1.8.3.5.2.1

- методом ГНБ

шт

1,00

м

40,00

1.8.3.5.2.2

Сборка и сварка футляра Д-1020х16мм

м

110,00

1.8.3.6

Установка опорно-направляющих колец Ø 720   ОК 2.000

шт

57,00

1.8.3.7

Протаскивание плетей трубопровода Ду700мм в защитный кожух Ду1000мм

м

110,00

1.8.3.7.1

Протаскивание трубной плети Д-720х12мм в футляр

м

110,00

1.8.3.8

Заделка концов футляра герметизирующими манжетами 720/1020 А, тип II

шт

2,00

1.8.3.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.8.3.8.2

Футеровка нефтепровода Д-720мм профилем "Нефтегаз"

шт

2 073,00

1.8.3.12.1

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-720мм

шт

61,00

1.8.3.12.2

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-1020мм

шт

10,00

1.8.3.13

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

4,00

1.8.3.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.8.3.13.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.8.3.13.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

48,60

1.8.3.13.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.8.3.13.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.8.3.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3
1.8.3.14

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

14,00

1.8.3.14.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.8.3.14.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.8.3.14.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.8.3.14.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.8.3.14.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.8.3.14.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.8.3.14.6.1

Установка замерных кабельных столбиков СБ-1

шт

6,00

 

Демонтажные работы

 

 

1.8.3.15

Подъем демонтируемого нефтепровода Ду 700 на бровку траншеи

м

475,40

1.8.3.16

Комплекс мероприятий по безопасности перед резкой трубы

м

475,40

1.8.3.17

Резка труб на однотрубки длиной 6м с погрузкой и вывозом на площадку хранения на 20км

м

475,40

1.8.3.18

Заполнение существующего футляра бетоном В15(М200)

м3

28,00

 

 

 

 

1.8.4

Специальные работы

 

 

1.8.4.1

Визуальный и измерительный контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

61,00

1.8.4.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

61,00

1.8.4.3

Ультрозвуковой контроль стыков (100%)

шт

61,00

1.8.4.3.1

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

шт

10,00

1.8.4.3.2

Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

м

110,00

1.8.4.4

Гидравлические испытания нефтепровода на прочность в 2 этапа:

 

 

1.8.4.4.1

  I этап Рисп.=Рзав. в нижней точке

м

118,10

1.8.4.4.2

 II этап  Рисп.=Рзав. в нижней точке и Рисп=1,25Рраб. в верхней точке участка

м

612,40

1.8.4.5

Проверка нефтепровода на герметичность Рисп.=5,4МПа

м

612,40

1.8.4.6

Выдержка трубопровода Ду700мм под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность

участок

2,00

1.8.4.7

Запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода Ду700мм

узел

1,00

1.8.4.8

Удаление воды после гидравлического испытания трубопровода поршнями-разделителями в 2 этапа

м

612,00

1.8.4.9

Монтаж и демонтаж узла для гидроиспытаний

шт

2,00

1.8.4.9.1
Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.8.4.9.2

Запасовка и изъятие калибровочного поршня Д-720мм

узел

2,00

1.8.4.9.3

Калибровка нефтепровода Д-720мм с пропуском калибровочного поршня

м

612,00

1.8.4.9.4
Приварка заглушек к трубопроводу Д-720мм с демонтажем 

шт

2,00

1.8.4.9.5

Приварка заглушек к трубопроводу Д-1020мм с демонтажем

шт

2,00

1.8.4.9.6

Выдержка футляра под давлением при пневматическом испытании на прочность и герметичность

участок

1,00

1.8.4.9.7
Укладка разделяющей прослойки из геотекстильного материала с последующим демонтажем

м²

120,00

1.8.4.9.8

геотекстиль

м²

120,00

1.8.4.9.9

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-720мм искровым дефектоскопом

м

612,00

1.8.4.9.10
Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-1020мм искровым дефектоскопом

м

110,00

1.8.4.9.11

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-720мм прибором ИПИ

м

612,00

1.8.4.9.12

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

110,00

1.8.4.10.10

- контроль качества изоляции методом катодной поляризации

шт

1,00

 

 

 

 

1.8.6

Работы при установке вантуза на действующем МН “Л-Т 1”в охранной зоне МН – 2шт (объемы даны на один)

 

 

1.8.6.2.12.2.1

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

м

42,00

1.8.6.2.12.2.2

Шурфование вблизи коммуникаций

шт

10,00

1.8.6.2.12.2.3

Монтаж и демонтаж временных знаков для обозначения нефтепровода и коммуникаций

шт

8,00

1.8.6.3

Рекультивация земель

 

 

1.8.6.3.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.8.6.3.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
1 921,00

1.8.6.3.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
1 921,00

1.8.6.3.2

Биологическая рекультивация земель – учтена в объемах МГ  “Л-Т 1” 

 

 

1.8.6.3.2.1

Посев тимофеевки

т

2,301

 

 

 

 

1.9

Переустройство нефтепровода  “Лисичанск-Тихорецк 1” Ду700мм при пересечении со съездом на Новобатайск на ПК 5+80,5 (ПК 6+13,9) путепровода на км 1102+520 

 

 

1.9.1

Подготовительные работы для 2-х нефтепроводов “Лисичанск-Тихорецк 1,2”

 

 

1.9.1.4

Устройство и демонтаж временных переездов (объемы даны на один переезд):

шт

13,00

1.9.1.4.1

- доставка песка (20 км) и устройство песчаного основания 

м3
10,00

1.9.1.4.2

- доставка дорожных плит (20 км)

шт

9,00

т

2,20

1.9.1.4.3

- укладка дорожных плит 2П30.18-17, (коэффициент оборачиваемости -3)

шт

9,00

т

2,20

1.9.1.4.4

- демонтаж и вывоз плит а/транспортом на  20 км
шт

9,00

т

2,20

1.9.1.4.5

- установка ограничительных столбиков (ГОСТ 9463-88*) из бревна Ø0,1м, L=1,5м

шт

8,00

1.9.1.4.6

- установка указателей переезда (ГОСТ 9463-88*), состоящих из:

шт

2,00

1.9.1.4.6.1

  - бревна Ø0,05м, L=2,2м

шт

2,00

1.9.1.4.6.2

  - листа 0,3х0,2 (фанера)

шт

2,00

м2
0,12

1.9.1.4.6.3

 - грунтовка ПФ020

кг

0,50

1.9.1.4.6.4

  - эмаль ПФ-115 белая  (ГОСТ 6465-76*)

кг

0,25

1.9.1.4.6.5

 - эмаль ПФ-115  черная (ГОСТ 6465-76*)

кг

0,25

 

 

 

 

1.9.2

Земляные работы

 

 

1.9.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал                                      

м3
818,00

1.9.2.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами

м3
264,00

1.9.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

457,00

1.9.2.4

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) под съездом

м3
94,00

1.9.2.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3)

м3
1 177,00

1.9.2.5.1

Засыпка траншеи песком

м3
311,00

1.9.2.5.2

Устройство постели из песка

м3

32,00

1.9.2.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
437,00

 

 

 

 

1.9.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.9.3.1

Транспортировка изолированных труб и отводов с базы на расстояние 20 км

т

84,71

1.9.3.2.1

Сварка и монтаж трубопровода из труб Ø 720 с заводским трехслойным  полиэтиленовым изоляционным покрытием 

м

282,00

1.9.3.3.1

Монтаж отвода ОГ 30

шт

2,00

1.9.3.3.2

Монтаж отвода ОГ 60

шт

2,00

1.9.3.4

Центрирование труб Ду700мм перед сваркой

м

282,00

1.9.3.5.2

- открытым  способом в траншее

шт

1,00

м

61,00

1.9.3.5.3

Сборка и сварка футляра Д-1020х16мм

м

61,00

1.9.3.6

Установка опорно-направляющих колец Ø720   ОК 2.000

шт

33,00

1.9.3.7.1

Протаскивание трубной плети Д-720х12мм в футляр

м

61,00

1.9.3.8

Заделка концов футляра герметизирующими манжетами 720/1020 А, тип II

шт

2,00
1.9.3.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.9.3.8.2

Футеровка нефтепровода Д-720мм профилем "Нефтегаз"

шт

1 150,00

1.9.3.12.1

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-720мм

шт

33,00

1.9.3.12.2

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-1020мм

шт

6,00

1.9.3.13

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

2,00

1.9.3.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.9.3.13.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.9.3.13.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

48,60

1.9.3.13.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.9.3.13.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.9.3.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.9.3.14

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

10,00

1.9.3.14.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.9.3.14.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.9.3.14.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.9.3.14.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.9.3.14.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.9.3.14.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.9.3.15.6.1

Установка замерных кабельных столбиков СБ-1

шт

2,00

 

Демонтажные работы

 

 

1.9.3.16

Подъем демонтируемого нефтепровода Ду 700 на бровку траншеи

м

231,50

1.9.3.17

Комплекс мероприятий по безопасности перед резкой трубы

м

231,50
1.9.3.18

Резка труб на однотрубки длиной 6м с погрузкой и вывозом на площадку хранения на 20км

м

231,50

1.9.3.19

Заполнение существующего футляра бетоном В15(М200)

м3

28,00

 

 

 

 

1.9.4

Специальные работы

 

 

1.9.4.1

Визуальный и измерительный контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

33,00

1.9.4.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

33,00

1.9.4.3

Ультрозвуковой контроль стыков (100%)

шт

33,00

1.9.4.3.1

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

шт

6,00
1.9.4.3.2

Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

м

61,00

1.9.4.4.1

  I этап Рисп.=Рзав. в нижней точке

м

66,10

1.9.4.4.2

II этап  Рисп.=Рзав. в нижней точке и Рисп=1,25Рраб. в верхней точке участка

м

282,00

1.9.4.5
Проверка нефтепровода на герметичность Рисп.=5,4МПа

м

282,00

1.9.4.6

Выдержка трубопровода Ду700мм под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность

участок

2,00

1.9.4.7

Запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода Ду700мм

узел

1,00

1.9.4.8

Доставка воды для гидравлического испытания в автоцистернах  на расстояние 1,5 км

м3
114,80

1.9.4.9

Удаление воды после гидравлического испытания трубопровода двумя поршнями-разделителями в 1 этап

м

282,00

1.9.4.10
Монтаж и демонтаж узла для гидроиспытаний

шт

2,00

1.9.4.10.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.9.4.10.2

Запасовка и изъятие калибровочного поршня Д-720мм

узел

2,00

1.9.4.10.3

Калибровка нефтепровода Д-720мм с пропуском калибровочного поршня

м

282,00

1.9.4.10.4

Приварка заглушек к трубопроводу Д-720мм с демонтажем 

шт

2,00

1.9.4.10.5

Приварка заглушек к трубопроводу Д-1020мм с демонтажем

шт

2,00

1.9.4.10.6

Выдержка футляра под давлением при пневматическом испытании на прочность и герметичность

участок

1,00

1.9.4.10.7

Укладка разделяющей прослойки из геотекстильного материала с последующим демонтажем

м²

70,00

1.9.4.10.8

геотекстиль

м²

70,00

1.9.4.10.9

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-720мм искровым дефектоскопом

м

282,00

1.9.4.10.10

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-1020мм искровым дефектоскопом

м

61,00

1.9.4.10.11

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-720мм прибором ИПИ

м

282,00

1.9.4.10.12

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

61,00

1.9.4.11.10

- контроль качества изоляции методом катодной поляризации

шт

1,00

 

 

 

 

1.9.5

Амбар для гидроиспытаний  - 2 шт (объемы даны на 1 амбар)

 

 
1.9.5.7.2.1

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

м

21,00

1.9.5.7.2.2

Шурфование вблизи коммуникаций

шт

2,00

1.9.5.7.2.3

Монтаж и демонтаж временных знаков для обозначения нефтепровода и коммуникаций

шт

2,00

 

 

 
 

1.9.6

Рекультивация земель

 

 

1.9.6.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.9.6.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
869,00

1.9.6.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
869,00

 

 

 

 

1.10

Переустройство нефтепровода  “Лисичанск-Тихорецк 2” Ду700мм при пересечении  со съездом на Новобатайск на ПК 6+28,6 (ПК 6+91,3) путепровода на км 1102+520

 

 

1.10.1

Земляные работы

 

 

1.10.1.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал

м3
973,00
1.10.1.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами

м3
303,00

1.10.1.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

561,00

1.10.1.4

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) под съездом

м3
107,00

1.10.1.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3)                                                     

м3
1 384,00

1.10.1.3.1

Засыпка траншеи песком

м3
381,00

1.10.1.3.2

Устройство постели из песка

м3

39,00

1.10.1.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
527,00

 

 

 

 

1.10.2

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.10.2.1

Транспортировка изолированных труб и отводов с базы на расстояние 20 км

т

95,47

1.10.2.2.1

Сварка и монтаж трубопровода из труб Ø 720 с заводским трехслойным  полиэтиленовым изоляционным покрытием 

м

346,00

1.10.2.3.1

Монтаж отвода ОГ 39

шт

1,00

1.10.2.3.2

Монтаж отвода ОГ 51

шт

1,00

1.10.2.3.3

Монтаж отвода ОГ 60

шт

1,00

1.10.2.3.4

Монтаж отвода ОГ 72

шт

1,00

1.10.2.4

Центрирование труб Ду700мм перед сваркой

м

346,00
1.10.2.5.2

- открытым  способом в траншее

шт

1,00

м

61,00

1.10.2.5.3

Сборка и сварка футляра Д-1020х16мм

м

61,00

1.10.2.6

Установка опорно-направляющих колец Ø720   ОК 2.000

шт

33,00

1.10.2.7.1

Протаскивание трубной плети Д-720х12мм в футляр

м

61,00
1.10.2.8

Заделка концов футляра герметизирующими манжетами 720/1020 А, тип II

шт

2,00

1.10.2.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.10.2.8.2

Футеровка нефтепровода Д-720мм профилем "Нефтегаз"

шт

1 150,00

1.10.2.12.1

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-720мм

шт

38,00

1.10.2.12.2

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-1020мм

шт

6,00

1.10.2.13

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

2,00

1.10.2.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.10.2.13.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.10.2.13.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

48,60

1.10.2.13.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.10.2.13.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.10.2.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.10.2.14

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

10,00

1.10.2.14.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.10.2.14.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.10.2.14.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.10.2.14.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент;

м3
0,32

1.10.2.14.5
- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.10.2.14.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.10.2.14.6.1

Установка замерных кабельных столбиков СБ-1

шт

4,00

 

Демонтажные работы

 

 

1.10.2.15

Подъем демонтируемого нефтепровода Ду 700 на бровку траншеи

м

263,00

1.10.2.16

Комплекс мероприятий по безопасности перед резкой трубы

м

263,00

1.10.2.17

Резка труб на однотрубки длиной 6м с погрузкой и вывозом на площадку хранения на 20км

м

263,00

1.10.2.18

Заполнение существующего футляра бетоном В15(М200)

м3

31,00

 

 

 

 

1.10.3

Специальные работы

 

 

1.10.3.1

Визуальный и измерительный контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

38,00

1.10.3.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

38,00

1.10.3.3

Ультрозвуковой контроль стыков (100%)

шт

38,00

1.10.3.3.1

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

шт

6,00

1.10.3.3.2

Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

м

61,00

1.10.3.4.1

I этап Рисп.=Рзав. в нижней точке

м

66,90

1.10.3.4.2

II этап  Рисп.=Рзав. в нижней точке и Рисп=1,25Рраб. в верхней точке участка

м

346,00

1.10.3.5

Проверка нефтепровода на герметичность Рисп.=5,4МПа

м

346,00

1.10.3.6

Выдержка трубопровода Ду700мм под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность

участок

2,00

1.10.3.7

Запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода Ду700мм

узел

1,00

1.10.3.8

Удаление воды после гидравлического испытания трубопровода двумя поршнями-разделителями в 1 этап

м

346,00

1.10.3.9

Монтаж и демонтаж узла для гидроиспытаний

шт

2,00

1.10.3.9.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.10.3.9.2

Запасовка и изъятие калибровочного поршня Д-720мм

узел

2,00

1.10.3.9.3
Калибровка нефтепровода Д-720мм с пропуском калибровочного поршня

м

346,00

1.10.3.9.4

Приварка заглушек к трубопроводу Д-720мм с демонтажем 

шт

4,00

1.10.3.9.5

Приварка заглушек к трубопроводу Д-1020мм с демонтажем

шт

2,00

1.10.3.9.6

Выдержка футляра под давлением при пневматическом испытании на прочность и герметичность

участок

1,00

1.10.3.9.7

Укладка разделяющей прослойки из геотекстильного материала с последующим демонтажем

м²

80,00

1.10.3.9.8

геотекстиль

м²

80,00

1.10.3.9.9

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-720мм искровым дефектоскопом

м

346,00

1.10.3.9.10

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-1020мм искровым дефектоскопом

м

61,00

1.10.3.9.11

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-720мм прибором ИПИ

м

346,00

1.10.3.9.12

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

61,00

1.10.3.10.10

- контроль качества изоляции методом катодной поляризации

шт

1,00

 

 

 

 

1.10.6

Амбар для гидроиспытаний  - 2 шт  (учтен в объемах МН «Л-Т-1»)

 

 

1.10.6.1

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

м

28,00

1.10.6.2

Шурфование вблизи коммуникаций

шт

6,00

1.10.6.3

Монтаж и демонтаж временных знаков для обозначения нефтепровода и коммуникаций

шт

6,00

 

 

 

 

1.10.7

Рекультивация земель

 

 

1.10.7.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.10.7.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
1 030,00

1.10.7.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
1 030,00

1.10.7.2.1

Посев тимофеевки

т

1,288

 

 

 
 

1.11

Наращивание существующего футляра МН «Лисичанск – Тихорецк 1» при пересечении с а/дорогой на ПК 125+08.

 

 

1.11.2

Земляные работы

 

 

1.11.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр. в траншеях глубиной до 3 м одноковшовым экскаватором емк. 1 м3  (суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

   м3
55,00

1.11.2.2

Ручная разработка сухого грунта II гр. в траншеях глубиной до 3 м (суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

   м3
7,00

1.11.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

123,00

1.11.2.4

Засыпка траншеи бульдозером (118 кВт), грунт II гр.  ( суглинки лессовидные, полутвердые—тугопластичные, просадочные)

м3
62,00

1.11.2.4.1

Засыпка траншеи песком

м3
81,00

1.11.2.4.2

Устройство постели из песка

м3
7,00

1.11.2.5

Крепление стенки траншеи деревянными щитами

м2
 

 

 

 

 

1.11.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.11.3.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние 20  км

т

8,00

1.11.3.4.1.1

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

46,40

1.11.3.4.2.1
 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

6,00

1.11.3.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков) футляров

стык

6,00

1.11.3.5.3.1

Оборачивание нефтепровода асбестовой тканью под устройство опорно направляющих колец

м

24,00

1.11.3.6
Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

5,00

1.11.3.7.1.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020х16 с двух концов:

м

20,00

1.11.3.7.1

- резка трубы Ø 1020х16 вдоль на две половины 

м

22,00

18,00

1.11.3.7.2

- праймирование внутренней поверхности футляра грунтовкой

 м2
70,40

57,60

1.11.3.7.3

- приварка стальной полосы к кромке футляра

м

22,00

18,00

1.11.3.7.4

- укладка нижней скорлупы футляра на дно траншеи на лаги

м

11,00

9,00

1.11.3.7.5

- установка и центрирование скорлуп футляра (верхней и нижней)

шт

2,00

м

20,00

шт

2,00

м

20,00

1.11.3.7.6

- сварка трубы футляра продольно (длина сварного шва)

м

22,00

18,00

1.11.3.7.7

- сварка трубы футляра поперечно (длина сварного шва)

м

3,20

3,20

1.11.3.8

Заделка концов футляра манжетой герметизирующей  720/1020 разъемной 

шт

2,00

1.11.3.8.1

Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-720х1020

шт

2,00

1.11.3.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

3,10

1.11.3.9

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13 рабочих труб Ду 700мм, выполненная в трассовых условиях вручную:

м

22,00

11,00

м2
70,40

57,60

1.11.3.9.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

7,00

1.11.3.9.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

367,00

1.11.3.9.3
  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

112,00

1.11.3.10

Контроль качества изоляционного покрытия:

 

 

1.11.3.10.2

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

20,00

1.11.3.10.4

- толщина покрытия толщиномером  Ду 1000мм

замер

4,00

1.11.3.10.6

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм

м

20,00

м2
62,90

1.11.3.10.8

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр.

1,00

1.11.3.10.8.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.11.3.10.8.2

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

1,00

1.11.3.11

Установка опознавательных знаков (объемы даны на один знак):

шт

2,00

1.11.3.11.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300мм

м3
0,14

1.11.3.11.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.11.3.11.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76мм х 3мм 

м

9,00

кг

48,60

1.11.3.11.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
0,12

1.11.3.11.5

-монтаж опознавательного знака

шт

1

1.11.3.11.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.11.3.12

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

2,00

1.11.3.12.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.11.3.12.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.11.3.12.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.11.3.12.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент;

м3
0,32

1.11.3.12.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.11.3.12.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.11.3.13.6.1

Установка дорожных запрещающих знаков “Остановка запрещена” (для одного знака) 

шт

2,00

 

 

 

 

1.11.4
Рекультивация земель

 

 

1.11.4.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.11.4.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
43,00

1.11.4.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
43,00

 

 

 

 

1.14

Переустройство нефтепровода  “Лисичанск-Тихорецк 2” Ду700мм при пересечении со съездом   С-4 на ПК1+85,7(ПК1+49,8) транспортной развязки на Эльбузд на ПК187, км 1110+400 

 

 

1.14.2

Земляные работы

 

 

1.14.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал

м3
1 410,00

1.14.2.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами

м3
322,00

1.14.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3
498,00

1.14.2.5
Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3)                                                     

м3
1 732,00

1.14.2.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
1 369,00

1.14.2.6.1

Засыпка траншеи песком

м3
425,00

1.14.2.6.2

Устройство постели из песка

м3

944,00

 

 

 

 

1.14.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.14.3.1

Транспортировка изолированных труб и отводов с базы на расстояние 20 км

т

72,12

1.14.3.2.1

Сварка и монтаж трубопровода из труб Ø 720 с заводским трехслойным  полиэтиленовым изоляционным покрытием 

м

269,00

1.14.3.3.1

Монтаж отвода ОГ 42

шт

1,00

1.14.3.3.2

Монтаж отвода ОГ 72

шт

1,00

1.14.3.3.3

Монтаж отвода ОГ 24

шт

1,00

1.14.3.4

Центрирование труб Ду700мм перед сваркой

м

269,00

1.14.3.5

Устройство перехода через а/дорогу в защитном кожухе из труб Ø 1020х16 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием:

шт

1,00

м

59,00

1.14.3.5.2

- открытым  способом в траншее

шт

1,00

м

59,00

1.14.3.5.3

Сборка и сварка футляра Д-1020х16мм

м

59,00

1.14.3.6

Установка опорно-направляющих колец Ø720   ОК 2.000

шт

15,00

1.14.3.7.1

Протаскивание трубной плети Д-720х12мм в футляр

м

59,00

1.14.3.8

Заделка концов футляра герметизирующими манжетами 720/1020 А, тип II

шт

2,00

1.14.3.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.14.3.12.1

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-720мм

шт

23,00

1.14.3.12.2

Изоляция сварных стыков трубной плети манжетами ТИАЛ-М Д-1020мм

шт

5,00

1.14.3.13

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

4,00

1.14.3.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.14.3.13.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.14.3.13.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76х3

м

9,00

кг

48,60

1.14.3.13.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.14.3.13.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.14.3.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.14.3.14

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

4,00

1.14.3.14.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.14.3.14.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.14.3.14.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.14.3.14.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент;

м3
0,32

1.14.3.14.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.14.3.14.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.14.3.15

Установка дорожных запрещающих знаков (для одного знака):

шт

2,00

1.14.3.15.1

ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент 

м3
1,00

1.14.3.15.2

устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.14.3.15.3

монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1,00

1.14.3.15.4

заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.14.3.15.5

монтаж  знака на одной стойке

шт

2,00

1.14.3.15.6

окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,70

 

Демонтажные работы

 

 

1.14.3.16

Подъем демонтируемого нефтепровода Ду 700 на бровку траншеи

м

219,00

1.14.3.17

Комплекс мероприятий по безопасности перед резкой трубы

м

219,00

1.14.3.18

Резка труб на однотрубки длиной 6м с погрузкой и вывозом на площадку хранения на 20км

м

219,00

 

 

 

 

1.14.4

Специальные работы

 

 

1.14.4.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

29,00

1.14.4.3

Ультрозвуковой контроль стыков (100%)

шт

29,00

1.14.4.3.1

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

шт

5,00

1.14.4.3.2

Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений труб Д-1020мм

м

59,00

1.14.4.4.1

I этап Рисп.=Рзав. в нижней точке

м

59,00

1.14.4.4.2

II этап  Рисп.=Рзав. в нижней точке и Рисп=1,25Рраб. в верхней точке участка

м

269,00

1.14.4.5

Проверка нефтепровода на герметичность Рисп.=5,4МПа

м

269,00

1.14.4.6

Выдержка трубопровода Ду700мм под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность

участок

2,00

1.14.4.7

Запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода Ду700мм

узел

1,00

1.14.4.8

Доставка воды для гидравлического испытания в автоцистернах  на расстояние 1 км

м3
109,00

1.14.4.9

Удаление воды после гидравлического испытания трубопровода двумя поршнями-разделителями в 1 этап

м

269,00

1.14.4.10

Монтаж и демонтаж узла для гидроиспытаний

шт

1,00

1.14.4.10.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.14.4.10.2

Запасовка и изъятие калибровочного поршня Д-720мм

узел

1,00

1.14.4.10.3

Калибровка нефтепровода Д-720мм с пропуском калибровочного поршня

м

269,00

1.14.4.10.4

Приварка заглушек к трубопроводу Д-720мм с демонтажем 

шт

4,00

1.14.4.10.5

Приварка заглушек к трубопроводу Д-1020мм с демонтажем

шт

2,00

1.14.4.10.6

Выдержка футляра под давлением при пневматическом испытании на прочность и герметичность

участок

1,00

1.14.4.10.7

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-720мм искровым дефектоскопом

м

269,00

1.14.4.10.8

Проверка сплошности изоляции перед укладкой в траншею трубопроводов Д-1020мм искровым дефектоскопом

м

59,00

1.14.4.10.9

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-720мм прибором ИПИ

м

269,00

1.14.4.10.10

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

59,00

1.14.4.11.10

- контроль качества изоляции методом катодной поляризации

шт

1,00

 

 

 

 

1.14.6

Рекультивация земель

 

 

1.14.6.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.14.6.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
390,00

1.14.6.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
390,00

 

 

 

 

1.15

Обустройство нефтепровода «Лисичанск-Тихорецк 2» при пересечении со съездом на Эльбузд  на ПК 5+09,3 транспортной развязки на ПК187, км 1110+400 

 

 

1.15.1

Земляные работы

 

 

1.15.1.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал, в том числе под ВЛ

м3
81,00

м3
 

1.15.1.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами,  в том числе  под ВЛ  

м3
9,00

м3
 

1.15.1.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

26,00

1.15.1.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3)  в том числе  под ВЛ

м3
90,00

м3
 

1.15.1.5.1

Засыпка траншеи песком

м3
118,00

1.15.1.5.2

Устройство постели из песка

м3
10,00

1.15.1.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
128,00

 

 

 

 

1.15.2

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.15.2.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние 20  км

т

20,31

1.15.2.4.2.1

 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

7,00

1.15.2.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

стык

7,00

1.15.2.6

Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

16,00

1.15.2.7.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020х16:

 

64,20

1.15.2.8

Заделка концов футляра манжетой герметизирующей 720/1020 разъемной 

шт

2,00

1.15.2.8.1

Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-720х1020

шт

2,00

1.15.2.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

3,10

1.15.2.9

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13 рабочих труб Ду 1000мм, выполненная в трассовых условиях вручную:  в том числе  под ВЛ;

м

64,20

м2
206,00

м

 

м2
 

1.15.2.9.1

грунтовка битумно-полимерная,  в том числе  под ВЛ;

кг

21,00

кг

 

1.15.2.9.2

 - мастика битумно-полимерная,  в том числе  под ВЛ;

кг

1 021,00

кг

 

1.15.2.9.3

лента полимерная толщиной не менее 0,4мм  в том числе  под ВЛ

кг

308,00

кг

 

1.15.2.10.6

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм;

м

64,20

м2
206,00

1.15.2.10.8

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр.

1,00

1.15.2.10.8.1

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

64,20

1.15.2.10.8.2

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.15.2.10.8.4

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

1,00

1.15.2.11

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

2,00

1.15.2.11.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.15.2.11.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.15.2.11.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76мм  х 3мм

м

9,00

кг

48,60

1.15.2.11.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.15.2.11.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.15.2.11.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.15.2.12

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

2,00

1.15.2.12.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.15.2.12.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.15.2.12.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.15.2.12.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.15.2.12.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.15.2.12.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.15.2.13

Установка дорожных запрещающих знаков  «Остановка запрещена» (для одного знака):

шт

2,00

1.15.2.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент 

м3
1,0

1.15.2.13.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.15.2.13.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.15.2.13.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.15.2.13.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

2

1.15.2.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,7

 

 

 

 

1.15.3

Рекультивация земель

 

 

1.15.3.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.15.3.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
44,00

1.15.3.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
44,00

 

 

 
 

1.16

Обустройство нефтепровода «Лисичанск-Тихорецк 1» при пересечении со съездом С-3 на Эльбузд  на ПК 3+66,5 транспортной развязки на ПК 187, км 1110+400

 

 

1.16.2

Земляные работы

 

 

1.16.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр.(глина γ=1,75т/м3) одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, в траншеях глубиной до 2,5 м в отвал,

м3
162,00

1.16.2.2

Разработка сухого грунта II гр. (глина γ=1,75т/м3) вручную в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами, 

м3
20,00

1.16.2.2.1

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

54,00

1.16.2.5

Засыпка траншеи бульдозером (121 кВт), с подбивкой и  уплотнением грунта II гр. (глина, γ=1,75т/м3)

м3
182,00

1.16.2.5.1

Засыпка траншеи песком

м3
155,00

1.16.2.5.2

Устройство постели из песка

м3
20,00

1.16.2.6

Погрузка грунта II гр. (песок, γ=1,7т/м3) экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в автосамосвалы с перевозкой на расстояние 20 км

м3
175,00

 

 

 

 

1.16.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.16.3.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние 20  км

т

32,25

1.16.3.4

100% контроль сварных стыков: 

 

 

1.16.3.4.1.1

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

12,80

1.16.3.4.2.1

 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

12,00

1.16.3.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

стык

12,00

1.16.3.5.3.1

Оборачивание нефтепровода асбестовой тканью под устройство опорно направляющих колец

м

43,80

1.16.3.6

Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

25,00

1.16.3.7.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020х16:

м

103,80

1.16.3.7.1

- резка трубы Ø 1020мм х 16мм вдоль на две половины;

м

207,60

1.16.3.7.2

- праймирование внутренней поверхности футляра грунтовкой;

м2
332,40

1.16.3.7.3

- приварка стальной полосы к кромке футляра;

м

207,60

1.16.3.7.4

- укладка нижней скорлупы футляра на дно траншеи на лаги;

м

103,80

1.16.3.7.5

- установка и центрирование скорлуп футляра (верхней и нижней);

шт

8,00

м

207,60

1.16.3.7.6

- сварка трубы футляра продольно (длина сварного шва);

м

207,60

1.16.3.7.7

- сварка трубы футляра поперечно (длина сварного шва)

м

48,00

1.16.3.8

Заделка концов футляра манжетой герметизирующей 720/1020 разъемной 

шт

4,00

1.16.3.8.1

Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-720х1020

шт

4,00

1.16.3.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

6,20

1.16.3.9

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13 рабочих труб Ду 1000мм, выполненная в трассовых условиях вручную:

м

103,80

м2
324,40

1.16.3.9.1

- грунтовка битумно-полимерная,

кг

34,00

1.16.3.9.2

 - мастика битумно-полимерная,

кг

1 657,00

1.16.3.9.3

- лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

500,00

1.16.3.10

Контроль качества изоляционного покрытия:

 

 

1.16.3.10.2

- визуальный контроль Ду 1000мм;

м

39,80

1.16.3.10.4

- толщина покрытия толщиномером  Ду 1000мм;

замер

4,00

1.16.3.10.6

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм;

м

103,80

м2
331,40

1.16.3.10.6.1

Локальная проверка изоляции трубопроводов Д-1020мм прибором ИПИ

м

64,00

1.16.3.10.7

- адгезия покрытия к стали Ду 700мм

надр.

 

1.16.3.10.8

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр.

1,00

1.16.3.10.8.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

2,00

1.16.3.10.8.2

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

2,00

1.16.3.11

Установка опознавательных знаков (для одного знака) :

шт

4,00

1.16.3.11.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.16.3.11.2

- установка стаканов из трубы Ду300, длиной 0,9 м

шт

2

1.16.3.11.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76мм  х 3мм

м

9,00

кг

48,60

1.16.3.11.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
1

1.16.3.11.5

- монтаж опознавательного знака

шт

0,12

1.16.3.11.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.16.3.12

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

4,00

1.16.3.12.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,0

1.16.3.12.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.16.3.12.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.16.3.12.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.16.3.12.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.16.3.12.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.16.3.13

Установка дорожных запрещающих знаков  «Остановка запрещена» (для одного знака):

шт

2,00

1.16.3.13.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент 

м3
1,0

1.16.3.13.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.16.3.13.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.16.3.13.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.16.3.13.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

2

1.16.3.13.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,7

 

 

 

 

1.16.4

Рекультивация земель

 

 

1.16.4.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.16.4.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м;

м3
90,00

1.16.4.1.2

 -  возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью 118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м;

м3
90,00

 

 

 

 

1.17

Наращивание существующих футляров МН «Лисичанск - Тихорецк 2» при пересечении с а/дорогой на ПК 235+87.

 

 

1.17.2

Земляные работы

 

 

1.17.2.1

Механизированная разработка сухого грунта II гр. в траншеях глубиной до 3 м одноковшовым экскаватором емк. 1 м3  (суглинок светло-коричневый, с включением органики, незасоленный, с прослоями песка)

м3
20,00

1.17.2.2

Ручная разработка грунта II гр. в траншеях глубиной до 3 м (суглинок светло-коричневый, с включением органики, незасоленный, с прослоями песка)

м3
2,00

1.17.2.2.1

В том числе в охранных зонах ВЛ, газопровода, нефтепровода:

м3
 

1.17.2.2.2

Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой и вывозом на ТБО на 20км

м3

42,00

1.17.2.4

Засыпка траншеи бульдозером (118 кВт), грунт II гр(суглинок светло-коричневый, с включением органики, незасоленный, с прослоями песка)

м3
22,00

1.17.2.4.1

Засыпка траншеи песком

м3
28,00

1.17.2.4.2

Устройство постели из песка

м3

2,00

 

 

 

 

1.17.3

Монтажно-изоляционные работы

 

 

1.17.3.1

Доставка труб Ду 1000 мм автотранспортом на расстояние 20  км

т

10,00

1.17.3.4

100% контроль сварных стыков:

 

 

1.17.3.4.1.1

- визуальный контроль Ду 1000мм

м

76,60

1.17.3.4.2.1

 - ультразвуковым методом (УЗК) футляров

стык

7,00

1.17.3.4.2.2

Радиографический контроль сварных стыков (100% стыков)

шт

7,00

1.17.3.5.3.1

Оборачивание нефтепровода асбестовой тканью под устройство опорно направляющих колец

м

37,50

1.17.3.6

Установка опорно-направляющих колец  ОК 2.000 

шт

9,00

1.17.3.7

Наращивание существующих футляров Ø 1020мм х 16 мм:

шт

 

1.17.3.7.1

Наращивание существующих футляров Ø 1020мм х 16 мм:

 

33,50

1.17.3.7.1

- резка трубы Ø 1020мм х 16мм вдоль на две половины 

м

45,00

22,00

1.17.3.7.2

- праймирование внутренней поверхности футляра грунтовкой

 м2
144,00

70,40

1.17.3.7.3

- приварка стальной полосы к кромке футляра

м

45,00

22,00

1.17.3.7.4

- укладка нижней скорлупы футляра на дно траншеи на лаги

м

22,50

11,00

1.17.3.7.5

- установка и центрирование скорлуп футляра (верхней и нижней)

шт

2,00

2,00

м

33,50

33,50

1.17.3.7.6

- сварка трубы футляра продольно (длина сварного шва)

м

45,00

22,00

1.17.3.7.7

- сварка трубы футляра поперечно (длина сварного шва)

м

6,40

3,20

1.17.3.8

Заделка стыков футляра манжетой герметизирующей 720/1020 разъемной 

шт

2,00

1.17.3.8.1

Укрытие резиновых манжет

шт

2,00

1.17.3.8.2

Устройство сварочного приямка для сварки поперечного стыка 1х2,2х0,7

м3

3,10

1.17.3.9

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13 рабочих труб Ду 1000мм, выполненная в трассовых условиях вручную:

м

22,50

11,00

м2
72,00

35,20

1.17.3.9.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

11,00

1.17.3.9.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

572,00

1.17.3.9.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

176,00

1.17.3.10

Контроль качества изоляционного покрытия:

 

 

1.17.3.10.1

- визуальный контроль Ду 700мм / Ду 1000мм

м

 

33,50

1.17.3.10.2

- толщина покрытия толщиномером   Ду 700мм / Ду 1000мм

замер

 

4,00

1.17.3.10.4

- сплошность покрытия – искровым дефектоскопом Ду 1000мм

м

33,50

м2
107,20

1.17.3.10.6

- адгезия покрытия к стали Ду 1000 мм

надр.

1,00

1.17.3.10.6.1

Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний трубопроводов Д-1020 мм

узел

1,00

1.17.3.10.6.3

Выдержка межтрубного пространства футляра под давлением при пневматическом испытании на герметичность в течение 6 часов

участок

1,00

1.17.3.11

Установка опознавательных знаков (объемы даны на один знак):

шт

2,00

1.17.3.11.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под стакан из трубы  Ду 300 мм

м3
0,14

1.17.3.11.2

- установка стаканов из трубы Ду300 мм, длиной 0,9 м

шт

2

1.17.3.11.3

- установка П-образной рамы из трубы диаметром  76мм х 3мм 

м

9,00

кг

48,60

1.17.3.11.4

- заделка цементным раствором  М100 рамы в стаканы

м3
0,12

1.17.3.11.5

 -монтаж опознавательного знака

шт

2,00

1.17.3.11.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.17.3.12

Установка дорожных информационных знаков (для одного знака):

шт

2,00

1.17.3.12.1

- ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,00

1.17.3.12.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.17.3.12.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.17.3.12.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.17.3.12.5

- монтаж  знака на одной стойке

шт

1

1.17.3.12.6

- окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,3

1.17.3.13

Установка дорожных запрещающих знаков “Остановка запрещена” (для одного знака):

шт

2,00

1.17.3.13.1

 - ручная разработка грунта глубиной 1,0м под фундамент

м3
1,00

1.17.3.13.2

- устройство песчаного основания из среднезернистого песка

м3
0,13

1.17.3.13.3

- монтаж ж/б фундамента стаканного типа, массой 0,85т

шт

1

1.17.3.13.4

- заделка бетоном В15 стойки в фундамент

м3
0,32

1.17.3.13.5

 - монтаж  знака на одной стойке

шт

2

1.17.3.13.6

 - окраска в 2 слоя  эмалью ПФ-115 по слою грунтовки  ГФ-021

кг

0,7

 

 

 

 

1.17.4

Рекультивация земель

 

 

1.17.4.1

Техническая рекультивация земель:

 

 

1.17.4.1.1

- снятие плодородного слоя грунта I гр., толщ. 40 см бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением до 10м

м3
9,00

1.17.4.1.2

- возвращение плодородного слоя грунта I гр. бульдозером мощностью  118 кВт (с учетом коэфф.разрыхления 1,035) на место его снятия, с перемещением до 10 м

м3
9,00

 

 

 

 

1.18

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 2» на переходе через  а/дорогу  на ПК50+97  Электрохимическая защита

 

 

1.18.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

5,00

м3

0,50

1.18.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

3,50

1.18.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

3,00

1.18.1.2

Установка контрольно-измерительного пункта

шт

 

1.18.1.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.18.1.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

3,00

1.18.1.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм, длиной 0,8м

м

4,00

1.18.1.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

12,00

1.18.1.3

Установка электрода сравнения

шт

10,00

1.18.1.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

30,00

1.18.1.6

То же, в стойке КИП

м

371,00

1.18.1.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

38,00

1.18.1.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.18.1.9

То же, в стойке КИП

м

102,00

1.18.1.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

38,00

1.18.1.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

2,80

1.18.1.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

24,00

1.18.1.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

2,00

1.18.1.16

То же подземной части слоем битума

кг

7,50

1.18.1.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.18.1.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.18.1.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.18.1.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.18.1.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.18.1.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.18.1.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.18.1.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.18.1.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.18.1.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.18.1.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

60,00

1.18.1.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

1.18.1.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

12,00

 

 

 

 

1.19

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 1» на переходе через а/дорогу  на ПК51+19   Электрохимическая защита

 

 

1.19.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

3,00

м3

0,30

1.19.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

2,40

1.19.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

2,10

1.19.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.19.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

1,00

1.19.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

2,40

1.19.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

8,00

1.19.3

Установка электрода сравнения

шт

6,00

1.19.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

30,00

1.19.6

То же, в стойке КИП

м

317,00

1.19.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

26,00

1.19.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.19.9

То же, в стойке КИП

м

66,00

1.19.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

26,00

1.19.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

1,10

1.19.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

16,00

1.19.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

1,20

1.19.16

То же подземной части слоем битума

кг

4,50

1.19.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.19.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.19.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.19.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.19.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.19.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.19.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.19.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.19.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.19.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.19.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

60,00

1.19.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

1.19.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

8,00

 

 

 

 

1.20

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 2» при пересечении со съездом на Воронцовкуна ПК 4+12,7 (ПК 1+70), ПК3+77,3 (ПК 1+52)  Электрохимическая защита

 

 

1.20.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

4,00

м3

0,07

1.20.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.20.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.20.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

3,20

1.20.3

Установка электрода сравнения

шт

8,00

1.20.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

133,00

1.20.6

То же, в стойке КИП

м

36,00

1.20.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

12,00

1.20.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

56,00

1.20.9

То же, в стойке КИП

м

14,00

1.20.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

28,00

1.20.11

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13  выполненная в трассовых условиях вручную:

м

1,80

1.20.11.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

1,00

1.20.11.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

8,50

1.20.11.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

3,00

1.20.12

Сухая разделка кабеля сечением жил до 35 мм2
1жила

56,00

1.20.13

Вывод жилы кабеля на клеммную панель КИП и ее присоединение.

шт

24,00

1.20.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

1,60

1.20.16

То же подземной части слоем битума

кг

4,50

1.20.17

Пусконаладочные работы

шт

4,00

1.20.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.20.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.20.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.20.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.20.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.20.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.20.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.20.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.20.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.20.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.20.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

65,00

1.20.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

4,00

 

 

 

 

1.21

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 1» при пересечении  со съездом на Воронцовку на ПК 4+12,7 (ПК 1+70), ПК3+77,3 (ПК 1+52)  Электрохимическая защита

 

 

1.21.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

4,00

м3

0,07

1.21.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.21.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.21.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

3,20

1.21.3

Установка электрода сравнения

шт

8,00

1.21.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

149,00

1.21.6

То же, в стойке КИП

м

36,00

1.21.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

12,00

1.21.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

56,00

1.21.9

То же, в стойке КИП

м

14,00

1.21.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

28,00

1.21.11

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13  выполненная в трассовых условиях вручную:

м

1,80

1.21.11.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

1,00

1.21.11.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

8,50

1.21.11.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

3,00

1.21.12

Сухая разделка кабеля сечением жил до 35 мм2
1жила

56,00

1.21.13

Вывод жилы кабеля на клеммную панель КИП и ее присоединение.

шт

24,00

1.21.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

1,60

1.21.16

То же подземной части слоем битума

кг

4,50

1.21.17

Пусконаладочные работы

шт

4,00

1.21.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.21.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

6,40

1.21.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

22,10

1.21.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

22,10

1.21.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.21.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

6,40

1.21.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

3,70

1.21.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.21.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.21.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.21.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

65,00

1.21.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

4,00

 

 

 

 

1.22

Переустройство нефтепровода Ду 720мм «Лисичанск-Тихорецк 2» при пересечении  со съездом на Новобатайск путепровода на км1103+270  Электрохимическая защита

 

 

1.22.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

2,00

м3

0,14

1.22.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

3,50

1.22.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

4,20

1.22.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.22.2.2

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

1,60

1.22.3

Установка электрода сравнения

шт

4,00

1.22.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

122,00

1.22.6

То же, в стойке КИП

м

22,00

1.22.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

4,00

1.22.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

24,00

1.22.9

То же, в стойке КИП

м

6,00

1.22.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

14,00

1.22.11

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13  выполненная в трассовых условиях вручную:

м

0,90

кг

3,15

1.22.11.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

0,40

1.22.11.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

1,75

1.22.11.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

1,00

1.22.12

Сухая разделка кабеля сечением жил до 35 мм2
1жила

28,00

1.22.13

Вывод жилы кабеля на клеммную панель КИП и ее присоединение.

шт

18,00

1.22.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

0,70

1.22.16

То же подземной части слоем битума

кг

1,50

1.22.17

Пусконаладочные работы

шт

2,00

1.22.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.22.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.22.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.22.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.22.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.22.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.22.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.22.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.22.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.22.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.22.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

75,00

1.22.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

 

 

 

 

1.23

Переустройство нефтепровода Ду 720мм «Лисичанск-Тихорецк 1»при пересечении  со съездом на Новобатайск путепровода на км1103+270  Электрохимическая защита

 

 

1.23.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

2,00

м3

0,14

1.23.1.2

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

4,20

1.23.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.23.2.2

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

1,60

1.23.3

Установка электрода сравнения

шт

4,00

1.23.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

92,00

1.23.6

То же, в стойке КИП

м

22,00

1.23.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

4,00

1.23.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

24,00

1.23.9

То же, в стойке КИП

м

6,00

1.23.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

14,00

1.23.11

Изоляция “усиленного” типа ленточная полимерно-битумная N13  выполненная в трассовых условиях вручную:

м

0,90

кг

3,15

1.23.11.1

  - грунтовка битумно-полимерная

кг

0,40

1.23.11.2

  - мастика битумно-полимерная

кг

1,75

1.23.11.3

  - лента полимерная толщиной не менее 0,4мм

кг

1,00

1.23.12

Сухая разделка кабеля сечением жил до 35 мм2
1жила

28,00

1.23.13

Вывод жилы кабеля на клеммную панель КИП и ее присоединение.

шт

18,00

1.23.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

0,70

1.23.16

То же подземной части слоем битума

кг

1,50

1.23.17

Пусконаладочные работы

шт

2,00

1.23.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.23.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

6,40

1.23.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

22,10

1.23.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

22,10

1.23.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.23.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

6,40

1.23.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

3,70

1.23.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.23.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.23.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.23.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

75,00

1.23.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

 

 

 

 

1.24

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 1» при пересечении c а/дорогой на ПК 125+08. Электрохимическая защита

 

 

1.24.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

2,00

м3

0,14

1.24.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

3,50

1.24.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

3,00

1.24.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.24.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.24.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

3,20

1.24.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

12,00

1.24.3

Установка электрода сравнения

шт

10,00

1.24.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

30,00

1.24.6

То же, в стойке КИП

м

371,00

1.24.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

38,00

1.24.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.24.9

То же, в стойке КИП

  м

102,00

1.24.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

38,00

1.24.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

2,80

1.24.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

24,00

1.24.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

2,00

1.24.16

То же подземной части слоем битума

кг

7,50

1.24.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.24.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.24.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.24.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.24.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.24.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.24.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.24.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.24.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.24.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.24.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

60,00

1.24.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

1.24.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

12,00

 

 

 

 

1.26

Переустройство нефтепроводов Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 2» при пересечении с автодорогой на ПК 182+99. Электрохимическая защита

 

 

1.26.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

10,00

м3

1,00

1.26.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

8,00

1.26.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

7,00

1.26.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

6,00

1.26.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

3,00

1.26.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

7,20

1.26.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

26,00

1.26.3

Установка электрода сравнения

шт

20,00

1.26.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

90,00

1.26.6

То же, в стойке КИП

м

982,00

1.26.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

84,00

1.26.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.26.9

То же, в стойке КИП

  м

242,00

1.26.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

84,00

1.26.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

18,20

1.26.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

52,00

1.26.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

10,00

1.26.16

То же подземной части слоем битума

кг

38,00

1.26.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

18,00

1.26.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

12,60

1.26.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

44,10

1.26.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

44,10

1.26.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

30,30

1.26.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

12,60

1.26.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

6,30

1.26.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

22,50

1.26.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

12,00

1.26.17.10

Сжим плашечный У867

шт

12,00

1.26.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

90,00

1.26.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

6,00

1.26.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

26,00

 

 

 

 

1.27

Переустройство нефтепровода Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк1» при пересечении со съездом на Эльбуздна ПК 3+66,5 транспортной развязки, км 1110+400. Электрохимическая защита

 

 

1.27.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

7,00

м3

0,70

1.27.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

3,20

1.27.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

2,80

1.27.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

4,00

1.27.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

3,00

1.27.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

5,60

1.27.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

26,00

1.27.3

Установка электрода сравнения

шт

7,00

1.27.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

60,00

1.27.6

То же, в стойке КИП

м

628,00

1.27.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

40,00

1.27.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.27.9

То же, в стойке КИП

  м

48,00

1.27.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

40,00

1.27.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

8,40

1.27.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

24,00

1.27.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

2,40

1.27.16

То же подземной части слоем битума

кг

9,00

1.27.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

12,00

1.27.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

8,40

1.27.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

28,80

1.27.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

28,80

1.27.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

20,20

1.27.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

8,40

1.27.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

4,80

1.27.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

15,00

1.27.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

8,00

1.27.17.10

Сжим плашечный У867

шт

8,00

1.27.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

120,00

1.27.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

4,00

1.27.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

12,00

 

 

 

 

1.29

Переустройство нефтепроводов Ду720мм «Лисичанск-Тихорецк 2» при пересечении с автодорогой на ПК 235+87 . Электрохимическая защита

 

 

1.29.1.1

Изготовление фундамента для КИП из песчано-гравийной смеси

шт

4,00

м3

2,80

1.29.1.2

Копание ям вручную для стоек КИП 

м3

3,20

1.29.1.3

Засыпка ям песчано-гравийной смесью

м3

2,80

1.29.2.1

Установка КИП.ПВЕК.2.2.КТ12-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.29.2.2

Установка КИП.ПВЕК.2.2.ППТКС8-4.БСЗ.10-1

шт

2,00

1.29.2.3

Крепление стоек КИП трубой ПЭ80 SDR17,6 90х5,1мм

м

3,20

1.29.2.4

Прокладка гофрированной трубы Ду32 мм по конструкции КИП

м

10,00

1.29.3

Установка электрода сравнения

шт

8,00

1.29.5

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в траншее (вес 1м – 0,185кг)

м

30,00

1.29.6

То же, в стойке КИП

м

346,00

1.29.7

Прокладка силового кабеля сечением 2х6 в трубе

м

32,00

1.29.8

Прокладка комплектного кабеля в траншее (вес 1м – 0,185кг).

м

 

1.29.9

То же, в стойке КИП

          м

84,00

1.29.10

Присоединение жил кабеля к трубопроводу

шт

32,00

1.29.11.3.1

Изоляция места приварки кабеля с подготовкой поверхности

м2

4,30

1.29.11.3.2

Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)

присоединение

20,00

1.29.15

Окраска надземной части КИП масляной краской за 2 раза

кг

2,00

1.29.16

То же подземной части слоем битума

кг

7,50

1.29.17.1

Установка протекторов МПМ-К-20У

шт

6,00

1.29.17.2

Срезка плодородного слоя в отвал на 20м

м3

4,20

1.29.17.3

Разработка грунта II группы эксаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал на 20м

м3

14,40

1.29.17.4

Обратная засыпка траншеи бульдозером 118кВт с перемещением из отвала 20м

м3

14,40

1.29.17.5

Обратная засыпка вручную скважин с протекторами

м3

10,10

1.29.17.6

Восстановление плодородного слоя

м3

4,20

1.29.17.7

Устройство песчаной подсыпки вручную

м3

2,40

1.29.17.8

Шнековое бурение под протекторы глубиной до 10м

м3

7,50

1.29.17.9

Установка коробки металлической КМТ1-1

шт

4,00

1.29.17.10

Сжим плашечный У867

шт

4,00

1.29.17.11

Прокладка ленты сигнальной типа ЛСЭ 150 

м

30,00

1.29.17.12

Установка индикатора коррозии ИКП с анализатором

шт

2,00

1.29.17.13

Присоединение разъемной перемычки к выводам на клеммной панели

шт

10,00



	

	Субподрядчик

________________
________________/___________/
М.п.
	Генподрядчик
АО «Донаэродорстрой»

________________ /_____________/
М.п.


1

