Изменения   №1  
 в   Извещение    и   Инструкцию   по  проведении  запроса предложений 
по  выбору  организаций на  выполнение субподрядных работ по переустройству магистральных нефтепроводов на объекте:  
«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке
км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства»

Согласовано   и  утверждено:
Генеральный директор АО «Донаэродорстрой»
Зубанов С.А. _______________
«11»  июля 2016г.

















г.  Ростов-на-Дону
2016г.
Внести   в    Извещение    и   Инструкцию   по  проведению  запроса предложений 
по  выбору  организаций на  выполнение субподрядных работ по переустройству магистральных нефтепроводов на объекте:  
«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке
км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства»  следующие    изменения:

1.   Изменить  дату и время окончания принятия заявок:  	Окончание  подачи заявок на участие - 11-00 (московское время) «18» июля 2016г.
2. Изменить  дату и время вскрытия конвертов	15-00 (московское время) «18» июля  2016г.
3.Изменить  дату  и время  подведения  итогов 	23:59   (московское  время)  «21» июля  2016г.
Остальные   положения    Извещения  и  Инструкции  по  проведению  запрос предложений по  выбору  организаций на  выполнение субподрядных работ по переустройству магистральных нефтепроводов на объекте:  «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства»  оставить  без     изменения.


