

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по сносу зеленых насаждений на землях частной собственности и предоставленные третьим лицам, на землях государственной собственности на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля. Западный портал. Основной ход»

*(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI.
«Осуществление закупки и заключение договора» Документации)*

ПОДПИСИ СТОРОН:

Субподрядчик


Подрядчик

ООО «СК «Автодор»

Исполнительный директор

_____/_____/_____/Швайка В.А./

Схема территории выполнения работ





Субподрядчик

Подрядчик
ООО «СК «Автодор»

Исполнительный директор

_____/_____
М. П.

_____/Швайка В.А./
М. П.

Форма

Акт приема - передачи
(древесины, порубочных остатков)

г. _____

«__»_____ 202_г

В рамках договора _____ на выполнение **работ по
вырубке зеленых насаждений** _____

Комиссия в составе:

установила, что на участке _____

вырублено/расчищено:

№ п/п	наименование породы	объем		состояние
		шт.	м3	

Древесина сложена штабелями на участке. Объем соответствует инвентаризационной ведомости.

Подписи членов комиссии:

Со стороны Подрядчика: _____

Со стороны Субподрядчика: _____

Форма акта согласована

Субподрядчик

Подрядчик
ООО «СК «Автодор»

Исполнительный директор

_____/_____
М. П.

_____/Швайка В.А./
М. П.