Шувалова Нина Александровна
Подписано цифровой подписью: Шувалова Нина Александровна
DN: 1.2.643.100.3=120B0132333133133731323035, 1.2.643.100.1=1265313133737345631833373030, 1.2.643.3.131.1.1=12EC6930373130393338393333, email=vnshuvalova@gmail.com, c=RU, st=77 Москва, l=Москва, o=ООО "Автодор-ТС", ou=ID, cn=Шувалова Нина Александровна, 1.2.840.113549.1.9.2=INN+771569093;ILNFP+771557001!, OGRN=1137746383708, title=Специалист отдела СЫЛКИ, givenName=Нина Александровна, sn=Шувалова
Дата: 2015.02.27 16:04:06 +03'00'

Изменение №2

в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного на право заключения Договора на оказание услуг строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции и комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5 1 очередь строительства, Ростовская область, Краснодарский край

Реестровый номер 31502042473

27 февраля 2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ В.Л. Мартинсон
«_____» _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____А.С. Малчинов
«_____» _____2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор - ТС»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2015 г.

Москва – 2015 г.

В связи с устранением технической ошибки внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции и комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5 1 очередь строительства, Ростовская область, Краснодарский край (реестровый номер 31502042473) следующие изменения:

1. Изменить дату окончания приема Конкурсных Заявок на: **16.03.2015.**
2. Изменить дату вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: **16.03.2015.**
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: **не позднее: 23.03.2015.**
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: **не позднее: 30.03.2015.**
5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции и комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5 1 очередь строительства, Ростовская область, Краснодарский край (реестровый номер 31502042473) оставить без изменения.