
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге 

М-3 «Украина» - Москва – Калуга – Брянск - до границы с Украиной (на 

Киев) 

 

16.02.2016 № 31503168543-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии:  

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-3 «Украина» - 

Москва – Калуга – Брянск - до границы с Украиной (на Киев), 09:30 час. 

29.01.2016, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» 

(ООО КМУ «ЦЭМ») (почтовый адрес: ул. Азаровская, д.28А, г. Калуга, 248017) 

Заявке нарушений не выявлено. 
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Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО КМУ 

«ЦЭМ» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО КМУ «ЦЭМ» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО КМУ «ЦЭМ» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника 

Закупки требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника 

Закупки требованиям или условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«несоответствие» 

А.С. Соколов соответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие 

А.Н. Умеренков соответствие 

М.В. Бойцова соответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие 

И.Н. Комкова соответствие 

Е.Г. Кузовлев соответствие 

В.А. Матвеев соответствие 

Итоговое решение соответствие 
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В связи с соответствием только одной Конкурсной Заявки требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, в соответствии с п.4 

ч.4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Конкурс в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий 

по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Москва – Калуга – Брянск - до границы с Украиной (на Киев), 

признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участником Закупки, подавшим единственную Заявку, общества с ограниченной 

ответственностью «Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» 

(ООО КМУ «ЦЭМ») (почтовый адрес: ул. Азаровская, д.28А, г. Калуга, 248017), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

Работ 

Сроки выполнения 

Работ 

Цена Договора, с НДС, 

предложенная 

Участником Закупки, 

подавшим 

единственную Заявку, 

руб. 

Выполнить мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения на 

автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Москва – 

Калуга – Брянск - до 

границы с Украиной (на 

Киев) 

Начало выполнения 

работ – с даты 

заключения Договора. 

Окончание работ –  

31 декабря 2016 г. 

52 751 266,33 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


